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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1 Definiciones

1.1 Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones
Generales no se consideraran parte de ellas ni se
tomardn en consideracion a efectos de la
interpretacion del contrato.

1.2 Cuando el contexto lo permita, se considerara que
los términos en plural incluyen singular y viceversa y
que los términos en masculino incluyen femenino y
viceversa.

1.3 Los términos que signifiquen personas o partes
incluiran empresas y sociedades, asi como cualquier
organizacién dotada de personalidad juridica.

Articulo 2 Legislacién aplicable al contrato y lengua
utilizada

2.1 La legislacion aplicable al contrato sera la indicada
en las Condiciones Particulares. En todas las
cuestiones no cubiertas por las presentes
Condiciones Generales, sera de aplicacion la
legislacion del contrato.

2.2 El contrato y todas las comunicaciones escritas entre
el proveedor y la Autoridad Contratante o el gestor
del proyecto se redactaran en lengua espafiola.

Articulo 3 Orden de prelacién de los documentos
contractuales

Salvo cuando el contrato estipule otra cosa, el orden
de prelacion de los documentos contractuales sera:

- el presente contrato;

- las Condiciones Particulares, incluido el
anexo técnico

- la oferta del proveedor, incluidos los
anexos;

- el desglose presupuestario (anexo Ill);
- las Condiciones Generales (anexo |);

- [las actas de la reunion de informacion /
visita sobre el terreno.

Los distintos documentos de que se compone el
contrato se consideraran reciprocamente
explicativos; en caso de ambigiiedad o divergencia,
deberan leerse en el orden citado mas arriba.

Articulo 4  Comunicaciones

4.1 Las comunicaciones entre la Autoridad Contratante o
el gestor del proyecto, por una parte, y el proveedor,
por otra, se efectuaran exclusivamente por escrito.

4.2 Si el remitente desea un acuse de recibo, lo indicara
en la comunicacion y reclamara dicho acuse siempre
gque haya un plazo para la recepcion de Ila
comunicaciéon. En cualquier caso, el remitente
tomara todas las medidas necesarias para garantizar
el recibo de la comunicacion.
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4.3

Articulo 5
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5.2
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Articulo 6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Cuando el contrato prevea una naotificacion, un
acuerdo, una aprobacion, un certificado o una
decision, dichas notificaciones, acuerdos,
certificados o decisiones no se denegaran ni
retrasaran de manera abusiva.

Cesion

La cesion solo sera valida cuando revista la forma de
un acuerdo escrito por el que el proveedor transfiera
su contrato o su parte correspondiente a un tercero.

Sin previo consentimiento escrito de la Autoridad
Contratante, el proveedor no podra ceder el contrato
ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés
gue se derive de aquél excepto en los casos
siguientes:

gue se constituya en favor de las entidades
bancarias del proveedor una garantia
respecto de cualquier importe adeudado o
gue deba pagarse ulteriormente un virtud
del contrato; o

gue se ceda a los aseguradores del
proveedor, en los casos en que éstos
hayan liberado al proveedor de pérdidas o
de responsabilidad, el derecho del mismo a
obtener compensacion de cualquier tercero
responsable.

A efectos del articulo 5.2, la aprobacién de una
cesiéon por la Autoridad Contratante no liberara al
proveedor de sus obligaciones en relacion con la
parte del contrato ya ejecutada o no cedida.

Si el proveedor hubiere cedido su contrato sin
autorizacion, la Autoridad Contratante podra, sin
notificacion oficial, aplicar por derecho las sanciones
previstas en el articulo 35 en caso de incumplimiento
de contrato.

Los beneficiarios de una cesion deben satisfacer los
criterios de admisibilidad aplicables para la
adjudicacion del contrato.

Subcontratacion

La subcontratacion sera valida s6lo cuando tenga
forma de contrato escrito por el que el proveedor
confia a terceros la ejecucion de parte de su
contrato.

El proveedor no recurrira a la subcontrataciéon sin
autorizacion previa escrita de la Autoridad
Contratante. Los elementos del contrato que se
deseen subcontratar, asi como la identidad del
subcontratista se notificaran a la Autoridad
Contratante. Esta podrd, en un plazo de 30 dias a
partir del recibo de la notificaciéon, informar al
proveedor de su decision, y en caso de denegar su
autorizacién, indicara los motivos.

Los subcontratistas deben satisfacer los criterios de
admisibilidad aplicables a la adjudicacion del
contrato.

La Autoridad Contratante no tendrd ningun vinculo
contractual con el subcontratista.

El proveedor sera responsable de los actos,
incumplimientos y negligencias de sus
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Articulo 7

7.1

7.2

7.3

Articulo 8

8.1

8.2
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subcontratistas y agentes o empleados, como si
hubiesen sido actos, incumplimientos o negligencias
del proveedor, sus agentes o empleados. La
aprobacion por la Autoridad Contratante de la
subcontratacion de cualquier parte del contrato o del
subcontratista no liberara al proveedor de ninguna
de sus obligaciones contractuales.

Si un subcontratista contrajese con el proveedor, con
respecto a los suministros provistos por el
contratista, cualquier obligacion duradera que
abarque un periodo superior al del periodo de
garantia con arreglo al contrato, el proveedor en
cualquier momento a partir de la expiracion de dicho
periodo, transferira inmediatamente a la Autoridad
Contratante, a peticion y expensas de ésta, el
beneficio de dicha obligacion durante el plazo en que
la misma siga en vigor.

Si el proveedor celebra un subcontrato sin
autorizaciéon, la Autoridad Contratante podra, sin
notificacién oficial, aplicar por derecho las sanciones
previstas en el articulo 35 en caso de incumplimiento
de contrato.

OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD

CONTRATANTE

Documentos que deben aportarse

En un plazo de 30 dias a partir de la firma del
contrato, el gestor del proyecto proporcionard al
proveedor, sin cargo alguno, una copia de los planos
elaborados para la ejecucion del contrato, asi como
copias de las especificaciones y otros documentos
del contrato. El proveedor podra adquirir ejemplares
adicionales de dichos planos, Especificaciones
Técnicas y otros documentos siempre que estén
disponibles. Al otorgarse el certificado de garantia o
en el momento de la recepcion final, el proveedor
devolvera al gestor del proyecto los planos,
especificaciones y otros documentos del contrato.

A menos que sea imprescindible a efectos del
contrato, los planos, Especificaciones Técnicas y
deméas documentos suministrados por el gestor del
proyecto no podran ser utilizados o comunicados a
terceros sin su consentimiento previo.

El gestor del proyecto estara facultado para enviar al
proveedor érdenes administrativas que incluyan los
planos e instrucciones adicionales precisas para la
cabal y adecuada ejecucién del contrato y la
reparacion de todo defecto de la misma.

Asistencia relativa a las normativas nacionales

El proveedor podra recabar la asistencia de la
Autoridad Contratante para obtener los textos de
leyes, normativa, e informacion sobre los usos,
ordenes u ordenanzas del pais donde vayan a
entregarse los suministros y que puedan afectarle en
la ejecucion de sus obligaciones contractuales. La
Autoridad Contratante  puede  suministrar  al
proveedor la asistencia solicitada a expensas de
éste.

El proveedor presentara a la Autoridad Contratante,
con la suficiente antelacion, los detalles de los
suministros que permitan a dicha Autoridad la
obtenciéon de todos los permisos o licencias
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8.4

Articulo 9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

necesarios para la importacion.

La Autoridad Contratante obtendra todos los
permisos o licencias de importacion que sean
necesarios para los suministros o cualquier parte de
los mismos con la suficiente antelacién, habida
cuenta del plazo de entrega de los suministros y de
finalizacién del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente
sobre trabajo de extranjeros en el Estado en que
vayan en entregarse los suministros, la Autoridad
Contratante haré todo lo necesario para facilitar la
obtencion por el proveedor de todos los visados y
permisos exigidos para el personal cuyos servicios el
proveedor y la Autoridad Contratante consideren
necesarios, asi como los permisos de residencia
para sus familias.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Obligaciones generales

El proveedor ejecutard el contrato con el debido
cuidado y diligencia, incluidas, cuando asi lo
especifique  dicho contrato, la  concepcion,
fabricacién, entrega in situ, instalacion, prueba y
puesta en servicio de los suministros, asi como la
ejecucion de cualquier otra tarea destinada a
subsanar cualquier defecto de los suministros.
Asimismo, el proveedor proporcionara el equipo,
supervision, mano de obra e instalaciones
necesarios exigidos para la ejecucion del contrato.

El proveedor cumplira las o6rdenes administrativas
impartidas por el gestor del proyecto. Cuando el
proveedor considere que las exigencias de una
orden administrativa sobrepasan el ambito del
contrato, lo notificara indicando los motivos, so pena
de incumplimiento del contrato, al gestor del
proyecto, en un plazo de 30 dias a partir de la
recepcion de la orden administrativa. La ejecucion de
la orden administrativa no se suspendera a causa de
dicha notificacion.

El proveedor respetard y acatara la legislacion y la
normativa vigentes en el Estado de la Autoridad
Contratante y garantizard que su personal, las
personas a su cargo y los empleados locales
también respeten y acaten esa normativa. El
proveedor deberé resarcir a la Autoridad Contratante
por cualesquiera reclamaciones o acciones legales
resultantes de una infraccion de dicha legislacion y
normativa por parte del proveedor, sus empleados o
las personas que dependan de ellos.

El proveedor considerara privados y confidenciales
toda la informacién y todos los documentos recibidos
gue guarden relacién con el contrato, y, salvo en la
medida en que puedan ser necesarios a efectos de
la ejecucion del mismo, no publicara ni revelara
ningun detalle del mismo sin previo consentimiento
por escrito de la Autoridad Contratante o del gestor
del proyecto. De surgir alguna discrepancia en
cuanto a la necesidad, para los fines del contrato, de
publicar o divulgar informacion, la Autoridad
Contratante decidir4 en Ultima instancia.

Si el proveedor es una asociacién temporal de
empresas 0 un consorcio de dos 0 mas personas
fisicas, dichas personas seran solidariamente
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responsables del cumplimiento de los términos del
contrato de conformidad con la legislacion del Estado
de la Autoridad Contratante y nombraran, a peticion
de ésta a una de tales personas como lider facultado
para obligar a la asociacién temporal de empresas o
consorcio. La composicion de la asociacion temporal
de empresas o del consorcio no podra modificarse
sin el consentimiento previo de la Autoridad
Contratante.

Articulo 10  Origen

10.1

10.2

10.3

A menos que las Condiciones Particulares dispongan
otra cosa, los suministros deberan ser originarios de
un Estado miembro de la Unién Europea o de uno de
los paises beneficiarios segin lo estipulado en la
invitacion a licitar. El origen de los suministros se
determinard de acuerdo con las normas que se
establecen en el Codigo Aduanero Comunitario.

El proveedor debe certificar que los bienes incluidos
en la oferta cumplen la norma de origen,
especificando el respectivo pais de origen. A este
respecto, podra requerirse al proveedor informacién
mas detallada.

El proveedor deberd presentar un certificado de
origen oficial en el momento de la recepcion
provisional. El incumplimiento de esta obligacion
dara lugar, tras la notificacién oficial, a la resolucion
del contrato.

Articulo 11 Garantia de ejecucion

111

11.2

11.3

114

11.5
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El proveedor debera, en un plazo de 30 dias a partir
de la naotificacion de la adjudicacion del contrato,
prestar en favor de la Autoridad Contratante una
garantia para la plena y cabal ejecucion del contrato.
El importe de dicha garantia sera el que se
especifique en las Condiciones Particulares y no
rebasara el 10% del precio del contrato, incluidos
cualesquiera importes estipulados en sus clausulas
adicionales.

La garantia de ejecucién respondera del pago a la
Autoridad Contratante de cualquier pérdida derivada
de la negligencia del proveedor en el pleno y cabal
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La garantia de ejecucion debera ajustarse al modelo
que figura en el anexo IV y se podra prestar en forma
de garantia bancaria, letra bancaria, cheque
conformado, fianza efectuada por una compaiia de
seguros o fianzas o una carta de crédito irrevocable.
Si la garantia de ejecucion debe prestarse en forma
de garantia bancaria, letra bancaria, cheque
conformado o fianza, debera haber sido emitida por
un banco o compafiia de seguros o de fianzas
aprobados por la Autoridad Contratante.

La garantia de ejecucion se expresara en euros,
moneda en la que el contrato es pagadero. No se
efectuaran pagos a favor del proveedor antes de que
se haya provisto la garantia. La garantia seguira
siendo vélida hasta que el contrato se haya
ejecutado plena y cabalmente.

Si durante la ejecucién del contrato la persona fisica
o0 juridica que aporta la garantia no pudiese hacer
frente a sus compromisos, la garantia perderd su
validez. La Autoridad Contratante notificara
oficialmente al proveedor que debe depositar una
nueva garantia en las mismas condiciones que la
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11.6

11.7

anterior. Si el proveedor no depositare una nueva
garantia, la Autoridad Contratante podra resolver el
contrato.

La Autoridad Contratante exigird que se haga
efectiva la garantia para el pago de todas las
cantidades de las que deba responder el garante por
incumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del proveedor, con arreglo a los términos de la
garantia y hasta el importe total de la misma. El
garante debera pagar sin demora dichas cantidades
previa peticion de la Autoridad Contratante y no
podra formular objecion alguna por ningn motivo.
Antes de efectuar cualquier reclamacion con
respecto a la garantia de ejecucion, la Autoridad
Contratante notificara al proveedor las caracteristicas
del incumplimiento por el que se procede a la
reclamacion.

Salvo para aquella parte que pueda disponerse en
las Condiciones Particulares para el servicio
posventa, la garantia de ejecucién se liberara en un
plazo de 30 dias a partir del momento en que se
haya emitido el certificado de recepcién definitiva.

Articulo 12 Seguros

12.1

12.2

Sin perjuicio del articulo XXIlI de las Condiciones
Particulares, se podra exigir que el transporte de los
suministros esté cubierto por una pdliza de seguros
cuyos términos podran establecerse en la misma.
Las Condiciones Particulares también podran
disponer que el proveedor contrate otros tipos de
seguro.

No obstante la obligacion del proveedor de concertar
seguros, de conformidad con el articulo 12.1, el
proveedor sera el Unico responsable e indemnizara a
la Autoridad Contratante y al gestor del proyecto ante
toda reclamacién de terceros por dafios a la
propiedad o a las personas que se deriven de la
ejecucion del contrato por el proveedor, sus
subcontratistas y los empleados en relaciéon con el
contrato.

Articulo 13  Programa de ejecucion

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.2

13.2

Si las Condiciones Particulares lo disponen, el
proveedor deberd presentar a la aprobacion del
gestor del proyecto un programa de ejecucion del
contrato. El programa incluird como minimo lo
siguiente:

el orden en que el proveedor se propone
ejecutar el contrato, incluidas la
concepcion, fabricacion, entrega en el lugar
de recepcion, instalacion, prueba y puesta
en servicio;

el plazo limite para la presentacion y
aprobacion de los planos detallados;

una descripcion general de los métodos
gue el proveedor tiene intencion de utilizar
para la ejecucién del contrato; y

cualesquiera otros detalles e informacion
gue el gestor del proyecto pueda pedir
dentro de lo razonable.

La aprobacion de dicho programa por parte del
gestor del programa no liberara al proveedor de
ninguna de las obligaciones de éste con respecto al
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contrato.

13.4 No debera introducirse modificacion alguna en dicho
programa sin la aprobacion del gestor del proyecto.
No obstante, si el avance en la ejecucion del
contrato no se ajusta al programa, el gestor del
proyecto podra dar instrucciones al proveedor para
que revise el programa y presente el programa
revisado para su aprobacion.

Articulo 14  Planos detallados del proveedor

14.1 Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el
proveedor presentara a la aprobacion del gestor del
proyecto:

14.1.1 los planos detallados, documentos o

modelos que se especifiquen en el contrato
en los plazos fijados en el mismo o en el
programa de ejecucion;

14.1.2 los planos detallados que el gestor del
proyecto pueda solicitar razonablemente
para la ejecucion del contrato.

14.2 Si el gestor del proyecto no notifica su aprobacion
contemplada en el articulo 14.1 dentro de los plazos
fijados en el contrato o en el programa de ejecucién
gue se haya aprobado, dichos planos, documentos,
muestras o modelos se consideraran aprobados una
vez expire el plazo especificado. Si no se especifica
plazo alguno, dichos planos detallados se
consideraran aprobados a los 30 dias de su
recepcion.

14.3 Los planos detallados, documentos, muestras y
modelos aprobados deberan firmarse o identificarse
de otro modo por parte del gestor del proyecto y no
podran abandonarse salvo instrucciones en contrario
del gestor del proyecto. Todo plano, documento,
muestra o0 modelo del proveedor que no sea
aprobado por el gestor del proyecto serd modificado
de inmediato para ajustarse a las exigencias de éste
y presentado nuevamente por el proveedor para su
aprobacion.

14.4 El proveedor aportara copias complementarias de los
planos detallados aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores
ordenes administrativas.

14.5 La aprobacion de los planos detallados, documentos,
muestras 0 modelos no liberara al proveedor de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

14.6 El gestor del proyecto podra examinar en todo
momento, dentro de lo razonable, todos los planos
detallados, documentos, muestras o modelos del
contrato en los locales del proveedor.

14.7 Antes de la recepcién provisional de los suministros,
el proveedor aportard manuales de funcionamiento y
mantenimiento junto con planos detallados, que
incluiran los pormenores necesarios que permitan a
la Autoridad Contratante el manejo, mantenimiento,
ajuste y reparacion de todas las partes de los
suministros. Salvo disposicion en contrario de las
Condiciones Particulares, los manuales y planos
detallados estaran en la lengua y en la forma y
cantidad definidas en el contrato. Los suministros no
se consideraran completos a efectos de la recepcion
provisional hasta que dichos manuales y planos
detallados se hayan presentado a la Autoridad
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Contratante.

Articulo 15 Suficiencia de los precios de licitacion

151

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.2

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda
estipularse en las Condiciones Particulares, se
considerara que el proveedor, antes de presentar su
licitacién, ha considerado satisfactoria la correccion y
suficiencia de la licitacion y ha tenido en cuenta todo
lo necesario para la plena y cabal ejecucion del
contrato y que ha incluido en sus indices y precios
todos los costes relativos a los suministros y, en
particular:

el transporte;

la  manipulacion, embalaje, carga,
descarga, transito, entrega, desembalaje y
control, seguros 'y otros  costes
administrativos  relacionados con los
suministros; los materiales de embalaje
serdn  propiedad de la  Autoridad
Contratante salvo disposicion en contrario
de las Condiciones Particulares;

los documentos relativos a los suministros
siempre que la Autoridad Contratante exija
dichos documentos;

la realizacién y supervision del montaje in
situ o la puesta en servicio de los
suministros entregados;

el suministro de las herramientas
necesarias para el montaje o]
mantenimiento de los suministros
entregados;

el suministro de un manual de manejo y
mantenimiento detallados para cada parte
correspondiente de los  suministros
entregados con arreglo al contrato;

la supervision o el mantenimiento y
reparacion de los suministros, durante el
periodo de tiempo determinado en el
contrato, siempre que dicho servicio no
libere al proveedor de cualquier obligacion
de garantia con arreglo al contrato;

la formacion del personal de la Autoridad
Contratante en la fabrica del proveedor o
en cualquier otro lugar que especifique el
contrato.

Dado que se considera que el proveedor ha
determinado sus precios basandose en sus propios
célculos, operaciones y estimaciones, dicho
proveedor llevara a cabo sin cargo adicional todo
trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta
de la que no haya indicado ni un precio por unidad ni
un precio fijo.

Articulo 16 Régimen fiscal y aduanero

16.1

16.2

Cuando se trate de suministros fabricados
localmente, se excluiran todas las cargas fiscales
internas aplicables a su fabricacion.

Cuando se trate de suministros que vayan a ser
importados en el pais de la Autoridad Contratante, se
excluiran todos los derechos y tasas aplicables a su
importacion, incluido el IVA.
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16.3 Independientemente del origen de los suministros, el
contrato estd exento de derechos de timbre y
registro.

Articulo 17 Patentes y licencias

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares, el proveedor indemnizara a la Autoridad
Contratante y al gestor del proyecto por cualquier
reclamacion derivada de la utilizacion, con arreglo a
las especificaciones del contrato, de patentes,
licencias, planos, disefios, modelos, marcas o
marcas registradas, salvo cuando la infraccion
resulte de ajustarse al disefio o especificacion
dispuesto por la Autoridad Contratante o el gestor del
proyecto.

COMIENZO Y RETRASOS

Articulo 18 Ordenes de comienzo

18.1 La Autoridad Contratante fijara la fecha en la que
deberd comenzar la ejecuciéon del contrato y se la
comunicara al proveedor o bien en la notificacion de
adjudicacion del contrato, o bien en una orden
administrativa expedida por el gestor del proyecto.

18.2 La fecha de comienzo de la ejecucién no rebasara
los 90 dias siguientes a la notificacion de la
adjudicacion del contrato, a menos que las partes
acuerden lo contrario.

Articulo 19 Plazo de ejecucién

19.1 El plazo contractual de ejecucién empezara en la
fecha que se fije con arreglo al articulo 18 y quedara
consignado en el contrato, sin perjuicio de las
prérrogas de dicho plazo que puedan concederse
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 20.

19.2 Si se dispusiere un plazo especifico de ejecucion
para cada lote, dichos periodos no se acumularan en
los casos en que a un proveedor se le hubiese
asignado mas de un lote.

Articulo 20  Prérroga del plazo de ejecucion

20.1 El proveedor puede pedir una prérroga del plazo de
ejecucion en caso de demora constatada o prevista
en la terminacion del contrato por una de las
siguientes causas:

20.1.1 solicitud por la Autoridad Contratante de
suministros adicionales o complementarios;

20.1.2 condiciones climatoldgicas excepcionales
en el Estado de la Autoridad Contratante
que puedan afectar a la instalacion o
montaje de los suministros;

20.1.3 impedimentos fisicos o condiciones que
puedan afectar a la entrega de los
suministros 'y que un  proveedor
competente no podia prever dentro de lo
razonable;

20.1.4 ordenes administrativas que afecten a la
fecha de finalizacion, distintas de las
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20.15

20.1.6

20.1.7

20.1.8

20.2

20.3

derivadas del incumplimiento por parte del
proveedor;

incumplimiento por parte de la Autoridad
Contratante de sus obligaciones
contractuales;

toda suspension de la entrega o instalacion
de los suministros que no se derive de
incumplimiento por parte del proveedor;

fuerza mayor,

cualesquiera otras causas de retraso a que
se haga mencion en las presentes
Condiciones Generales y que no se deban
a incumplimiento por parte del proveedor.

En un plazo de 15 dias a partir del momento en que
le conste que se puede producir un retraso, el
proveedor comunicara al gestor del proyecto su
intencion de presentar una solicitud de proérroga del
plazo de ejecucion a la que se considera con
derecho y facilitara a éste, en un plazo de 60 dias
salvo si el proveedor y el gestor del proyecto
acuerden otra cosa, los pormenores completos y
detallados de la solicitud, a fin de que ésta pueda
estudiarse en dicho plazo.

El gestor del proyecto, mediante notificacion escrita
al proveedor y tras la debida consulta a la Autoridad
Contratante y en su caso al proveedor, concedera la
prérroga del plazo de ejecucion que pueda estar
justificada con efecto futuro o retroactivo o informara
al proveedor de que no tiene derecho a tal prérroga.

Articulo 21  Retrasos en la ejecucién

211

21.2

21.3

21.31

21.3.2

21.3.3

Si el proveedor no entrega, bajo su propia
responsabilidad, todos o cualquiera de los
suministros 0 no presta los servicios dentro del/de
los plazo(s) fijado(s) en el contrato, la Autoridad
Contratante, sin notificacién formal y sin perjuicio de
sus otros recursos con arreglo al contrato tendra
derecho a indemnizaciones de demora por cada dia
transcurrido entre el vencimiento del plazo
contractual y la fecha efectiva de finalizacion,
equivalentes al 5/1000 del valor de los suministros
no entregados y hasta un maximo del 15% de valor
total del contrato.

En caso de que el incumplimiento de la entrega de
parte de los suministros impida el uso normal del
conjunto de los suministros, la indemnizacion
estipulada establecida en el articulo 21.1 se
calculara sobre la base del valor total del contrato.

En caso de que la Autoridad Contratante adquiera el
derecho a reclamar como minimo el 15% del valor
del contrato, podra, previa notificacion escrita al
proveedor:

hacer efectiva la garantia de ejecucion; y/o

resolver el contrato sin que al proveedor le
asista el derecho a reclamar indemnizacién
alguna; y

celebrar un contrato con un tercero para la
provision del resto de los suministros. Esta
parte del contrato no se le abonara al
proveedor. que serd también responsable
de los costes adicionales y de los dafios o
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perjuicios provocados por su
incumplimiento.

Articulo 22 Variaciones

22.1

22.2

22.3

22.3.1

22.3.2

22.3.3

224

224.1

22.4.2
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La Autoridad Contratante se reserva el derecho, en
el momento de la formalizaciéon del contrato, de
variar las cantidades segun lo estipulado en las
Condiciones Particulares. Como consecuencia de la
variacion de las cantidades, el valor total de los
suministros no podra aumentar o disminuir en mas
del 25% del precio del contrato. Los precios unitarios
utilizados en la oferta deberan aplicarse a las
cantidades procuradas en virtud de la variacion.

El gestor del proyecto podrd ordenar cualquier
variacion en cualquier parte de los suministros
necesaria para el buen fin y funcionamiento de los
suministros. Dichas variaciones podran consistir en
adiciones, omisiones, sustituciones, alteraciones,
cambios de la calidad, cantidad, forma, tipo, especie,
asi como planos detallados, disefio o
especificaciones cuando los suministros vayan a ser
especificamente manufacturados para la Autoridad
Contratante, método de embarque o embalaje, lugar
de entrega y, en la secuencia especificada, método o
plazo de ejecucioén de los suministros. Ninguna orden
de variacion anulara o invalidara el contrato, pero las
posibles consecuencias financieras de dichas
variaciones se valoraran con arreglo al articulo 22.6.

No se introduciran modificaciones excepto mediante
ordenes administrativas, siempre y cuando:

si por alguna razoén, el gestor del proyecto
considera necesario dar una orden
verbalmente, confirmara dicha orden lo
antes posible mediante una orden
administrativa,;

si el proveedor tiene que confirmar por
escrito una orden verbal dada con arreglo
al articulo 22.3.1 y el gestor del proyecto no
contradice dicha confirmacién por escrito,
se considerara que se ha emitido una
orden administrativa para dicha variacion;

no se requerira una orden administrativa de
variacion para aumentar o disminuir la
cantidad de cualquier trabajo cuando dicho
aumento o disminucion sea resultado de
una cantidad que sobrepase o sea inferior
a las indicadas en el estado de mediciones
0 en el presupuesto detallado.

Salvo lo dispuesto en el articulo 22.2, antes de emitir
una orden administrativa de modificacion, el gestor
del proyecto debera notificar al proveedor la
naturaleza y forma de tal modificacion. En el plazo
mas breve posible tras recibir tal notificacién, el
proveedor deberd presentar al gestor del proyecto
una propuesta que contenga:

una descripcion de las tareas que se han
de realizar, si procede, o de las medidas
que deben tomarse y un programa de
ejecucion;

todas las modificaciones necesarias del
programa de ejecucion o de cualesquiera
obligaciones que incumban al proveedor en
virtud del contrato;
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2243

225

22.6

22.6.1

22.6.2

22.6.3

22.6.4

22.7

cualquier ajuste del precio del contrato
segun lo dispuesto en el articulo 22.

Una vez recibida la propuesta del proveedor
contemplada en el articulo 22.3, el gestor del
proyecto deberd, previa consulta con la Autoridad
Contratante y, en su caso con el proveedor, decidir lo
antes posible si se debe realizar o no la modificacion.
Si el gestor del proyecto decide que procede realizar
la modificacion, debe emitir una orden administrativa
que indique que la modificacion se realizara a los
precios y en las condiciones sefialadas en la
propuesta del proveedor a que se hace mencién en
el articulo 22.4 o modificados por el gestor del
proyecto con arreglo al articulo 22.6.

El importe de todas las modificaciones ordenadas
por el gestor del proyecto con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 22.3 y 22.5 sera determinado por el
gestor del proyecto con arreglo a los principios
siguientes:

si el trabajo es de un caracter similar y se
ejecuta en condiciones de trabajo similares
a otro includo en el desglose
presupuestario o en el estado de
mediciones, se evaluara con arreglo a las
tarifas y precios indicados;

si el trabajo no es de la misma naturaleza o
no se realiza en condiciones similares, las
tarifas y precios del contrato se utilizaran
como base de evaluacion en la medida de
lo razonable o, de no ser posible, el gestor
del proyecto hara una evaluacién
equitativa;

si la naturaleza o el importe de una
variacion relativa a la naturaleza o el
importe de todo el contrato o de cualquier
parte del mismo es tal que, en opinion del
gestor del proyecto, dejaran de ser
razonables alguna tarifa o precio incluidos
en el contrato para cualquier trabajo a
causa de dicha variacion, el gestor del
proyecto fijara las tarifas o precios que
considere prudenciales y apropiados en
dichas circunstancias;

si resulta necesaria una modificacion
debido a un incumplimiento o ruptura del
contrato por parte del proveedor, todo
gasto suplementario imputable a tal
modificacion correra a cargo de éste.

Tras recibir la orden administrativa por la que se
requiere la modificacién, el proveedor procedera a
ejecutarla y quedara obligado por las presentes
Condiciones Generales a hacerlo como si la
modificacion estuviera estipulada en el contrato. No
se demoraran los suministros a la espera de la
concesion de cualquier prérroga del plazo para
completar la realizacion o para ajustar el precio del
contrato. Si la orden de realizar la modificacién es
anterior al ajuste del precio del contrato, el proveedor
guardara constancia de los gastos que suponga la
realizacion de la modificacion y del tiempo que se
dedica a la misma. Los justificantes correspondientes
deberan estar disponibles para que el gestor del
proyecto pueda inspeccionarlos en el momento
oportuno.
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Articulo 23 Suspension

23.1

23.1.1

23.1.2

23.1.3

23.2

23.3

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.3.4

23.4

23.5

23.6
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El gestor del proyecto puede, en cualquier momento
y por medio de una orden administrativa, dar
instrucciones al proveedor de que suspenda:

la fabricacién de los suministros; o

la entrega de los suministros en el lugar de
recepcion en la fecha indicada para ello en
el programa de ejecucion o, si no se
hubiese especificado la fecha, en el
momento oportuno para su entrega; o

la instalacion de los suministros que se
hayan entregado en el lugar de recepcion.

Mientras dure la suspension, el proveedor protegera
y resguardard, en la medida posible y siguiendo las
instrucciones del gestor del proyecto, los suministros
depositados en su almacén o en cualquier otra parte
contra todo deterioro, pérdida o dafio, aun cuando
los suministros se hayan entregado en el lugar de
recepcion con arreglo al contrato y su instalacion
haya sido suspendida por el gestor del proyecto.

Los gastos adicionales efectuados en relacién con
dichas medidas de proteccion, se afiadiran al precio
del contrato. El proveedor no tendra derecho al
reembolso de gasto adicional alguno cuando dicha
suspension:

esté contemplada de otra forma en el
contrato; o

resulte necesaria debido a condiciones
climatolégicas normales del lugar de
recepcion; o

sea necesaria a consecuencia de algun
incumplimiento por parte del proveedor; o

resulte necesaria por motivos de seguridad
0 para la correcta ejecucion del contrato o
de cualquier parte del mismo, en la medida
en que esa necesidad no se derive de
ningln acto o incumplimiento por parte del
gestor del proyecto o de la Autoridad
Contratante.

El proveedor no tendra derecho a afiadir esos costes
adicionales al precio del contrato a menos que
notifique al gestor del proyecto su intencién de
efectuar dicha reclamacion en un plazo de 30 dias a
partir de la recepcion de la orden de suspender el
suministro.

Previa consulta con la Autoridad Contratante y el
proveedor, el gestor del proyecto determinara el
pago extraordinario o la prorroga del plazo de
ejecuciéon que considere justos y razonables y que
deban concederse al proveedor atendiendo a sus
reclamaciones.

Si el periodo de suspension rebasa los 180 dias y
dicha suspension no se debe a incumplimiento del
proveedor, éste, mediante notificacién al gestor del
proyecto, podra solicitar permiso para reanudar los
suministros en un plazo de 30 dias o resolver el
contrato.
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MATERIALES Y MANO DE OBRA

Articulo 24 Calidad de los suministros

24.1

24.2

24.3

Los suministros deberan cumplir en todos los
aspectos las Especificaciones Técnicas establecidas
en el contrato y ajustarse plenamente a los planos,
informes, modelos, muestras, plantillas, y otros
requisitos del contrato, los cuales estaran a
disposicion de la Autoridad Contratante o del gestor
del proyecto, a efectos de identificacion, durante todo
el periodo de ejecucion.

Toda recepcion preliminar de tipo técnico estipulada
en las Condiciones Particulares estara sujeta a una
solicitud enviada por el proveedor al gestor del
proyecto. Dicha solicitud especificara los materiales,
partidas y muestras presentados para su recepcion
con arreglo al contrato, el numero del lote y el lugar
en el que tendra lugar la recepcion, segun convenga.
El gestor del proyecto deberd certificar que los
materiales, partidas y muestras especificados en la
solicitud cumplen los requisitos para la recepcion
técnica antes de que éstos se incorporen a los
suministros.

Aun cuando los materiales o partidas que vayan a
incorporarse a los suministros o a la fabricaciéon de
los componentes que hayan de suministrarse
hubieran recibido la aprobacion técnica de ese
modo, podran rechazarse y habran de ser
inmediatamente sustituidos por el proveedor si una
inspeccion posterior revelare defectos o fallos. El
proveedor tendra la posibilidad de reparar y poner en
condiciones los materiales y partidas rechazados; no
obstante, dichos materiales y partidas sélo se
aceptaran para su incorporacion a los suministros en
el caso de que hayan sido reparados y puestos en
condiciones a satisfaccion del gestor del proyecto.

Articulo 25 Inspeccion y pruebas

25.1

25.2

25.3

25.3.1

El proveedor garantizard que los suministros se
entregan en el lugar de recepcion en los plazos
convenidos, de forma que el gestor del proyecto
disponga de tiempo suficiente para proceder a la
recepcion de dichos materiales. Se considerara que
el proveedor ha apreciado cabalmente las posibles
dificultades que podria encontrar al respecto, por
consiguiente, no se le permitira aducir ningn motivo
de retraso.

El gestor del proyecto tendra periddicamente
derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los
componentes, los materiales y la mano de obra, asi
como a comprobar el estado de la elaboracion,
fabricacion o confeccion de todos aquellos
materiales que, en virtud del contrato, hayan de ser
elaborados, fabricados o confeccionados para su
entrega, con el fin de establecer si los componentes,
los materiales y la mano de obra cumplen los
requisitos de calidad y cantidad. Dicha comprobacion
se efectuara en el lugar de la confeccién, fabricacion
0 elaboracién, en el lugar donde se efectle la
recepcion o en aquellos lugares que se especifiquen
en el contrato.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el
proveedor debera:
facilitar al

gestor del proyecto,



25.3.2

25.3.3

254

255

25.6

25.7
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provisionalmente y sin cargo alguno, la
asistencia, andlisis de muestras o
componentes, maguinaria, mano de obra,
materiales, planos e indicaciones de
producciéon normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;

acordar con el gestor del proyecto el lugar
y el momento en que se efectuaran las
pruebas;

facilitar el acceso al gestor del proyecto en
todo momento oportuno, al lugar en que
deban efectuarse las pruebas.

Si el gestor del proyecto no se presenta en la fecha
acordada para las pruebas, el proveedor podra,
salvo instrucciones en contrario del gestor del
proyecto, proceder a la realizacion de las mismas,
las cuales se consideraran efectuadas en presencia
del gestor del proyecto. El proveedor enviard sin
demora copias debidamente certificadas de los
resultados de las pruebas al gestor del proyecto,
quien, en caso de no haber presenciado dichas
pruebas, quedard vinculado por los resultados de
éstas.

Cuando los componentes y materiales hubieren
superado las pruebas a que se hace mencion en el
articulo 25, el gestor del proyecto lo notificara al
proveedor o avalaré el certificado del proveedor a tal
efecto.

Si el gestor del proyecto y el proveedor discreparan
acerca de los resultados de tales pruebas, cada uno
enviara al otro un informe con sus puntos de vista en
un plazo de 15 dias a partir del inicio del desacuerdo.
El gestor del proyecto o el proveedor podran solicitar
gue dichas pruebas se repitan en los mismos
términos y condiciones o, si cualquiera de las partes
lo solicita, recurriendo a un perito que se elegira de
comun acuerdo. Todos los informes de las pruebas
se presentaran al gestor del proyecto, quien
comunicara sin demora al proveedor los resultados
de tales pruebas. Los resultados de las nuevas
pruebas seran concluyentes. Los gastos que deban
efectuarse para repetir las pruebas correran a cargo
de la parte cuyas interpretaciones hayan resultado
erroneas de resultas de la repeticion de pruebas.

En el ejercicio de sus funciones, el gestor del
proyecto y las personas por él autorizadas
Gnicamente podran revelar la informaciéon que hayan
obtenido, a raiz de las operaciones de inspeccion y
comprobacion, sobre los métodos de fabricacion y
funcionamiento de la empresa a las personas que
tengan derecho a conocerla.

PAGOS

Articulo 26  Disposiciones generales

26.1 Los pagos se efectuaran en euros a través de un
banco establecido en el Estado de la Autoridad
Contratante y aprobado por dicho Estado. Las
condiciones administrativas o técnicas con arreglo a
las cuales se efectuara el pago de anticipos y los
pagos provisionales o finales de conformidad con el
articulo 26, seran las establecidas en las
Condiciones Particulares.
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26.2

26.2.1

26.2.2

26.2.3

26.3

26.4

Los pagos se efectuaran del modo siguiente:

- 60% del precio del contrato después de
su firma, contra provision de la garantia de
ejecucién y de una garantia sobre el
reembolso total de dicho anticipo;

- 30% del precio del contrato tras la
recepcion provisional de los suministros;

- 10% del precio del contrato, como pago
del saldo restante, después de la recepcion
definitiva de los suministros; no obstante,
si el proveedor lo desea, el pago de este
10% podra efectuarse al mismo tiempo que
el plazo del 30% a que se refiere el
articulo 26.2.2, siempre que el proveedor
deposite una garantia sobre el reembolso
del total del saldo del 10% La garantia se
liberarda en un plazo de 60 dias a partir de
la recepcion definitiva de los suministros.

Cuando solamente se hayan entregado una parte de
los suministros, el pago del 30% debido tras la
recepcion provisional se calculard en funcion del
valor de los suministros efectivamente recibidos y se
liberara la garantia en consonancia.

Los pagos por los suministros no cubiertos por un
periodo de garantia de conformidad con el anterior
articulo 26.2.2 se acumularan.

Las condiciones con arreglo a las cuales se
efectuardn el pago de anticipos y los pagos
provisionales o finales seran las establecidas en las
Condiciones Particulares.

Articulo 27 Pagos a terceros

271

27.2

27.3

Toda orden de pago a terceros podra efectuarse
Unicamente previa cesion realizada con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 5. La cesién debera ser
notificada a la Autoridad Contratante.

La naotificacién de los beneficiarios de la cesién sera
responsabilidad exclusiva del proveedor.

En caso de embargo del patrimonio del proveedor
que afecte a pagos que se le adeuden en virtud del
contrato, y sin perjuicio del plazo limite establecido
en las Condiciones Particulares, la Autoridad
Contratante dispondra, para reanudar los pagos al
proveedor, de 30 dias, a contar desde la fecha en
que reciba la notificacion de que se ha eliminado
definitivamente el obstaculo para el pago.

Articulo 28 Pagos atrasados

28.1

28.2

Si se sobrepasare el plazo para el pago, fijado en las
Condiciones Particulares, y el contrato no hubiere
dado lugar a ninguna reclamacion, el proveedor
tendra derecho a percibir un interés calculado a
prorrateo basandose en el nimero de dias naturales
que se hubiere demorado el pago, al tipo de
redescuento aplicado por la entidad emisora del
Estado en el que el proveedor tenga su domicilio
social

Cualquier incumplimiento en el pago de mas de 120
dias a partir del vencimiento del plazo estipulado en
las Condiciones Particulares otorgara al proveedor la
facultad o bien de no realizar el contrato o bien de
resolverlo.
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RECEPCION Y MANTENIMIENTO

Articulo 29  Entrega

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

El proveedor efectuara la entrega de los suministros
con arreglo a las condiciones especificadas en el
contrato, corriendo de su cuenta los riesgos a que
estén expuestos los suministros hasta la recepcion
provisional.

El proveedor embalara los suministros de manera
gue queden protegidos a fin de evitar el posible dafo
o deterioro que pudieren sufrir en el transporte hasta
su destino final indicado en el contrato. El embalaje
debera poder soportar, sin limite alguno, un manejo
descuidado, la exposicion a temperaturas extremas,
sal y precipitaciones durante el transporte y el
almacenamiento al aire libre. El peso y las
dimensiones del embalaje deberdn adaptarse
cuando proceda, en funcion de la distancia del
destino final de los suministros y de la posible falta
de instalaciones de manejo de material pesado en
todos los puntos de transito.

El embalaje, las marcas y la documentacién dentro y
fuera de los paquetes deberan cumplir estrictamente
los requisitos fijados expresamente en las
Condiciones Particulares, sin perjuicio de las
modificaciones que pueda ordenar el gestor del
proyecto.

No se expediran suministros al lugar de recepcién ni
se entregaran en él hasta que el proveedor haya
obtenido del gestor del proyecto una confirmacion
escrita de que puede efectuarse la entrega. El
proveedor sera responsable de la entrega en el lugar
de recepcion de todos los suministros y del equipo
del proveedor requerido a los fines del contrato.

Cada entrega ird acompafiada de una declaracion
redactada por el proveedor. Esta declaracion se
ajustard a lo establecido en las Condiciones
Particulares.

Cada paquete deberd estar marcado claramente
segun se establece en las Condiciones Particulares.

La entrega se considerara efectuada cuando exista
constancia escrita accesible a ambas partes de que
los suministros se han entregado con arreglo a los
términos del contrato y la(s) factura(s) y otros
documentos que se especifiquen en las Condiciones
Particulares se hayan presentado a la Autoridad
Contratante. Si los suministros se entregan en un
establecimiento de la Autoridad Contratante, ésta
asumira la responsabilidad de depositario, con
arreglo a los requisitos de la legislacion aplicable al
contrato, durante el periodo que transcurra entre la
entrega para el almacenamiento y la recepcion.

Articulo 30 Operaciones de comprobacion

30.1

30.2

1/2001

No se recibirdn los suministros hasta que las
comprobaciones y pruebas se hayan efectuado a
expensas del proveedor. Las inspecciones y pruebas
podran efectuarse antes del embarque, en el lugar
de entrega o en el destino final de los suministros.

Durante la entrega de los suministros y antes de la

toma de posesion de los mismos, el gestor del
proyecto estara facultado para ordenar o decidir:
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30.2.1

30.2.2

30.2.3

30.2.4

30.3

30.4

30.5

la retirada del lugar de recepcién, en el
plazo o plazos que puedan especificarse
en la orden, de todo suministro que, en
opinion del gestor del proyecto, no se
ajuste al contrato;

su sustituciéon por suministros correctos y
adecuados;

la retirada y reinstalacion correcta,
independientemente de cualquier prueba o
pago provisional previamente efectuados
por la misma, de toda instalacion cuyos
materiales, mano de obra o disefo, de los
gue debe responder el proveedor, no se
ajusten, en opinion del gestor del proyecto,
a lo acordado en el contrato;

la no conformidad con lo dispuesto en el
contrato de cualquier trabajo o articulos
suministrados, o materiales utilizados por el
proveedor, 0 que los suministros o una
parte de los mismos no cumplen los
requisitos del contrato.

El proveedor subsanara sin demora y a sus
expensas los defectos alegados. Si el proveedor
incumpliere dicha orden, la Autoridad Contratante
estara facultada para contratar a otras personas que
ejecuten la misma, en cuyo caso el proveedor
desembolsard a la Autoridad Contratante todos los
gastos consiguientes o concomitantes, o ésta podra
deducirlos de aquellas cantidades adeudadas o que
pudieren adeudarse al proveedor.

Se rechazaran los suministros que no sean de la
calidad requerida. Se podra aplicar una marca
distintiva a los suministros rechazados. lo cual no
debera alterarlos ni afectar a su valor comercial. Si el
supervisor asi lo ordenase, el proveedor debera
retirar los suministros rechazados del lugar de
recepcion en un plazo fijado por el gestor del
proyecto, transcurrido el cual seran retirados por via
ejecutiva a riesgo y expensas del proveedor. Se
rechazara toda obra que incluya materiales
rechazados.

Las disposiciones del articulo 30 no afectaran al
derecho de la Autoridad Contratante a acogerse a lo
dispuesto en el articulo 21, ni dispensaran al
proveedor de cualesquiera garantia u otras
obligaciones con arreglo al contrato.

Articulo 31 Recepcién provisional

311

31.2

31.21

La Autoridad Contratante tomara posesion de los
suministros cuando éstos se hayan entregado con
arreglo al contrato, hayan superado
satisfactoriamente las pruebas exigidas o hayan sido
puestos en servicio si el caso lo requiere y se haya
expedido o se considere expedido un certificado de
recepcion provisional.

Mediante notificacion al gestor del proyecto, el
proveedor podra solicitar un certificado de recepcion
provisional cuando los suministros estén dispuestos
para la recepcién provisional. En un plazo de 30 dias
a partir de la recepcién de la solicitud del proveedor,
el gestor del proyecto debera o bien:

extender al proveedor el certificado de
recepciéon provisional, y enviar copia del



31.2.2

313

314

315

31.6
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mismo a la Autoridad Contratante,
indicando cuando proceda sus reservas y
en particular la fecha en que considera
finalizados los suministros con arreglo al
contrato y dispuestos para la recepcion
provisional; o

rechazar la solicitud, exponiendo sus
motivos y especificando, en su opinién, qué
medidas debe tomar el proveedor para
que se le expida el certificado.

Si circunstancias excepcionales impidieren efectuar
la recepcion de los suministros durante el periodo
fijado para la recepcion provisional o definitiva, el
gestor del proyecto elaborard un informe que
certifigue dicha imposibilidad, si es posible previa
consulta al proveedor. El certificado de recepcion o
rechazo se redactara en un plazo de 30 dias a partir
de la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir.
El proveedor no alegara dichas circunstancias al
objeto de eludir la obligacion de presentar los
suministros en un estado adecuado para su
recepcion.

Si el gestor del proyecto no expide el certificado de
recepcion provisional o si no rechaza los suministros
en un plazo de 30 dias, se considerara que ha
expedido dicho certificado el Gltimo dia de dicho
plazo, excepto cuando se considere que el
certificado de recepcién provisional constituye un
certificado de recepcién definitiva. En este caso se
aplicara el articulo 34.2. Si en el contrato los
suministros se dividen por lotes, el proveedor tendra
derecho a solicitar un certificado para cada lote.

Cuando se efectle una entrega parcial, la Autoridad
Contratante se reserva el derecho de conceder una
recepcioén provisional parcial.

Tras la recepcion provisional de los suministros, el
proveedor desmontard y pondrd de lado las
estructuras provisionales, asi como los materiales
gue no sean utilizables para la ejecucion del
contrato. Asimismo, trasladara todo desecho u
obstaculo y restablecera toda modificacion que haya
efectuado en el estado del lugar de recepcion en la
forma exigida por el contrato.

Articulo 32 Obligaciones de garantia

32.1

32.2

1/2001

El proveedor debera garantizar que los suministros
son nuevos, de primera mano, de los modelos mas
recientes o0 actuales y que incluyen los dltimos
adelantos con respecto a disefio y materiales, salvo
disposicion en contrario del contrato. Asimismo, el
proveedor garantizard que todos los suministros
carecen de defectos derivados del disefio, materiales
0 mano de obra, salvo en la medida en que el disefio
0o los materiales sean requeridos por las
especificaciones, de cualquier acto u omisién por
parte de la Autoridad Contratante, que puedan
producirse por la utilizacion normal de los
suministros en las condiciones que se obtengan en
el pais de la Autoridad Contratante. Esta garantia
debera seguir siendo valida segun lo establecido en
las Condiciones Particulares.

El proveedor sera responsable de reparar todo
defecto o deterioro de cualquier parte de los
suministros que pueda presentarse o producirse
durante el periodo de garantia, o bien en el plazo de
los 30 dias posteriores a su expiraciéon y que resulte
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32.2.1

32.2.2

32.2.3

32.3

32.4

324.1

32.4.2

325

0 bien de:

la utilizacién de materiales defectuosos,
ejecucion o disefio imperfectos del
proveedor; o

toda accibn u omisién del proveedor
durante el periodo de garantia; o

una inspeccion efectuada por la Autoridad
Contratante, 0 en su nombre.

El proveedor debera subsanar a su costa y con la
mayor brevedad posible, los defectos y los dafios. El
periodo de garantia para todas las partidas
sustituidas o reparadas comenzara a correr de nuevo
a partir de la fecha de la sustitucién o reparacion
hecha a satisfaccion del gestor del proyecto. Si el
contrato dispone la recepcion parcial, el periodo de
garantia se extendera Unicamente para la parte del
suministro afectada por la sustitucién o reparacion.

Si, durante el periodo de garantia, aparecieren tales
defectos o se produjesen dichos dafios, la Autoridad
Contratante o el gestor del proyecto lo notificaran al
proveedor. Si el proveedor no subsanare el defecto o
el dafio dentro del plazo que se indique en la
notificacion, la Autoridad Contratante podra:

subsanar por si misma el dafio o el defecto,
emplear a un tercero para que lleve a cabo
el trabajo por cuenta y riesgo del
proveedor, en cuyo caso los costes que
contraiga la Autoridad Contratante se
deducirén de las cantidades adeudadas al
proveedor o de las garantias que se tengan
frente al proveedor o bien de ambas; o

resolver el contrato.

En caso de emergencia cuando no se pueda
contactar con el proveedor de forma inmediata o
cuando, tras haber sido informado, éste no pueda
adoptar las medidas necesarias, la Autoridad
Contratante o el gestor del proyecto podran ordenar
gue se efectle el trabajo a expensas del proveedor.
La Autoridad Contratante o el gestor del proyecto
informaran tan pronto como sea posible al proveedor
de la accion emprendida.

Articulo 33  Servicio posventa

33.1

33.2

Si el contrato asi lo requiere, se establecerd un
servicio posventa con arreglo a los detalles
estipulados en las Condiciones Particulares. El
proveedor se comprometera a efectuar o haber
efectuado el mantenimiento y reparacion de los
suministros 'y a aportar con rapidez piezas de
repuesto. Las Condiciones Particulares podran
especificar que se solicite al proveedor que aporte,
en su totalidad o en parte, los siguientes materiales y
notificaciones y documentos referentes a piezas de
repuesto fabricados o distribuidos por él:

las piezas que la Autoridad Contratante
decida adquirir al proveedor, siempre que
dicha decision no dispense al proveedor de
cualesquiera obligaciones de garantia con
arreglo al contrato;

en caso de que cese la produccion de las
piezas de repuesto, notificacion previa a la
Autoridad Contratante para hacer frente a
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las necesidades y a raiz de dicho cese, sin
coste para la Autoridad Contratante
aportacion de proyectos, planos 'y
especificaciones de las piezas de repuesto,
siempre y cuando asi se lo soliciten.

Articulo 34 Recepcion definitiva

34.1

34.2

34.3

34.4

Al expirar el periodo de garantia o, si hubiere varios
de dichos periodos, al expirar el dltimo, y cuando
todos los defectos o imperfecciones se hayan
subsanado, el gestor del proyecto extendera al
proveedor un certificado de recepcion definitiva y
remitira una copia del mismo a la Autoridad
Contratante en la que se indicara la fecha en la que
el proveedor cumplié sus obligaciones contractuales
a satisfaccion del gestor del proyecto. El gestor del
proyecto entregara el certificado de recepcion
definitiva en un plazo de 30 dias a partir de la
expiracion del periodo de garantia, o lo antes posible
en cuanto considere que se han completado las
rectificaciones ordenadas con arreglo al articulo 32.

En caso de omision injustificada por parte del gestor
del proyecto al término del periodo mencionado
anteriormente, el proveedor podra enviar una
notificacion oficial a la Autoridad Competente. Al
término de un nuevo periodo de 30 dias a partir de la
recepcién de dicha notificacion por la Autoridad
Contratante, se considerara extendido el certificado
de recepcion definitiva.

El contrato no se considerara plenamente ejecutado
hasta que el gestor del proyecto haya firmado o se
considere que ha firmado el certificado de recepcion
definitiva.

Sin perjuicio de la expedicién del certificado de
recepcion definitiva, el proveedor y la Autoridad
Contratante continuaran siendo responsables del
cumplimiento de toda obligacion anterior a la
expedicion del certificado de recepcion definitiva, que
hubieren contraido con arreglo a los términos del
contrato y que continte pendiente en el momento de
la expedicion de dicho certificado. Las caracteristicas
y el alcance de tal obligacion, se determinaran por
referencia a lo dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL

CONTRATO
Articulo 35 Incumplimiento del contrato
35.1 Cualquiera de las partes incurrira en incumplimiento

del contrato si no satisface alguna de sus
obligaciones contractuales.

35.2 Cuando se produzca un incumplimiento del contrato,
la parte perjudicada por el mismo tendra derecho a
las siguientes vias de satisfaccion:

35.2.1 indemnizaciones y/o

35.2.2 resolucion del contrato.

35.3 Las indemnizaciones podran ser:

35.3.1 indemnizaciones por dafios y perjuicios; o

35.3.2 indemnizaciones estipuladas.
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35.4

En todo caso, cuando la Autoridad Contratante tenga
derecho a indemnizaciones, podrd deducirlas de
cualquier cantidad adeudada al proveedor o de la
garantia pertinente.

Articulo 36 Resolucion por parte de la Autoridad

36.1

36.1.1

36.1.2

36.1.3

36.1.4

36.1.5

36.1.6

36.1.7

36.1.8

36.1.9

36.1.10

36.2

Contratante

Salvo disposicion en contrario, tras notificarlo al
proveedor con 7 dias de antelacion, la Autoridad
Contratante podra resolver el contrato en todo
momento si:

el proveedor no entrega los suministros
estrictamente con arreglo a las
disposiciones del contrato;

el proveedor no se atiene, dentro de un
plazo razonable, a una notificacién
efectuada por el gestor del proyecto en la
gue le exija subsanar todo descuido u
omisibn en el cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo al contrato, de
forma que afecte seriamente a la adecuada
y puntual ejecucion del contrato;

el proveedor se niega a ejecutar 6rdenes
administrativas impartidas por el gestor del
proyecto;

el proveedor cede el contrato o los
subcontratos sin  autorizacion de la
Autoridad Contratante;

el proveedor se encuentra en situacion de
quiebra o insolvencia, ha recibido un auto
de embargo, o tramita un acuerdo con sus
acreedores, 0 continla sus actividades
bajo tutela de un administrador judicial, un
fideicomisario o un administrador en
beneficio de sus acreedores, o entra en
liquidacion;

se dicta sentencia firme desfavorable por
una infraccién relacionada con la conducta
profesional del proveedor;

se produce cualquier otro impedimento
legal que obstaculice la ejecucion del
contrato;

se produce una modificacion organizativa
gue implica un cambio de la personalidad
juridica o la naturaleza del proveedor, a
menos que dicha modificacién esté
registrada en una clausula adicional del
contrato;

el proveedor no aporta las garantias o los
seguros requeridos, o0 si la persona que ha
facilitado las citadas garantias o seguros
no esta en condiciones de cumplir con sus
COmpromisos;

el proveedor incumple las clausulas
establecidas en el articulo 21 de las
Instrucciones para los licitadores.

La resolucibn se producird sin perjuicio de
cualesquiera otros derechos o poderes contractuales
de la Autoridad Contratante y del proveedor.
Posteriormente, la Autoridad Contratante podra



36.3

36.4

36.5

36.6
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celebrar cualquier otro contrato con un tercero por
cuenta del proveedor. La responsabilidad del
proveedor por retraso en la terminacion cesara
inmediatamente después de la resolucién, sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que
pudiere haber incurrido con anterioridad.

Tras la notificacion de resolucién de contrato, el
gestor del proyecto dara instrucciones al proveedor a
fin de que haga lo necesario para efectuar el
suministro de forma rapida y metodica y reduzca los
gastos al minimo.

En caso de resolucién, en presencia del proveedor o
de sus representantes, o tras ser éstos debidamente
convocados, el gestor del proyecto redactara lo
antes posible un informe sobre los suministros
efectuados y el trabajo realizado y hara un inventario
de los materiales suministrados y sin utilizar.
También se elaborard un estado de las cantidades
adeudadas por el proveedor a la Autoridad
Contratante a partir de la fecha de resolucion del
contrato.

La Autoridad Contratante no estara obligada a
efectuar nuevos pagos al proveedor hasta que los
suministros se hayan completado, después de lo
cual esta Autoridad tendrd derecho a reclamar al
proveedor los costes adicionales, si los hubiere,
ocasionados por la entrega de los suministros, o
pagara el saldo que adeude al proveedor antes de la
resolucion del contrato.

Si la Autoridad Contratante resuelve el contrato,
tendra derecho a que el proveedor le reembolse las
eventuales pérdidas que haya sufrido hasta una
cantidad maxima estipulada en las Condiciones
Particulares. En caso de que no se hubiere
establecido una cantidad méaxima, la Autoridad
Contratante Unicamente tendré& derecho al reembolso
de la parte del precio del contrato correspondiente al
valor de la parte de los suministros que, debido a un
incumplimiento del proveedor, no puedan destinarse
al uso previsto.

Articulo 37 Resolucion por parte del proveedor

37.1

37.1.1

37.1.2

37.1.3

37.2

37.3

1/2001

El proveedor podra resolver el contrato, previa
notificacién a la Autoridad Contratante con 14 dias
de antelacion, si la Autoridad Contratante:

omite abonar al proveedor los importes
devengados en virtud de un certificado del gestor
del proyecto después de la expiracion del plazo
indicado en las Condiciones Particulares;

incumple repetidamente sus  obligaciones
después de repetidas advertencias; o

suspende la entrega de los suministros o de
cualquier parte de los mismos durante mas de
180 dias por motivos no especificados en el
contrato, ni imputables al proveedor.

La resolucién se entendera sin perjuicio de los
demas derechos que la Autoridad Contratante o el
proveedor hayan adquirido en virtud del contrato.

En caso de resolucion por los motivos mencionados,
la Autoridad Contratante resarcird al proveedor de
todo perjuicio o dafio que éste hubiere sufrido. Dicho
pago adicional no rebasara un limite que se habra
definido en el contrato.
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Articulo 38 Casos de fuerza mayor

38.1

38.2

38.3

38.4

38.5

38.6

Se considerara que ninguna de las partes incurre en
omision o incumplimiento de sus obligaciones
contractuales cuando la ejecucion de dichas
obligaciones se vea impedida por cualquier
circunstancia de fuerza mayor que surja después de
la fecha de la notificacién de adjudicacion o de la
fecha de entrada en vigor del contrato, cualquiera
que sea la primera.

A los efectos del presente articulo, se entendera por
«fuerza mayor» catastrofes naturales, huelgas,
cierres patronales o cualesquiera otros conflictos
laborales, actos de elementos delictivos, guerras
declaradas o no, bloqueos, insurreccién, revueltas,
epidemias, corrimientos de tierras, seismos,
tormentas, rayos, inundaciones, derrumbamientos,
agitaciones  sociales, explosiones 'y otras
circunstancias similares imprevisibles que escapen al
control de cualquiera de las partes y que no puedan
superarse mediante su diligencia.

No obstante lo dispuesto en los articulos 21 y 36, el
proveedor no estara sujeto a la pérdida de su
garantia de ejecucion, indemnizacion de dafios y
perjuicios, ni resolucién por incumplimiento siempre y
en la medida en que la mora en la ejecucion u otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales se
derive de una circunstancia de fuerza mayor. Del
mismo modo y no obstante lo dispuesto en los
articulos 28 y 37, la Autoridad Contratante no estara
obligada al pago de intereses por el retraso en los
pagos, ni a la resolucién por incumplimiento por
parte del proveedor, cuando y en la medida en que la
demora u otro incumplimiento contractual por su
parte se deba a una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las partes considera que se ha
producido una circunstancia de fuerza mayor que
pudiere afectar al cumplimiento de sus obligaciones,
lo notificara sin demora a la otra parte y al gestor del
proyecto aportando detalles sobre la naturaleza, la
duracion probable y las repercusiones previsibles de
dicha circunstancia. Salvo instruccién contraria
impartida por escrito por el gestor del proyecto, el
proveedor seguira cumpliendo sus obligaciones con
arreglo al contrato en la medida en que sea
razonablemente factible y buscara todos los medios
alternativos posibles de cumplir aquellas de sus
obligaciones que no se vean afectadas por una
circunstancia de fuerza mayor. El proveedor no
pondra en practica tales medios alternativos salvo
cuando lo requiera el gestor del proyecto.

Si el proveedor tiene que sufragar gastos adicionales
para cumplir las instrucciones del gestor del proyecto
0 debido al empleo de medios alternativos con
arreglo al articulo 38.4, el gestor del proyecto
certificara la cuantia de los mismos.

Si se producen circunstancias de fuerza mayor que
persisten durante un periodo de 180 dias, sin
perjuicio de una eventual prérroga del plazo de
finalizacion del contrato que pudiera haberse
concedido al proveedor a causa de las mismas, cada
una de las partes tendra derecho a notificar a la otra
parte la resolucién del contrato en un plazo de 30
dias. Si al expirar dicho plazo, persistieren las
circunstancias de fuerza mayor, el contrato quedara
resuelto y, por lo tanto, las partes quedaran liberadas
de la obligacion de continuar su ejecucion.
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Articulo 39 Fallecimiento

39.1

39.2

39.3

39.4

Si el proveedor es una persona fisica, el contrato
guedard automaticamente resuelto en caso de
fallecimiento de esa persona. No obstante, la
Autoridad Contratante examinara toda propuesta
formulada por los herederos o causahabientes
siempre que éstos manifiesten el deseo de proseguir
el contrato. La Autoridad Contratante debera
comunicar su decision a los interesados dentro de un
plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
recepcion de la propuesta.

Si el proveedor es una agrupacion de personas
fisicas y se produce el fallecimiento de una o varias
de ellas, las partes acordaran un informe sobre el
avance del contrato, y la Autoridad Contratante
decidira si resuelve o continta el contrato en funcion
del compromiso formulado por el gestor del proyecto
Yy, en su caso, por los herederos o beneficiarios.

En los casos contemplados en los articulos 39.1 y
39.2, las personas interesadas en proseguir la
ejecucién del contrato lo notificaran a la Autoridad
Contratante en un plazo de 15 dias a partir de la
fecha del fallecimiento.

Dichas personas seran responsables solidariamente,
salvo que las Condiciones Particulares dispongan
otra cosa, de la correcta ejecucién del contrato, en la
misma medida que el proveedor inicial. La
prosecucion del contrato estara sujeta a las
disposiciones del contrato en materia de constitucion
de garantia establecidas en el articulo 11.

RESOLUCION DE CONFLICTOS

Articulo 40 Resolucién amistosa de conflictos

40.1

40.2

40.2.1

40.2.2

40.2.3

La Autoridad Contratante y el proveedor procuraran
en lo posible resolver de forma amistosa los
conflictos relacionados con el contrato que pudieran
surgir entre ellos o entre el gestor del programa y el
proveedor

Las Condiciones Particulares estipularan:

el procedimiento de resolucién amistosa de
conflictos;

los plazos dentro de los que podra
recurrirse al procedimiento de resolucién
amistosa una vez que se haya notificado el
litigio a la otra parte, y el plazo limite para
llegar a dicha resolucion, que no podra ser
superior a 120 dias a partir del inicio del
procedimiento adoptado;

los plazos para responder por escrito a una
solicitud de resolucién amistosa o a otras
solicitudes autorizadas en el curso de este
procedimiento, asi como las consecuencias
del incumplimiento de dichos plazos.

Articulo 41 Conciliacién
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Las partes podran acordar la solucion del conflicto
recurriendo a una conciliacion por mediaciéon de un
tercero dentro de un plazo establecido, en caso de
gue fracase el procedimiento de soluciéon amistosa.
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Articulo 42  Arbitraje

42.1

42.2

Si no se llega a un arreglo amistoso ni a una
conciliacién en los plazos estipulados, el litigio
deberé:

En el caso de un contrato nacional, resolverse con
arreglo a la legislacién nacional del Estado de la
Autoridad Contratante.

En el caso de un contrato transnacional, resolverse
con arreglo a las normas de conciliacion y arbitraje
de la Camara de Comercio Internacional (Paris) por
uno o mas arbitros designados de acuerdo con tales
normas. El lugar y la lengua del arbitraje o de los
arbitros se determinard en las Condiciones
Particulares. La peticion de arbitraje debe
presentarse en un plazo de 60 dias a contar desde el
final del periodo de conciliacion.

CLAUSULAS DEONTOLOGICAS

Articulo 43  Clausulas deontoldgicas

43.1

43.2

43.3

43.4

43.5

43.6

Salvo que disponga de una autorizaciéon previa por
escrito de la Autoridad Contratante, el proveedor y su
personal, asi como cualquier otra empresa con la
cual esté asociado o vinculado, no podran prestar
otros servicios, ni siquiera con caracter accesorio o
en régimen de subcontratacion, ni realizar otras
obras o proveer otros suministros en el marco del
proyecto. Esta prohibicion es también aplicable, en
su caso, a los demas [programas o] proyectos que,
debido a la naturaleza del contrato, pudieran
ocasionar un conflicto de intereses al proveedor.

En el momento de presentar su candidatura u oferta,
el candidato o licitador debe declarar, por una parte,
que no existe ningun conflicto de intereses potencial
y, por otra parte, que no tiene ningun vinculo
especifico con otros licitadores u otras partes
interesadas en el proyecto. Si durante la ejecucion
del proyecto se produjera tal situacion, el proveedor
esta obligado a comunicarselo inmediatamente a la
Autoridad Contratante.

El proveedor debe actuar en todo momento con
imparcialidad y honorabilidad con arreglo al cédigo
deontolégico de su profesion. Debe abstenerse de
hacer declaraciones publicas sobre el proyecto o los
servicios sin la aprobacion previa de la Autoridad
Contratante y no puede comprometer en modo
alguno a la Autoridad Contratante sin su
consentimiento previo por escrito.

Durante la ejecucion del contrato, el proveedor y su
personal deben respetar los derechos humanos y se
comprometen a no contrariar los usos politicos,
culturales y religiosos del pais beneficiario.

La remuneracion del proveedor en virtud del contrato
constituye su Unica retribuciébn en el marco del
mismo. El proveedor y su personal deben abstenerse
de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier
gratificacion que entre en conflicto con las
obligaciones que tienen contraidas con la Autoridad
Contratante.

El titular y su personal estan sujetos al secreto
profesional a lo largo de toda la duracién del contrato
y después de su terminacion. Todos los informes y
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documentos recibidos o elaborados por el proveedor
relacionados con el contrato son confidenciales.

43.7 La utilizacién por las partes contratantes de todos los
informes y documentos elaborados, recibidos o
entregados a lo largo de la ejecucién del contrato se
rige por las condiciones establecidas en éste.

43.8 El proveedor debe abstenerse de toda relacién que
pueda comprometer su independencia o la de su
personal. Si el proveedor dejara de ser
independiente, la Autoridad Contratante podra, con
independencia de la naturaleza del perjuicio sufrido,
resolver el contrato sin preaviso, sin que al
proveedor le asista el derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

43.9 La Comisién de las Comunidades Europeas se
reserva el derecho de suspender o anular la
financiacion de los proyectos si se descubre
corrupcién de cualquier naturaleza en cualquier fase
del procedimiento de adjudicacion y si la Autoridad
Contratante no toma todas las medidas oportunas
para poner remedio a esa situacion. A efectos de
esta disposicion, se entiende por «corrupcién»
cualquier propuesta de soborno o la entrega a
cualquier persona de cualquier regalo, gratificacion o
comision en concepto de incitacion o recompensa
para que realice o se abstenga de realizar actos
relacionados con la adjudicacion de un contrato o
con la ejecucién de un contrato ya suscrito con la
Autoridad Contratante.

43.10 El proveedor se compromete a presentar a la
Comision, a peticion de ésta, todos los documentos
justificativos de las condiciones de ejecucion del
contrato. La Comision podra realizar todos los
controles documentales o sobre el terreno que
estime necesarios para reunir pruebas que
corroboren la sospecha de que se han producido
gastos comerciales no habituales.

43.11 Los proveedores de los cuales conste
fehacientemente que hayan incurrido en gastos
comerciales no habituales en proyectos financiados
por la Comunidad se exponen, dependiendo de la
gravedad de los hechos, a la resolucién del contrato
o0 a la exclusion definitiva de la posibilidad de recibir
fondos comunitarios.

43.12  El incumplimiento de una o varias de estas clausulas
deontologicas puede acarrear la exclusion del
proveedor de otros contratos comunitarios y la
imposicion de sanciones. La persona o empresa
afectada por estas medidas debe ser informada de
las mismas por escrit.
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