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ANEXO III: Organização e metodologia

A preencher pelo proponente

Concepção geral

· Comentários sobre as condições de referência que possam ter importância para a boa execução das actividades, nomeadamente no que se refere aos objectivos e aos resultados esperados, de modo a demonstrar o grau de compreensão do contrato. Os comentários que sejam contrários às condições de referência ou que não sejam abrangidos pelo seu âmbito de aplicação não serão incluídos no contrato final.
· Parecer sobre as principais questões relacionadas com a realização dos objectivos do contrato e os resultados esperados.

· Explicação dos riscos e hipóteses susceptíveis de influenciar a execução do contrato.

Estratégia

· Descrição sumária da abordagem proposta para a execução do contrato.

· Lista das actividades propostas consideradas necessárias para a realização dos objectivos do contrato.

· Recursos e resultados relacionados com essas actividades.

· Caso a proposta seja apresentada por um consórcio, descrição da contribuição de cada um dos parceiros do consórcio e distribuição e interacção das respectivas tarefas e responsabilidades.

· Descrição das estruturas de apoio colocadas à disposição da equipa de peritos pelo adjudicatário, durante a execução do contrato.

· Descrição dos eventuais acordos previstos em matéria de subcontratação, dentro dos limites precisados na cláusula 3 das instruções aos proponentes, indicando claramente as tarefas que serão confiadas a cada um dos subadjudicatários. Declaração do proponente garantindo a elegibilidade dos eventuais subadjudicatários.

Calendário das actividades

· Calendário de realização, sequência e duração das actividades propostas, tendo em conta o tempo de mobilização.

· Identificação e calendário de execução das principais fases do contrato, precisando designadamente o modo como a conclusão dessas fases se reflectirá nos relatórios, em especial os previstos nas condições de referência.

[Relativamente aos contratos baseados nos honorários:

· Número previsto de dias de trabalho de cada categoria de peritos, por mês, durante o período de execução do contrato, (através da folha de cálculo em Excel utilizada para a repartição do orçamento)].

Quadro lógico

· Quadro lógico que tenha em conta os elementos referidos nos pontos 1 – 3 (ver o manual "Gestão do Ciclo do Projecto" disponível na página de acolhimento da GCP, no seguinte endereço: http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/pcm.htm).
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