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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1; Definiciones

11

1.2 Cuando € contexto lo permita las palabras que estén en singular se considerara que incluyen el
plural y viceversa, y las palabras que estén en masculino se considerara que incluyen el
femenino y viceversa.

1.3 Los términos que signifiquen personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

Articulo 2: L egidlacion aplicable al Contrato y lengua utilizada

2.1 Lalegidacién aplicable en relacion con todas las cuestiones no cubiertas por las disposiciones
del Contrato serala especificada en las Condiciones Particul ares.

2.2. El Contrato y todas las comunicaciones escritas entre las Partes deberan estar redactados en la
lengua del procedimiento.

Articulo 3: Orden de prelacion de los documentos contractuales

3.1 Salvo disposiciéon en contrario en las Condiciones Particulares, €l Contrato estara compuesto

por los siguientes documentos, por orden de prelacion:

a) el Contrato propiamente dicho;

b) las Condiciones Particulares aplicables a Contrato (Parte I1);

c) las Condiciones Generales aplicables a Contrato (Parte I);

d) las Especificaciones Técnicas;

€) los planos;

f) el Estado de mediciones (con correcciones aritméticas)/presupuesto (desglose del precio);

0) la oferta con su apéndice;

h) cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Los apéndices a Contrato tendran el orden de prelacion de los documentos a los que modifican.

3.2.  Los digtintos documentos de que se compone e Contrato se consideraran reciprocamente

explicativos; en caso de ambigliedad o divergencia, deberdn leerse en € orden citado
anteriormente.

Articulo 4: Comunicaciones por escrito

4.1 Lascomunicaciones entre el Organo de Contratacion y/o el Gestor del proyecto, por una parte, y
el Titular, por otra, se realizaran exclusivamente por escrito. Salvo disposicion en contrario de
las Condiciones Particulares, las comunicaciones entre el Organo de Contratacion y/o el Gestor
del proyecto, por una parte, y €l Titular, por otra, se enviardn por correo, telegrama, télex o
telefax a las direcciones designadas a tal efecto por las partes, 0 se entregaran en mano en esas
mismas direcciones.
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Si e remitente requiere un acuse de recibo, |0 hara constar en la comunicacion, y pedira dicho
acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicacion. En cualquier caso, €l
remitente tomara todas las medidas necesarias para garantizar €l recibo de la comunicacion.

Savo que se especifique lo contrario, cuando € Contrato prevea una notificacion, una
autorizacion, una aprobacion, un certificado o una decision, éstas se efectuarén por escrito y las
palabras «notificar», «certificar», «aprobar» o «decidir», se interpretardn consecuentemente. No
se denegaran o retrasaran de manera abusiva dichas autorizaciones, aprobaciones, certificados o
decisiones.

Articulo 5: El Gestor del proyectoy € representante del Gestor

51

52

53

54

55

5.6
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El Gestor del proyecto realizara las tareas estipuladas en € Contrato. Salvo que el Contrato 1o
establezca expresamente, €l Gestor del proyecto no estara facultado para liberar a Titular de
ninguna de sus responsabilidades.

Sin por ello dejar de ostentar la responsabilidad Ultima, e Gestor del proyecto podra,
ocasionalmente, delegar en su representante cualquiera de los deberes o facultades que tiene
atribuidos, pudiendo en todo momento revocar esa delegacion o sustituir al representante. Estas
delegaciones, revocaciones o sustituciones se harén por escrito y no surtiran efecto mientras no
se haya entregado copiade ellas al Titular.

Cualquier comunicacion realizada por € representante del Gestor del proyecto a Titular en
virtud de la delegacion surtira los mismos efectos que si la hubiera realizado el propio Gestor
del proyecto; no obstante:

a) € hecho de que € representante del Gestor del proyecto no haya desaprobado una obra,
material o instalacién, no condicionara la autoridad del Gestor del proyecto para desaprobar
dicha obra, materia o instalacion e impartir las instrucciones necesarias para su rectificacion;

b) el Gestor del proyecto tendra la facultad de invalidar o modificar e contenido de la
comunicacion.

Las instrucciones u drdenes del Gestor del proyecto se haran por medio de Ordenes
administrativas. Dichas 6rdenes llevaran fechay nimero y se haran constar en un registro y, si
€S preciso, se entregardn en mano copias de las mismas a representante del Titular.

El Titular asegurara el libre acceso del Gestor del proyecto a los lugares en que se realicen las
obras objeto del Contrato y le proporcionara toda la informacion que requiera. EI Gestor del
proyecto podra supervisar e inspeccionar cualquier material u objeto que se esté preparando o
fabricando para ser suministrado en virtud del Contrato. Para ello, podrarealizar |as pruebas que
considere necesarias entre las previstas en las presentes Condiciones Generales, completadas o
modificadas en su caso por las Condiciones Particul ares, con objeto de determinar si |a cantidad
y lacalidad de los materiales y objetos corresponden alo requerido. Podra exigir la sustitucion o
la reparacion, segun los casos, de los materiales u objetos que no se gjusten a Contrato, incluso
después de su instalacion. Asimismo, podra proponer una revision del precio, que, en caso de
ser aceptada por el Titular, cubrird a este Ultimo de las imperfecciones que se hayan encontrado.
El hecho de que se haya efectuado tal supervision e inspeccion no eximirdq a Titular de su
responsabilidad en el caso de que el Gestor del proyecto rechace las obras.

El Titular pondra a disposicién del Gestor del proyecto de forma temporal y gratuita las

plantillas e instrumentos especificados en las Condiciones Particulares necesarios para
comprobar e inspeccionar las obras que se deban realizar y |os bienes que se deban suministrar.
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5.7 En € gercicio de sus funciones, el Gestor del proyecto sdlo revelara la informacion obtenida
sobre los métodos de fabricacién y funcionamiento de las empresas con motivo de su inspeccion
y supervisién alas autoridades que necesiten conocerla.

Articulo 6; Cesion

6.1 Lacesidn solo sera vdida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por €l que el Titular
transfiera su Contrato o una parte de €l a un tercero.

6.2 Sin el acuerdo previo por escrito del Organo de Contratacion, € Titular no podra ceder la
totalidad o una parte del Contrato o ningun beneficio o interés que deriven del mismo, excepto
en |os casos siguientes:

a) cuando se congtituya, en favor de los banqueros del Titular, una reserva
correspondiente a cualquier importe pagadero en virtud del Contrato

(0]

b) cuando se ceda a los aseguradores del Titular €l derecho de este Ultimo a obtener
reparacion frente a cualquier otra parte responsable cuando los aseguradores hayan
reparado el perjuicio que haya sufrido o del que searesponsable el Titular.

6.3 A los efectos del apartado 2 del presente articulo, la aprobacion de una cesion por parte del
Organo de Contratacion no liberara al Titular de sus obligaciones respecto de la parte ya
gecutada del Contrato, ni respecto de la parte no cedida.

6.4 S e Titular hubiera cedido su Contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion podré, de
pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones por incumplimiento de
Contrato establecidas en los articulos 60 y 61.

6.5 Los beneficiarios de una cesién deben satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables a la
adjudicacién del Contrato.

Articulo 7: Subcontratacion

7.1  Lasubcontratacion Unicamente sera valida cuando revistala forma de un acuerdo escrito por €l
que el Titular confie a un tercero la g ecucién de una parte de su Contrato.

7.2 El Titular no recurrird a la subcontratacion sin autorizacion previa por escrito del Organo de
Contratacion. Debera notificar al Organo de Contratacion |as obras que desee subcontratar, asi
como laidentidad del subcontratista. EI Organo de Contratacion, ateniéndose a lo dispuesto en
e apartado 3 del articulo 4, notificara a Titular su decisién en un plazo de 30 dias a contar
desde € recibo de la notificacién del Titular y, en caso de denegar su autorizacion, indicara los
motivos.

7.3 Los subcontratistas deben satisfacer |os criterios de elegibilidad aplicables a la adjudicacion del
Contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusion de la participacion
en los contratos enumeradas en el apartado 2.3.3 de la Guia Préctica de los procedimientos
contractual es para las acciones exteriores de la Comunidad Europea. El Titular deberd certificar
gue los subcontratistas no incurren en ninguno de los criterios de exclusion.

7.4 El Organo de Contratacion no tendra ningiin vinculo contractual con los subcontratistas en el
ambito del Contrato.
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El Titular respondera de los actos, omisiones y negligencias de sus subcontratistas y de los
representantes y empleados de éstos como si fueran actos, omisiones y negligencias del Titular
o de sus representantes o empleados. La aprobacion por parte del Organo de Contratacién de la
subcontratacion de cualquier parte del Contrato o la aprobacion de la gecucion de cualquier
parte de las obras por e subcontratista no eximira a Titular de ninguna de sus obligaciones
contractuales.

En caso de que un subcontratista hubiera contraido obligaciones con el Titular cuya duracién
supere la del periodo de garantia establecido en € Contrato, respecto de la obra o de los
objetos, materiales, instalacion o servicios suministrados por € subcontratista, el Titular, a
peticion y a expensas del Organo de Contratacion, cederda inmediatamente en cualquier
momento a esta Ultima, tras la expiracion de dicho periodo, €l beneficio de tales obligaciones
por el periodo que no haya expirado todavia.

Si e Titular celebra un subcontrato sin autorizacion previa, el Organo de Contratacion podré,

de pleno derecho y sin necesidad de aviso formal previo, aplicar las sanciones por
incumplimiento de Contrato establecidas en las Condiciones Generales.

OBLIGACIONESDEL ORGANO DE CONTRATACION

Articulo 8: Entrega de documentos

8.1

8.2

8.3

8.4

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, en el plazo de los 30 dias
siguientes a la firma del Contrato, el Gestor del proyecto, en nombre del Organo de
Contratacion, suministrara a Titular, con cardcter gratuito, un eemplar de los planos
elaborados para la gecucion del Contrato asi como un gemplar de las Especificaciones
Técnicas y de los demés documentos del Contrato. El Titular podra adquirir ejemplares
adicionales de los planos, Especificaciones Técnicas y demas documentos en la medida en que
se encuentren disponibles. En el momento de expedirse € certificado de garantia, o en €
momento de la recepcion definitiva, € Titular devolvera a Gestor del proyecto todos los
planos, Especificaciones Técnicasy demas documentos del Contrato.

A menos que seaimprescindible a efectos del Contrato, los planos, Especificaciones Técnicasy
demés documentos suministrados por € Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados aterceros por € Titular sin permiso previo del Gestor del proyecto.

El Gestor del proyecto estara facultado para emitir 6rdenes administrativas destinadas al Titular
en nombre del Organo de Contratacién que recojan los documentos e instrucciones
complementarios que se requieran para la correcta y adecuada gjecucion de las obras y para
subsanar cualquier deficiencia de éstas.

En las Condiciones Particulares se debera indicar € procedimiento utilizado por e Organo de
Contratacion y el Gestor del proyecto para aprobar los planos y demas documentos
proporcionados por € Titular, si procede.

Articulo 9 Acceso al solar

9.1

2007

A su debido tiempo y en funcion del avance de las obras, €l Organo de Contratacion pondréa el
solar y €l acceso al mismo a disposicion del Titular, en conformidad con el programa de
gjecucion mencionado en las presentes Condiciones Generales. El Titular proporcionard alas
otras personas interesadas todas las oportunidades razonables para que realicen su trabajo, de
acuerdo con lo que se establezca en las Condiciones Particulares o se exija mediante rdenes
administrativas.
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Ningun terreno que el Organo de Contratacion proporcione a Titular podré ser utilizado por
éste para fines diferentes alos de la g/ecucién del Contrato.

El Titular mantendra en buen estado, mientras los ocupe, los locales que se pongan a su
disposicion, y, si selo pide el Organo de Contratacion o € Gestor del proyecto, los restituira a
su estado inicia a finalizar e Contrato, teniendo en cuenta el desgaste provocado por el uso
normal.

El Titular no podrd reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten de obras
realizadas por su propiainiciativa.

Articulo 10: Asistenciarédativa a las nor mativas nacionales

10.1

10.2

10.3

104

10.5.

2007

El Titular podréa recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener |os textos de
leyes y normativas, e informacion sobre los usos, érdenes u ordenanzas del pais en € que se
realicen las obras y que puedan afectar e cumplimiento sus obligaciones contractuales. El
Organo de Contratacion podra suministrar al Titular la asistencia solicitada a expensas de este
altimo.

En caso necesario, €l Titular comunicara a Organo de Contratacion en el momento debido
todos los detalles relativos a las obras que permitan a Organo de Contratacion obtener todos |os
permisos o licencias de importaci on necesarios.

El Organo de Contratacion se encargard, en caso necesario y con arreglo a las disposiciones
previstas en las Condiciones Particulares, de obtener los permisos o licencias de importacién
necesarios en plazos razonables habida cuenta del calendario de gjecucién del Contrato.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y la normativa vigentes en materia de mano
de obra extranjera en e Estado en que deban entregarse los suministros, € Organo de
Contratacion hara todo lo posible para facilitar la obtencion por parte del Titular de todos los
visados y permisos exigidos para €l personal cuyos servicios consideren necesarios €l Titular y
el Organo de Contratacion, asi como los permisos de residencia para sus familias.

El Titular debera respetar la normativa laboral internacional reconocida internacionalmente,
como las normas laborales fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo, los
convenios relativos a la libertad de asociacion y de negociacién colectiva, eliminacion del
trabgjo forzado u obligatorio, eliminacién de la discriminacion en materia de empleo y
ocupacion y abolicion del trabajo infantil.
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OBLIGACIONESDEL TITULAR

Articulo 11: Obligaciones generales

111

El Titular proyectard las obras con arreglo a lo estipulado en e Contrato, y las gecutard,
concluird y subsanara sus eventuales deficiencias con € cuidado y la diligencia debidos y en
riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato. El Titular dirigir4 la obra y
proporcionard el personal, los materiales, la instalacion, el equipo y demas elementos, de
caracter temporal 0 permanente, que requieran € proyecto, la gecucion y la conclusiéon de las
obras, asi como la subsanacion de eventuales deficiencias, en la medida en que se especifique
en el Contrato o pueda deducirse | 6gicamente del mismo.

11.1.1 En los contratos de disefio y eecucion solamente, € Titular efectuara y asumird la

11.2

11.3

114

115

2007

responsabilidad del proyecto de las obras con ayuda de personal con experiencia que responda a
los criterios establecidos por € Organo de Contratacion. Elaborara los documentos técnicos
requeridos con arreglo a las modalidades definidas en las Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas. Estos documentos se deberan someter ala aprobacion del Gestor del
proyecto con arreglo a las disposiciones de las Condiciones Particulares y podrén ser corregidos
por cuenta del Titular para responder alos requisitos del Organo de Contratacion y eliminar los
errores, las omisiones, las ambigliedades, las incoherencias y demés defectos. ElI Titular
formara a personal del Organo de Contratacion, expedirda y actualizard € conjunto de los
documentos detallados, asi como los manuales de funcionamiento y mantenimiento de
conformidad con las disposiciones de las Condiciones Particul ares.

El Titular debera emplear un nimero suficiente de personas que posean todas ellas las
calificaciones necesarias para garantizar € desarrollo normal y la gjecucién satisfactoria de las
obras. El Titular debera sustituir inmediatamente a todos los empleados que, en opinién del
Gestor del proyecto comunicada mediante una carta en la que exponga sus razones, puedan
comprometer la gjecucion satisfactoria de las obras. Correspondera a Titular tomar las medidas
necesarias para la contratacién de todo €l personal y mano de obra. El Titular debera acatar la
legislacion laboral aplicable a sus empleados, pagarles adecuadamente y reconocerles todos sus
derechos legales.

Se considerara que €l equipo que posea e Titular en €l solar de la obra se destina ala gjecucién
de la misma. El Titular no podré retirarlo sin previa autorizacion por escrito del Gestor del
proyecto, a menos gue demuestre que ya no es necesario paralaobra.

El Titular asumira la plena responsabilidad respecto a la compatibilidad, estabilidad y seguridad
de todas las operaciones y métodos de construccion previstos en €l Contrato.

El Titular se atendra a las 6rdenes administrativas impartidas por € Gestor del proyecto.
Cuando € Titular considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan la
autoridad del Gestor del proyecto o el &mbito del Contrato, lo notificard al Gestor del proyecto,
so pena de prescripcion, en un plazo de 10 dias a partir de la recepcion de la orden
administrativa, motivando su opinion. Deberéa informar a Organo de Contratacion de esta
circunstancia. La gjecucion de la orden administrativa podra quedar en suspenso durante este
periodo.

El Titular elaborard y presentara a Gestor del proyecto, para su aprobacion, un programa de

gecucion del Contrato, de conformidad con las normas detaladas en las Condiciones
Particulares.
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Cuando proceda y en respuesta a una peticién motivada del Gestor del proyecto, € Titular
deberéa facilitar un desglose de sus precios. Dispondra para ello de un plazo que no podra ser
superior atres semanas.

Las Condiciones Particulares especificaran qué planos, documentos y demés elementos debera
presentar € Titular a Gestor del proyecto para su aprobacion o aceptacion. Tales planos,
documentos o elementos slo podran ser reproducidos o usados para otro fin por el Organo de
Contratacion 0 comunicados a terceros con €l acuerdo del Titular y previo pago de una
compensacion adecuada.

11.6. El Titular indicard una direccion de servicio o unadireccion proximaalas obras, o designar aun
mandatario que resida en esa direccion, y notificarda a Organo de Contratacion esa direccion de
servicio o esa otra direccion. En caso de que no cumpliera esta obligacion en un plazo de dos
meses a contar desde |a fecha en que se le notifico la adjudicacién del Contrato, se considerardn
vélidas todas las notificaciones relativas a Contrato enviadas a la direccion indicada en el
articulo 4 de las Condiciones Particul ares.

El Titular quedara liberado de esta obligacion tras la recepcion definitiva de la obra. En caso de
que no informara a Organo de Contratacion de un cambio de direccion antes de la recepcion
definitiva de la obra, serén validas todas las notificaciones relativas al Contrato enviadas a la
direccién indicadaen € articulo 4 de las Condiciones Particul ares.

11.7 El Titular respetardy acatara la legislacion y la normativa vigentes en el Estado del Organo de
Contratacion y garantizard que su personal, las personas que dependan de éste y sus empleados
locales también respeten y acaten esa legislacion y normativa. El Titular deberd indemnizar a
Organo de Contratacion por cualesquiera reclamaciones o acciones legales resultantes de una
infraccion de dicha legislacion y normativa por parte del Titular, sus empleados o las personas
gue dependan de €llos.

11.8 Si € Titular o cualquiera de sus subcontratistas, miembros de su personal 0 empleados ofreciera,
0 consintiera ofrecer o dar, o diera a cualquier persona un soborno, regalo, gratificacion o
comisioén amodo de incentivo 0 recompensa por actos u omisiones en relacion con € Contrato o
con cualquier otro contrato celebrado con e Organo de Contratacion, 0 como reconocimiento
por haber mostrado un trato de favor o discriminatorio respecto de cualquier persona en relacion
con el Contrato o con cualquier otro Contrato con e Organo de Contratacion, ésta ltima podra,
sin perjuicio de los derechos contractuales del Titular, resolver e Contrato con arreglo a lo
establecido en las disposiciones pertinentes de | as presentes Condiciones Generales.

119 El Titular considerard privados y confidenciales todos los documentos e informaciones
recibidos en relacion con e Contrato y se abstendra, salvo en |o necesario para su gecucion, de
publicar o divulgar cualquier pormenor del mismo sin e consentimiento previo otorgado por
escrito por e Organo de Contratacion o por el Gestor del proyecto después de consultar al
Organo de Contratacion. De surgir alguna discrepancia en cuanto a la necesidad, para los fines
del Contrato, de publicar o divulgar informacion, el Organo de Contratacion decidira en Ultima
instancia.

Las Condiciones Particulares determinardn qué documentos y otros elementos podran ponerse a
disposicién del Titular, a peticién de éste, parafacilitar su trabajo. Lafechay las condiciones de
restitucion de esos documentos y otros elementos se especificaran también en las Condiciones
Particulares. El Titular podra adquirir ejemplares adicionales de tales documentos, planos y
otros elementos siempre gue estén disponibles. El Gestor del proyecto sblo entregara los planos,
documentos y demés elementos una vez que se haya constituido la garantia de ecucién.

11.10 S € Titular es una asociacion temporal de empresas 0 un consorcio de dos 0 més personas,
dichas personas seran solidariamente responsables del cumplimiento de los términos del
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Contrato de conformidad con la legislacion del Estado del Organo de Contratacion y
nombraran, a peticion de ésta, a una de tales personas como socio principal facultado para
obligar a la asociacion tempora de empresas 0 consorcio. La composicion de dicha empresa
conjunta o consorcio no podra modificarse sin el consentimiento del Organo de Contratacion.

11.11 Salvo solicitud o acuerdo en contra de la Comisién Europea, € Titular adoptara las medidas
necesarias para garantizar la visibilidad de la financiacién o la cofinanciacién de la Unién
Europea. Tales medidas deberdn atenerse a las normas aplicables en materia de visibilidad
paralaaccion exterior, tal como han sido definidas y publicadas por la Comision Europea.

Articulo 12: Direccion delasobras

12.1 El Titular dirigira personalmente las obras o nombrard a un representante suyo para gque lo haga.

12.2

12.3

124

Este nombramiento serd sometido a la aprobacién del Gestor del proyecto, que podrarevocar la
aprobacién en cualquier momento. En caso de que el Gestor del proyecto deniegue o revoque la
aprobacion del nombramiento, debera indicar los motivos de su decision y el Titular presentara
un nombramiento alternativo sin demora. Se considerara que la direccion del representante del
Titular esladireccion de servicio indicada por € Titular.

Si el Gestor del proyecto revoca su aprobacion del representante del Titular, este dltimo, a
notificarsele tal decision, retirara de las obras a su representante lo antes posible y lo sustituira
por otro representante aprobado por el Gestor del proyecto.

El representante del Titular tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision necesaria
parala gecucion de las obras, pararecibir y gjecutar 6rdenes administrativasy pararefrendar el
registro de obra mencionado en estas Condiciones General es o en |os documentos anexos.

En cualquier caso, seraresponsabilidad del Titular cuidar de que las obras se realicen de forma
satisfactoria y garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas y sus empleados
observen las Especificaciones Técnicasy las 6rdenes administrativas.

Articulo 13: Garantia de g ecucion

131

13.2

133

134

13.5

2007

El Titular debera acreditar ante el Organo de Contratacion la constitucion de una garantia que
responda de la plena y correcta eecucion del mismo; dicha acreditacion se suministrara a
Organo de Contratacion en € mismo momento de devolver el Contrato debidamente firmado.
El importe de dicha garantia sera el especificado en las Condiciones Particulares y estara
comprendido entre el 5y & 10% del precio del Contrato, incluidos cualesquiera importes
estipulados en anexos del mismo.

La garantia de gjecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier perjuicio
derivado de negligencia del Titular en el pleno y caba cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de gjecucion deberd gjustarse a modelo que figuraen € Volumen 2 del expediente
de licitacion y se podra congtituir en forma de aval bancario, letra bancaria, cheque
conformado, fianza efectuada por una compariia de seguros o una sociedad avalista, o carta de
crédito irrevocable hecha con e Organo de Contratacion.

La garantia de gecucion estard denominada en la moneda en la que se deba pagar € Contrato.
No se efectuara pago alguno a favor del Titular antes de la constitucion de la garantia. La
garantia mantendré su validez hasta que el Contrato se haya € ecutado en su totalidad.

Si durante la gecucion del Contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia no
pudiese hacer frente a sus compromisos, el Organo de Contratacion notificara oficialmente a
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Titular que debe acreditar una nueva garantia en las mismas condiciones que la anterior. Si €l
Titular no acredita una nueva garantia, e Organo de Contratacion podré resolver el Contrato.
Antes de aplicar esta medida, enviard a Titular una carta certificada con acuse de recibo
notificandole que debe constituir la garantia de gjecucién. Esta notificacion debe fijar un nuevo
plazo, que no podra ser inferior a 15 diasy que comenzaré en la fecha de entrega de la carta.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas las
cantidades de las que deba responder € garante por incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del Titular, con arreglo a los términos de la garantia y hasta el importe
total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas cantidades a peticion del Organo
de Contratacion y no podra formular objecion alguna por ningin motivo. Antes de hacer valer
sus derechos con respecto a la garantia de ejecucion, € Organo de Contratacion enviara al
Titular una notificacion explicando la naturaleza del incumplimiento en que se basara la
reclamacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de gecuciéon serd
liberada en un plazo de 45 dias contado desde lafirmade la liquidacion final . No obstante, en
atencion a las caracteristicas especificas del Contrato, las Condiciones Particulares podran
prever la liberaciéon o la restitucion de la mitad de la garantia en la fecha de la recepcion
provisional.

Articulo 14: Seguros

141

14.2

14.3

2007

El Titular suscribird un seguro conjunto a su propio nombre y a del Organo de Contratacion
contra las pérdidas o dafios que sean de su responsabilidad con arreglo al Contrato. Salvo
disposicién en contrario en las Condiciones Particulares, €l seguro cubrira:

a) las obras, junto con los materiaes e instalacion que deban incorporarse alas mismas,
en todo su valor de reposicion y contra cualquier pérdida o dafio ocasionados por
cualquier causa, salvo de fuerza mayor, o los imputables, con arreglo a Contrato, al
Organo de Contratacion;

b) una suma complementaria del 15% del citado valor de reposicion, o la que se estipule
en las Condiciones Particulares, a fin de cubrir cualesquiera otros gastos ocasionados
directa o indirectamente por la reparacion de las pérdidas o dafios, incluidos los
honorarios y los gastos de derribo y eliminacion de cualquiera parte de las obras y los
correspondientes ala evacuacion de cualquier tipo de escombros;

()] el equipo y demés objetos introducidos en las obras por e Titular, en una cuantia
suficiente para atender a su reposicién en el solar.

El Titular podra sustituir el seguro dispuesto en virtud del apartado 1 del presente articulo por
una poliza global de seguros que cubra, entre otras cosas, los elementos de las letras a), b) y c)
del apartado 1 del presente articulo. En tal caso, € Titular notificara al asegurador sobre los
derechos del Organo de Contratacion.

El Titular suscribird un seguro que cubra su responsabilidad en relacion con accidentes
laborales que se produzcan en la gjecucion de las obras y su responsabilidad civil respecto de
las personas empleadas por é en las obras, del Organo de Contratacion y de los empleados de
dicha autoridad. Esa responsabilidad serailimitada en lo referente alesiones fisicas.
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14.4 El Titular suscribird un seguro que cubra la responsabilidad por riesgos y la responsabilidad
civil por actos u omisiones que le sean imputables a é, a sus causashabientes 0 a sus
representantes. El importe de dichos seguros se elevara como minimo ala cantidad declarada en
las Condiciones Particulares. Ademas, e Titular debera asegurarse de que todos sus
subcontratistas suscriban seguros similares.

145 Todos los seguros mencionados en e presente articulo se suscribiran dentro de los 30 dias
siguientes a la notificacion de la adjudicacién del Contrato, y estarén sujetos a la aprobacion del
Organo de Contratacion. Los seguros surtiran efecto a partir del inicio de las obras y
permaneceran en vigor hasta la recepcién definitiva de las mismas. El Titular presentard ante el
Organo de Contratacion la péliza de seguro y aportard inmediatamente la prueba del pago
regular de las primas cuando € Organo de Contratacion o el Gestor del proyecto lo soliciten.

14.6 Sin perjuicio de las obligaciones del Titular en materia de seguros estipuladas en el presente
articulo, € Titular sera el Unico responsable e indemnizara a Organo de Contratacion y a
Gestor del proyecto por toda reclamacién de terceros por dafios materiales o personales que se
deriven de la g/ecucion de las obras por €l Titular, sus subcontratistas y sus empleados.

Articulo 15: Programa de g ecucion

15.1 Si asi se dispone en las Condiciones Particulares, €l Titular elaboraray presentara a Gestor
del proyecto para su aprobacion un programa de ejecucion del Contrato. El programa debera
comprender, a menos:

a) € ordenenqued Titular propongarealizar las obras;
b) los plazos parala presentacion y aprobacién de los planos;

¢) unadescripcion general de los métodos que se proponga emplear el Titular parala realizacion
delasobras, y

d) otros datos e informaciones que el Gestor del proyecto pueda pedir dentro de lo razonable.

15.2 Las Condiciones Particulares especificaran € plazo parala entrega del programa de gjecucion
al Gestor del proyecto para su aprobacién y podran fijar plazos para la presentacién por el
Titular de latotalidad o parte de los planos, |os documentos y |os demas elementos. Asimismo,
fijaran plazos para la aprobacién o aceptacion por parte del Gestor del proyecto del programa
de gjecucion, los planos, los documentos y los demés elementos. La aprobacion del programa
de gecucion por el Gestor del proyecto no exoneraraa Titular de ninguna de sus obligaciones
contractuales.

15.3 No debera efectuarse modificacion alguna del programa sin la aprobacion del Gestor del
proyecto. No obstante, si la marcha de las obras no se gusta a programa, el Gestor del
proyecto podra pedir a Titular que revise este Ultimo y que le presente el programa revisado
para su aprobacion.

Articulo 16: Desglose detallado de precios
16.1 Cuando asi proceda, y en un plazo no superior alos 20 dias siguientes a la peticion razonada

del Gestor del proyecto, el Titular presentara un desglose detallado de sus tarifas y precios en
los casos en que asi |0 exija el Contrato.
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16.2 Tras la notificacion de la adjudicacion del Contrato, el Titular deberda presentar al Gestor del

proyecto, Unicamente para su informacion, una estimacion detallada de flujos de caja por
periodos trimestral es de todos los pagos a los cuales el Titular pueda tener derecho en virtud del
Contrato. Posteriormente, el Titular presentara trimestralmente estimaciones revisadas de flujos
de cgja, s asi se lo pide € Gestor del proyecto. Dicha comunicacién no impondra obligacion
agunaal Organo de Contratacion ni al Gestor del proyecto.

Articulo 17: Planosdel Titular

171

17.2

17.3

174

175

17.6

17.7

El Titular presentard al Gestor del proyecto, para su aprobacion:

a) los planos, documentos, muestras o modelos, con arreglo a los plazos y los
procedimientos establecidos en |as Condiciones Particulares;

b) los planos que el Gestor del proyecto pueda solicitar razonablemente para la gjecucion
del Contrato.

Si el Gestor del proyecto no notificara la aprobacion a que se refiere el apartado 1 del presente
articulo dentro del plazo estipulado en e Contrato o en el programa de €jecucion aprobado, [os
planos, documentos, muestras 0 model os se consideraran aprobados a final de dicho plazo. Si
no se estipulan plazos, se consideraran aprobados una vez transcurridos 30 dias desde su
recepcion.

L os planos, documentos, muestras y model os aprobados deberan ser firmados o identificados de
otro modo por el Gestor del proyecto, y habra que atenerse a ellos salvo instruccion en contrario
del Gestor del proyecto. Todo plano, documento, muestra 0 modelos del Titular que sea
rechazado por € Gestor del proyecto serd modificado de inmediato para gjustarse a las
exigencias de éstey presentado de nuevo por € Titular para su aprobacion.

El Titular aportara copias adicionales de los planos en laformay cantidad que se especifique en
el Contrato o en posteriores érdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras y modelos por el Gestor del proyecto no
liberaraa contratante de ninguna de sus obligaciones contractual es.

El Gestor del proyecto tendra el derecho de examinar en cualquier momento prudencia todos
los planos del Contrato, documentos, muestras 0 modelos del Contrato en los locales del
Titular.

Antes de la recepcion provisional de las obras, €l Titular proporcionara, junto con los planos,
manuales de funcionamiento y mantenimiento lo bastante pormenorizados para que el Organo
de Contratacion pueda poner en funcionamiento, mantener, ajustar y reparar todos las partes de
la obra. Salvo disposicién en contrario en las Condiciones Particulares, 10os manuales y planos
estarén en lalengua del Contrato. La obra no se considerara finalizada a efectos de la recepcion
provisional hasta que se hayan entregado dichos manualesy planos a Organo de Contratacion.

Articulo 18: Suficiencia delos preciosde la oferta

18.1

2007

A reserva de lo dispuesto en las Condiciones Particulares, se entendera que, antes de presentar
su oferta, € Titular ha inspeccionado y examinado personamente €l solar y su entorno y se ha
cerciorado de la naturaleza del terreno y del subsuelo, habiendo asimismo tenido en cuenta la
formay naturaleza del solar, el alcancey carécter de la obra, los materiales necesarios para su
gecucion, los medios de comunicacion con el solar y e acceso al mismo, ademas de los
alojamientos que pueda necesitar y, en general, toda la informacion necesaria en lo referente a
riesgos, contingencias y demés circunstancias que afecten o condicionen su oferta.

Pégina 13



18.2

18.3

D4

Se entendera que, antes de presentar su oferta, €l Titular se ha cerciorado de la correccion y
suficiencia de la oferta 'y de las tarifas y precios indicados en €l Estado de mediciones 0 en la
lista de precios que, salvo si las Condiciones Particulares disponen otra cosa, cubrirdn todas sus
obligaciones contractual es.

Como se entiende que @ Titular ha determinado sus precios a partir de sus propios célculos,
operaciones y estimaciones, debera gjecutar sin recargo todo trabajo consignado en cualquier
partida de su oferta para la que no haya mencionado un precio unitario o un tanto alzado.

Articulo 19: Riesgos excepcionales

191

19.2

a)

Si durante la gjecucién de la obra € Titular se encontrara con obstaculos artificiales o
condiciones fisicas imprevisibles para un Titular experimentado, y si estimara que a causa de
ello se producirén costes adicionales 0 sera necesario alargar €l plazo de gjecucion operativa de
las obras, deberd comunicar este extremo al Gestor del proyecto con arreglo alo dispuesto en
los articulos de las Condiciones Generales que tratan de la prorroga del el plazo de gecucion
operativa de las obras y de las reclamaciones de pagos adicionales. En su notificacion, €l
Titular especificara de qué obstéculos artificiales o condiciones fisicas se trata, detallando los
efectos previsibles de los mismos, las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar, la
demora prevista en la gjecucién de las obras y su impacto sobre |as mismas.

Tras recibir lanotificacion, el Gestor del proyecto podrd, entre otras cosas:

pedir a Titular que presente un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o se
proponga adoptar;

b) aprobar, con modificacion o sin €lla, las medidas a que se refiere la letra a) del apartado 2 del

<)

presente articulo;

impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones fisicas o los
obstécul os artificial es sefial ados;

d) ordenar lavariacion, la suspension o laresolucion del Contrato.

193

194

2007

En la medida en que entienda que la totalidad o parte de los referidos obstéculos naturales o
condiciones fisicas constituyen circunstancias imprevisibles para un Titular experimentado, el
Gestor del proyecto:

a) tomard en consideracion los retrasos sufridos por e Titular a consecuencia de los
referidos obstaculos o condiciones a la hora de determinar una extension del plazo de
gjecucion operativa de las obras a la que tenga derecho el Titular de acuerdo con las
Condiciones Generales,

ylo

b) en caso de obstaculos artificiales o condiciones fisicas diferentes de las condiciones
climatol égicas, determinaralos pagos adicionales que se deberan abonar a Titular con
arreglo alas Condiciones Generales.

Si e Gestor del proyecto entiende que los obstaculos artificiales o las condiciones fisicas

podrian, en su totalidad o en parte, haber sido |6gicamente previstas por un Titular
experimentado, informara de ello a Titular lo antes posible.
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L as condiciones meteorol6gicas no daran a Titular el derecho de reclamar pagos adicionaes de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 52. El Gestor del proyecto podra suspender durante
cierto tiempo la gjecucién de los trabajos que, a su parecer, no puedan ser finalizados sin
problemas como consecuencia de condiciones meteorol 6gicas previsibles o especificadas en las
Condiciones Particulares. Durante los periodos de suspension, e Titular debera tomar todas las
medidas necesarias para proteger las obras y materiaes, y hacerse cargo de los costes de tales
medidas.

Articulo 20: Seguridad del solar

20.1

20.2

20.3

204

El Titular tendra derecho a prohibir el acceso al solar a cualquier persona ajena a la gecucion
del Contrato, con excepcion de las personas autorizadas por el Gestor del proyecto o de los
representantes del Organo de Contratacion.

El Titular garantizara la seguridad del solar de las obras durante todo el periodo de gecucién y
tomara las medidas necesarias, en interés de sus empleados, del personal del Organo de
Contratacion y de terceros, para prevenir dafios o accidentes que pudieran derivarse de la
gjecucion de las obras.

El Titular tomaratodas las medidas necesarias, bajo su propia responsabilidad y a sus expensas,
para garantizar la proteccion, la conservacion y e mantenimiento de las estructuras e
instalaciones existentes. El Titular sera responsable y correr4 con los gastos de proveer y
mantener toda la iluminacién, proteccién, vallado y seguridad del equipo que resulten
necesarios para la correcta ejecucién de la obra o que puedan ser razonablemente exigidos por
el Gestor del proyecto.

Si, durante la gjecucién del Contrato, fueran necesarias medidas urgentes para evitar riesgos de
accidente o dafios 0 para garantizar la seguridad tras un accidente o dafio, € Gestor del
proyecto notificara oficialmente a Titular que debe tomar las medidas necesarias. Si € Titular
no quisiera o no pudiera tomar las medidas necesarias, e Gestor del proyecto podra hacer que
las medidas se lleven a practica a expensas del Titular, en lamedida en éste sea responsable.

Articulo 21: Salvaguardia de las propiedades adyacentes

21.1

21.2

El Titular tomard, bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, todas las precauciones que
requieran la buena préctica de construccién y las circunstancias para salvaguardar las
propiedades adyacentes y evitar perturbaciones anormales en ellas.

El Titular indemnizara al Organo de Contratacion por las consecuencias financieras de todas las
reclamaciones presentadas por los propietarios o residentes vecinos en la medida en que €
Titular sea responsable y siempre que los dafios ocasionados a las propiedades adyacentes no
sean €l resultado de un riesgo creado por la concepcion o por e método de construccion
impuestos a Titular por el Organo de Contratacion o por el Gestor del proyecto.

Articulo 22; Interferencia con € tréafico

22.1

2007

El Titular se cerciorard de que las obras e instalaciones no perjudiquen ni obstruyan el trafico
de vias de comunicacion tales como carreteras, vias férreas, vias navegables y aer6dromos,
excepto en la medida en que lo permitan las Condiciones Particulares. En particular, debera
tener en cuenta las restricciones de peso a seleccionar rutasy vehiculos.
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Todas las medidas especiales para proteger o reforzar tramos de carreteras, pistas o puentes que
el Titular considere necesarias o que exijan las Condiciones Particulares o & Organo de
Contratacion se harédn por cuenta del Titular, sean o no realizadas por é. El Titular informara
al Gestor del proyecto de las medidas especiales que se proponga tomar antes de llevarlas a la
préctica. La reparacion de dafios causados a carreteras, pistas o puentes por € transporte de
materiales, instalaciones o equipos se hara por cuenta del Titular.

Articulo 23: Cablesy conducciones

23.1

23.2

233

234

235

Cuando en €l transcurso de la obra el Titular encuentre marcas que indiquen el recorrido de
cables, conducciones y otras instalaciones subterraneas, debera mantener tales marcas en la
posicion en gque se encuentren o sustituirlas si 1a gjecucién de la obra ha exigido su retirada
temporal. Tales operaciones requieren la autorizacion previadel Gestor del proyecto.

El Titular serd responsable de la conservacion, retirada o repqsicién, segulin e caso, de los
cables, conducciones y otras instalaciones especificadas por el Organo de Contratacion en €l
Contrato y del coste de esas operaciones.

Cuando la presencia de cables, conductos e instalaciones no se haya especificado en €
Contrato, pero se haga patente por marcas o referencias, el Titular tendrd que regirse por un
deber general de prudenciay tendra obligaciones similares a las mencionadas en relacién con la
conservacion, laretirada o lareposicion. En ese caso, € Organo de Contratacion le compensara
por sus gastos en la medida en que €l trabajo efectuado sea necesario para la gecucién del
Contrato.

No obstante, € Titular no estard obligado a retirar y sustituir cables, conducciones e
instalaciones ni a hacerse cargo de los gastos correspondientes si el Organo de Contratacion
decide asumir esa responsabilidad. Otro tanto se aplicara cuando esta obligacion y los gastos
derivados de ella correspondan a otro organismo especializado 0 a un mandatario.

Cuando la realizacion de un trabajo en el solar de la obra pueda facilmente perjudicar o dafiar
una instalacion de servicio publico, € Titular informaréd inmediatamente de ello por escrito a
Gestor del proyecto, dando un plazo prudencial para que puedan tomarse a tiempo medidas
adecuadas que permitan la continuacion normal del trabajo

Articulo 24: Replanteo

24.1

2007

Sera responsabilidad del Titular:

a) e correcto replanteo de la obra en relacidn con las balizas, lineas y niveles de referencia
indicados por el Gestor del proyecto;

b) laexactitud de la posicidn, los niveles, las dimensionesy €l alineamiento de todas las partes
delaobra;

y

¢) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en relacion con
| as responsabilidades anteriores.
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Si en cualquier momento de la gjecucion de las obras, se descubre un error en la posicion, los
niveles, las dimensiones o la alineacion de cualquier parte de laobra, y s €l Gestor del proyecto
lo exige, el Titular rectificard a su propia costa el error a satisfaccion del Gestor del proyecto,
siempre que e mencionado error no se deba a lainexactitud de los datos proporcionados por el
Gestor del proyecto, en cuyo caso serd e Organo de Contratacion la que se haga cargo de coste
de larectificacion.

Lacomprobacion del replanteo o de las lineas o niveles por €l Gestor del proyecto no eximiraen
modo alguno a Titular de su responsabilidad en relacion con la exactitud de los mismos. El
Titular debera proteger y preservar todas las marcas de referencia, estacas y demas el ementos
utilizados en el replanteo de la obra.

Articulo 25; M ateriales de demolicion

25.1

25.2

253

254

Cuando € Contrato incluya trabagjo de demolicién, los materiales y articulos obtenidos de ella
serén propiedad del Titular, a no ser que las Condiciones Particulares dispongan lo contrario y
sin perjuicio de las disposiciones en materia de halazgos de las presentes Condiciones
Generales.

Si las Condiciones Particulares reservan a Organo de Contratacion € derecho de propiedad de
los materiales o de la totalidad o parte de los articulos obtenidos del trabajo de demolicion, el
Titular tomard todas |as precauciones necesarias para asegurar la preservacion de los materiales
o articulos. El Titular respondera de la destruccién o los dafios de tales materiales o articulos
causados por él o por sus empleados.

Independientemente del uso que se proponga dar el Organo de Contratacion a los materiales o
articulos cuyo derecho de propiedad se reserve, todos | os costes ocasionados por su transporte y
almacenamiento en el lugar indicado por e Gestor del proyecto correran por cuenta del Titular
paratodos | os transportes que no excedan de 100 metros.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, €l Titular debera ir retirando
progresivamente del solar de la obra, a sus expensas, l0s escombros y demas materiales de
demolicién, asi como las basuras.

Articulo 26: Hallazgos

26.1

26.2

26.3

26.4

2007

Los hallazgos de interés realizados durante el trabajo de excavacion o demoalicion se pondran
inmediatamente en conocimiento del Gestor del proyecto. El Gestor del proyecto decidira el
destino que dard a esos hallazgos, teniendo debidamente en cuenta la legislacion del Estado del
Organo de Contratacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Organo de Contratacion se
reserva € derecho de propiedad de los materiales encontrados durante los trabajos de
excavacion y demolicién realizados en terrenos que le pertenezcan, sin perjuicio del pago de
una compensacion al Titular por los esfuerzos especiales que hubiera podido realizar.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones particulares, los artefactos, antigliedades,
objetos naturales, numismaticos y otros objetos que presenten interés cientifico, asi como los
objetos raros 0 hechos de metales preciosos encontrados durante los trabajos de excavacion o
demolicién serén propiedad del Organo de Contratacion.

En caso de desacuerdo, € Organo de Contratacion seré la Gnica facultada para decidir sobre las
clasificaciones a que hacen referencialos apartados 1y 3 del presente articulo.
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Articulo 27: Obras provisionales

27.1

27.2

El Titular realizard a su cargo todas las obras provisionales necesarias para la gjecucion de la
obra. El Titular deberd presentar a Gestor del proyecto los planos de las obras provisionales
gue se proponga emplear, tales como ataguias, andamios, cerchasy encofrados. Aunque debera
tener en cuenta las observaciones que pudiera hacerle el Gestor del proyecto, asumira la
responsabilidad por 1os planos.

Cuando las Condiciones Particulares especifiquen que la responsabilidad del disefio de las
obras provisionales corresponde a Organo de Contratacion, el Gestor del proyecto facilitara al
Titular todos los planos necesarios a tiempo para que éste pueda emprender las obras
provisionales de acuerdo con su programa de trabajo. En tales casos, € Organo de Contratacion
sera el unico responsable de la seguridad y de la adecuacién del disefio. No obstante, € Titular
sera responsable de su correcta € ecucion.

Articulo 28; Andlisisdel suelo

28.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas,

28.2

el Titular pondra a disposicion del Gestor del proyecto el personal y el equipo necesarios parala

realizacién de todo estudio del suelo que el Gestor del proyecto considere justificadamente
necesario.

El Titular deberd ser compensado por el coste real de mano de obra y equipo utilizados o
puestos a disposicion para ese trabajo, si no estuvieraya previsto en el Contrato.

Articulo 29: Contratos paralelos

29.1

29.2

29.3

294

2007

El Titular, de acuerdo con las exigencias del Gestor del proyecto, dara todas las oportunidades
razonablemente exigibles para gjecutar su trabajo a otros titulares contratados por € Organo
de Contratacion y a sus trabajadores, asi como a los trabajadores del Organo de Contratacion y
de cuaquier otra entidad publica empleadas en el solar o cerca del mismo parala gecucion de
cualquier trabajo no incluido en e Contrato, o cualquier Contrato que e Organo de
Contratacion pueda celebrar en relacion con la obra o complementario de la misma.

No obstante, si €l Titular, a peticion por escrito del Gestor del proyecto, pone a disposicién de
uno de tales titulares o de una entidad pablica o del Organo de Contratacion vias o accesos de
cuyo mantenimiento sea responsable el Titular, o permite el uso por estas personas de sus
obras provisionales, andamigjes u otros equipos del solar, o presta otro servicio de cualquier
naturaleza que no esté previsto en e Contrato, € Organo de Contratacion pagard y/o
concedera a Titular por tal uso 0 servicio una cuantia y/o una prorroga de plazos, que en
opinién del Gestor del proyecto sean razonables.

Las disposiciones del presente articulo no eximiran a Titular de ninguna de sus obligaciones
contractuales ni le dardn derecho a mas reclamaciones que las previstas en €l apartado 2 del
presente articulo.

Las dificultades que surjan en relacion con un Contrato no podrén en ninglin caso conferir a
Titular €l derecho de modificar o retrasar la gjecucion de otros contratos. Del mismo modo, el
Organo de Contratacion no podra aprovechar tales dificultades para suspender los pagos
debidos en virtud de otro Contrato.
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Articulo 30: Patentesy licencias

30.1

2007

Salvo disposicién en contrario en las Condiciones Particulares, € Titular indemnizara al
Organo de Contratacion y a Gestor del proyecto por cualquier reclamacion derivada de la
utilizacion, con arreglo a las especificaciones del Contrato, de patentes, licencias, planos,
disefios, plantillas 0 marcas de fabrica o comerciales, salvo cuando dicha infraccion resulte de
ajustarse al proyecto 0 a una especificacion dispuestos por el Organo de Contratacion o el
Gestor del proyecto.
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INICIO Y RETRASOS

Articulo 31: Orden deinicio dela g ecucion del Contrato

311

El Organo de Contratacion fijaréa la fecha en que deba iniciarse la ejecucion del Contrato e
informard de ello a Titular en la notificacion de adjudicacion del Contrato o mediante una
orden administrativa del Gestor del proyecto.

31.2 La eecucién del Contrato deberd situarse en un plazo maximo de 90 dias contados desde la
notificacion de la adjudicacion del Contrato, salvo si |as Partes convienen otra cosa. Después de
esafecha, el Titular tendr& derecho ano gjecutar el Contrato y aresolverlo o a ser indemnizado
por €l perjuicio sufrido. El Titular perderd este derecho si no lo gerce antes de que hayan
transcurrido 30 dias desde la expiracion del primer plazo de 90 dias.

Articulo 32: Plazo de g ecucién operativa de las obras

32.1 El plazo de ejecucion operativa de las obras empezara en la fecha que se fije con arreglo a
apartado 1 del articulo 31 y quedara consignado en € Contrato, sin perjuicio de las prorrogas
gue pudieran concederse en virtud del articulo 23.

32.2 Si seprevén plazos de gjecucidn distintos para los diferentes lotes,en aguellos casos en los que a
un Titular se le adjudique mas de un lote, el plazo de gjecucion para cada lote seguira siendo €l
mismo que s se le hubiera adjudicado un Gnico lote del contrato. .

Articulo 33: Prorroga del plazo de g ecucion operativa de las obras

33.1 El Titular podra pedir una prérroga del plazo de gjecucion operativa de las obras en caso de
demora constatada o prevista en laterminacién del Contrato por una de las siguientes causas:

a)  condiciones meteorol bgicas excepcionales en el pais del Organo de Contratacion;

b) obstéculos artificilles o condiciones fisicas que resulten imprevisibles para un Titular
experimentado;

¢) drdenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion no derivadas de un
incumplimiento por parte del Titular;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones contractuales;

€) cualquier suspension de los servicios que no sea atribuible a incumplimiento por parte del
Titular;

f) fuerzamayor;

g) cualesquiera otras causas de retraso a que se haga mencién en las presentes Condiciones
Generalesy gue no se deban aincumplimiento por parte del Titular.

33.2 Enun plazo de 15 dias a partir del momento en que le conste que se puede producir un retraso,
el Titular comunicard a Gestor del proyecto su intencion de presentar una solicitud de prérroga
del plazo de ejecucion operativa de las obras a la que se considere con derecho y, salvo
disposicién en contrario entre el Titular y €l Gestor del proyecto, facilitara a este Ultimo en un
plazo de 30 dias los pormenores completos de la solicitud, a fin de que ésta pueda ser estudiada
atiempo.
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En un plazo de 30 dias, mediante notificacion por escrito a Titular, y previa consultaa Organo
de Contratacion y, en su caso, a Titular, € Gestor del proyecto concedera la prorroga del plazo
de gecucion operativa de las obras que pueda estar justificada, con efecto futuro o retroactivo,
oinformaraa Titular de que no tiene derecho atal prérroga.

Articulo 34: Retrasos en la g ecucion delasobras

34.1

34.2

a)
b)

c)

Si e Titular no terminala obra dentro de los plazos especificados en e Contrato, el Organo de
Contratacion tendra derecho, sin previo aviso oficial y sin perjuicio de otras compensaciones
estipuladas en e Contrato, a reclamar penalizaciones en concepto de retraso por cada dia o
parte del mismo que transcurra entre la finaizacion del plazo estipulado de €ecucion
operativa de las obras o del plazo prorrogado de € ecucion operativa de las obras y la fecha
efectiva de finalizacion, de acuerdo con latarifay hasta el importe maximo especificado en las
Condiciones Particulares. Si la obra ha sido objeto de una recepcion parcial de conformidad
con €l articulo 59, la indemnizacién estipulada en las Condiciones Particulares podra reducirse
en la proporcidn que represente el valor de la parte aceptada con respecto a valor total de la
obra.

Si el Organo de Contratacion tuviera derecho a exigir laindemnizacion méxima con arreglo alo
dispuesto en el apartado precedente en relacion con los retrasos de gecucion, podrd, tras
notificarselo a Titular:

hacer efectivala garantia de gjecucion; y

resolver el Contrato, en cuyo caso el Titular no tendra derecho a compensacion alguna; y

celebrar un Contrato con un tercero, con cargo al Titular, parala ejecucién del resto de la obra.

Esta parte del contrato no le sera pagada a Titular. Ademas, el Titular asumira los costes
adicionales e indemnizaciones a que haya dado lugar su deficiencia.

Articulo 35; M odificaciones

35.1

35.2

2007

El Gestor del proyecto podra ordenar cualquier variacion en cualquier parte de la obra que
resulte necesaria para la buena finalizacion y el buen desarrollo de la misma. Estas variaciones
podran consistir en afladidos, supresiones, sustituciones, cambios de calidad, cantidad, forma,
caracter, tipo, posicién, dimensién, nivel o alineamiento, y en cambios en la secuencia, €l
método o el calendario de gecucién de la obra. Ninguna orden de variacion tendrd por efecto
invalidar el Contrato, pero los eventual es efectos financieros de las variaciones se valoraran con
arreglo a las disposiciones que siguen. Toda modificacion sustancial del Contrato, incluyendo
las modificaciones a importe total del Contrato, debe hacerse por medio de un apéndice a
contrato.

Las modificaciones deberan introducirse mediante érdenes administrativas, teniendo en cuenta
que:

a) s por alguna razon, el Gestor del proyecto considera necesario dar una orden
verbalmente, confirmar4 dicha orden lo antes posible mediante una orden
administrativa;

b) s e Titular confirma por escrito una orden verba dada con arreglo a lo dispuesto en

la letra @) precedente y el Gestor del proyecto no contradice inmediatamente por
escrito dicha confirmacion, se considerara que se ha dado una orden administrativa
para dicha modificacion;
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354

355

a)

b)

d)

35.6

2007

D4

C) No se requerira una orden administrativa de modificacion para aumentar o disminuir la
cantidad de cualquier trabajo si dicho aumento o disminucion resulta del hecho de que
la cantidad de trabgjo es superior o inferior alas indicadas en el Estado de mediciones
o enlalistade precios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente articulo, antes de emitir una orden
administrativa para efectuar una variacion, el Gestor del proyecto notificara a Titular la
naturaleza y la forma de tal variacion. En € plazo méas breve posible tras recibir tal
notificacion, el Titular deberd presentar al Gestor del proyecto una propuesta que contenga:

a) una descripcion de las tareas que se han de realizar, si procede, o de las medidas que
deben tomarse y un programa de gjecucion; y

b) todas las modificaciones necesarias del programa de e€ecucion o de cuaesquiera
obligaciones contractuales del Titular; y

C) los eventual es gjustes del precio del Contrato con arreglo a lo dispuesto en el presente
articulo.

Una vez recibida la propuesta del Titular a que se refiere el apartado 3 del presente articulo, el
Gestor del proyecto debera, previa consulta con el Organo de Contratacion y, en su caso, con el
Titular, decidir lo antes posible si se debe redlizar o no la variacion. Si € Gestor del proyecto
decide que procede redlizar la variacion, deberd emitir una orden administrativa que indique
gue la modificacion se realizard alos precios y en las condiciones sefialadas en la propuesta del
Titular o con arreglo a los cambios introducidos por el Gestor del proyecto con arreglo a
apartado 5 del presente articulo.

Los precios de todas las variaciones ordenadas por e Gestor del proyecto con arreglo a lo
dispuesto en los apartados 2 y 4 del presente articulo, seran determinados por el Gestor del
proyecto con arreglo alos principios siguientes:

s el trabajo es del mismo tipo y se gecuta en condiciones similares a otro incluido en €
desglose presupuestario 0 en el Estado de mediciones, se valorard con arreglo a las tarifas y
precios indicados;

si €l trabajo no es del mismo tipo o no se realiza en condiciones similares, las tarifasy precios
del Contrato se utilizaran como base de valoracion en la medida de lo razonable o, de no ser
posible, el Gestor del proyecto hard una valoracion equitativa;

si la naturaleza o el importe de una variacién comparados con la naturaleza o €l importe de todo
el Contrato o de una parte del mismo fueran tales que, en opinién del Gestor del proyecto,
dejaran de ser razonables las tarifas o los precios de cualquier parte del trabajo estipulados en el
Contrato a causa de dicha variacion, el Gestor del proyecto fijara las tarifas o precios que
considere razonables y adecuados en dichas circunstancias,

si resulta necesaria una variacién debido a un incumplimiento o ruptura del Contrato por parte
del Titular, todo gasto suplementario imputable atal modificacion correra a cargo de éste.

Tras recibir la orden administrativa por la que se requiere la variacién, el Titular procedera a
gecutarla y quedard obligado a hacerlo como s la modificacion estuviera estipulada en €l
Contrato. No se demorara la obra a la espera de la concesion de una prérroga del plazo de
finalizacion o de un guste del precio del Contrato. Si la orden de redlizar la variaciéon es
anterior a ajuste del precio del Contrato, €l Titular guardara constancia de los gastos que
suponga la realizacion de la modificaciéon y del tiempo dedicado a la misma. Los justificantes
correspondientes deberan estar disponibles para que e Gestor del proyecto pueda
inspeccionarlos en cualquier momento oportuno.
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Salvo disposicidén en contrario de las Condiciones Particulares, en caso de aumento o de
reduccion del volumen total del trabajo requerido por e Organo de Contratacion como
consecuencia de circunstancias no imputables a una accion o negligencia del Titular, éste no
podrd reclamar una compensacion por dafios y perjuicios a menos que esa modificacion,
calculada sobre la base de los precios originales y sin variacién del objeto del Contrato, exceda
de un porcentaje del precio original del Contrato que deben haber fijado las Condiciones
Particulares y que no puede ser superior a 15% ni inferior a 10%. En tales circunstancias,
previa presentacion de una solicitud motivada a Organo de Contratacion, € Titular tendré
derecho a una modificacién del plazo de gjecucidn operativa de las obras.

Si el aumento o reduccién, calculado en la forma descrita, excede del porcentgje fijado en las
Condiciones Particulares, al preparar la cuenta final, el Titular podra pedir una indemnizacion
por los perjuicios que le hayan ocasionado |as modificaciones del proyecto original. Asimismo,
tendré& derecho, previa presentacion de una peticion motivada al Organo de Contratacion, a una
prérroga del plazo de gecucion del Contrato. Cuando el aumento o reduccién, calculado de la
forma descrita anteriormente, exceda del 33%, €l Titular tendra derecho a negarse a ejecutar
trabajos que sobrepasen ese valor. En este Gltimo caso, debera comunicar su decision a Organo
de Contratacion por correo certificado con acuse de recibo en un plazo de dos meses desde la
emision de la orden administrativa que prescribié el aumento o la reduccion. Previa consulta al
Organo de Contratacion y a Titular, € Gestor del proyecto determinara la cuantia del pago
adicional o compensacién y fijaralaprorrogadel plazo de € ecucion operativa de las obras.

Sin perjuicio de los limites fijados en las Condiciones Particulares, si e Contrato contiene un
Estado de mediciones o un Desglose del precio global con indicacion de la magnitud y del
precio de cada trabajo, y los cambios requeridos por el Organo de Contratacion o derivados de
circunstancias que no sean imputables a una accién u omision del Titular modifican la magnitud
de aguno de los trabgjos de modo que la cantidad indicada para una partida aumente o
disminuya en un 20% (salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares), €
Titular tendra derecho a reclamar, mediante la presentacion a Organo de Contratacion de una
solicitud motivada, una indemnizacion por los perjuicios que haya sufrido como consecuencia
de las modificaciones del proyecto original después de haber gjecutado todas las cantidades de
la correspondiente partida para los efectos del Contrato.

Las modificaciones de los contratos no cubiertos por una orden administrativa deben
formalizarse mediante la adicién a Contrato de un apéndice firmado por todas las partes. Los
cambios de direccion o de cuenta bancaria pueden ser simplemente notificados por escrito por
el Titular a Organo de Contratacion. Todas las modificaciones del Contrato deben respetar 1os
principios generales expuestos en la Guia Practica de los procedimientos contractuales para las
acciones exteriores de la Comunidad Europea.

Articulo 36: Suspension

36.1

36.2

36.3

a)
0
b)
0

2007

Si e Gestor del proyecto lo ordena, € Titular suspenderala ejecucion de latotalidad o parte de
la obra por el tiempo y en laformaque el Gestor del proyecto considere necesario.

Durante el periodo de suspension, el Titular tomara las medidas necesarias para proteger la
obra, lasinstalaciones, el equipoy € solar contra el deterioro, la pérdida o los dafios.

L os gastos adicionales ocasionados por dichas medidas de proteccion, se afiadirén a precio del
Contrato, a no ser que la suspension:

se regule de otro modo en el Contrato;

sea hecesaria debido a un incumplimiento del Titular;
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36.4

36.5

36.6

36.7
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sea hecesaria debido a condiciones climéticas normales en e lugar de la obra;

resulte necesaria por motivos de seguridad o para la correcta gjecucion de las obras o de una
parte de las mismas, siempre y cuando esa necesidad no se derive de ningun acto o
incumplimiento del Gestor del proyecto o del Organo de Contratacion o de uno de los riesgos
excepcionales a que hace referenciad articulo 19.

El Titular no tendra derecho a tales adiciones a precio del Contrato a menos que notifique al
Gestor del proyecto su intencion de reclamarlas en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion
de la orden de suspender la obra.

Previa consulta con & Organo de Contratacion y con el Titular, € Gestor del proyecto fijarala
cuantia del pago extraordinario y/o la duracién de la prorroga del plazo de ejecucidn operativa
de las obras que considere justo y razonable conceder al Titular atendiendo a su reclamacion.

Si el periodo de suspension superalos 180 diasy la suspensién no se debe aincumplimiento del
Titular, éste, mediante notificacion a Gestor del proyecto, podra solicitar permiso para
reanudar la obra o resolver el Contrato en un plazo de 30 dias.

Si en €l procedimiento de adjudicacion, celebracion o de gjecucién del Contrato se constataran
errores o irregularidades sustancidles o fraude, e Organo de Contratacion suspendera la
gjecucion del Contrato en cuestion. Si tales errores, irregularidades o fraudes se debieran a
Titular, podra ademés negarse a efectuar €l pago o recuperar las cantidades ya abonadas, en
forma proporciona a la gravedad de los errores, las irregularidades o € fraude. El Organo de
Contratacion puede igualmente denegar el pago en casos en los que exista la sospecha o la
certitud de que el Titular ha causado errores, irregularidades o fraudes en la gjecucion de otro
contrato financiado por € presupuesto general de la Comunidad Europea o por presupuestos
gestionados por la misma, que puedan afectar la gjecucién del presente contrato.

El objeto de la suspension del Contrato es verificar la realidad de los errores y las
irregularidades sustanciales o de |os supuestos fraudes. Si esto no se confirmara, se reanudarala
gjecucion del Contrato tras dicha verificacion. Se entendera por error o irregularidad sustancial
toda infraccion de una disposicion contractual o reglamentaria resultante de un acto u omision
que tuviera por efecto causar un perjuicio a presupuesto comunitario.
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MATERIALESY MANO DE OBRA

Articulo 37: Registro de obra

37.1

37.2

37.3

374

375

Salvo que las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, €l Gestor del proyecto mantendra
en el solar un registro de obra en € que consignara, al menos, |os siguientes datos:

a) las condiciones meteorolégicas, las interrupciones del trabajo como consecuencia del
mal tiempo, las horas de trabajo, e nimero y la categoria de los trabajadores
empleados en la obra, los materiales suministrados, €l equipo utilizado, € equipo
averiado, las pruebas redlizadas sobre € terreno, las muestras enviadas, las
circunstancias imprevistasy las 6rdenes dadas a Titular;

b) informes detallados de todos los elementos cuantitativos y cualitativos del trabajo
realizado y de los suministros entregados y utilizados que puedan ser verificados en €l
solar de la obray sean relevantes para el calculo de los pagos que se hayan de hacer al
Titular.

Los informes formaran parte integrante del registro de obra pero podran consignarse, cuando
sea necesario, en documentos separados. Las normas técnicas para la redaccién de los informes
figuraran en las Condiciones Particul ares.

El Titular se asegurara de que se redacten a su debido tiempo y con arreglo alo dispuesto en las
Condiciones Particulares los informes sobre las obras, servicios y suministros que no puedan
medirse o verificarse més tarde; de no hacerlo asi, debera aceptar las decisiones del Gestor del
proyecto, a no ser que aporte por su propia cuenta pruebas de lo contrario.

Las anotaciones efectuadas en € registro de obra a medida que ésta vaya avanzando deberan
ser firmadas por € Gestor del proyecto y por € Titular 0 su representante. Si el Titular tiene
una objecion, deberd comunicar su punto de vista a Gestor del proyecto en un plazo de 15 dias
contados desde la fecha en que se efectlio la anotacién o los informes objeto de discrepancia.
En caso de gue no firme o presente su punto de vista dentro del plazo previsto, se considerara
gue € Titular esta de acuerdo con las anotaciones efectuadas en € registro. El Titular podra
examinar €l registro de obra en cualquier momento y, sin retirar ningun documento de é, hacer
0 recibir copias de anotaciones que considere necesarias para su informacion.

El Titular suministrard a Gestor del proyecto, a peticion de éste, la informacion necesaria para
mantener a dia € registro de obra.

Articulo 38: Origen

38.1

38.2

38.3

2007

A menos que las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, todos los bienes y materiales
deberén ser originarios de un Estado miembro de la Union Europea o de uno de los paises
beneficiarios segin lo especificado en la invitaciéon a licitar. El origen de los bienes y
materiales se determinara de acuerdo con las normas del Cédigo Aduanero Comunitario o con
los acuerdos internacionales de los que € pais en cuestion sea signatario.

El Titular debera acreditar que los bienes propuestos cumplen este requisito, especificando €l
pais de origen. A este respecto, se le podra pedir informacién més detallada.

El Titular debera presentar un certificado de origen oficial en e momento de la recepcién

provisional. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar, tras una notificacion oficia, ala
resolucion del Contrato.
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Articulo 39: Calidad delaobray delos materiales

39.1

39.2

39.3

Las obras, los componentes y los materiales deberan atenerse a las especificaciones técnicas,
planos, informes, modelos, muestras, plantillas, y demas requisitos del Contrato, que estaran a
disposicion del Organo de Contratacion o del Gestor del proyecto, a efectos de identificacion,
durante todo € plazo de g ecucion del Contrato.

Toda recepcién técnica preliminar estipulada en las Condiciones Particul ares sera objeto de una
solicitud enviada por € Titular a Gestor del proyecto. La solicitud indicard la referencia del
Contrato, el nimero del lote y € lugar en € que se redlizara la recepciéon. El Gestor del
proyecto deberd certificar que los componentes y materiales especificados en la solicitud
cumplen los requisitos para la recepcidn técnica antes de que se incorporen alaobra.

Aun cuando se haya realizado de este modo la recepcion técnica de los materiales o articulos
gue vayan a incorporarse a la obra o a la fabricacion de componentes, podran rechazarse y
habran de ser inmediatamente sustituidos por € Titular si un examen posterior revela defectos o
fallos. Se podra dar al Titular 1a oportunidad de reparar y poner en condiciones los materiales y
articulos rechazados, no obstante, dichos materiales y articulos solo se aceptaran para su
incorporacion a los suministros en € caso de que hayan sido preparados y puestos en
condiciones a satisfaccion del Gestor del proyecto.

Articulo 40: I nspeccion y pruebas

40.1

40.2

40.3

40.4

2007

El Titular garantizard que los componentes y materiales se entreguen en el solar de la obra con
tiempo suficiente para que el Gestor del proyecto pueda proceder a la recepcion de dichos
componentes y materiales. Se considerara que el Titular ha apreciado cabalmente las posibles
dificultades que podria encontrar a respecto, por consiguiente, no se le permitira aducir
ningn motivo de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Gestor del proyecto tendra derecho ainspeccionar, examinar, medir y probar, por si mismo o
a través de un representante, los componentes, los materiales y la mano de obra, asi como a
controlar el progreso de la preparacion, elaboracion o fabricacion de todo lo que se esté
preparando, elaborando o fabricando en virtud del Contrato, con el fin de comprobar s los
componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos cualitativos vy
cuantitativos. Esta comprobacion se efectuard en el lugar de la preparacién, fabricacion o
elaboracion, o en el solar de la obra, o en otros lugares que se especifiquen en las Condiciones
Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Titular deber&

facilitar al Gestor del proyecto, temporalmente y sin cargo alguno, la asistencia, muestras para
ensayo, componentes, maquinaria, mano de obra, materiales, planos e indicaciones de
produccién normal mente requeridos en las inspecciones y pruebas,

acordar con el Gestor del proyecto el lugar y el momento de efectuar |as pruebas;

facilitar €l acceso a Gestor del proyecto en todo momento oportuno a lugar en que deban
efectuarse las pruebas.

Si el Gestor del proyecto no se presenta en la fecha acordada para las pruebas, € Titular podra,
salvo instrucciones en contrario del Gestor del proyecto, proceder a la realizacion de las
mismas, que se consideraran efectuadas en presencia del Gestor del proyecto. El Titular enviard
sin demora gjemplares debidamente certificados de los resultados de las pruebas a Gestor del
proyecto, quien, en caso de no haber asistido a las pruebas, quedara vinculado por los
resultados de éstas.
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Cuando los materiales hayan superado las pruebas a que se hace mencién en e presente
articulo, el Gestor del proyecto selo notificaraal Titular o aprobara el certificado preparado por
el Titular atal efecto.

Si el Gestor del proyecto y e Titular no estuvieran de acuerdo sobre la interpretacion de los
resultados de las pruebas, cada uno entregara a otro un informe con sus puntos de vista en un
plazo de 15 dias a partir del inicio del desacuerdo. El Gestor del proyecto o € Titular podran
solicitar que las pruebas se repitan en los mismos términos o condiciones o, si cualquierade las
partes asi lo solicita, recurriendo a un perito que se elegira de comin acuerdo. Todos los
informes de las pruebas se presentaran a Gestor del proyecto, que comunicara sin demora al
Titular los resultados de las mismas. Los resultados de las nuevas pruebas seran concluyentes.
Los costes de repeticion de las pruebas correran a cargo de la parte cuya interpretacion haya
resultado errénea en las nuevas pruebas.

En el gercicio de sus funciones, el Gestor del proyecto y todas las personas por € autorizadas
revelardn Unicamente a las autoridades que tengan derecho a conocerla la informacion sobre los
métodos de fabricacion y funcionamiento de la empresa obtenida en sus inspecciones y
pruebas.

Articulo 41; Rechazo

41.1

41.2

41.3

414

415

2007

Se rechazaran los componentes y materiales que no presenten la calidad requerida. Los
componentes o materiales rechazados podrén ser marcados con una marca distintiva que no
debera alterarlos ni afectar a su valor comercial. El Titular deberaretirar del solar de la obralos
componentes y materiales rechazados dentro de un plazo fijado por e Gestor del proyecto; s
no fuera asi, serén retirados por e Gestor del proyecto a cuenta y riesgo del Titular. Se
rechazara toda obra que incorpore componentes 0 material es rechazados.

Durante la gecucion de la obra y antes de la recepcidn de la misma, el Gestor del proyecto
estara facultado para ordenar o decidir:

laretirada del solar, en €l plazo o plazos que se especifique en la orden, de todo componente o
material que, en opinion del Gestor del proyecto, no se gjuste al Contrato;

la sustitucién por componentes 0 material es adecuados; 0

lademolicién y nueva ejecucion correcta, o la reparacion satisfactoria, independientemente de
toda prueba efectuada previamente o de todo pago a cuenta efectuado, de toda obra que, en su
opinién, no se gjuste al Contrato en lo que se refiere a componentes, materiales, mano de obra
0 concepcidn del Titular.

El Gestor del proyecto informard al Titular por escrito de su decisién lo antes posible,
especificando en detalle |os defectos alegados.

El Titular subsanard sin demora y a sus expensas los defectos especificados. Si € Titular no
gjecuta esta orden, el Organo de Contratacion tendra derecho a contratar a otras personas para
gue la ejecuten y a deducir los gastos derivados directa o indirectamente de ello de
cualesquiera importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente a Titular en virtud del
Contrato.

Las disposiciones del presente articulo se aplicaran sin perjuicio del derecho que asiste a

Organo de Contratacion a reclamar, llegado € caso, compensaciones por retraso en la
gjecucion y por incumplimiento del Contrato.
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Articulo 42: Propiedad delasinstalacionesy materiales

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

2007

Todo €& equipo, obras provisionaes, instalaciones y materiales suministrados por € Titular y
llevados a solar se considerardn destinados exclusivamente a la ejecuciéon de la obra 'y no
podran ser retirados por e Titular, ni en su totalidad ni en parte, excepto con € objeto de
trasladarlos de un lugar a otro del solar, sin e consentimiento del Gestor del proyecto. Este
consentimiento no sera necesario en lo que se refiere a los vehiculos utilizados para el
transporte desde o hacia €l solar de personal, equipo, obras provisionales, instalaciones o
materiales.

Las Condiciones Particulares podran disponer que todo € equipo, obras provisionales,
instalaciones y materiales que se encuentren en el solar y sean propiedad del Titular o de una
empresa en que éste tenga una participacion mayoritaria sean, durante €l periodo de gjecucion
operativa de las obras:

a) transferidos a Organo de Contratacion; o

b) sometidos a un derecho de retencion afavor del Organo de Contratacion; o

C) sometidos a cualquier otro régimen que prevea un interés prioritario 0 una
garantia.

En caso de resolucion del Contrato como consecuencia de un incumplimiento del Titular, €l
Organo de Contratacion tendra derecho a utilizar € equipo, las obras provisionaes, las
instalaciones y los material es que se encuentren en el solar paraterminar la obra.

Todo Contrato de alquiler de equipo, obras provisionaes, instalaciones o materiales
destinados a su utilizacién en el solar debe contener una cldusula que estipule que, a peticion
realizada por escrito por € Organo de Contratacion en un plazo de 7 dias contados desde la
fecha en que se haga efectiva la resolucion del Contrato con arreglo a las Condiciones
Generales y mediando el compromiso del Organo de Contratacion de pagar todos los gastos de
alquiler a partir de esa fecha, e propietario aquilara e equipo, obras provisionales,
instalaciones o materiales a Organo de Contratacion en las mismas condiciones en que los
alquilo a Titular, pero permitiendo a Organo de Contratacion que autorice su utilizacion por
otro Titular empleado por ella para la terminacion de la obra de conformidad con lo dispuesto
en las Condiciones Generales en materia de resolucion del Contrato.

En caso de resolucion del Contrato antes de que finalice la obra, el Titular entregarda al Organo
de Contratacion todas las instalaciones, obras provisionales, equipos 0 materiales cuya
propiedad haya sido transferida al Organo de Contratacion o que hayan sido sometidos a un
derecho de retencién con arreglo alo dispuesto en € apartado 2 del presente articulo. En caso
de incumplimiento de esta obligacion, € Organo de Contratacion podra adoptar las medidas
pertinentes que considere adecuadas para entrar en posesion de tales instalaciones, obras
provisionales, equiposy materiaes, y recuperar del Titular el coste de dichas medidas.
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PAGOS

Articulo 43: Disposiciones gener ales

43.1

43.2

43.3

43.4

43.5.

2007

Los pagos se efectuardn en euros o en moneda nacional. Las condiciones administrativas o
técnicas por las que deberan regirse los pagos de prefinanciaciones y pagos a cuenta y/o los
pagos finales de conformidad con las Condiciones Generales serdn las estipuladas en las
Condiciones Particulares. En los casos en los que €l pago se readliza en moneda nacional, se
fijara su equivalente en euros de acuerdo con el indice publicado en €l Infor-Euro el primer dia
habil del mesen el cual dicho pago se efectla.

L os pagos debidos por e Organo de Contratacion se efectuarén en la cuenta bancaria indicada
en la ficha de identificacion financiera cumplimentada por € Titular. Los cambios de cuenta
bancaria se deberan notificar utilizando la misma ficha de identificacion financiera, adjuntaala
solicitud de pago.

L as sumas adeudadas se pagaran en un plazo maximo de 45 dias a partir de la fecha de registro
de la correspondiente solicitud de pago admisible por el servicio habilitado competente
indicado en las Condiciones Particulares. Por fecha de pago se entendera la fecha de adeudo en
la cuenta de la institucion. Bastara que falte un elemento esencial de la solicitud de pago para
gue éstano sea admisible.

El plazo de 45 dias se podra suspender mediante notificacion a Titular de que no se puede dar
curso a la solicitud de pago bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se han
presentado |os adecuados documentos justificativos, bien porque se dispone de informacion que
permite dudar de la elegibilidad de los gastos. En este Ultimo caso, se podra realizar un control
sobre € terreno para efectuar verificaciones complementarias. El Titular debera facilitar las
aclaraciones, modificaciones o informaciones complementarias oportunas en un plazo de 30
dias contados a partir de la fecha de la solicitud. El plazo de pago restante correra de nuevo a
partir de lafecha de registro de la solicitud de pago debidamente presentada.

El Titular debe devolver a Organo de Contratacion los importes recibidos que excedan e
importe final debido por éste, en un plazo de 45 dias desde la recepcion de la correspondiente
solicitud de devolucion. Sl el Titular no devuelve esta diferencia dentro del plazo establecido
por e Organo de Contratacion, éste podra, a menos que € Titular sea una administracion u
organismo publico de un Estado miembro de la UE, afiadir los correspondientes intereses de
demora calculados de acuerdo con:

- ¢ tipo de redescuento del banco central del pais del Organo de Contratacion si 1os pagos se
efectlian en lamoneda nacional de ese pais; o

- €l tipo aplicada por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciamiento en euros, cuando |0s pagos se efectlian en euros,

En ambos casos, €l tipo aplicado serd €l tipo en vigor del primer dia del mes en el que haya
expirado el plazo de pago incrementandose este tipo en tres puntos porcentuales y medio. Los
intereses de demora se aplicaran sobre el periodo comprendido entre la fecha de expiracion del
plazo de pago establecida por €l Organo de Contratacion, excluida, y la fecha de pago efectivo,
incluida. Todo pago parcial ser4 empleado en primer lugar para compensar los intereses
establecidos.
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Los importes que deben ser devueltos al Organo de Contratacion pueden ser compensados con
pagos debidos al Titular, sin perjuicio del derecho de las Partes de acordar pagos por plazos.
Los costes bancarios derivados de la devolucion de los importes debidos a Organo de
Contratacion seran a cargo del Titular. En los casos en |os que asi sea necesario, la Comunidad
europea puede, en su calidad de donante, subrogarse en la posicion del Organo de Contratacion.

Articulo 44: Prefinanciacion

44.1 Si las Condiciones Particulares asi |o disponen, se concederdn prefinanciaciones a Titular, a

443

2007

peticion de éste, para operaciones relacionadas con la gjecucion de la obra objeto del Contrato,
en los siguientes casos:

a) como anticipo global que le permita hacer frente a los gastos resultantes del inicio de
la gjecucion del Contrato;

b) s aporta pruebas de la formalizacién de un contrato parala adquisicion o € pedido de
materiales, instalaciones, equipos, maguinaria y herramientas necesarios para la
gjecucion del Contrato, y cualesguiera otros gastos previos importantes, como la
adquisicion de patentes o costes de estudios.

Las Condiciones Particulares fijaran la cuantia de las prefinanciaciones, que no rebasara el 10%
del precio original del Contrato en relacion con € anticipo global contemplado en laletra a) del
apartado 1 del presente articulo, y del 20% de dicho precio para todas las demés
prefinanciaciones contempladas en laletrab) del apartado 1 del presente articulo.

No se concedera prefinanciacion alguna hasta que:
a) se haya firmado e Contrato;

b) el Titular haya constituido la garantia de ejecucion en favor del Organo de
Contratacion con arreglo a articulo 13;y

C) el Titular haya constituido con una de las entidades mencionadas en el apartado 3 del
articulo 13 una garantia distinta de responsabilidad directa en favor del Organo de
Contratacion, que cubra €l importe de prefinanciacion que excedan 150.000 euros, 0
para cualquier importe cuando los documentos probatorios no haya sido presentados
para los criterios de seleccidn; esta garantia seguird vigente hasta que e Titular haya
reembolsado plenamente la prefinanciacién por deduccion de los pagos a cuenta
previstos en e Contrato. Sin embargo, € ordenador responsable del contrato, de
acuerdo con su andlisis de riesgo, puede renunciar a pedir dicha garantia si €l
contratista es un organismo publico.

El Titular utilizara la prefinanciacién Unicamente para operaciones relacionadas con la
gecucion de la obra. Si el Titular emplea para otros fines la totalidad o una parte de la
prefinanciacion, ésta resultara inmediatamente exigible y reembolsable y no se le concedera
ninguna nueva prefinanciacion.

Si la garantia sobre la prefinanciacién dejase de ser vélida y e Titular no la revalidase, e
Organo de Contratacion podré efectuar una deduccion igual a la cuantia de la prefinanciacion
sobre los futuros pagos debidos al Titular con arreglo al Contrato o bien podra aplicar las
disposiciones del apartado 5 del articulo 13.

Si el Contrato se resuelve por cualquier motivo, podran €jecutarse de inmediato las garantias

sobre las prefinanciaciones a fin de reembolsar el saldo de las prefinanciaciones que alin deba
el Titular, y el garante no retrasard el pago ni formulara objeciones de ningun tipo.
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44.7 La garantia sobre la prefinanciacion estipulada en el presente articulo se liberara a medida que
se reembolsen |as prefinanciaciones.

448 Las demas condiciones y procedimientos para la concesion y el reembolso de las
prefinanciaciones serén estipulados en las Condiciones Particulares.

Articulo 45; Retenciones

45.1 Las Condiciones Particulares estipularan la suma que debera retenerse de |os pagos a cuenta en
concepto de garantia de cumplimiento de las obligaciones del Titular durante el periodo de
garantia, asi como las normas detalladas aplicables a dicha garantia, que no debe superar en
ninglin caso el 10% del precio del Contrato.

45.2 Siempre y cuando lo apruebe el Organo de Contratacion, € Titular podra, s asi lo desea,
sustituir dichas retenciones por una garantia de retencién expedida con arreglo alo dispuesto en
el apartado 3 del articulo 13.

45.3 Las cantidades retenidas o la garantia de retencion quedaran liberadas en un plazo de 45 dias a
partir de lafecha de recepcion definitiva de la obra.

Articulo 46: Revision delos precios

46.1 Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, el Contrato sera de precios fijos
no revisables.

Articulo 47: Mediciones
47.1 Paralavaloracion de los contratos de obras se aplicaran |os siguientes principios:

a) Para los contratos a tanto alzado, la cantidad devengada en el marco del Contrato se
determinara sobre la base del Desglose ddl precio global del Contrato o sobre la base de un
desglose expresado como porcentaje del precio del Contrato que corresponde a las fases
terminadas de la obra. Cuando las partidas vayan acompafiadas de cantidades, éstas serén
cantidades en firme para las que € Titular haya presentado un precio con todo incluido, y se
liquidaran con independencia de las cantidades de trabajo efectivamente realizado.

b)  Paralos contratos de precios unitarios:

i) e importe devengado en e marco del Contrato se calculara aplicando las tarifas
unitarias a las cantidades efectivamente gecutadas de las correspondientes partidas,
con arreglo a Contrato;

i) las cantidades indicadas en el Estado de mediciones seran las cantidades estimadas de
la obra, que no se tendran por las cantidades reales y correctas de la obra que €l
Titular debera gjecutar en cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

iii) el Gestor del proyecto determinar4d mediante medicion las cantidades reales de las
obras ejecutadas por el Titular, que se pagaran con arreglo a las disposiciones de las
Condiciones Generales que tratan de los pagos a cuenta. A menos gue las Condiciones
Particulares dispongan otra cosa, no se efectuara ninguna adicion a las partidas del
Estado de mediciones salvo las derivadas de una variacién efectuada de conformidad
con €l articulo 35 o de otra disposicion del Contrato que confieraa Titular el derecho
apagos adicionales;
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cuando el Gestor del proyecto tenga necesidad de disponer de la medicion de
cualquier parte de la obra, avisara con tiempo suficiente a Titular para que esté
presente en la medicion o envie a un representante cualificado. El Titular o su
representante asistiran al Gestor del proyecto en lamedicion y le proporcionaran todos
los detalles que requiera. Si e Titular no esté presente o no envia un representante, la
medicién efectuada o aprobada por € Gestor del proyecto sera vinculante para €l
Titular;

la medicién de la obra sera neta, independientemente de cualquier costumbre general
o local, excepto cuando €l Contrato estipule otra cosa;

47.2 Las Condiciones Particulares especificaran € método y las disposiciones aplicables a las
mediciones.

Articulo 48:

Pagos a cuenta

48.1 Savo que se especifique otra cosa en las Condiciones Particulares, €l Titular presentara al
Gestor del proyecto, a final de cada mes, una solicitud de pago a cuenta en un formulario
aprobado por el Gestor del proyecto. Esta solicitud incluira, segin proceda, los siguientes
elementos:

48.2

2007

a)

b)

<)
d)

e)

f)

el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el final del
periodo de que se trate;

una cantidad que reflgje las eventuales revisiones de |os precios aplicadas con arreglo
alo dispuesto en € articulo 46;

una cantidad a retener como garantia con arreglo alo dispuesto a articulo 45;

una cantidad a deducir a cuenta del reembolso de prefinanciacion, con arreglo a las
disposiciones del articulo 44;

todo crédito o adeudo correspondiente a periodo de que se trate en relacién con la
instalacion y los materiales que se encuentren en e solar destinados a la obra
permanente pero que ain no se hayan incorporado a €ella, en la cuantia y en las
condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 48;

cualquier otrasumaaque e Titular pueda tener derecho en virtud del Contrato.

El Titular tendra derecho a las cantidades que el Gestor del proyecto considere adecuadas con
respecto a las instalaciones y los materiales destinados, pero alln no incorporados a la obra
permanente, siempre que:

a)

b)

las instalaciones y los materiales se gjusten a la especificacién de la obra permanente
y estén agrupados en lotes, de modo que el Gestor del proyecto pueda reconocerlos;

tales instalaciones y materiales se hayan entregado en e solar y se encuentren
adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, dafio o deterioro, a
satisfaccion del Gestor del proyecto;

los registros del Titular de requisitos, pedidos, recibosy utilizacion de instalaciones y

materiales en relacion con e Contrato se lleven en una forma aprobada por e Gestor
del proyectoy estén adisposicion del mismo para su inspeccién;
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d) el Titular presente con su cuenta el valor estimado de lasinstalaciones y |os materiales
gue se encuentren en el solar, junto con los documentos que el Gestor del proyecto
pueda requerirle a efectos de valorar la instalacion y los materiales y aportar las
pruebas de propiedad y de pago de los mismos; y

€ cuando asi lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerara que la
propiedad de la instalacion y los materiales a que se refiere el articulo 42 ha sido
conferidaa Organo de Contratacion.

La aprobacion por el Gestor del proyecto de un pago a cuenta que € mismo certifique en
relacion con instalaciones o materiales de conformidad con el presente articulo, se entenderasin
perjuicio del poder que le confierael Contrato de rechazar |as instalaciones o materiales que no
se gjusten alos términos del mismo.

El Titular respondera de toda pérdida o dafio y de los costes de almacenamiento y manipulacién
de tales instalaciones y materides en e solar de la obra, y suscribird los seguros
complementarios que resulten necesarios para cubrir los riesgos de pérdida o dafios originados
por cualquier causa.

En un plazo de 45 dias desde su recepcién, la solicitud de pago a cuenta serd aprobada o
modificada de modo que, ajuicio del Gestor del proyecto, refleje el importe adeudado a Titular
de acuerdo con el Contrato. En caso de divergencia de opiniones sobre €l valor de una partida,
prevalecera la opinion del Gestor del proyecto. Una vez determinado el importe que se ha de
pagar a Titular, €l Gestor del proyecto entregard a Organo de Contratacion y a Titular un
certificado de pago a cuenta por |a cantidad adeudada a este Ultimo, e informara al Titular de las
obras por las que se efectla el pago.

El Gestor del proyecto podrd, mediante un certificado de pago a cuenta, efectuar correcciones o
modificaciones de certificados que haya extendido previamente y podra modificar la valoracién
o retener laemision de un certificado de pago a cuenta si las obras 0 una parte de las mismas no
se estan |levando a cabo a su satisfaccion.

A menos que las Condiciones Particulares establezcan otra cosa, la frecuencia de los pagos a
cuenta serd mensual.

Articulo 49: Liquidacién final

49.1

49.2

2007

Como maximo 90 dias después de la expedicion del certificado de recepcidn definitiva, e
Titular presentarda al Gestor del proyecto un proyecto de liquidacion final con documentos
justificativos que muestren en detalle el valor de la obra realizada con arreglo a Contrato,
junto con todas las demés cantidades que € Titular considere que se le adeudan en virtud del
Contrato, paraque e Gestor del proyecto pueda preparar laliquidacion final.

En un plazo de 90 dias a partir de la recepcion del proyecto de liquidacion final y de toda la
informacion que se puede requerir razonablemente para su comprobacion, € Gestor del
proyecto prepararalaliquidacion final, que determinar&:

a) la cuantia que, en su opinidn, se adeuda definitivamente con arreglo a Contrato; y
b) tras determinar las sumas pagadas previamente por el Organo de Contratacién y todas
las cantidades a las que €& Organo de Contratacion tenga derecho con arreglo al

Contrato, € saldo, s o hubierga, que €l Organo de Contratacion deba al Titular o, en
su caso, que €l Titular deba al Organo de Contratacion.
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El Gestor del proyecto remitira al Organo de Contratacion o a su representante debidamente
autorizado y a Titular laliquidacion final en que se consigne la cuantia definitiva a que tiene
derecho e Titular con arreglo a Contrato. El Organo de Contratacion, o su representante
debidamente autorizado, y € Titular firmarén la liquidacién final, reconociendo asi e valor
total y definitivo de la obra realizada con arreglo a Contrato, y remitiran inmediatamente una
copia firmada a Gestor del proyecto. No obstante, laliquidacién final no incluira los importes
controvertidos que sean objeto de negociacion, conciliacion, arbitraje o pleito.

La liquidacion final firmada por el Titular constituira para el Organo de Contratacion una
aprobacién por escrito por la que se confirma que €l total de laliquidacion final representa la
liquidacién total y definitiva de todas las cantidades adeudadas al Titular en virtud del
Contrato o en relacion con él, con la excepcion de las cantidades en litigio que se encuentren
sujetas a negociaciones, proceso de conciliacion, arbitrgje o pleito. No obstante, dicha
aprobacion no se hard efectiva hasta que se haya efectuado € pago de todas las cantidades
adeudadas con arreglo a la liquidacién final y se haya devuelto a Titular la garantia de
gjecucion aque refiere el articulo 13.

El Organo de Contratacion no respondera ante el Titular de ninguna circunstancia o hecho
relacionado directa o indirectamente con el Contrato o la g ecucion de la obra, a menos que €l
Titular hayaincluido la correspondiente reclamacién en su proyecto de liquidacion final.

Articulo 50: Retraso en los pagos

50.1

50.2

50.3

El Organo de Contratacion debera pagar a Titular |as cantidades adeudadas en un plazo de 45
dias a partir de la fecha de registro de una solicitud de pago admisible con arreglo alo dispuesto
en el articulo 43 de estas Condiciones Generales. Dicho plazo comenzara a correr a partir de la
aprobacién de esos documentos por el servicio habilitado a que se refiere € articulo 43 de las
Condiciones Particulares. Tales documentos se aprobardn de forma explicita o de forma
implicitaafaltade reaccién por escrito en el plazo de los 45 dias siguientes a su recepcion junto
con los documentos requeridos.

Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 del presente articulo, el Titular podra
solicitar, a més tardar dos meses después de la recepcion del pago atrasado, €l pago de intereses
de demora al tipo:

- de redescuento del banco de emision del Estado del Organo de Contratacion, si los pagos se
realizan en moneda nacional;

- aplicado por el Banco Central Europeo en sus operaciones principales de refinanciacion y
publicado en €l Diario Oficial delaUnion Europea, si |0s pagos se realizan en euros,

el primer dia del mes durante e que haya expirado € plazo, incrementado en tres puntos y
medio. Los intereses de demora se aplicaran sobre el periodo comprendido entre la fecha de
expiracion del plazo de pago, excluida, y la fecha de adeudo de la cuenta del Organo de
Contratacion, incluida.

Todo incumplimiento de pago que rebase los 90 dias a partir de la expiracion del plazo
establecido en el apartado 1 del presente articulo dara derecho a Titular a no gecutar €
Contrato, o bien a rescindirlo, notificandolo con 30 dias de antelacion a Organo de
Contratacion y a Gestor del proyecto.

Articulo 51: Pagos a terceros

511

2007

Toda orden de pago a terceros podra efectuarse inicamente previa cesion hecha con arreglo al
articulo 6. La cesion deberd notificarse a Organo de Contratacion.
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Lanotificacion alos beneficiarios de la cesién sera responsabilidad exclusivadel Titular.

En caso de embargo regular sobre los bienes del Titular que afecte al pago de las cantidades
adeudadas en virtud del Contrato, y sin perjuicio del plazo previsto en e pliego especial de
condiciones, el Organo de Contratacion dispondra, para reanudar los pagos a Titular, de un
plazo de 30 dias a partir de lafecha en la que se le notifique € levante definitivo del secuestro
judicial.

Articulo 52: Reclamacion de pagos adicionales

52.1 S el Titular considera que, con arreglo a Contrato, existen circunstancias que le dan derecho a

52.2

52.3

reclamar pagos adicionales, deber&

a) si tiene laintencion de reclamar un pago adicional, notificar al Gestor del proyecto su
intencién o presentar la reclamacion debidamente motivada en un plazo de 15 dias a
partir de lafecha en que las referidas circunstancias hayan llegado a su conocimiento;

y

b) en un plazo lo mas breve posible después de la fecha de tal notificacion, pero no
después de los 60 dias siguientes a la misma, salvo acuerdo en contrario por parte del
Gestor del proyecto, presentar a éste todos y cada uno de los detalles de su
reclamacion. En todo caso, dichos detalles no se presentaran después de |la fecha de
presentacién del proyecto de liquidacion final. Posteriormente, el Titular facilitard sin
demora cuantos elementos complementarios le pueda razonablemente requerir €l
Gestor del proyecto para evaluar lavalidez de la reclamacion.

Una vez que haya recibido los elementos completos y detallados de la reclamacién del Titular
que necesite, e Gestor del proyecto decidira, tras consultar debidamente con e Organo de
Contratacion y, en su caso, con € Titular, s este Ultimo tiene derecho a un pago adicional y
notificard su decision alas partes.

El Gestor del proyecto podra desestimar toda reclamacion de pago adicional que no se gjuste a
las disposiciones del presente articulo.

Articulo 53: Fechalimite de compromiso

El compromiso presupuestario de la Comunidad Europea por € que se cubre € presente Contrato
concluird como muy tarde 18 meses después de la expiracion del plazo de gjecucién operativa de las
obras, excepto en caso de resolucién del Contrato con arreglo a lo dispuesto en las presentes
Condiciones Generales. En caso de cofinanciacion, esta fecha se establecera en las Condiciones
Particulares.

2007
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RECEPCION Y GARANTIA

Articulo 54: Verificacion

54.1

La verificacion de las obras por parte del Gestor del proyecto con vistas a la recepcion
provisional o definitiva tendrd lugar en presencia del Titular. La ausencia del Titular no
constituira un impedimento para dicha verificacion, siempre que se le haya citado en la debida
formaa menos 30 dias antes de la fecha de la comprobacion.

Si circunstancias excepcionales hacen imposible verificar €l estado de las obras o efectuar su
recepcion durante e periodo fijado para la recepcion provisiona o definitiva, e Gestor del
proyecto, tras consultar, si es posible, al Titular, elaborara una declaracion que certifique esa
imposibilidad. La verificacion seredlizaray €l Gestor del proyecto redactara la declaracion de
recepcion o de rechazo en un plazo de 30 dias a partir de lafecha en que laimposibilidad deje
de existir. El Titular no alegara estas circunstancias para eludir la obligacion de presentar las
obras en un estado adecuado para su recepcion.

Articulo 55; Pruebas de verificacion

55.1

55.2

Las obras no se recibirdn hasta que se hayan llevado a cabo las comprobaciones y pruebas
prescritas a expensas del Titular. El Titular notificara a Gestor del proyecto la fecha en que
pueden comenzar dichas comprobacionesy pruebas.

Las obras que no se gjusten alos términos y condiciones del Contrato o, en ausencia de dichos
términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las practicas
comerciales del pais donde estén situadas serén, si fuera menester, demolidas y reconstruidas
por e Titular, o reparadas a satisfaccién del Gestor del proyecto. De lo contrario, estas
acciones se gjecutaran de oficio por orden impartida por €l Gestor del proyecto tras notificarlo
debidamente a Titular y a expensas de éste. El Gestor del proyecto también podra exigir del
Titular, con arreglo a las mismas condiciones, la demolicién y reconstruccion o reparacion a
su entera satisfaccion de las obras en las que se hubieren utilizado materiaes inaceptables, o
de aquellas que se hubieren realizado en los periodos de suspension a los que se refiere el
articulo 36.

Articulo 56: Recepcion parcial

56.1

56.2

2007

El Organo de Contratacion podra utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o
secciones de las obras que se incluyan en &l Contrato a medida que se terminen. Toda toma de
posesion de estructuras, partes de estructuras o secciones de |as obras por parte del Organo de
Contratacion ira precedida de su recepcion provisional parcial. No obstante, en casos de
urgencia, las obras podran ocuparse antes de la recepcién siempre que € Gestor del proyecto
elabore un inventario de la obra no realizada, que deberd ser aceptado por e Titular y e
Gestor del proyecto. Una vez que el Organo de Contratacion haya tomado posesion de una
estructura, una parte de estructura o una seccion de las obras, no se exigira a Titular que
subsane ninguin dafio causado salvo aquellos que tengan su origen en defectos de construccion
0 gjecucion.

A peticién del Titular y si las caracteristicas de la obra asi 1o permiten, el Gestor del proyecto
podra efectuar la recepcion provisional parcia siempre que las estructuras, partes de
estructuras 0 secciones de las obras estén terminadas y sean aptas para la utilizacion descrita
en el Contrato.
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En los casos de recepciodn provisiona parcial a que se hace mencion en los apartados 1y 2 del
presente articulo, € periodo de garantia estipulado en €l articulo 58 entrara en vigor a partir de
la fecha de dicha recepcion provisiona parcial, savo disposicion en contrario de las
Condiciones Particul ares.

Articulo 57: Recepcion provisional

57.1

57.2

57.3

57.4

575

El Organo de Contratacion tomara posesion de las obras cuando éstas hayan superado las
pruebas de terminacién y se haya expedido o se considere expedido un certificado de
recepcion provisional .

Mediante notificacion a Gestor del proyecto, el Titular podra solicitar un certificado de
recepcion provisional cuando, en su opinién, no falten més de 15 dias para que las obras se
hayan terminado y estén listas para la recepcion provisional. En un plazo de 30 dias a partir de
larecepcion de lasolicitud del Titular, €l Gestor del proyecto podr&

a) extender a Titular € certificado de recepcion provisional, y enviar copiadel mismo al
Organo de Contratacion, indicando sus eventuales reservas y, entre otras cosas, la
fecha en que, en su opinion, se hayan terminado las obras con arreglo al Contrato y
hayan estado listas paralarecepcién provisional; o

b) rechazar la solicitud, expresando sus motivos y especificando lo que, en su opinién,
debe hacer € Titular para que se pueda expedir el certificado.

Si el Gestor del proyecto no expide el certificado de recepcion provisional ni rechaza la
solicitud del Titular en un plazo de 30 dias, se considerara que ha expedido dicho certificado en
el Ultimo dia del plazo. El certificado de recepcion provisiona no se considerard un
reconocimiento de que las obras estan enteramente terminadas. Si el Contrato divide las obras
en secciones, €l Titular tendra derecho a solicitar certificados separados para cada seccion.

Tras la recepcion provisiona de la obra, € Titular desmantelard y retirara las estructuras
provisionales y los materiales cuya utilizacion ya no sea necesaria para la gecucion del
Contrato. Asimismo retirara todos |os desechos u obstéculos y restablecera el estado inicial del
solar de laobraen laforma exigida por el Contrato.

I nmediatamente después de |a recepcion provisional, e Organo de Contratacion podra utilizar
todas las obras terminadas.

Articulo 58: Obligaciones durante el periodo de garantia

58.1

2007

El Titular sera responsable de subsanar todo defecto o deterioro de cualquier parte de la obra
gue pueda manifestarse o producirse durante el periodo de garantiay que resulten de:

a) la utilizacién de una instalacion o materiales defectuosos o las deficiencias en la
gjecucién o en la concepcion imputables a Titular; y/o

b) todo acto u omisién del Titular durante el periodo de garantia;

C) 0 que se pongan de manifiesto mediante unainspeccion efectuadapor e Organo  de
Contratacion o en su nombre.
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58.7

58.8
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El Titular subsanard a su costa el defecto o el deterioro lo antes posible. El periodo de garantia
comenzara a correr de nuevo respecto de las piezas sustituidas o renovadas a partir del dia en
gue la situacion o la renovacion se hayan realizado a satisfaccion del Gestor del proyecto. Si €
Contrato prevé la recepcion parcia, €l periodo de garantia se ampliara Gnicamente con respecto
ala parte de la obra afectada por la sustitucion o la renovacion.

Si, durante el periodo de garantia, aparecieren tales defectos o se produjesen dichos dafios, €
Organo de Contratacion o el Gestor del proyecto lo notificaran a Titular. Si e Titular no
subsana €l defecto o e dafio dentro del plazo que se indique en la notificacion, el Organo de
Contratacion podra:

a) gjecutar la obra por si misma, o emplear a un tercero para que la lleve a cabo por
cuenta y riesgo del Titular, en cuyo caso los costes en que incurra e Organo de
Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas a Titular o de las garantias
frente a mismo, o de ambas; o

b) resolver €l Contrato,

Si e defecto o deterioro fuera de tal envergadura que e Organo de Contratacion se viera
privada de la totalidad o de una parte del beneficio de la obra, dicha autoridad tendra derecho,
sin perjuicio de cualesquiera otras vias de reparacién, a recuperar todas las cantidades
desembolsadas en relacién con las partes de la obra afectada, asi como €l coste de desmantelar
tales partesy limpiar el solar de laobra.

En caso de emergencia, cuando ho se haya podido comunicar con €l Titular inmediatamente o
cuando, habiéndose comunicado con él, éste no pueda adoptar las medidas necesarias, €
Organo de Contratacion o el Gestor del proyecto podrén realizar la obra a cargo del Titular. El
Organo de Contratacion o e Gestor del proyecto informaran tan pronto como sea posible a
Titular de las medidas tomadas.

Cuando las Condiciones Particulares estipulen que € Titular debe llevar a cabo |os trabajos de
mantenimiento necesarios por e desgaste natural, dichos trabajos se pagaran a partir de una
suma provisional. El deterioro ocasionado por las circunstancias expuestas en € articulo 19 o
por utilizacion anormal quedara excluido de dicha obligaciéon salvo que revele un fallo o
defecto que justifique la peticion de reparacion o sustitucién previstaen el articulo 58.

La obligacién de mantenimiento estara estipulada en las Condiciones Particulares y en las
Especificaciones Técnicas. Si no se especificala duracién del periodo de garantia, este periodo
sera de 365 dias. El periodo de garantia comenzara en la fecha de la recepcion provisional y
podrareiniciarse con arreglo alo dispuesto en €l apartado 2 del presente articulo.

Tras la recepcion provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantia impuestas en €l
presente articulo, € Titular ya no ser& responsable de los riesgos que puedan afectar a la obra
Yy que se deriven de causas que no le sean imputables. No obstante, a partir de la fecha de la
recepcion provisional e Titular serd responsable de la solidez de la construccion, de
conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Particulares.
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Articulo 59: Recepcion definitiva

59.1

59.2

59.3

2007

Al expirar el periodo de garantia, 0, en el caso de que haya varios de dichos periodos, al
expirar el ultimo, y cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el Gestor
del proyecto extendera a Titular un certificado de recepcidn definitiva 'y remitira una copia
del mismo a Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en que € Titular haya
cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del Gestor del proyecto. El Gestor del
proyecto entregara el certificado de recepcion definitiva en un plazo de 30 dias contados desde
la expiracion del periodo antes mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se
haya terminado a satisfaccién del Gestor del proyecto toda obra ordenada de conformidad con
el articulo 58.

El Contrato no se considerara plenamente ejecutado en tanto e certificado de recepcién
definitiva no haya sido expedido, o se considere expedido, por el Gestor del proyecto.

Independientemente de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, € Titular y el
Organo de Contratacion seguiran siendo responsables del cumplimiento de toda obligacion
anterior a la expedicion del certificado de recepcién definitiva que hubieren contraido con
arreglo a Contrato y que continle pendiente en el momento de la expedicion de dicho
certificado de recepcion definitiva. Las caracteristicas y el acance de tal obligacion, se
determinaran por referenciaalo dispuesto en el Contrato.
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INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Articulo 60 : Incumplimiento del Contrato

60.1

60.2

60.3

2007

Incurrird en incumplimiento del Contrato la parte que no cumpla una de sus obligaciones
contractuales. Los incumplimientos del Contrato deberan consignarse en €l registro de obra.
Cuando se produzca un incumplimiento de Contrato, la parte perjudicada por e mismo tendra
derecho a unaindemnizacion o alaresolucién del Contrato o a ambas cosas.

Cuando se produzca un incumplimiento de Contrato por parte del Titular, el Organo de
Contratacion tendra derecho atomar de oficio las siguientes medidas:

a) gjecucion de latotalidad o parte de la obra en régimen de gestion directa;

b) resolucion total o parcia de Contrato con o0 sin pago de una indemnizacion por parte
de Titular;

C) celebracion de un Contrato con un tercero que sustituya al Titular, previa resolucion
del Contrato original;

d) exclusion temporal o permanente del Titular de la adjudicacién de contratos.

Para la aplicacion de las medidas adoptadas de oficio se deben usar los siguientes
procedimientos:

Toda decision relativa ala aplicacion de medidas de oficio debe ser adoptada por el Organo de
Contratacion y comunicada al Titular por correo certificado con acuse de recibo.

Al aplicar cualquiera de estas medidas, € Gestor del proyecto hard 1o necesario para proteger o
garantizar la buena gjecucion de las obras.

En caso de que la obra sea g ecutada en régimen de gestién directa o mediante un Contrato con
una tercera parte que sustituya a Titular, el Gestor del proyecto, tras convocar a Titular por
correo certificado con acuse de recibo, inspeccionara la obra y elaborard un inventario de
instalaciones y materiales, y un estadillo de salarios e importes adeudados a Titular con
arreglo a Contrato.

En caso de que la obra sea gecutada en régimen de gestiéon directa, el Gestor del proyecto
podrd utilizar €l equipo del Titular para completar la gjecucién del Contrato. En este caso, €l
Titular estara autorizado a observar las operaciones, pero no podrainterferir en la gjecucion de
las instrucciones que imparta € Gestor del proyecto. La gecucion en régimen de gestion
directa podra interrumpirse si el Titular prueba que dispone de los medios necesarios para
reanudar y concluir satisfactoriamente la obra.

El Titular correrd con los gastos adicionales ocasionados por la gecucion en régimen de
gestidn directa o por la celebracion de un Contrato con un tercero que sustituya al Titular.

Si la gecucion de la obra en régimen de gestion directa o el Contrato con un tercero en

sustitucion del Titular da lugar a una reduccion de los gastos, € Titular no podra reclamar una
parte del beneficio resultante, que sera propiedad del Organo de Contratacion.
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60.4 Aparte de las medidas mencionadas, podra exigirse el pago de una indemnizacién, que podra

60.5

Articulo 61;

61.1

2007

Ser:

a) unaindemnizacion por dafios o perjuicios; o

b) unaindemnizacion a tanto azado.

La cuantia y los procedimientos aplicables a estas indemnizaciones se fijaran en las
Condiciones Particul ares.

El cobro de indemnizaciones y la recuperacion de gastos resultantes de la aplicacién de las
medidas previstas en €l presente articulo se realizara por deduccion de las sumas debidas al
Titular, apartir del deposito o mediante gjecucién de la garantia.

Resolucion ainstancias del Organo de Contratacion

El Organo de Contratacion podréa resolver e Contrato, tras notificarlo a Titular con 7 dias de
antelacion, en cualquiera de |os siguientes casos:

a)

b)

<)

d)

f)

9)

h)

cuando € Titular no gecute, de forma sustancial, sus obligaciones vinculadas a la
gjecucion del presente Contrato;

cuando € Titular no se atenga, dentro de un plazo razonable, a la notificacién
efectuada por el Gestor del proyecto en la que le pida subsanar una negligencia o
incumplimiento en la eecucion de sus obligaciones contractuales que afecte
seriamente ala correctay puntual gecucion del Contrato;

cuando €l Titular se niegue a gjecutar drdenes administrativas impartidas por el Gestor
del proyecto u omita g ecutarlas;

cuando el Titular haga una cesion del Contrato o recurra a la subcontratacion sin
autorizacion del Organo de Contratacion;

cuando e Titular esté incurso en un procedimiento de quiebra, liquidacion,
intervencion judicia o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las
legislaciones y hormativas nacionales;

cuando € Titular haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de cosa
juzgada, por cualquier delito que afecte a su ética profesional;

cuando el Titular haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada
por el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

cuando el Titular haya sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de cosa
juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una organizacion delictiva o
cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros
de las Comunidades;

cuando el Titular, a raiz del procedimiento de adjudicacion de otro contrato o del
procedimiento de concesién de una subvencion financiados con cargo a presupuesto
comunitario, haya sido declarado culpable de fata grave de e€jecucion por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
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i) cuando se produzca una modificacion en la organizacién que implique un cambio de
la personalidad juridica, la naturaleza o e control del Titular, a menos que dicha
modificacion quede registrada en un apéndice del Contrato;

k) cuando cualquier otro impedimento legal obstaculice la gjecucion del Contrato;

)] cuando € Titular no aporte la garantia o el seguro requeridos, o cuando la persona que
haya facilitado |a citada garantia o seguro no esté en condiciones de cumplir con sus
COmMpromisos.

Laresolucion se producira sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes que confiera
el Contrato a Organo de Contratacion y al Titular. Posteriormente, el Organo de Contratacion
podra terminar las obras por si misma o celebrar otro Contrato con un tercero por cuenta del
Titular. La responsabilidad del Titular por retraso en la terminacién cesard inmediatamente
después de que e Organo de Contratacion le expulse del solar de la obra, sin perjuicio de
cualquier otraresponsabilidad en que pueda haber incurrido con anterioridad.

Tras la notificacion de resolucion del Contrato, el Gestor del proyecto dara instrucciones a
Titular para que éste adopte inmediatamente las medidas conducentes al cierre de la obra de
manerarapiday ordenaday para que reduzcalos gastos al minimo.

Tras la resolucion, e Gestor del proyecto certificard lo antes posible el valor de las obras y
todas las cantidades devengadas por e Titular en lafecha de dicha resolucién.

En caso de resolucion:

a) El Gestor del proyecto elaborara o antes posible, previa inspeccion de la obra, un
informe de la obra realizada, y efectuara un inventario de las estructuras temporales,
materiales, instalacion y equipo. Debera convocarse al Titular para que esté presente
durante lainspeccion y larealizacion del inventario. El Gestor del proyecto elaborard
también una relacion de los saarios adeudados por el Titular a los operarios
empleados por él en relacion con el Contrato y de las cantidades que adeude €l Titular
a Organo de Contratacion.

b) El Organo de Contratacion tendra la opcion de adquirir, en su totalidad o en parte, las
estructuras temporales que hayan sido aprobadas por e Gestor del proyecto, la
instalacion y los materiales especificamente suministrados o fabricados para la
gjecucion de la obra previstaen el Contrato.

()] El precio de compra de las estructuras temporales, los equipos, la instalacion y los
materiales mencionados no podrd ser superior a la parte pendiente de pago de los
gastos efectuados por € Titular, limitandose dichos gastos a los necesarios para la
gjecucion del Contrato en condiciones normales.

d) El Organo de Contratacion podra adquirir, a precios de mercado, los materiales y
articulos suministrados o pedidos por el Titular y no pagados todavia por el Organo de
Contratacion en las condiciones que el Gestor del proyecto considere adecuadas.

El Organo de Contratacion no estara obligada a efectuar nuevos pagos a Titular hasta que la
obra esté terminada, después de lo cual dicha autoridad tendra derecho a que e Titular le
reintegre los eventuales costes adicionales derivados de la conclusién de la obra, o pagara e
saldo devengado por € Titular antes de larescision del Contrato.
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61.7 Si e Organo de Contratacion resuelve el Contrato, tendra derecho a que el Titular le
reembolse las eventuales pérdidas que haya sufrido hasta una cantidad méxima estipulada en
el Contrato. De no estar estipulada ninguna cantidad méaxima, e Organo de Contratacién no
tendré derecho a recuperar mas que la parte del precio del Contrato que corresponda al valor
de aguella parte de la obra que no pueda dedicarse a la utilizacién a que estuviera destinada
debido a incumplimiento del Titular.

61.8 Cuando laresolucién no se deba a un acto u omision del Titular, éste tendra derecho areclamar,
ademés de las cantidades que se |le adeuden por la obra ya realizada, una indemnizacion por
pérdidas.

61.9 El presente Contrato quedara autométicamente resuelto si no ha dado lugar a ningln pago en
los tres afios siguientes a su firma.

Articulo 62; Resolucién ainstancias del Titular

62.1 El Titular podraresolver el Contrato, previa notificacion al Organo de Contratacion con 14 dias
de antelacion, si el Organo de Contratacion:

a) no pagaa Titular las cantidades adeudadas con arreglo a cualquier certificado emitido
por el Gestor del proyecto tras la expiracion del plazo establecido en el apartado 3 del
articulo 50, o

b) incumpl e repetidamente sus obligaciones después de reiteradas advertencias, o

C) ordena la suspension de la totalidad o de parte de la obra por méas de 180 dias por
motivos no estipulados en e Contrato o que no sean imputables a un incumplimiento
del Titular.

62.2 Laresolucion se harasin perjuicio de cualesquiera otros derechos contractuales del Organo de
Contratacion o del Titular. Tras la resolucion, € Titular tendrd derecho a retirar
inmediatamente su equipo del solar de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacién
del Estado del Organo de Contratacion.

62.3 En caso de resolucion en estas condiciones, el Organo de Contratacion indemnizara a Titular
por toda pérdida o dafio que éste hubiera sufrido.

Articulo 63: Fuerza mayor

63.1 Se considerard que ninguna de las partes incurre en omisién o incumplimiento de sus
obligaciones contractuales cuando la gjecucion de dichas obligaciones se vea impedida por
una circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de la notificacion de
adjudicacién o de la fecha de entrada en vigor del Contrato, cualquiera que seala primera.

63.2 A los efectos del presente articulo, se entendera por «fuerza mayor» las huelgas, los cierres
patronales o cualesquiera otros conflictos laboraes, los actos de elementos delictivos, las
guerras declaradas o0 no, los blogueos, la insurreccion, las revueltas, las epidemias, los
corrimientos de tierras, 10os seismos, las tormentas, |os rayos, las inundaciones, las riadas, las
agitaciones sociales, las explosiones y otras circunstancias imprevisibles similares que escapen
del control de cualquiera de las partesy que no puedan superarse mediante su diligencia.
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No obstante lo dispuesto en las Condiciones Generales en materia de retrasos en la gjecucién y
de resolucion por parte del Organo de Contratacion, € Titular no estara sujeto a laincautacion
de su garantia de gecucion, indemnizaciones estipuladas o rescision por incumplimiento,
cuando y en la medida en que la demora en la gjecucion o cualquier otro incumplimiento de
sus obligaciones contractuales se deriven de un caso de fuerza mayor. Del mismo modo y no
obstante lo dispuesto en las Condiciones Generales en materia de retrasos en la gjecucion y de
resolucion por parte del Titular, no se podra imponer al Organo de Contratacion el pago de
intereses por €l retraso en los pagos, ni la resolucion por incumplimiento cuando y en la
medida en que la demora u otro incumplimiento contractual por su parte sea debido a una
circunstancia de fuerza mayor.

Si cuaquiera de las partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza mayor
gue pudiera afectar a cumplimiento de sus obligaciones, o comunicara sin demora a la otra
parte y a Gestor del proyecto aportando detalles sobre la naturaleza, posible duracion y
probables consecuencias de dicha circunstancia. Salvo disposicion en contra por escrito del
Gestor del proyecto, € Titular seguird cumpliendo sus obligaciones contractuales en la medida
en gue ello searazonablemente viable, y buscara todos los medios alternativos posibles parala
gjecucion de sus obligaciones que no se encuentren impedidas por la circunstancia de fuerza
mayor. El Titular no pondra en préctica tales medios alternativos salvo cuando lo requiera el
Gestor del proyecto.

Si e Titular hubiere de sufragar gastos adicionales para cumplir las instrucciones del Gestor
del proyecto o por el uso de medios aternativos con arreglo a apartado 4 del presente articulo,
el Gestor del proyecto certificara la cuantia de los mismos.

Si se producen circunstancias de fuerza mayor y éstas persisten durante un periodo de 180
dias, sin perjuicio de toda prérroga para completar el Contrato que pudiera haberse concedido
a Titular a causa de las mismas, cada una de las partes tendra derecho a notificar a la otra
parte larescision del Contrato en un plazo de 30 dias. Si ala expiracién de dicho plazo de 30
dias aun persistieran las circunstancias de fuerza mayor, €l Contrato quedara resuelto y, por lo
tanto, con arreglo a la legislacion que regule el Contrato, las partes quedaran liberadas de
continuar su ecucion.

Articulo 64: Defuncion

64.1

2007

Cuando el Titular sea una persona fisica, e Contrato se resolvera de pleno derecho en caso de
defuncion del Titular. No obstante, el Organo de Contratacion examinara toda propuesta de sus
herederos o derechohabientes si estos comunican su intencion de proseguir €l Contrato. La
decision del Organo de Contratacion se notificara a los interesados en un plazo de 30 dias a
partir de la recepcién de dicha propuesta.

Cuando € Titular esté constituido por varias personas fisicas y una o mas de ellas fallezcan, se
levantara acta de la situacion de la obra y el Organo de Contratacion decidira si procede
resolver o continuar el Contrato en funcion del compromiso de los supervivientes y de los
herederos o derechohabientes, seglin proceda.

En los casos previstos en los apartados 1 y 2 del presente articulo, las personas que propongan
continuar la gjecucion del Contrato deberan notificarlo al Organo de Contratacion en el plazo
de los 15 dias siguientes a la fecha del fallecimiento. Salvo disposicion en contrario de las
Condiciones Particulares, serén responsables solidariamente de la gjecucion del Contrato, en
igualdad de condiciones que el Titular fallecido. La continuacién del Contrato estara sujeta a
las normas relativas a la constitucion de la garantia previstaen € articulo 13.
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RESOLUCION DE CONFLICTOS

Articulo 65: Resolucion de conflictos por via no contenciosa

65.1

65.2

Las Partes procuraran en todo lo posible resolver amistosamente cualquier conflicto
relacionado con el Contrato que pudiera surgir entre ellas. Cuando se plantee una diferencia,
las Partes se comunicaran por escrito su posicion sobre la cuestion, asi como cualquier
solucion que consideren posible. Si una de las Partes 1o considera conveniente, las Partes se
reuniran para tratar de resolver la diferencia. Cada una de las Partes deberé responder en un
plazo de 30 dias a la solicitud de resolucion amistosa. El plazo maximo establecido para
alcanzar una resolucion amistosa es de 120 dias a partir del inicio del procedimiento. Si €l
intento de resolucién amistosa no diera resultado o si una Parte no respondiera dentro del
plazo a la solicitud de resolucién de la otra Parte, ambas Partes tendrédn derecho a pasar a la
siguiente fase del procedimiento de resolucion de diferencias mediante notificacion.

En caso de que fracase e procedimiento de solucion amistosa, las Partes podran de comun
acuerdo recurrir a una conciliacion por mediacion de la Comisién Europea, en el caso de los
contratos descentralizados. En caso de que no se alcanzara una solucién en un plazo de 120
dias tras el inicio del procedimiento de conciliacién, cada una de las Partes tendra derecho a
pasar alasiguiente etapa del procedimiento de resolucién de diferencias.

Articulo 66: Resolucion delitigios por via contenciosa

Si no se llegare a un acuerdo en un plazo de 120 dias tras € inicio de uno de los procedimientos de
resolucion de litigios por via no contenciosa antes mencionados, cada una de las Partes podra someter

el caso:

a) aladecisién de unajurisdiccién nacional, o

b) aunadecision arbitral,

con arreglo alas Condiciones Particulares del presente Contrato.

2007
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CLAUSULASDEONTOLOGICAS

Articulo 67: Clausulas deontoldgicas

67.1

67.2

67.3

67.4

67.5

67.6

67.7

67.8

67.9

67.10

2007

Cualquier tentativa de un candidato o de un licitador de obtener informacion confidencial,
llegar a acuerdo ilicitos con sus competidores o influir en el Comité de Evauacién o €
Organo de Contratacion en el curso del procedimiento de examen, aclaracion, evaluacion y
comparacion de las ofertas implicara la desestimacién de su candidatura o de su of erta.

Sin una autorizacion previa por escrito del Organo de Contratacion, ni € Titular ni su
personal, ni ninguna otra empresa con la que el Titular esté asociado o vinculado, podrén
prestar otros servicios ni realizar otras obras 0 suministrar equipos para €l proyecto, ni siquiera
con caracter accesorio o por subcontratacion.

Esta prohibicion es también aplicable, en su caso, alos demés proyectos respecto de los cuales
el Titular, debido ala naturaleza del Contrato, pudiera encontrarse también en una situacion de
conflicto de intereses.

En e momento de entregar su candidatura o su oferta, el candidato o el licitador debera
declarar que no existe ningin conflicto de intereses potencial y que no tiene ningun vinculo
especifico con otros licitadores u otras partes interesadas en e proyecto. Si durante la
gecucion del proyecto se produjera tal situacion, € Titular debera informar de €elo
inmediatamente a Organo de Contratacion.

El Titular actuard en todo momento con honorabilidad e imparcialidad, con arreglo al codigo
deontol égico de su profesion. Se abstendra de hacer declaraciones publicas sobre el proyecto
o los servicios sin la aprobacion previa del Organo de Contratacion. En modo aguno podra
comprometer al Organo de Contratacion sin el consentimiento previo de ésta otorgado por
escrito.

Durante el periodo de gecucion del Contrato, € Titular y su persona deben respetar los
derechos humanos y deben comprometerse a no contrariar los usos politicos, culturales y
religiosos del pais beneficiario.

El Titular no podra aceptar ningun pago en relacion con el Contrato distinto de los previstos en
el mismo. El Titular y su personal deben abstenerse de gjercer cualquier actividad o de recibir
cuaquier gratificacion que entre en conflicto con sus obligaciones para con € Organo de
Contratacion.

El Titular y su personal estén sujetos a secreto profesiona alo largo de toda la duracion del
Contrato y después de su terminacion. Todos los informes y documentos recibidos o
elaborados por e Titular en € marco de la gjecucion del Contrato seran confidenciales.

La utilizaciéon por las partes contratantes de todos los informes y documentos elaborados,
recibidos o entregados en el curso de la gecucion del Contrato se rige por las condiciones
establecidas en éste.

El Titular debera abstenerse de toda relacion que pudiera poner en peligro su independencia o
la de su personal. Si el Titular dejara de ser independiente, el Organo de Contratacion podra,
con independencia de la naturaleza del perjuicio sufrido, rescindir el Contrato sin preaviso, sin
que al Titular le asista el derecho areclamar indemnizacion alguna.
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La Comision Europea se reserva e derecho de suspender o anular la financiacion de los
proyectos s se descubre corrupcion de cualquier naturaleza en cualquier fase del
procedimiento de licitacion y s el Organo de Contratacién no toma todas las medidas
oportunas para poner remedio a esa situacion. A efectos de esta disposicidn, se entiende por
«corrupcién» cualquier propuesta de soborno o la entrega a cualquier persona de cualquier
regalo, gratificacion o comision en concepto de incitacion o recompensa para que realice o se
abstenga de realizar actos relacionados con la adjudicacion de un Contrato o con la gjecucién
de un Contrato ya suscrito con €l propietario de laobra.

Se entendera por gastos comerciales no habituales toda comisién no mencionada en €l
Contrato principa o que no derive de un Contrato debidamente celebrado que haga referencia
al Contrato principal, toda comision que no esté destinada a retribuir un servicio legitimo y
efectivo, toda comisién abonada en un paraiso fisca o toda comision abonada a un
beneficiario que no esté claramente identificado o a una sociedad que tenga todas las
apariencias de una sociedad ficticia.

El Titular se compromete a presentar a la Comisién Europea, a peticion de ésta, todos los
documentos justificativos de las condiciones de gjecucion del Contrato. La Comisién podra
realizar todos los controles documentales o sobre el terreno que estime necesarios para reunir
pruebas en relacion con una sospecha de gastos comerciales no habituales.

Articulo 68: Sanciones administrativasy financieras

68.1

68.2

Sin perjuicio de la aplicacion de sanciones contractuales, el Titular que haya efectuado
declaraciones falsas, cometido errores substanciales o irregularidades y fraude o se haya sido
considerado en serio incumplimiento de sus obligaciones contractuales podra quedar
excluido de los contratos y las subvenciones financiados con cargo a presupuesto comunitario
durante un plazo maximo de cinco afios a partir del momento en que se haya constatado la
falta, confirmada tras intercambio contradictorio con el contratante. El Titular podra hacer
valer sus argumentos contra la sancién en un plazo de 30 dias a partir de su notificacion por
correo certificado con acuse de recibo u otro medio equivalente. A falta de una reaccion por
parte del Titular o de unaretirada de |a sancién efectuada por escrito por la Comision en los
30 dias siguientes a la recepcion de los citados argumentos, la decisién por la que seimpone la
sancion pasara a ser gecutiva. Esta duracion podra extenderse hasta diez afios en caso de
reincidencia en los cinco afios siguientes ala primera fata.

Al Titular gue haya sido declarado cul pable de falta grave de gecucidn por incumplimiento de
sus obligaciones contractuales se le impondran asimismo sanciones financieras por un importe
equivalente al 10% del valor del Contrato de que se trate, importe que se podra ampliar al 20%
en caso de reincidencia en los cinco afios siguientes ala primera falta.

Articulo 69: Verificacion y control por 1os organismos comunitarios

69.1

69.2

2007

El Titular acepta que la Comisién Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) y € Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, puedan verificar, mediante
pruebas o sobre el terreno, la gjecucién del proyecto y realizar una auditoria completa, en caso
necesario, sobre la base de los documentos justificativos de las cuentas y los documentos
contables y de cualquier otro documento relativo a la financiacion del proyecto, durante un
periodo de 7 afos a partir del pago del saldo definitivo.

El Titular acepta que la Oficina de Lucha contra el Fraude pueda proceder a controles y
verificaciones sobre el terreno, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
legislacion comunitaria sobre la proteccion de los intereses financieros de la Comunidad
Europea contra el fraudey las otras irregularidades.
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A tal efecto, e Titular se compromete a conceder al personal de la Comision Europea, de la
OLAF y del Tribuna de Cuentas, asi como a las personas a las que estas instituciones hayan
otorgado un mandato, un derecho de acceso oportuno a los solares y locales en los que se esté
gjecutando € Contrato, incluidos los sistemas informéticos, asi como a todos |os documentos
y datos informatizados relativos a la gestion técnicay financiera del proyecto, y adoptar todas
las medidas pertinentes destinadas a facilitar su trabajo. El acceso de las personas que
disponen de un mandato de la Comision Europea, la OLAF y @ Tribuna de Cuentas se
efectuara en condiciones de estricta confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las
obligaciones de derecho publico a las que estén sujetas. Los documentos deberdn ser
facilmente accesibles y estar clasificados de forma que permitan un control adecuado. El
Contratista debera informar a Organo de Contratacion del lugar preciso en € que se
encuentran.

El Titular garantiza que los derechos de la Comision Europea, la OLAF y € Tribuna de
Cuentas de las Comunidades Europeas de realizar auditorias, controles y verificaciones seran
igualmente aplicables, a las mismas condiciones y de acuerdo a las mismas normas que las
gue se establecen en el presente articulo, a todo subcontratista u otra parte beneficiara de
fondos de la Comunidad Europea.
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