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DISPOSI TIONS PRELIMINAIRES

Articlel Définitions

11

12

13

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celui-ci et ne sont pas pris en considération pour I'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, tandis que les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Article 2 Droit applicable et langue du contrat

2.1 Les conditions particuliéres définissent le droit qui régit toutes les matiéres non couvertes par
les dispositions contractuelles.

2.2 Le contrat et toutes les communications écrites entre les parties seront rédigés dans la langue
de la procédure.

Article3 Ordre hiérarchique des documents contractuels

31 Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, le contrat se compose des documents
suivants, dans |’ ordre hiérarchique :
a) leprésent contrat;
b) lesconditions particuliéres;
¢) lesconditions générales (annexel);
d) les spécifications techniques (annexe I1) incluant les clarifications demandées avant la

date limite de soumission et les minutes des réunions d' informations/visites ;

e) Il'offretechnique (annexe 1) incluant les clarifications envoyées pendant |’ évaluation;
f)  I'offrefinanciére (annexe IV);
g) lesformulaires spécifiques et les autres documents pertinents (annexe V).
Les avenants suivent I’ ordre hiérarchique du document qu’ils modifient.

3.2.  Les différents documents constituant le contrat doivent s expliquer mutuellement. En cas
d ambiguité ou de divergence, ils doivent étre lus dans I” ordre hiérarchique précédent.

Article4 Communications

41 Les communications entre le pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire du projet, d'une part, et
le titulaire, d'autre part, se font exclusivement par écrit. Sauf dispositions contraires des
conditions particuliéres, les communications entre e pouvoir adjudicateur et/ou le gestionnaire
de projet, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex
ou télécopie ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties a
cettefin.
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4.2

43

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chague fois que la date de réception
est assortie d'un délai. En tout état de cause, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la réception de sa communication.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement, une
approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le consentement,
|'approbation, I'agrément, le certificat ou la décision doivent étre, sauf dispositions contraires,
sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséguence. Le consentement, |'approbation, I'agrément, le
certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Article5 Cession

51

52

5.3

54

55

Une cession n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire
transfére tout ou partie de son marché aun tiers.

Le titulaire ne peut, sans I'accord préalable écrit du pouvoir adjudicateur, céder tout ou partie
du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) laconstitution d'une slireté en faveur des banques du titulaire sur toute somme due ou a
devoir au titre du marché; ou

b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute
personne responsable, lorsque |es assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a
assume la responsabilité.

Aux fins de I'article 5.2, I'approbation d'une cession par le pouvoir adjudicateur ne délie pas le
titulaire de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou pour la partie qui n'a pas
été cédée.

Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le pouvoir adjudicateur peut, sans mise en
demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues al'article 35.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux criteres d'digibilité retenus pour la passation du
marché.

Article6 Sous-traitance

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

2007

La sous-traitance n'est valable que s elle fait I'objet d'une convention écrite par laguelle le
titulaire confie aun tiers lamise en cauvre d'une partie de son marché.

Le titulaire n'a recours a la sous-traitance qu'avec l'autorisation écrite préalable du pouvoir
adjudicateur. Les parties du marché a sous-traiter et I'identité des sous-traitants sont notifiées
au pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au titulaire dans un délai
de trente jours a compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus
d'autorisation.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éigibilité retenus pour la passation du
marché. Ils ne peuvent étre dans aucune des situations les excluant a participer & un marché.
Ces situations d'exclusion sont mentionnées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures
contractuelles dans le cadre des actions extérieures.

Le pouvoir adjudicateur ne se reconnait aucun lien contractuel avec les sous-traitants.

Le titulaire est responsable des actes, manguements et négligences de ses sous-traitants et de
leurs mandataires ou employés, comme Sil sagissait de ses propres actes, manquements ou
négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par le pouvoir
adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du marché ou d'un sous-traitant ne libére le
titulaire d'aucune de ses obligations contractuel les.
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6.6

6.7

2007

Si un sous-traitant a contracté, a I'égard du titulaire, pour les fournitures qu'il a livrées, des
obligations dont la durée sétend au-dela de la période de garantie prévue dans le marché, le
titulaire est tenu, a tout moment aprés l'expiration de cette période, de transférer
immédiatement au pouvoir adjudicateur, a la demande et aux frais de celle-ci, le bénéfice de
ces obligations pour la durée non encore expirée de ces derniéres.

Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le pouvoir adjudicateur
peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution
prévues al'article 35.
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OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Article7 Documentsa fournir
7.1 Si nécessaire, dans les trente jours qui suivent la signature du contrat, le gestionnaire du projet

7.2

7.3

7.4

remet gratuitement au titulaire un exemplaire des plans établis pour la mise en ocavre du
marché, ains gu'un exemplaire des spécifications et autres documents contractuels. Le
titulaire peut acheter, dans la limite des quantités disponibles, des exemplaires
supplémentaires de ces plans, spécifications et autres documents. Lorsgue le certificat de
garantie lui a été délivré, ou aprés laréception définitive, le titulaire restitue au gestionnaire du
projet tous les plans et autres documents contractuels.

Sauf s cela savére nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le gestionnaire du projet ne sont ni utilisés ni communiqués par le
titulaire & destiers sans le consentement préalable du gestionnaire du projet.

Le gestionnaire du projet est habilité & adresser au titulaire des ordres de service comprenant
les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires a I'exécution correcte du marché
et alarectification des défauts éventuels.

Les conditions particuliéres doivent indiquer la procédure utilisée par le pouvoir adjudicateur
et le gestionnaire de projet pour approuver les plans et autres documents émanant du titulaire,
S nécessaire.

Article8 Aide en matiére deréglementation locale

8.1

8.2

8.3

8.4

2007

Le titulaire peut demander I'aide du pouvoir adjudicateur en vue d'obtenir copie des lois et
réglements, ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives du
pays ou les fournitures sont livrées, lorsgue ces éléments sont susceptibles de |'affecter dans
I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut apporter au
titulaire, aux frais de celui-ci, |'aide demandée.

Si nécessaire, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur en temps voulu tous les détails
concernant les fournitures qui permettront au pouvoir adjudicateur d'obtenir tous les permis ou
licences d'importation nécessaires.

Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur se charge d'obtenir selon les modalités prévues par les
conditions particulieres les permis ou licences dimportation nécessaires dans des délais
raisonnables, compte tenu des dates de mise ne oeuvre du marché.

Sous réserve des dispositions |égidlatives et réglementaires en matiere de main-d'cauvre
étrangére des Etats ou les fournitures doivent étre livrées, le pouvoir adjudicateur met tout en
cauvre pour faciliter I'obtention par le titulaire de tous les visas et permis requis, destinés au
personnel dont les services sont jugés nécessaires par le titulaire et le pouvoir adjudicateur,
ains que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel.
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OBLIGATIONSDU TITULAIRE

Article9 Obligations générales

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

Le titulaire mettre en oauvre le marché avec tout le soin et toute la diligence requis, et
notamment, lorsgue cela est prévu, la conception, la fabrication, la livraison sur place, le
montage, les essais et la mise en service des fournitures, ainsi que I'exécution de toutes les
autres taches requises, y compris la rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le
titulaire doit, également, fournir toutes les installations, ains que toute supervision, toute
main-d'oauvre et toute facilité nécessaires ala mise en cauvre du marché.

Le titulaire se conforme aux ordres de service donnés par e gestionnaire du projet. Lorsqu'il
estime que les exigences d'un ordre de service dépassent I'objet du marché, il doit, sous peine
de défaut d'exécution, adresser une notification motivée au gestionnaire du projet dans un délai
de trente jours apres réception de I'ordre de service. L'exécution de I'ordre de service n'est pas
suspendue du fait de cette notification.

Le titulaire respecte et applique les lois et réglements en vigueur mentionnés a l'article 2 des
conditions particulieres et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci et
ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le pouvoir
adjudicateur de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits réglements ou
lois commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes a leur charge. Le titulaire
doit respecter les normes fondamentales convenues au niveau international en matiére de
travail, notamment les normes fondamentales de I’ OIT en la matiére, les conventions sur la
liberté syndicale et 1a négociation collective, sur I'éimination du travail forcé et obligatoire,
sur I’éimination des discriminations en matiére d’emploi et de travail et sur I'abolition du
travail des enfants.

Letitulaire tient pour privé et confidentiel tout document et toute information qu'il recoit dans
le cadre du marché. 1l ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni
divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du pouvoir
adjudicateur ou du gestionnaire du projet. En cas de désaccord sur la nécessité de publier ou
de divulguer des données aux fins du marché, la décision du pouvoir adjudicateur est
définitive.

Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou
plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au droit de
I'Etat du pouvoir adjudicateur et elles désignent I'une d'entre elles, a la demande du pouvoir
adjudicateur, pour agir en tant que chef de file habilité a engager I'entreprise commune ou le
consortium. La composition de |'entreprise commune ou du consortium ne peut ére modifiée
sans |le consentement préal able du pouvoir adjudicateur.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le titulaire prend les mesures
nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou cofinancement de I’ Union européenne.
Ces mesures doivent suivre les régles applicables en matiere de visbilité pour les actions
extérieurestelles que définies et publiées par laCommission.

Article 10 Origine

10.1

10.2

2007

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, les fournitures doivent étre originaires
d'un Etat membre de I'Union européenne ou d'un pays éligible mentionné dans I'invitation aux
soumissionnaires. L'origine des fournitures doit étre déterminée conformément aux modalités
définies dans le code des douanes communautaire ou conformément aux accords
internationaux dont le pays concerné est signataire.

Le titulaire doit certifier que les produits proposés dans son offre satisfont a la présente
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10.3

prescription et spécifier leurs pays d'origine. Il peut ére invité a fournir des informations plus
détaillées a cet égard.

Letitulaire doit présenter un certificat d'origine officiel lors de la réception provisoire. Le non-
respect de cette obligation conduit, aprés mise en demeure préalable, alarésiliation du contrat.

Article11 Garantie de bonne exécution

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

Le titulaire doit, avec le retour du contrat contresigné, fournir au pouvoir adjudicateur une
garantie pour la mise en oeuvre compléte et correcte du marché. Le montant de la garantie est
fixé par les conditions particulieres. Il doit ére compris dans une fourchette de 5 & 10 % du
montant du marché et de ses avenants éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au pouvoir adjudicateur la réparation
de tout préjudice résultant du fait que le titulaire n'a pas entiérement et correctement exécuté
ses obligations contractuelles.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modéle prévu al'annexe |V et peut étre
fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chéque de banque, d'un chéque certifié,
d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement ou d'une lettre
de crédit irrévocable.

La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit étre
payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du titulaire avant la constitution de la garantie.
Cette garantie subsiste jusgu'a exécution compléte et correcte du marché.

Si, au cours de la mise en oauvre du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le pouvoir
adjudicateur met le titulaire en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mémes
conditions que la garantie précédente. Si le titulaire ne constitue pas une nouvelle garantie, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché. Avant de procéder aing, il envoie une lettre
recommandée avec accusée de réception. Cet avis doit fixer une nouvelle date limite, qui ne
peut étre inférieure a 15 jours a compter de laremise de lalettre.

Le pouvoir adjudicateur réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manquement commis par le titulaire au titre du marché,
conformément aux conditions de la garantie et a concurrence de sa valeur. Le garant paie ces
sommes sans délai lorsque le pouvoir adjudicateur les réclame et ne peut sy opposer pour
quelgue motif que ce soit. Avant de faire valoir ses droits sur la garantie de bonne exécution,
le pouvoir adjudicateur adresse au titulaire une notification précisant la nature du
manquement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf pour la partie spécifiée dans les conditions particuliéres en ce qui concerne le service
aprés-vente, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de 45 jours a compter de
ladate de la signature du certificat de réception définitive.

Article 12 Assurance

121

122

2007

Il peut étre exigé que le transport des fournitures soit couvert par une police d'assurance dont
les conditions peuvent étre établies dans |'article 12 des conditions particuliéres, qui peut
également prévoir d'autres types d'assurances a conclure par letitulaire.

Nonobstant les obligations d'assurance du titulaire conformément a l'article 12.1, le titulaire
est seul responsable et il doit tenir quitte le pouvoir adjudicateur et le gestionnaire du projet de
toute réclamation émanant des tiers pour dommages matériels ou préudices corporels
résultant de |'exécution du marché par le titulaire, par ses sous-traitants et par leurs employés.
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Article13  Programme de mise en oeuvre

131

13.2

13.3

Si les conditions particulieres I'imposent, le titulaire éablit et soumet a |'approbation du
gestionnaire du projet un programme de mise en ceuvre du marché. Ce programme contient au
moins |es é éments suivants:

a) l'ordre dans lequel le titulaire propose d'exécuter le marché, y compris la conception, la
fabrication, lalivraison au lieu de réception, I'installation, les essais et |la mise en service;

b) lesdates limites pour la présentation et |'approbation des plans;

c) une description générale des méthodes que le titulaire propose d'adopter pour exécuter le
marché; et

d) tous autres détails et renseignements que le gestionnaire du projet peut raisonnablement
demander.

Les conditions particuliéres fixent le délai dans lequel le programme de mise en cauvre doit
étre présenté a I’ approbation du gestionnaire de projet. Elles peuvent prévoir les délais dans
lesquels doit intervenir la présentation par |’ attributaire de tout ou partie des plans de détail,
documents et objets. Elles précisent en outre le délai dans lequel doit intervenir |’ approbation
ou |’ agrément, par le gestionnaire de projet, du programme de mise en caivre ainsi que des
plans de détail, documents et objets. L'approbation du programme de mise en cauvre par le
gestionnaire de projet ne libére le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme d'exécution sans
I'approbation du gestionnaire du projet. Toutefois, si la mise en oeuvre du marché ne
progresse pas conformément au programme d'exécution, le gestionnaire du projet peut charger
letitulaire delerevoir et de soumettre le programme révisé a son approbation.

Article14 Plansdu titulaire

141

14.2

14.3

144

14.5

14.6

14.7

2007

Si les conditions particulieres le prévoient, le titulaire soumet a |'approbation du gestionnaire
du projet:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modéles selon les délais et les modalités fixés par
les conditions particuliéres ;

b) les plans que le gestionnaire du projet peut raisonnablement demander pour la mise en
cauvre du marché.

Si le gestionnaire du projet ne natifie pas son approbation, mentionnée a l'article 14.1, dans le
délai fixé dans le marché ou le programme de mise en cauvre approuvé, les plans, documents,
échantillons ou modéles sont réputés approuvés alafin de ce ddlai. Si aucun délai n'a été fixé,
ils sont réputés approuvés trente jours aprés leur réception.

Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués autrement
par le gestionnaire du projet et il ne pourray étre dérogé, sauf instruction contraire du
gestionnaire du projet. Tout plan, document, échantillon ou modéle du titulaire non approuvé
par le gestionnaire du projet est aussitdt modifié en vue de répondre aux exigences du
gestionnaire du projet et soumis de nouveau par le titulaire pour approbation.

Le titulaire fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et dans les
guantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modéles par le gestionnaire du projet ne
dégage e titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

Le gestionnaire du projet a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modéles relatifs au marché dans les locaux du titulaire, a tout moment juge raisonnable.

Avant la réception provisoire des fournitures, le titulaire fournit les manuels d'utilisation et
d'entretien, ainsi que les plans, éablis de maniére suffisasmment détaillée pour permettre au
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gestionnaire du projet de faire fonctionner, d'entretenir, de régler et de réparer toutes les
composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, lesdits
manuels et plans sont établis dans la langue du marché, sous la forme et dans les quantités
indiquées dans le marché. Les fournitures ne sont pas considérées comme exécutées pour les
besoins de la réception provisoire, tant que les manuels et plans en question n'ont pas été
fournis au pouvoir adjudicateur.

Article 15 Niveau suffisant du montant del'offre

151

152

Sous réserve des dispositions des conditions particuliéres, le titulaire est réputé sétre assuré,
avant le dépbt de sa soumission, de I'exactitude et du caractére complet de celle-ci, avoir tenu
compte de tous les éléments nécessaires ala mise en cauvre compléte et correcte du marché et
avoir inclus dans sestarifs et prix tous les frais relatifs aux fournitures, et notamment:

a) lesfraisdetransport;

b) les frais de manutention, d'emballage, de chargement, de déchargement, de transit, de
livraison, de déballage, de vérification, d'assurance et autres frais administratifs se
rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété du pouvoir adjudicateur, sauf
dispositions contraires des conditions particulieres;

c) le colt des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont demandés
par lepouvoir adjudicateur;

d) lamise en cauvre et la supervision, sur place, de I'assemblage et/ou de la mise en service
des fournitures livrées,

e) la fourniture des outils nécessaires a I'assemblage et/ou a I'entretien des fournitures
livrées;

f) la fourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chague composant des
fournitures livrées, comme spécifié dans le marché;

g) le contrble ou I'entretien et/ou la réparation des fournitures, pendant une période fixée
dans le marché, a condition gque ce service n'ait pas pour effet d'exonérer letitulaire de ses
obligations contractuelles en matiere de garantie;

h) la formation du personnel du pouvoir adjudicateur, dans les ateliers de fabrication du
titulaire et/ou ailleurs, comme spécifié dans le marché.

Le titulaire, étant réputé avoir établi ses prix d'apres ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans codt supplémentaire tout travail qui reléve d'un poste dans son offre
et pour lequel il N'aindiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Article16  Régimefiscal et douanier

16.1

16.2

16.3

2007

La fiscalité interne frappant la fabrication, incluant la TVA, est exclue pour les fournitures de
fabrication locale.

Pour les fournitures a importer dans le pays du pouvoir adjudicateur, tous les droits et taxes
frappant leur importation, y comprisla TVA, sont exclus.

Quelle que soit l'origine des fournitures, le marché est exonéré des droits de timbre et
d'enregistrement.
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Articlel7  Brevetset licences
Sous réserve de dispositions contraires des conditions particuliéres, le titulaire tient quitte le pouvoir

2007

adjudicateur et |e gestionnaire du projet de toute réclamation résultant de I'utilisation, telle que
stipulée par le marché, de brevets, licences, plans, modéles, marques ou marques de fabrique,
sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte application du projet ou des spécifications
fournis par le pouvoir adjudicateur et/ou e gestionnaire du projet.
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DEMARRAGE DE LA MISE EN (EUVRE DU MARCHE ET RETARDS

Article 18 Ordrede commencer la mise en oeuvre du marché

18.1 Lepouvoir adjudicateur fixe la date a laquelle la mise en oauvre du marché doit commencer et
en avise le titulaire dans la notification dattribution du marché ou par un ordre de service
émanant du gestionnaire du projet.

18.2 La mise en oeuvre du marché commence au plus tard 90 jours aprés la notification de
I'attribution du marché, sauf si les parties en sont convenues autrement. Au-dela de cette date,
le titulaire ale droit de ne pas mettre en oeuvre le marché et d obtenir la résiliation de celui-ci
ou laréparation du préudice qu'il asubi. Il est déchu de ce droit s'il n’en use pas au plus tard
dansles 30 jours qui suivent I’ expiration du premier délai.

Article 19 Dé&ai de mise en oeuvre destaches

19.1 Le délai de mise en cauvre des tdches commence a courir a la date fixée conformément a
l'article 18.11 est fixé dans le marché, sans préjudice des prolongations qui peuvent étre
accordées en vertu del'article 20.

19.2 S desdéais de mise en cauvre distincts sont prévus pour les différents lots et dans les cas ou
plusieurs lots sont attribués au titulaire, le délai de mise en ceuvre pour chague lot reste
identique..

Article20  Prolongation du délai de mise en oeuvre

20.1 Lettitulaire peut demander une prolongation du délai de mise ne cauvre des taches en cas de
retard, effectif ou prévisible, dans la mise en cauvre du marché di a I'une quelconque des
calises suivantes:

a) commandes supplémentaires ou complémentaires passees par le pouvoir adjudicateur;

b) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur et susceptibles d'affecter lamise en place ou l'installation des fournitures;

c) obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des
fournitures et impossibles a prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté;

d) ordres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement
du titulaire;

€) manquement du pouvoir adjudicateur a ses obligations contractuelles;

f) toute suspension de la livraison et/ou de l'installation des fournitures qui n'est pas
imputable & un manquement du titulaire;

g) casdeforce magjeure;

h) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas imputable a un
manguement du titulaire.

20.2 Letitulaire notifie au gestionnaire du projet, dans un délai de 15 jours a compter du moment
ou il sest rendu compte de I'éventuaité dun retard, son intention de demander une
prolongation du délai de mise en cauvre alaquelle il estime avoir droit, et lui fournit, dans un
délai de 30 jours, sauf convention contraire entre le titulaire et le gestionnaire du projet, des
renseignements complets et détaillés sur cette demande, afin que celle-ci puisse étre dés lors
examineée.
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20.3

Dans un délai de 30 jours, le gestionnaire du projet, par une notification écrite adressée au
titulaire aprés consultation appropriée du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, du titulaire,
accorde la prolongation du délai de mise en cauvre considérée comme justifiée, pour |'avenir
ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire gu'il n'a pas droit a une prolongation.

Article21 Retards dansla mise en oeuvre

211

21.2

21.3

Si letitulaire ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services dans le ou
les délai(s) stipulé(s) dans le marché, et que ce manquement lui est imputable, le pouvoir
adjudicateur a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus, a une
indemnité forfaitaire pour chague jour écoulé entre la fin du délai contractuel et la date réelle
d'achevement égale au 5/1000 de la valeur des fournitures non livrées, sans pouvoir excéder
15 % de lavaleur totale du marché.

Lorsque I'absence de livraison d'une partie des fournitures fait obstacle a I'utilisation normale
de I'ensemble des fournitures considérées comme un tout, I'indemnité forfaitaire prévue a
|'article 21.1 est calculée sur lavaleur totale du marché.

Si le pouvoir adjudicateur peut prétendre a au moins 15 % de la valeur du marché, il peut,

aprés avoir donné un préavis écrit au titulaire:

- saigir lagarantie de bonne exécution et

- résilier le marché sans que le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité et

- conclure un marché avec un tiers pour la partie des fournitures restant a livrer. Cette partie
n'est pas payée au titulaire. En outre, le titulaire est redevable des colts supplémentaires et
dommages occasionnés par sa déficience.

Article 22 M odifications

22.1

22.2

22.3

2007

En respectant les limites fixées par le guide pratique d'attribution des procédures
contractuelles pour les actions extérieures de la CE, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
de modifier, les quantités prévues dans les conditions particuliéres. L'augmentation ou la
réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de cette modification des quantités ne
peut excéder 25 % du montant du marché. Les prix unitaires de I'offre sont applicables aux
quantités commandées dans les limites de cette modification. Les modifications substantielles
au contrat, incluant les modifications au montant total du contrat, doivent faire I’objet d’un
avenant.

Le gestionnaire du projet a compétence pour ordonner toute modification a une partie
guelcongque des fournitures nécessaires au bon achévement et/ou au fonctionnement des
fournitures. Ces modifications peuvent consister en des gjouts, des suppressions, des
substitutions, des changements en qualité ou en quantité ou dans la forme, la nature et le
genre, ainsi que dans les plans, modéles ou spécifications, lorsque les fournitures doivent étre
spécialement fabriquées pour le pouvoir adjudicateur, dans le mode de transport ou
d'emballage, lelieu de livraison et le mode ou le calendrier, tels que stipul és, de mise en cauvre
des fournitures. Aucun ordre de modification ne peut avoir pour effet dinvalider le marché.
Toutefois, I'incidence financiére éventuelle d'une telle modification est évaluée conformément
al'article 22.6.

Une modification n'est effectuée que sur un ordre de service, sous réserve que:

a) Si, pour une raison gquelconque, le gestionnaire du projet estime nécessaire de donner une
instruction orale, il la confirme aussitot que possible par un ordre de service;

b) s le titulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de I'article 22.3.1 et que la
confirmation n'est pas aussitét réfutée par écrit par le gestionnaire du projet, un ordre de
service est réputé avoir été donné pour effectuer I'exécution de la modification;
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224

225

22.6

22.7

2007

C) un ordre de service pour l'exécution d'une modification n'est pas requis lorsgu'il sagit
d'augmenter ou de diminuer la masse d'une partie quelconque des travaux et que cette
augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des
guantités estimées figurant au budget ventilé.

Sans préjudice des dispositions de I'article 22.2, e gestionnaire du projet, avant d'émettre un
ordre de service pour |'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la forme de
la modification. Dés que possible, aprés réception de cette notification, le titulaire soumet au
gestionnaire du projet une proposition relative:

- ala description des taches éventuelles a effectuer ou des mesures a prendre et un
programme de mise en cauvre;;

- aux modifications éventuellement nécessaires au programme général de mise en cauvre
ou al'une quelconque des abligations du titulaire au titre du marché;

- al'adaptation du montant du marché conformément aux regles énoncées al'article 22.

Aprés réception de la proposition du titulaire mentionnée a I'article 22.4, le gestionnaire du
projet décide, dés que possible, aprés consultation appropriée du pouvoir adjudicateur e, le
cas échéant, du titulaire, sil y alieu ou non de procéder ala modification. Si le gestionnaire du
projet en décide I'exécution, il émet un ordre de service indiquant que la modification doit étre
effectuée dans les conditions et au prix spécifiés dans la proposition du titulaire visée al'article
22.4 ou tels que révisés par le gestionnaire du projet conformément al'article 22.6.

Le gestionnaire du projet arréte les prix applicables aux modifications quiil a ordonnées
conformément aux articles 22.3 et 22.5, selon |es principes suivants:

- lorsgue les téches sont de méme nature que les éléments chiffrés dans le budget ventilé
et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux et aux prix
qui y figurent;

- lorsque les taches ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre mise en cauvre
dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base
d'évaluation dans la mesure ou cela se justifie, faute de quoi une évaluation équitable est
faite par le gestionnaire du projet;

- s lanature ou le montant d'une modification par rapport a la nature et au montant de
I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, & son avis, un taux ou
un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de taches n'apparaissent plus
cohérents du fait de cette modification, le gestionnaire du projet fixe alors le taux ou le
prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;

- lorsgu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou par un
défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les colts supplémentaires
entrainés par cette modification sont alacharge du titulaire.

Dés réception de l'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procede a son
exécution et est tenu de 'y conformer au méme titre que si la modification avait été stipulée
dans le marché. Les fournitures ne sont pas retardées dans l'attente de I'octroi d'une
prolongation éventuelle du délai de mise en cauvre ou d'un gjustement du montant du marché.
Si l'ordre d'exécuter une modification est antérieur a I'gjustement du prix du marché, le
titulaire établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré a son
exécution. Ce relevé peut étre examiné par le gestionnaire du projet a tout moment jugé
raisonnable.
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22.8

Les modifications contractuelles qui ne font pas I'objet d'un ordre de service doivent étre
formalisées par des avenants au contrat signés par toutes les parties. Les changements
d’ adresse, de compte bancaire peuvent faire I’ objet d’' une simple notification écrite du titulaire
au pouvoir adjudicateur. Toutes les modifications contractuelles doivent respecter les principes
généraux définis par le Guide pratique applicable aux contrats pour les actions extérieures de la
CE.

Article 23 Suspension

231

23.2

23.3

234

235

23.6

23.7

2007

Le gestionnaire du projet peut a tout moment, par ordre de service, ordonner au titulaire de
suspendre:

a) lapoursuite de la fabrication des fournitures; ou

b) la livraison des fournitures au lieu de réception a la date indiquée dans le programme de
mise en cauvre ou, Si aucune date n'a été fixée, aladate appropriée de livraison ou

c) l'installation des fournitures qui ont été livrées au lieu de réception.

Pendant la durée de la suspension, le titulaire protége et sauvegarde les fournitures, placées
dans son entrepdt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout dommage, dans la
mesure du possible et selon les instructions du gestionnaire du projet, méme lorsgue les
fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au marché, mais que leur
installation a été suspendue par le gestionnaire du projet.

Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires sajoutent au montant du
marché Le titulaire n'a droit a de tel's suppléments au montant du marché que si la suspension
est:

a) réglée d'une maniere différente dans le marché ou
b) nécessaire, du fait des conditions climatiques normales au lieu de réception, ou
C) nécessaire, par suite d'un manquement du titulaire, ou

d) nécessaire pour assurer la securité ou la bonne exécution de tout ou partie du marché, dans
la mesure ou cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un manguement du gestionnaire
du projet ou du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire n'a droit a de tels suppléments au montant du marché que sil notifie au
gestionnaire du projet, dans les 30 jours qui suivent la réception de I'ordre de suspendre le
déroulement des livraisons, son intention de présenter une réclamation aleur sujet.

Le gestionnaire du projet, aprés consultation du pouvoir adjudicateur et du titulaire, décide et
fixe le paiement supplémentaire et/ou la prolongation du délai de mise en ceuvre quiil estime
justes et raisonnables d'accorder au titulaire ala suite de cette réclamation.

Si la période de suspension est supérieure a 180 jours et que la suspension n'est pas imputable
au mangquement du titulaire, celui-ci peut, par une notification au gestionnaire du projet,
demander |'autorisation de poursuivre lalivraison des fournitures dans un délai de 30 jours ou
résilier le marché.

Lorsque la procédure de passation ou la mise en cauvre d'un marché sont entachées soit
derreurs ou dirrégularités substantielles, soit de fraude, le pouvoir adjudicateur suspend la
mise en cauvre dudit marché. Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du titulaire, il
peut, en outre, refuser deffectuer le paiement ou recouvrer les montants déja verses,
proportionnellement & la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. Le pouvoir
adjudicateur peut également suspendre les paiements dans les cas ou il y a des erreurs
suspectées ou établies, des irrégularités ou des fraudes commises par le titulaire dans le cadre
de I'exécution d'un autre marché financé par le budget général de la Communauté européenne
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ou par des budgets gérés par celle-ci, qui sont susceptibles d'influer sur I'exécution du présent
marché.

La suspension du marché a pour objet de vérifier la réaité des erreurs et irrégularités
substantielles ou fraudes présumées. Si elles ne sont pas confirmées, la mise en cauvre du
marché est reprise a I'issue de cette vérification. Est congtitutive d’une erreur ou d'une
irrégularité substantielle toute violation d'une disposition contractuelle ou réglementaire
résultant d’un acte ou d’ une omission qui a ou aurait pour effet de porter préudice au budget
communautaire.
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MATERIAUX ET LIVRAISON

Article24  Qualitédesfournitures

24.1

24.2

24.3

Les fournitures doivent répondre, a tous égards, aux spécifications techniques stipulées dans le
marché et étre conformes, a tous égards, aux plans, métrés, modéles, échantillons, calibres et
autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent étre tenus a la disposition du pouvoir
adjudicateur ou du gestionnaire du projet pour gquiils puissent sy reporter pendant toute la
période de mise en oeuvre.

Toute réception technique préliminaire stipulée dans les conditions particuliéres fait I'objet
d'une demande adressée par le titulaire au gestionnaire du projet. La demande spécifie les
matériaux, ééments et échantillons soumis a cette réception conformément au marché et
indique le numéro de lot et le lieu ou la réception doit seffectuer, selon le cas. Les matériaux,
éléments et échantillons spécifiés dans la demande ne peuvent étre incorporés dans les
fournitures que si le gestionnaire du projet a préalablement certifié qu'ils répondent aux
conditions fixées pour cette réception.

Méme si les matériaux ou ééments aincorporer dans les fournitures ou dans la fabrication des
composants a fournir ont été techniquement réceptionnés de cette manieére, ils peuvent encore
étre rejetés et ils doivent étre immeédiatement remplacés par le titulaire au cas ou un nouvel
examen ferait apparaitre des vices ou des malfacons. La possibilité sera donnée au titulaire de
réparer et de mettre en bon état les matériaux et éléments rejetés, mais ces matériaux et
€éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur incorporation aux fournitures que sils ont
été réparés et mis en bon état d'une maniére jugée satisfaisante par |e gestionnaire du projet.

Article25  Ingpection et test

25.1

25.2

25.3

2007

Le titulaire veille a ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de réception
pour que le gestionnaire du projet puisse procéder aleur réception. Le titulaire est réputé avoir
pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a cet égard, et il n'est pas autorisé a
invoguer un quelconque motif de retard.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et I'ouvraison présentent la qualité et, le cas
échéant, existent dans les quantités requises, le gestionnaire du projet a le droit, chaque fois
qu'il I'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi
gue de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en
cours de préparation, de fabrication ou de construction pour étre livré au titre du marché. Ces
opérations se déroulent au lieu de construction de fabrication ou de préparation ou au lieu de
réception ou en tout autre endroit indiqué dans les conditions particuliéres.

Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire;

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du gestionnaire du projet I'assistance,
les échantillons ou pieces, les machines, les équipements, I'outillage, les matériaux, la
main-d'oauvre, les plans et les données de fabrication qui sont normalement requis pour les
inspections et les tests;

b) convient, avec le gestionnaire du projet, de I'heure et de I'endroit des essais;

c) donne au gestionnaire du projet, a tout moment raisonnable, accés a l'endroit ou doivent se
dérouler les tests.
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254

255

25.6

25.7

2007

Si le gestionnaire du projet n'est pas présent ala date convenue pour les tests, le titulaire peut,
sauf instruction contraire du gestionnaire du projet, procéder aux essais, qui seront réputés
avoir été effectués en présence du gestionnaire du projet. Le titulaire envoie sans délai des
copies diment certifiées des résultats des essais au gestionnaire du projet qui, Sil n'a pas
assisté acesderniers, est lié par les résultats des essais.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succes les tests susmentionnés, le
gestionnaire du projet notifie ce résultat au titulaire ou endosse le certificat établi par le
titulaire & cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des essais entre le gestionnaire du projet et le titulaire,
chacune des parties communique a l'autre son point de vue dans les 15 jours qui suivent la
survenance de ce désaccord. Le gestionnaire du projet ou le titulaire peut demander que les
essais soient refaits dans les mémes conditions ou, si I'une des parties le demande, par un
expert chois d'un commun accord. Tous les procés-verbaux des essais sont soumis au
gestionnaire du projet, qui communique sans délai les résultats au titulaire. Les résultats des
contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont a la charge de la partie a qui
ces derniéres ont donné tort

Dans I'exercice de leurs fonctions, |e gestionnaire du projet et toute personne mandatée par lui
ne divulguent qu'aux personnes autorisées a les connaitre les informations concernant les
méthodes de construction et les procédés de I'entreprise qu'ils ont obtenues en procédant a
I'inspection et aux tests.
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PAIEMENTS

Article26  Principes généraux

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

2007

Les paiements sont effectués en EURO ou en monnaie nationale. Les conditions particuliéres
fixent les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les
versements de préfinancements et d'acomptes et/ou le paiement pour solde effectués
conformément aux conditions générales. Quand les paiements sont en monnaie nationale, ils
doivent étre convertis en EURO au taux publié par la Banque Centrale Européenne a la série
« C » du Journal Officiel de !’ Union Européenne le premier jour ouvrable du mois pour lequel
le paiement est effectué.

L es paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire mentionné
dans la fiche d'identification financiére remplie par le titulaire. Les changements de compte
bancaire doivent étre signal és au moyen de laméme fiche, jointe ala demande de paiement.

Il est procédé au paiement des sommes dues dans un délai maximum de 45 jours a compter de
la date d'enregistrement d'une demande de paiement recevable par le service habilité
mentionné dans les conditions particuliéres. Par date de paiement on entend la date a laquelle
le compte de l'institution est débité. Une demande de paiement n'est pas recevable lorsqu'un
élément essentiel au moins fait défaut.

Le délai de 45 jours peut étre suspendu par signification au titulaire que la demande de
paiement ne peut étre honorée, soit parce que le montant n'est pas di, soit parce que les
documents justificatifs adéguats n’ont pas été produits, soit parce qu’ une information permet
de douter de I’ éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut étre procédé a un contrdle
sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le titulaire fournit les clarifications,
modifications ou compléments d’'information dans les 30 jours a compter de la demande. Le
délai de paiement continue a courir a partir de la date d enregistrement de la demande de
paiement correctement établie.

L es paiements seront effectués comme suit:

a) 60 % du montant du marché aprés signature du contrat, contre constitution de la garantie
de bonne exécution. Si le préfinancement excéde 150.000 euro, ou si les documents
probants pour les critéres de sélection n'ont pas été fournis, le titulaire doit constituer un
cautionnement garantissant le remboursement intégra de ce préfinancement. Cette
garantie financiére sera maintenue jusqu’au plus tard 45 jours a compter de la réception
définitive des fournitures. Lorsque le contractant est un organisme public, I'ordonnateur
compétent peut selon son évaluation des risques déroger a I'obligation de constituer une
garantie.

b) 40 % du montant du marché, comme paiement du solde, apres réception provisoire des
fournitures;

Dans le cas de livraisons partielles, le paiement des 40 % d0 aprés réception provisoire
partielle, est calculé sur la valeur des biens effectivement réceptionnés et le cautionnement est
libéré en conséquence.

Pour les fournitures ne comportant pas un délai de garantie, les paiements indiqués ci-dessus
sont cumulés. Les conditions particuliéres fixent les conditions auxquelles sont subordonnés
les versements de préfinancement, d'acomptes et/ou | es paiements pour solde.

Les obligations de paiement de la Communauté européenne au titre du présent contrat
prennent fin au plus tard 18 mois apreés la fin de la période de mise en cauvre des taches, sauf
en cas de résiliation du contrat conformément aux dispositions des présentes conditions
générales.
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26.9

26.10

Sauf dispositions contraire des conditions particulieres, le marché est a prix fermes et non
révisables.

Letitulaire s engage a rembourser au pouvoir adjudicateur, au plus tard 45 jours aprés la date
de réception d' une demande de sa part, les montants qui lui auraient été versés en surplus par
rapport au montant final d0. En cas de non remboursement par le titulaire dans ce délal, le
pouvoir adjudicateur peut - sauf s le titulaire est une administration ou un organisme public
d’'un Etat membre de la Communauté - majorer les sommes dues d'un intérét de retard au
taux :

- de réescompte de l'ingtitut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur si les paiements
sont effectués en monnaie de I'Etat du pouvoir adjudicateur

- appligué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
en euros si les paiements sont effectués en euros

le premier jour du mois pendant lequel ce délai a expiré, magoré de trois points et demi.
L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’ expiration du délai fixé par le
pouvoir adjudicateur, exclue, et la date de paiement effectif, incluse. Tout paiement partiel est
imputé d’ abord sur les intéréts de retard ainsi détermines.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par
compensation avec des sommes dues au titulaire a quelque titre que ce soit, sans préjudice
d’un échelonnement éventuel convenu entre les Parties. Les frais bancaires occasionnés par le
remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur sont a la charge exclusive du
titulaire. Si nécessaire, I’ Union Européenne, peut en tant que donneur se subroger au pouvoir
adjudicateur.

Article 27 Paiement au profit detiers

27.1

27.2
27.3

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une cession
effectuée conformément al'article 5. La cession est notifiée au pouvoir adjudicateur.

Il incombe au titulaire et alui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliére sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui lui
sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu au cahier spécia des charges, le
pouvoir adjudicateur dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, d'un délai de 30 joursa
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Article28  Retardsde paiement

28.1 Le paiement au titulaire des montants dus est effectué par le pouvoir adjudicateur dans un délai

de 45 jours a compter de la date d'enregistrement d'une demande de paiement recevable
conformément a I'article 26 des présentes conditions générales. Ce délai ne commence a
courir qu’'a partir de I’ approbation de ces documents par le service habilité mentionné a
I"article 26 des conditions particuliéres. Ces documents sont approuveés soit explicitement, soit
implicitement en I'absence de réaction écrite dans les 45 jours suivant leur réception
accompagnée des documents requis.

28.2 A I'expiration du délai fixé al'article 28.1, le titulaire peut demander, au plus tard 2 mois aprés

2007

laréception du paiement tardif, & bénéficier d’ un intérét de retard au taux :

de réescompte de I'institut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur si les paiements sont
effectués en monnaie nationale.

appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principal es de refinancement tel
que publié au Journal Officiel des Communautés européennes si les paiements sont effectués
€en euros
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le premier jour du mois pendant lequel ce délai a expiré, majoré de sept points. L'intérét de
retard porte sur la période comprise entre la date d' expiration du délai de paiement, exclue, et la
date de débit du compte du pouvoir adjudicateur, incluse.

28.3 Tout défaut de paiement de plus de 90 jours a compter de I'expiration du délai fixé a l'article
28.1 autorise le titulaire a ne pas exécuter le marché ou ale résilier, en donnant un préavis de 30

jours au pouvoir adjudicateur et au Gestionnaire de projet.
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RECEPTION ET ENTRETIEN

Article 29 Livraison

29.1

29.2

29.3

294

29.5

29.6
29.7

Le titulaire livre les fournitures conformément aux conditions du marché. Les fournitures sont
aux risques et périls du titulaire jusgu'a leur réception provisoire.

Le titulaire livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur
endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'a leur arrivée a destination,
comme indiqué dans le marché. Le conditionnement doit étre suffissmment résistant pour
supporter, sans limites, des manipulations brutales, I'exposition a des températures extrémes,
les effets d'un climat salin et |es précipitations pendant le transit et pendant |'entreposage a ciel
ouvert. Ses dimensions et son poids doivent tenir compte, le cas échéant, de I'éoignement de
la destination finale des fournitures et de I'éventuelle absence de moyens de manutention
lourde atous les points de transit.

Le conditionnement, le marquage et les documents a l'intérieur et al'extérieur des emballages
doivent étre conformes aux exigences particuliéres prévues dans les conditions particuliéres,
sous réserve des éventuel les modifications ultérieures ordonnées par |e gestionnaire du projet.

Aucune fourniture n'est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le titulaire n'a pas
obtenu du gestionnaire du projet un ordre de livraison. Le titulaire est responsable de la
livraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ainsi que des équipements du titulaire
requis pour les besoins du marché. Si le gestionnaire de projet omet soit de délivrer le
certificat de réception provisoire, soit de rejeter la demande du titulaire dans un délai de 30
jours, il est réputé avoir délivré ce certificat |e dernier jour de ce délai.

Chaque livraison est accompagnée d'un document établi par le titulaire. Ce document est
conforme a celui stipulé dans les conditions particuliéres.

Chaque emballage doit étre marqué clairement, conformément aux conditions particuliéres.

La livraison est réputée avoir été faite lorsgue existe la preuve écrite, a la disposition de
chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du marché et
que la ou les facture(s) et tous autres documents stipulés dans les conditions particuliéres ont
été remis au pouvoir adjudicateur. Dans le cas ou les fournitures sont livrées a un
établissement du pouvoir adjudicateur, cette derniére assume la responsabilité de dépositaire,
conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant |a période comprise entre
lalivraison pour entreposage et la réception.

Article30  Opérationsde vérification

30.1

30.2

2007

Les fournitures ne sont réceptionnées qu'aprés avoir subi, aux frais du titulaire, les
vérifications et tests prescrits. Les inspections et les essais peuvent étre effectués avant
I'expédition au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens.

En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, le gestionnaire du projet a la
faculté:

a) d'ordonner I'enlévement du lieu de réception, dans le ou les délai(s) indiqué(s) dans I'ordre
donné, de toutes les fournitures qui, de l'avis du gestionnaire du projet, ne sont pas
conformes au marché;

b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes,
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30.3

30.4

30.5

¢) d'ordonner I'enlévement et la réinstallation correcte, nonobstant les essais préalables ou les
acomptes éventuels, de toute installation qui, de l'avis du gestionnaire du projet, n'est pas
conforme au marché en ce qui concerne les matériaux, |'ouvraison ou la conception dont le
titulaire est responsable;

d) de décider qu'un travail effectué, un bien fourni ou un matériau utilisé par le titulaire n'est
pas conforme au marché ou que les fournitures, en tout ou en partie, ne remplissent pas les
exigences du marché.

Le titulaire remédie rapidement, & ses propres frais, aux vices ains signalés. A défaut, le
pouvoir adjudicateur ale droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les ordres, et tous
les frais, directs ou accessoires sont récupérables auprés du titulaire par le pouvoir
adjudicateur ou peuvent étre déduits par ce dernier des sommes dues ou a devoir au titulaire.

Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciae peut étre
appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas étre de nature a les atérer ou a en
affecter la valeur commerciae. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de réception par
letitulaire si le gestionnaire du projet I'exige, dans le délai indiqué par ce dernier, faute de quoi
elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du titulaire. Tout ouvrage auquel
ont été incorporés des matériaux rebutés est refuse.

Les dispositions de |'article 30 ne portent pas atteinte aux droits de |'autorité au titre de I'article
21 et ne dégagent en aucune maniére le titulaire de son obligation de garantie ou de ses autres
obligations contractuelles.

Article31  Réception provisoire

311

31.2

31.3

314

315

2007

Le pouvoir adjudicateur prend possession des fournitures dés quelles ont éé livrées
conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon le
cas, et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été délivre.

Le titulaire peut demander, par notification adressée au gestionnaire du projet, |'établissement
d'un certificat de réception provisoire lorsque les fournitures sont prétes pour la réception
provisoire. Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la demande du titulaire, le
gestionnaire du projet:

- éablit le certificat de réception provisoire a l'intention du titulaire, avec copie au pouvoir
adjudicateur, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date a laquelle, a
son avis, les fournitures ont été achevées conformément au marché et étaient prétes pour
la réception provisoire; ou

- regette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, a son avis,
doivent étre prises par letitulaire en vue de la délivrance du certificat.

Si des circonstances exceptionnelles empéchent d'effectuer la réception des fournitures au
cours de la période fixée pour la réception provisoire ou définitive, un proces-verbal attestant
cet empéchement est dressé par le gestionnaire du projet aprés consultation, si possible, du
titulaire. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de trente jours suivant la
date a laquelle I'empéchement a cessé d'exister. Le titulaire ne peut invoguer ces circonstances
pour se soustraire al'obligation de présenter les fournitures dans un état propre ala réception.

Si le gestionnaire du projet omet, soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de
rejeter les fournitures dans un délai de trente jours, il est réputé avoir délivré ce certificat au
terme de ce délai, sauf au cas ou le certificat de réception provisoire vaut certificat de
réception définitive. L'article 34.2 n'est alors pas applicable. Si e marché divise les fournitures
en lots, letitulaire ale droit de demander un certificat par lot.

En cas de livraison partielle, e pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder a une
réception provisoire partielle.
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31.6

Apres la réception provisoire des fournitures, le titulaire doit procéder au repliement et a
I'enlévement des installations temporaires, ainsi que des matériaux qui ne sont plus nécessaires
alamise en cawvre du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre les gravats ou encombrements
et remettre le lieu de réception en I'état, conformément au marché.

Article32  Obligationsau titredela garantie

321

32.2

32.3

324

325

32.6

2007

Sauf dispositions contraires du marché, le titulaire garantit que les fournitures sont neuves,
encore inutilisées, du modéle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les améliorations
récentes quant a leur conception et leurs matériaux. Le titulaire garantit en outre que toutes les
fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception, des matériaux utilisés ou de
leur ouvraison, sauf dans la mesure ou la conception ou les matériaux sont imposés par les
spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une omission et susceptibles d'apparaitre
lors de I'utilisation des fournitures dans les conditions qui prévalent dans I'Etat du pouvoir
adjudicateur. Cette garantie demeure valable, conformément aux conditions particuliéres.

Le titulaire est tenu de remédier a tout vice ou dommage affectant une partie quelcongue des
fournitures, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de garantie et qui:

a) résulterait de l'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise livraison ou
conception par letitulaire ou

b) résulterait de tout acte ou omission du titulaire pendant |a période de garantie ou

C) serait révélé par une inspection effectuée par e pouvoir adjudicateur ou en son nom.

Le titulaire remédie des que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La période
de garantie pour tous les ééments remplacés ou remis en état recommence a compter de la
date a laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectuée d'une fagon jugée
satisfaisante par le gestionnaire du projet. Si le marché prévoit une réception partielle, la
période de garantie ne recommence que pour la partie des fournitures concernées par le
remplacement ou laremise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de garantie, le
pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet le notifie au titulaire. Si celui-ci omet de
réparer un vice ou un dommage dans le délai indigué dans la notification, le pouvoir
adjudicateur peut:

a) réparer elleeméme ce vice ou ce dommage ou les faire réparer par un tiers aux frais et
risques du titulaire, les frais encourus par le pouvoir adjudicateur étant alors prélevés sur
les sommes dues au titulaire ou sur les garanties détenues a son égard ou sur les deux; ou

b) résilier le marché.

Dans les cas d'urgence, lorsque le titulaire ne peut étre joint immédiatement ou, ayant été
contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire
du projet peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire. Le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire du projet informe aussitot que possible le titulaire des mesures prises.

L'obligation au titre de la garantie est stipulée par les conditions particuliéres et par les
spécifications techniques. Si la période de garantie n'est pas spécifiée, elle porte sur 365 jours.
La période de garantie commence a la date de la réception provisoire et peut étre
recommencée conformément al’ article 32.3.
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Article33  Service apres-vente

Un service aprés-vente est fourni, si le marché le prévoit, conformément aux stipulations des
conditions particuliéres. Le titulaire sengage a effectuer ou faire effectuer I'entretien et les
réparations des fournitures et a assurer un approvisionnement rapide en piéces de rechange.
Les conditions particuliéres peuvent prévoir que le titulaire doit fournir, en totaité ou en
partie, le matériel, effectuer la notification et fournir les documents indiqués ci-aprés en ce qui
concerne les piéces de rechange fabriquées ou distribuées par lui:

a) fourniture des piéces de rechange que le pouvoir adjudicateur peut choisir d'acheter au
titulaire, étant entendu que ce choix ne dégage le titulaire d'aucune de ses responsabilités
contractuelles en matiére de garantie;

b) en cas d'arrét de production des piéces de rechange, notification préalable adressée au
pouvoir adjudicateur pour qu'il puisse se procurer les piéces requises et, apres |'arrét de la
production, fourniture a titre gratuit, au pouvoir adjudicateur, de I'ensemble des schémas,
dessins et spécifications techniques des piéces de rechange, sur demande.

Article34  Réception définitive

34.1

2007

A l'expiration de la péiode de garantie ou, lorsquil y a plusieurs périodes de garantie, a
I'expiration de la derniére, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
gestionnaire du projet délivre au titulaire un certificat de réception définitive, avec copie au
pouvoir adjudicateur, indiquant la date & laquelle le titulaire Sest acquitté de ses obligations au
titre du marché d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet. Le certificat de
réception définitive est délivré par le gestionnaire du projet dans les 30 jours qui suivent
I'expiration de la période de garantie ou dés que les réparations ordonnées, conformément a
I'article 32, ont été achevées d'une maniére jugée satisfaisante par |e gestionnaire du projet.

Le marché n'est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de réception
définitive n'a pas été signé ou réputé avoir été signé par le gestionnaire du projet.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire et le pouvoir
adjudicateur demeurent tenus de Sacquitter de toute obligation qui a été contractée au titre du
marché avant I'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore été
remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et |a portée de toute obligation
de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du contrat.
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DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Article35 Défaut d'exécution

35.1

35.2

35.3

354

Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas I'une
guel congue de ses obligations au titre du marché.

En cas de défaut d'exécution, la partie |ésée ale droit de recourir aux mesures suivantes:

a) demande d'indemnisation et/ou

b) résiliation du marché.

Des indemnités peuvent étre accordées en plus des mesures précédentes. Elles peuvent prendre
laforme de:

a) de dommages intéréts ou

b) d'une indemnité forfaitaire.

Le recouvrement des pénalités et du montant des dommages, débours ou dépenses résultant de
I" application des mesures prévues par cet article, s effectue par prélévement sur les sommes
dues au titulaire, sur le cautionnement ou par contribution de la garantie.

Article 36 Résiliation par lepouvoir adjudicateur

36.1

2007

Le pouvoir adjudicateur peut, aprés avoir donné un préavis de 7 jours au titulaire, résilier le
contrat dans I'un quelconque des cas suivants:

a) le titulaire n'exécute pas, de facon substantielle, ses obligations liées a I'exécution du
présent contrat;

b) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable a une notification du gestionnaire
de projet lui enjoignant de remédier & une négligence ou a un manguement a ses
obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne mise en ceuvre du contrat
danslesdélais;

c) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du gestionnaire de
projet;

d) letitulaire cede le marché ou sous-traite sans I'autorisation du pouvoir adjudicateur;

e) le titulaire est en état ou qui fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
réglement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans toute
situation analogue résultant d'une procédure de méme nature existant dans les |égislations
€t réglementations nationales;

f) letitulaire a fait I'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de
chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

g) letitulaire a, en matiére professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen
gue le pouvoir adjudicateur peut justifier;

h) letitulaire afait I'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption,
participation a une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte
aux intéréts financiers des Communautés;
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36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

i) letitulaire, suite a la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi
d'une subvention financés par le budget communautaire, a été déclaré en défaut grave
d'exécution en raison du non-respect de ses obligations contractuelles.

j) une modification de I'organisation de |'entreprise entraine un changement de personnalité,
de nature ou de contréle du titulaire, @ moins qu'un avenant constatant cette modification ne
soit établi;

K) une autre incapacité juridique fait obstacle ala mise en ceuvre du marché;

[) letitulaire omet de constituer la garantie ou de souscrire I'assurance requise, ou la personne
qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses
engagements.

La résiliation sentend sans préudice des autres droits ou compétences du pouvoir
adjudicateur ou du titulaire au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite conclure
un autre marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le titulaire cesse immédiatement
détre responsable des retards d'exécution dés la résiliation, sans préudice de toute
responsabilité qui peut avoir pris naissance a cet égard antérieurement.

Dés natification de larésiliation du marché, le gestionnaire du projet donne I'ordre au titulaire
de prendre les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement la mise en cauvre
des fournitures et de réduire les frais au minimum.

En cas de résiliation, le gestionnaire du projet, en présence du titulaire ou de ses ayants droit
ou apres les avoir diment convoqués, établit aussitbt que possible un rapport sur les
fournitures livrées et les diligences accomplies et dresse l'inventaire des matériaux fournis et
non incorporés. Un relevé des sommes dues au titulaire et de celles dues par le titulaire au
pouvoir adjudicateur est également établi ala date de résiliation du marché.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les
fournitures ne sont pas livrées. Lorsqu'elles le sont, il a le droit d'obtenir du titulaire le
remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par la livraison des
fournitures ou paie le solde éventuellement d au titulaire avant larésiliation du marché.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire réparation du
prégudice quil a subi et dans les conditions du droit du contrat prévu a I'article 2 des
conditions particuliéres.

Le présent contrat est automatiquement résilié s'il n'a donné lieu a aucun paiement dans les
trois ans suivant sa signature.

Article 37 Résiliation par letitulaire

371

37.2

37.3

2007

Le titulaire peut, en donnant un préavis de 14 jours au pouvoir adjudicateur, résilier le marché
si le pouvoir adjudicateur:

- nelui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le gestionnaire du
projet al'expiration du délai indiqué dans les conditions particuliéres;
- sesoustrait systématiquement a ses obligations aprés plusieurs rappels ou

- ordonne la suspension de la livraison de tout ou partie des fournitures pendant plus de 180
jours, pour des raisons non spécifiées dans e marché ou non imputables au titulaire.

Larésiliation sentend sans préjudice des autres droits du pouvoir adjudicateur ou du titulaire
au titre du marché.

En cas de résiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le titulaire de tout préjudice
ou dommage qu'il peut avoir subi.

Page 26



Article38  Forcemajeure

38.1

38.2

38.3

384

385

38.6

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant mangué ou ayant contrevenu a
ses obligations contractuelles s elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue, soit apres la date de notification de I'attribution du marché, soit aprés la date de son
entrée en vigueur, lamoins tardive de ces deux dates étant retenue.

On entend par «force majeure» aux fins du présent article, les gréves, les lock-out ou autres
conflits du travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les
insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de
terre, les tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les
explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des
parties ou qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

Nonobstant les dispositions des articles 21 et 36, le titulaire n'est pas passible de déchéance de
sa garantie de bonne exécution, dindemnité forfaitaire ou de résiliation pour défaut de mise en
cauvre s et dans la mesure ol son retard d'exécution ou tout autre manguement a ses
obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De méme, le pouvoir
adjudicateur n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 28 et 37, de paiement
d'intéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations par letitulaire ou de
larésiliation du marché par le titulaire pour manguement, si et dans la mesure oul un retard de
la part du pouvoir adjudicateur ou tout autre mangquement a ses obligations résultent d'un cas
de force majeure.

Si I'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter I'exécution
de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai |'autre partie, ainsi que le gestionnaire
du projet, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement.
Sauf instruction contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le titulaire continue a
exécuter ses obligations au titre du marché, dans la mesure ou cela lui est raisonnablement
possible, et cherche tous autres moyens raisonnables lui permettant de remplir celles de ses
obligations que le cas de force majeure ne I'empéche pas d'exécuter. I ne met en ceuvre ces
autres moyens que si le gestionnaire du projet lui en donne I'ordre.

Si, en suivant les instructions du gestionnaire du projet ou en utilisant les autres moyens visés
al'article 38.4, le titulaire doit faire face a des frais supplémentaires, leur montant est certifié
par le gestionnaire du projet.

Si un cas de force majeure Sest produit et se poursuit pendant une période de cent 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le titulaire peut avoir obtenu
de ce fait, chague partie a le droit de donner a l'autre un préavis de 30 jours pour résilier le
marché. Si, al'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure persiste, le marché
est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de ce fait libérées de leur
obligation de poursuivre lamise en ceuvre de celui-ci.

Article 39 Déces

39.1

39.2

2007

Lorsgue le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit sil vient a
décéder. Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers ou des
ayants droit des lors que ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision
du pouvoir adjudicateur est notifiée aux intéressés dans un délai de trente jours a compter de
laréception d'une telle proposition.

Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que I'une ou plusieurs
d'entre elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement du marché
et le pouvoir adjudicateur décide sil y alieu de résilier ou de continuer le marché, en fonction
de I'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.
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39.3

394

2007

Dans les cas prévus aux articles 39.1 et 39.2, les personnes qui proposent de continuer
I'exécution du marché le notifient au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours qui suivent la
date du déces.

Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au méme
titre que le titulaire initial. La poursuite du marché est soumise aux regles relatives a la
constitution de la garantie prévue al'article 11.
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REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article40  Réglement non contentieux des différends

40.1

40.2

Les parties mettent tout en cauvre pour régler al'amiable tout différend survenant entre elles.
Lorsqu'un différend survient, les parties se communiquent par écrit leur position sur la
guestion ainsi que toute solution qu'elles jugent possible. Si I'une des parties le juge utile, elles
se rencontrent pour tenter de régler le différend. Chacune des parties est tenue de répondre
dans les 30 jours a une demande de reglement a I'amiable. La période maximale fixée pour
parvenir a un réglement a l'amiable est de 120 jours a compter du début de la procédure. Si la
tentative de réglement a l'amiable n'aboutit pas ou si une partie ne répond pas dans les délais a
toute demande de réglement, chacune des parties a le droit de passer a |'étape suivante de la
procédure de réglement des différends par notification aux autres.

En cas d'échec de la procédure de réglement a I'amiable, les parties peuvent d un commun
accord convenir de tenter une conciliation par la Commission européenne dans le cas de
contrats décentralisés. Si aucun réglement n'intervient dans un délai de 120 jours aprés le
lancement de la procédure de conciliation, chacune des parties a le droit de passer a |'étape
suivante de la procédure de réglement des différends.

Article4l  Reéglement contentieux des différends

2007

Si aucun réglement n'intervient dans un délai de 120 jours apres le lancement d'une des
procédures de réglement non contentieuses susmentionnées, chaque partie pourra soumettre le
litige:

a) soit aladécision d' unejuridiction nationale

b) soit a une sentence arbitrale

conformément aux conditions particuliéres du présent contrat.
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CLAUSES DEONTOLOGIQUES

Article42  Clauses déontologiques

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

42.7

42.8

42.9

42.10

42.11

2007

Toute tentative d’' un candidat ou d’'un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec ses concurrents ou a influencer le
comité ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’'examen, de clarification,
d’ évaluation et de comparaison des offres entraine le rejet de sa candidature ou soumission.

Sauf autorisation préalable et écrite du pouvoir adjudicateur, le titulaire d’un marché et son
personnel et toute autre société avec laquelle le titulaire est associé ou lié, n’ont pas qualité
pour exécuter, méme a titre accessoire ou de sous-traitance, d’autres services, réaliser des
travaux ou livrer des fournitures, pour le projet.

Cette interdiction est également applicable, éventuellement, aux autres projets pour lesquels le
titulaire, en raison de la nature du marché, pourrait également se retrouver dans une situation
de conflit d'intéréts.

Lors de laremise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou |e soumissionnaire est tenu
de déclarer, d’'une part, qu’il n’existe aucun conflit d'intéréts potentiel, d’ autre part, qu’il n'a
aucun lien spécifique avec d'autres soumissionnaires ou d’ autres parties au projet. Si durant la
mise en cauvre du marché, une telle situation se produisait, le titulaire aurait I’ obligation d’'en
informer immédiatement e pouvoir adjudicateur.

Le titulaire d’un marché doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller
loya conformément au code de déontologie de sa profession. |l sabstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans |’ approbation préalable du
pouvoir adjudicateur. Il n’engage le pouvoir adjudicateur daucune maniére sans son
consentement préal able écrit.

Pendant la durée du marché, le titulaire et son personnel respectent les droits de I’homme, et
S engagent a ne pas heurter |les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.

La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre
du marché. Le titulaire et son personnel doivent s abstenir d exercer toute activité ou de
recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs abligations envers le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionng pendant toute la durée du
marché et aprés son achévement. Tous les rapports et documents regus ou établis par le
titulaire dans |e cadre de I’ exécution du marché sont confidentiels.

L’ utilisation par les parties contractantes, de tous rapports et documents établis, recus, ou
remis au cours de |’ exécution du contrat, est réglée par le contrat.

Letitulaire s abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle
de son personnel. S le titulaire perd son indépendance, |e pouvoir adjudicateur peut, pour tout
préudice qu'ele aurait subi de ce fait, résilier le marché sans mise en demeure préalable et
sans que le titulaire puisse prétendre a une quel conque indemnité de rupture.

La Commission se réserve le droit de suspendre ou d’ annuler le financement des projets si des
pratiques de corruption de quelque nature qu’ elles soient sont découvertes a toute étape de la
procédure de passation du contrat ou du marché et si le pouvoir adjudicateur ne prend pas
toutes les mesures appropriées pour remedier a cette situation. Au sens de la présente
disposition, on entend par pratique de corruption toute proposition de donner ou consentir a
offrir a quicongue un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission atitre
d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s abstienne d’accomplir des actes
ayant trait al’ attribution du marché ou au marché conclu avec le maitre d’ ouvrage.
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42.12

42.13

Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au
marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence a
ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission
versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un bénéficiaire non clairement
identifié ou a une société qui atoutes les apparences d’ une société de facade.

L’ attributaire du marché s’ engage a fournir a la Commission, a sa demande, toutes les piéces
justificatives relatives aux conditions d’ exécution du contrat. La Commission pourra procéder
a tout contrdle, sur pieces et sur place, qu’ elle estimerait nécessaire pour réunir des ééments
de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Article43 Sanctions administratives et financiéres

43.1

43.2

Sans préjudice de I’ application de sanctions contractuelles, le titulaire qui sest rendu coupable
de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou
a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses abligations contractuelles peut étre exclu des
marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de
cing ans a compter du constat du manguement, confirmé aprés échange contradictoire avec le
contractant. Le titulaire peut faire valoir ses arguments a l'encontre de la sanction dans un délai
de 30 jours a compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou
tout autre moyen équivaent. En I'absence de réaction de sa part ou de retrait écrit de la
sanction par la Commission dans les 30 jours suivant la réception desdits arguments, la
décision imposant la sanction devient exécutoire. Cette durée peut étre portée a dix ans en cas
de récidive dansles cing ans suivant le premier manquement.

Le titulaire déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles est de méme
frappé de sanctions financiéres représentant 10% de la valeur du contrat en cause. Ce taux peut
étre porté & 20 % en cas de récidive dans les cing ans suivant le premier manquement.

Article44  Vérifications et controéles par les organismes communautair es

44.1

2007

Le titulaire accepte que la Commission européenne, |’ Office européen de lutte antifraude
(OLAF) et la Cour des comptes des Communautés européennes puissent contréler, sur piece
ou sur place, la mise en oeuvre du projet et conduire un audit complet, si nécessaire, sur la
base des piéces justificatives des comptes et documents comptables et de tout autre document
relatif au financement du projet, et ce jusqu’a la fin d' une période de 7 ans & compter du
paiement du solde.

En outre, le titulaire accepte que I'OLAF puisse effectuer des contréles et vérifications sur
place selon les procédures prévues par la légidation communautaire pour la protection des
intéréts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

A ces fins, le titulaire s'engage a donner au personnel de la Commission européenne, de
I"OLAF et de la Cour des comptes ainsi qu’ aux personnes mandatées par elles un droit d’ accés
approprié aux sites et aux locaux ou le contrat est exécuté y compris leurs systéemes
informatiques, ainsi qu’a tous les documents et données informatisées concernant la gestion
technique et financiére du projet, et a prendre toutes mesures propres a faciliter leur travail.
L’ acces des personnes mandatées par la Commission européenne, I'OLAF et la Cour des
comptes seffectue a des conditions de stricte confidentialité vis a vis des tiers, sans préjudice
des abligations de droit public auxquelles elles sont soumises. Les documents doivent étre
facilement accessibles et classés de fagcon a permettre un contrdle aisé, le titulaire étant tenu
d'informer le pouvoir adjudicateur du lieu précis ou ils sont tenus.

Le titulaire sassure que les droits de la Commission, de I'OLAF et de la Cour des comptes
d'effectuer des audits, contrdles et vérifications soient également applicables, dans les mémes
conditions et selon les mémes modalités que celles prévues au présent article, a tout sous-
traitant ou toute autre partie bénéficiant des fonds communautaires.
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