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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni

11

1.2

13.

14.

Le rubriche e titoli delle presenti Condizioni generali non devono essere considerati parte
delle stesse 0 essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto.

Seil contesto lo consente, le parole a singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e le
parole a maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e societa e qualsiasi ente dotato di
capacitagiuridica

| termini impiegati nelle presenti Condizioni generali sono definiti nel “Glossario dei
termini”, di cui all’allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni
esterne dell'UE, che forma parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Diritto applicabile al contratto e lingua utilizzata

2.1

2.2.

Le Condizioni particolari specificano il diritto che disciplina tutte le questioni non coperte
dal contratto.

[l contratto e tutte le comunicazioni scritte tra le parti sono redatte nella lingua della
procedura.

Articolo 3 - Ordinedi precedenza dei documenti contrattuali

3.1

3.2.

Salvo diversamente disposto delle Condizioni particolari, il contratto consta dei seguenti
documenti, in ordine di precedenza:

a) il contratto di appalto;

b) leCondizioni particolari;

c) leCondizioni generali (Allegato 1);

d) le specifiche tecniche (Allegato I1), compresi i chiarimenti forniti prima del termine di
presentazione delle offerte e i verbali delle riunioni informative/visite in loco;

e) [I'offerta tecnica (Allegato 111), compresi i chiarimenti del contraente forniti nel corso
dellavalutazione dell’ offerta;

f) laripartizione del bilancio (Allegato 1V);
g) i moduli specifici e altri documenti pertinenti (Allegato V)
Gli addendum hanno lo stesso ordine di precedenza dei documenti che vanno a modificare.

| vari documenti di cui constail contratto si intendono reciprocamente esplicativi e, in casi di
ambiguita o divergenza, vanno letti nell'ordine sopraindicato.

Articolo 4 - Comunicazioni
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4.1. Lecomunicazioni tral’amministrazione aggiudicatrice e/o il responsabile del progetto, daun
lato, e il contraente, dall’ altro, avvengono esclusivamente per iscritto. Salvo diversamente
indicato nelle Condizioni particolari, le comunicazioni tra |I’amministrazione aggiudicatrice
e/o il responsabile del progetto, da un lato, e il contraente, dall’ altro, vengono trasmesse per
posta, cablogramma, telex o telefax, o recapitate personalmente agli indirizzi designati a tal
fine dalle parti.

42. Se il mittente richiede la conferma dell’avvenuto ricevimento, deve indicarlo nella
comunicazione. Ogniqualvolta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione di una
comunicazione scritta, il mittente € tenuto a richiedere la conferma dell’avvenuto
ricevimento della sua comunicazione. In ogni caso, il mittente prende tutte le misure
necessarie per assicurare il recapito della comunicazione.

4.3. Quaora il contratto preveda che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un
consenso 0 un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo
diversa disposizione, tale notifica, consenso, approvazione, certificato o decisione devono
essere in formascrittaei termini “notificare”, “certificare” o “decidere” devono essere intesi
in questo senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere
rifiutati o ritardati senza motivo.

Articolo 5 - Cessione

5.1. La cessione e valida soltanto se € un accordo scritto mediante il quale il contraente
trasferisce aterzi il proprio contratto, o parte di esso.

5.2. Il contraente non puo, senza il previo consenso scritto dell’ amministrazione aggiudicatrice,
cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti, salvo che cio
avvenga mediante:

a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che
saranno dovute ai sensi del contratto; oppure

b) la cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nel confronti di
eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto
le obbligazioni del contraente.

5.3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, I'approvazione di una cessione da parte
dell’ amministrazione aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi ala
parte del contratto gia eseguita o a quella non ceduta.

54. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, |’amministrazione
aggiudicatrice pud applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni per inadempienza
contrattuale previste agli articoli 35 e 36.

5.5. | cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilita per I'aggiudicazione dell'appalto e
non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto di cui a punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per
le azioni esterne dell'UE.

Articolo 6 - Subappalto

6.1. Il subappalto e valido soltanto se € un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a
un terzo I'esecuzione di parte delle prestazioni.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Il contraente non pud subappaltare senza la previa autorizzazione scritta
dell’amministrazione aggiudicatrice. Gli elementi da subappatare e l'identita dei
subappaltatori sono notificati all’amministrazione aggiudicatrice, la quale, entro 30 giorni
dal ricevimento della notifica, comunica a contraente la propria decisione, motivandola in
caso di rifiuto dell'autorizzazione.

| subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilita per I'aggiudicazione dell'appalto
€ non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto di cui a punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per
le azioni esterne dell'UE.

L’ amministrazione aggiudicatrice non riconosce alcun vincolo contrattuale tra se stessa e i
subappaltatori.

Il contraente & responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri
subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o negligenze
del contraente stesso, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti. L'approvazione da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del
subappaltatore non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui & tenuto a norma del
contratto.

Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda le
forniture effettuate dal subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di garanzia
previsto dal contratto, il contraente é tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza del
periodo di garanzia, a cedere immediatamente all’ amministrazione aggiudicatrice, arichiesta
easpese di quest'ultima, i diritti derivanti datali obblighi per il rimanente periodo.

Qualora il contraente concluda un contratto di subappalto senza autorizzazione,
I” ammini strazione aggiudicatrice pud applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni per
inadempienza contrattuale previste al’ articolo 35.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Articolo 7 - Documentazione

7.1.

Se necessario, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il responsabile del progetto fornisce
gratuitamente a contraente una copia dei piani elaborati per |I'esecuzione delle prestazioni e
una copia delle specifiche nonché altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente
pud acquistare copie aggiuntive di tali piani, specifiche e altri documenti. Al momento del
rilascio del certificato di garanzia o del collaudo definitivo, il contraente restituisce al
responsabile del progetto tutti i piani, le specifiche e gli altri documenti contrattuali.

7.2. A meno che cio non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né trasmette
aterzi i piani, le specifiche e gli altri documenti forniti dal responsabile del progetto senzail
previo consenso di quest'ultimo.

7.3. Il responsabile del progetto e abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini
amministrativi contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la corretta
esecuzione del contratto e larettificadi eventuali difetti.

74. Le Condizioni particolari devono indicare la procedura impiegata, Sse necessario,
dall’amministrazione aggiudicatrice e dal responsabile del progetto per approvare i piani e
gli atri documenti forniti dal contraente.

Articolo 8 - Assistenzain materia di normelocali
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Il contraente pud richiedere |'assistenza dell’amministrazione aggiudicatrice per ottenere
copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le
norme locali dello Stato in cui si devono consegnare le forniture, le quali possano incidere
sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del contraente. L’ amministrazione
aggiudicatrice puo fornire l'assistenzarichiestaal contraente, a spese di quest'ultimo.

Se necessario, il contraente comunica tempestivamente all’ amministrazione aggiudicatrice le
informazioni riguardanti le forniture, in maniera che quest'ultima possa ottenere le
necessarie autorizzazioni o licenze di importazione.

Se necessario, I’amministrazione aggiudicatrice si impegna a ottenere, conformemente alle
Condizioni particolari, le necessarie autorizzazioni o licenze di importazione entro un
ragionevole lasso di tempo, tenendo conto delle date di esecuzione delle prestazioni.

Fatte salve le disposizioni legidlative e regolamentari in materia di manodopera straniera
vigenti negli Stati in cui devono essere consegnate le forniture, I’amministrazione
aggiudicatrice s adopera per aiutare il contraente ad ottenere tutti i visti e i permessi
necessari per il personale di cui il contraente e I’amministrazione aggiudicatrice ritengono
necessario avvalersi, nonché i permessi di soggiorno per i loro familiari.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Articolo 9 - Obblighi generali

9.1.

9.2.

9.3.

94.

2008

Il contraente esegue il contratto con la debita cura e diligenza, provvedendo, ove specificato,
ala progettazione, ala fabbricazione, alla consegna, al montaggio, alla verifica e alla messa
in opera delle forniture, nonché all'esecuzione di qualsiasi altro lavoro, compresa la rettifica
di eventuali difetti. Il contraente provvede inoltre a tutte le attrezzature necessarie, dla
supervisione, alla manodopera e alle strutture richieste per I'esecuzione delle prestazioni.

Qualorail contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che trascendono
I'oggetto del contratto, per non esporsi all'inadempimento egli deve natificare le sue ragioni
a responsabile del progetto entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine. La natifica non ne
sospende I'esecuzione.

Riguardo alle questioni non disciplinate dal contratto, il contraente rispetta e applica tutte le
leggi e i regolamenti vigenti ai sensi dell’ articolo 2 delle Condizioni particolari e assicurail
rispetto e |'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale, delle
persone a loro carico nonché dei propri dipendenti locali. Il contraente garantisce
I amministrazione aggiudicatrice contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di
tali leggi e regolamenti da parte del contraente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone a
loro carico. Il contraente rispetta le norme essenziali di diritto del lavoro convenute a livello
internazionale quali e norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni
sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, sul lavoro forzato e obbligatorio,
sulladiscriminazione relativa all’ impiego e della professione e sul lavoro minorile.

Il contraente tratta tutti i documenti e le informazioni ricevuti in relazione al contratto come
privati e riservati, e non divulga né rivela alcun particolare del contratto senza la previa
autorizzazione scritta dell’ amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto,
salvo nella misura eventualmente necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto. In caso di
disaccordo in merito alla necessita di pubblicazione o divulgazione ai fini del contratto, la
decisione definitiva spetta all’ amministrazi one aggiudicatrice.
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9.5.

9.6.

Qualorail contraente sia unajoint venture o un consorzio formati da due o piu persone, tutte
sono responsabili  congiuntamente e solidalmente dell'esecuzione del  contratto
conformemente ala legislazione dello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice e, su
richiesta di quest’ultima, designano tra queste un coordinatore con il potere di vincolare la
joint venture o il consorzio. La composizione della joint venture o del consorzio non puo
essere modificata senza la previa autorizzazione scritta dell” ammini strazione aggiudicatrice.

Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente
adotta le misure necessarie per dare visibilita al finanziamento o cofinanziamento
dell'Unione europea. Tali misure devono essere conformi ale norme del Manuale sulla
comunicazione e la visihilita per le azioni esterne dell’ UE pubblicato dalla Commissione
europea.

Articolo 10 - Origine

10.1.

10.2.

10.3.

Salvo diversamente previsto nelle Condizioni particolari, le forniture devono essere
originarie di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato ammissibile
conformemente al'invito a presentare offerte.

Il contraente deve certificare che il prodotto offerto rispetta il requisito dell'origine,
precisando lo o gli Stati d'origine. Al contraente puo essere richiesto di fornire informazioni
pit approfondite a riguardo.

Il contraente presenta il certificato ufficiale attestante l'origine all'atto del collaudo
provvisorio. || mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto, previa
messa in mora.

Articolo 11 - Garanzia di buon fine

2008

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

[l contraente, unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione del
contratto. L'importo della garanzia € specificato nelle Condizioni particolari ed € compreso
trail 5 eil 10% dd prezzo del contratto, inclusi gli importi stipulati negli addendum al
contratto medesimo.

La garanzia di buon fine viene trattenuta per rimborsare |I’amministrazione aggiudicatrice di
eventuali danni provocati dal fatto che il contraente non ha ottemperato completamente e
correttamente ai propri obblighi contrattuali.

La garanzia di buon fine viene prestata nel formato specificato nell’alegato V e puo essere
codtituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione
prestata da una societa di assicurazione €/o di garanzia, oppure letteradi credito irrevocabile.

La garanzia di buon fine € espressa nella valuta prevista per il pagamento del contratto.
Nessun pagamento puo essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione della
garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e corretta esecuzione del
contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato
lagaranzianon siain grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di essere valida.
L’ amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente a contraente di costituire una nuova
garanzia ale stesse condizioni della precedente. Qualora il contraente non presti una nuova
garanzia, I’amministrazione aggiudicatrice puo risolvere il contratto. Quest’ ultima, prima di
procedere, invia una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che fissa un nuovo
termine ultimo non inferiore a 15 giorni dalla data di recapito della lettera.
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11.6. L’amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento di tutte le somme per cui il garante &
obbligato a titolo della garanzia in ragione delle inadempienze del contraente ai sensi del
contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il garante
paga senza indugio tali somme su richiesta dell’amministrazione contraente e non puo
sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di
risarcimento a titolo della garanzia di buon fine, I’amministrazione aggiudicatrice ne da
notificaa contraente, indicando la natura dell'inadempienza all'origine dellarichiesta.

11.7. Ad eccezione della parte eventualmente specificata nelle Condizioni particolari rispetto a
servizio di post-vendita, la garanzia di buon fine viene liberata entro un termine di 45 giorni
dal rilascio del certificato di collaudo definitivo.

Articolo 12 - Assicurazione

12.1. E facoltativa larichiesta di una polizza assicurativa a copertura del trasporto delle forniture,
le cui condizioni potranno essere indicate al’articolo 12 delle Condizioni particolari, che
possono altresi specificare altri tipi di assicurazione acui € tenuto il contraente.

12.2. Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi del primo paragrafo del
presente articolo, il contraente € I’ unico soggetto responsabile e garantisce |I' amministrazione
aggiudicatrice e il responsabile del progetto contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o
lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto da parte del contraente, dei suoi
subappaltatori e dei suoi dipendenti.

Articolo 13 - Programma di esecuzione delle attivita

13.1. Se cosi disposto dalle Condizioni particolari, il contraente sottopone al’ approvazione del
responsabile del progetto un programma di esecuzione delle attivita. Tale programma
contiene almeno i seguenti elementi:

a) I'ordinein cui il contraente propone di eseguire il contratto, concernente la progettazione,
la fabbricazione, la consegna presso il luogo di ricevimento, I'installazione, la verifica e
lamessain opera;

b) i termini ultimi per la presentazione e |’ approvazione dei piani;

C) una descrizione generale dei metodi proposti dal contraente per |'esecuzione del
contratto;

d) ulteriori dettagli e informazioni che il responsabile del progetto possa ragionevolmente
richiedere.

13.2. Le Condizioni particolari specificano i termini entro cui il programma di esecuzione delle
prestazioni dev’essere sottoposto al’approvazione del responsabile del progetto. Esse
possono fissare termini entro cui il contraente € tenuto a presentare tutti o parte dei piani
particolareggiati, dei documenti e degli articoli. Esse indicano altresi il termine ultimo per
I" approvazione o |’ accettazione del programma di esecuzione, dei piani particolareggiati, dei
documenti e degli articoli da parte del responsabile del progetto. Detta approvazione del
programma a cura del responsabile del progetto non dispensa il contraente da acuno degli
obblighi cui étenuto anormadel contratto.

13.3. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza |'approvazione del
responsabile del progetto. Tuttavia, qualora |’ avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni
non sia conforme a programma, il responsabile del progetto pud ordinare a contraente di
rivedere il programma e di sottoporre alla sua approvazione il programmarivisto.

Articolo 14 - Piani del contraente
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Se cosi disposto dalle Condizioni particolari, il contraente sottopone all'approvazione del
responsabile del progetto:

a) i piani, i documenti, i campioni €/o i modelli, secondo le scadenze e |e procedure fissate
nelle Condizioni particolari;

b) i piani cheil responsabile del progetto possa ragionevolmente richiedere per I’ esecuzione
delle prestazioni.

Qualorail responsabile del progetto ometta di notificare I’ approvazione di cui al paragrafo 1
del presente articolo entro i termini ultimi previsti nel contratto o nel programma di
esecuzione delle prestazioni approvato, si considera che tali piani, documenti, campioni o
modelli siano approvati ala scadenza dei termini ultimi prescritti. Nel caso in cui non sia
specificato un termine ultimo, |'approvazione si considera acquisita dopo 30 giorni dalla
ricezione.

| piani, i documenti, i campioni ei modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati
dal responsabile del progetto e devono essere rispettati, salvo istruzioni contrarie di
quest'ultimo. | piani, i documenti, i campioni o i modelli del contraente che il responsabile
del progetto rifiuta di approvare vengono immediatamente modificati per soddisfare le
esigenze di quest’ ultimo, acui il contraente li sottopone nuovamente per approvazione.

I contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero
definiti nel contratto o in successivi ordini amministrativi.

L 'approvazione da parte del responsabile del progetto del piani, dei documenti, dei campioni
0 del modelli non dispensail contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.

Il responsabile del progetto hail diritto di controllare, in qualsiasi momento opportuno, tutti i
piani, i documenti, i campioni o i modelli del contratto presso i locali del contraente.

Prima del collaudo provvisorio delle forniture, il contraente fornisce i manuali contenenti le
istruzioni per I'uso e la manutenzione nonché i piani particolareggiati, tali da consentire a
responsabile del progetto di far funzionare tutte le parti delle forniture e provvedere alaloro
manutenzione, alla messa a punto e alla riparazione. Salvo disposizioni contrarie contenute
nelle Condizioni particolari, i manuali di istruzioni e i piani sono redatti nella lingua del
contratto, che ne specificaformato e numero. Le forniture non si considerano ultimate ai fini
del collaudo provvisorio fintantoché tali manuali e piani non siano stati consegnati
al’ amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 15 - Adeguatezza dei prezzi dell’ offerta

15.1.

2008

Fatte salve eventuali disposizioni stabilite dalle Condizioni particolari, si presume che il
contraente, prima di presentare I'offerta, si sia accertato della correttezza e della completezza
della medesima, abbia tenuto conto di tutti gli elementi necessari per la completa e corretta
esecuzione delle prestazioni e abbia incluso nelle proprie tariffe e nei propri prezzi tutti i
costi relativi aleforniture, in particolare:

a) lespesedi trasporto;

b) le spese di movimentazione, imballaggio, carico, scarico, transito, consegna,
dissmballaggio, controllo, assicurazione e le atre spese amministrative connesse alle
forniture. Gli imballaggi restano di proprieta dell’amministrazione aggiudicatrice, salvo
diversamente disposto dalle Condizioni particolari;

c) il costo della documentazione relativa ale forniture, qualora tale documentazione sia
richiesta dall’ amministrazione aggiudicatrice;

d) I'esecuzione e il controllo dell’assemblaggio in loco €/o0 della messa in opera delle
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forniture consegnate;

e) lafornituradegli utensili necessari per I’ assemblaggio e/o la manutenzione delle forniture
consegnate;

f) la fornitura di manuali dettagliati di istruzioni per I'uso e la manutenzione per ogni
categoriadi forniture consegnate, come specificato nel contratto;

0) il controllo o la manutenzione €/o la riparazione delle forniture per un periodo stabilito
nel contratto, fermo restando che I’ esecuzione di tali servizi non dispensail contraente da
alcuno dei suoi obblighi contrattuali in materia di garanzia;

h) la formazione del personale dell’ amministrazione aggiudicatrice, presso lo stabilimento
del contraente e/o in altra sede indicata nel contratto.

15.2. Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri
calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionali i lavori che formino oggetto
di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo unitario né il
prezzo fisso.

Articolo 16 - Regime fiscale e doganale

Ledisposizioni relative a regime fiscale e doganale sono stabilite dalle Condizioni particolari.

Articolo 17 - Brevetti elicenze

Salvo diversamente disposto dalle Condizioni particolari, il contraente garantisce I'amministrazione
aggiudicatrice e il responsabile del progetto contro ogni ricorso risultante dall’ uso, come specificato nel
contratto, di brevetti, licenze, piani, modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui
I'infrazione derivi dall’osservanza del progetto o delle specifiche forniti dall’amministrazione
aggiudicatrice e/o dal responsabile del progetto.

INIZIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI

Articolo 18 - Ordinedi inizio

18.1. L’amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui avra inizio l'esecuzione delle
prestazioni e ne informa il contraente nella notifica dell’ aggiudicazione dell’ appalto o
mediante ordine amministrativo emesso dal responsabile del progetto.

18.2. Salvo diverso accordo fra le parti, I’ esecuzione ha inizio entro e non oltre 90 giorni dala
notifica dell’ aggiudicazione dell’ appalto. Dopo tale data, il contraente ha la facolta di non
eseguire il contratto e di ottenerne larisoluzione o il risarcimento dei danni subiti. Si ritiene
che il contraente rinunci a tale diritto se non lo esercita entro 30 giorni dalla scadenza del
suddetto termine di 90 giorni.

Articolo 19 - Periodo di esecuzione delle prestazioni
19.1. 1l periodo di esecuzione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente al’ articolo
18 ed € indicato nel contratto, fatte salve le proroghe eventualmente concesse ai sensi

dell’ articolo 20.

19.2. Se sono previsti periodi di esecuzione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono
cumulabili in caso di aggiudicazione a uno stesso contraente di piu lotti per contratto.

Articolo 20 - Proroga del periodo di esecuzione delle prestazioni
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20.1. 1l contraente pud chiedere una proroga del periodo di esecuzione delle prestazioni se € o
prevede di esserein ritardo nell’ esecuzione del contratto per uno dei seguenti motivi:

a) forniture straordinarie o supplementari ordinate dall’ amministrazione aggiudicatrice;

b) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice
che possano incidere sull’ installazione o sul montaggio delle forniture;

¢) impedimenti o condizioni materiali che non potessero essere ragionevolmente previsti da
un contraente competente e tali da poter incidere sulla consegna delle forniture;

d) ordini amministrativi che influiscano sulla data di esecuzione diversi da quelli dovuti a
inadempienza del contraente;

€) inadempienza contrattual e da parte dell’ amministrazione aggiudicatrice;

f) qualunque sospensione della consegna e/o dell’ installazione delle forniture, non dovuta a
inadempienza del contraente;

g) forzamaggiore;

h) qualsiasi altro motivo di ritardo menzionato nelle presenti Condizioni generali, non
dovuto ainadempienza del contraente.

20.2. 1l contraente notifica al responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla constatazione della
possihilita di un ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga del
periodo di esecuzione delle prestazioni ala quale ritiene di aver diritto e, salvo diverso
accordo fra il contraente e il responsabile del progetto, fornisce entro 30 giorni a
responsabile del progetto dettagli esaurienti sulla richiesta affinché questa possa essere
esaminata.

20.3. Entro 30 giorni, mediante comunicazione scritta a contraente, nonché previa consultazione
dell’amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il responsabile del
progetto concede la proroga del periodo di esecuzione giugtificabile in prospettiva o
retrospettivamente, oppure informail contraente che non ha diritto a ottenere la proroga.

Articolo 21 - Ritardi di esecuzione

21.1. Qualorail contraente non consegni, sotto la propria responsabilita, latotalita dellafornitura o
parte di essa 0 non presti i servizi entro il termine/i termini specificati nel contratto,
I amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal
contratto, ha diritto, per ogni giorno compreso trala scadenza del periodo di esecuzione delle
prestazioni e la data effettiva di completamento, a una penale pari a 5/1 000 del valore delle
forniture non consegnate fino a un importo massimo del 15% del valore totale del contratto.

21.2. Qualora la mancata consegna di parte dei prodotti impedisca il normale utilizzo delle
forniture intese nel loro insieme, il tasso di cui a primo paragrafo del presente articolo é
calcolato sulla base del valore complessivo del contratto.

21.3. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto ad ameno il 15% del
valore del contratto, essa pud, previa notifica scrittaa contraente:
- incamerare lagaranziadi buon fine;
- risolvereil contratto, nel qual caso il contraente non haalcun diritto al risarcimento;

- concludere un contratto con terzi per le restanti forniture. Il contraente non é pagato per
guesta parte del contratto e risponde altresi delle ulteriori spese e dei danni cagionati dalla
suainadempienza.

Articolo 22 - M odifiche
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2008

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

Fatti salvi i limiti fissati dalla Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne
dell'UE, I"'amministrazione aggiudicatrice s riserva il diritto di modificare i quantitativi,
come stabilito nelle Condizioni particolari. |l valore complessivo delle forniture non pud
aumentare o diminuire, in seguito alla variazione del quantitativo, di oltre il 25% del prezzo
dell’ offerta. | prezzi unitari usati nell’ offertasi applicano ai quantitativi ordinati atitolo della
modifica. Le modifiche sostanziali a contratto, tra cui le modifiche al’importo totale del
contratto, devono essere effettuate mediante addendum.

Il responsabile del progetto pud disporre per quasiasi parte delle forniture qualunque
modifica necessaria per il corretto completamento e/o funzionamento delle forniture stesse.
Dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di
qualitd, quantita, forma, carattere e genere, nonché piani, progetti o specifiche ove le
forniture debbano essere appositamente fabbricate per I’amministrazione aggiudicatrice,
sistema di spedizione o di imballaggio, luogo di consegna e variazioni nella sequenza
specificata, nel metodo o nel calendario di esecuzione delle prestazioni. Nessun ordine di
modifica pud avere I'effetto di invalidare il contratto; le eventuali conseguenze finanziarie
delle modifiche sono valutate in conformita del paragrafo 6 del presente articolo.

Non possono essere apportate modifiche se non con ordine amministrativo, fatti salvi i
seguenti casi:

a) se, per qualsiasi motivo, il responsabile del progetto ritiene necessario impartire un ordine
verbale, ne da poi confermaal piu presto mediante ordine amministrativo;

b) seil contraente conferma per iscritto un ordine verbale ai fini della precedente lettera a) e
la conferma non viene immediatamente contestata per iscritto dal responsabile del
progetto, s ritiene che sia stato emanato un ordine amministrativo per |’ esecuzione della
modifica;

¢) non é richiesto acun ordine amministrativo alorché viene aumentato o diminuito il
volume di qualsiasi lavoro perché le stime indicate nella ripartizione del bilancio erano
eccessivamente alte o eccessivamente basse.

Salvo ove diversamente disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, prima di emettere un
ordine amministrativo relativo a una modifica, il responsabile del progetto informa il
contraente della natura e della forma di detta modifica. Al piu presto, una volta ricevuta la
notifica, il contraente presenta al responsabile del progetto una proposta contenente:

- una descrizione delle eventuali prestazioni da eseguire o delle misure da adottare e un
programmadi esecuzione;

- le eventuali modifiche necessarie a programma di esecuzione delle prestazioni o a un
obbligo contrattuale del contraente;

- gli eventuali adeguamenti del prezzo del contratto conformemente alle norme di cui a
presente articolo.

Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui a paragrafo 4 del presente
articolo, previa consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del
contraente, il responsabile del progetto decide a piu presto se la modifica debba essere
effettuata 0 no. In caso affermativo, egli emette un ordine amministrativo secondo cui la
modifica sara eseguita ai prezzi e ale condizioni contenuti nella documentazione del
contraente di cui a paragrafo 4 del presente articolo o come modificati dal responsabile del
progetto conformemente al paragrafo 6 del presente articolo.

Il responsabile del progetto accerta i prezzi di tutte le modifiche che ha ordinato in
conformitadei paragrafi 3 e 5 del presente articolo in base ai seguenti principi:
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22.7.

22.8.

- gualorala prestazione abbia carattere analogo e sia eseguita in condizioni analoghe a una
voce di prezzo indicata nella ripartizione del bilancio, il suo valore & stimato secondo le
tariffe ei prezzi ivi contenuti;

- qualora la prestazione abbia carattere diverso o0 sia eseguita in condizioni diverse, la
valutazione viene effettuata, per quanto ragionevole, in base ale tariffe e a prezzi previdti
nel contratto; in caso contrario, il responsabile del progetto effettuera una stima equa;

- quaoralanaturao I'importo di una modifica rispetto alla natura o al’importo dell’ intero
contratto o di parte dello stesso siatale che, secondo il responsabile del progetto, tariffe o
prezzi indicati nel contratto per un determinato compito risultino non piu ragionevoli a
seguito di tale modifica, il responsabile del progetto fissatali tariffe o prezzi aun livello a
suo parere ragionevole e adeguato alle circostanze;

- gualorasi renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto da
parte del contraente, i costi supplementari imputabili atale modifica sono a suo carico.

Ricevuto | ordine amministrativo che richiede la modifica, il contraente procede allarelativa
esecuzione e vi e atal fine vincolato come se detta modifica fossa stata prevista nel contratto.
Le forniture non sono ritardate in attesa di una proroga del periodo di esecuzione o di un
adeguamento del prezzo del contratto. Qualora I'ordine di modifica preceda I’ adeguamento
del prezzo del contratto, il contraente conserverala documentazione relativa ai costi inerenti
alla modifica e a tempo impiegato. Tale documentazione potra essere esaminata dal
responsabile del progetto in qualsiasi ragionevole momento.

Le modifiche contrattuali che non formano oggetto di un ordine amministrativo devono
essere formalizzate mediante addendum al contratto firmato da tutte le parti. Il contraente
pud semplicemente comunicare per iscritto al’amministrazione aggiudicatrice le eventuali
variazioni di indirizzo e di coordinate bancarie. Ogni modifica contrattuale deve rispettare i
principi generali definiti nella Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne
dell'UE.

Articolo 23 - Sospensione

2008

23.1.

23.2.

23.3.

Con ordine amministrativo, il responsabile del progetto pud in qualsiasi momento ordinare a
contraente di sospendere:

a) lafabbricazione delle forniture; oppure

b) I'inoltro delle forniture nel luogo del collaudo alla data di consegna prevista nel
programmadi esecuzione o, qualora quest’ ultima non sia specificata, ala data appropriata
per la consegna; oppure

¢) I'installazione delle forniture gia consegnate nel luogo del collaudo.

Nel periodo di sospensione il contraente, per quanto possibile e conformemente alle
istruzioni impartite dal responsabile del progetto, provvede a proteggere e a salvaguardare le
forniture giacenti nel suo deposito o altrove contro eventuali deterioramenti, perdite o danni,

anche se le forniture sono state consegnate sul luogo del collaudo conformemente al
contratto malaloro installazione e stata sospesa dal responsabile del progetto.

L e spese supplementari sostenute in relazione atali misure di protezione vengono aggiunte al
prezzo del contratto. Il contraente non hadiritto al pagamento di spese supplementari qualora
la sospensione:

a) siaatrimenti regolamentatanel contratto; o
b) sia necessaria a motivo delle condizioni climatiche tipiche del luogo del collaudo; o

C) s siaresanecessariaamotivo di inadempienze del contraente; o
d) sianecessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione del contratto, in tutto o in
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

parte, nella misura in cui tale necessita non derivi da un atto o da un’inadempienza del
responsabile del progetto o dell’ amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente ha diritto alle maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni
dal ricevimento dell’ordine di sospendere la fabbricazione o I'inoltro delle forniture,
provvede a notificare a responsabile del progetto la propria intenzione di presentarne
richiesta.

Il responsabile del progetto, previa consultazione dell’ amministrazione aggiudicatrice e del
contraente, definisce gli importi supplementari e/o la proroga del periodo di esecuzione delle
prestazioni che spettano al contraente in seguito a una richiesta che il responsabile del
progetto ritenga giusta e ragionevole.

Qualorail periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta
a inadempienza del contraente, quest'ultimo pud, mediante notifica a responsabile del
progetto, chiedergli I'autorizzazione di riprendere le forniture entro 30 giorni o risolvere il
contratto.

Qualora la procedura di aggiudicazione o |'esecuzione del contratto sia viziata da errori
sostanziali, irregolarita oppure da frode, |'amministrazione aggiudicatrice sospende
I” esecuzione del contratto. Nél caso in cui tali errori, irregolarita o frodi siano imputabili al
contraente, I’ amministrazione aggiudicatrice puo inoltre rifiutare il pagamento o recuperare
importi gia versati, in proporzione ala gravita degli errori, delle irregolarita o della frode.
L’ amministrazione aggiudicatrice pud altresi sospendere i pagamenti nei casi, sospetti 0
accertati, di errori, irregolarita o frode da parte del contraente nell’ esecuzione di un atro
contratto finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea o da hilanci gedtiti da
quest’ultima o dal FES, i quali potrebbero incidere sull’ esecuzione del presente contratto.

La sospensione del contratto ha lo scopo di accertare I'esistenza di errori sostanziali,
irregolarita o frodi presunte. Qualora non vengano confermati, |I'esecuzione del contratto
riprendera al piu presto. Per errore sostanziale o irregolarita si intende qualsiasi violazione di
una disposizione contrattuale o normativa derivante da un atto o da un’ omissione che cagioni
0 che possa cagionare una perdita per il bilancio dell'UE o per il FES.

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 24 - Qualita delleforniture

2008

24.1.

24.2.

Le forniture devono corrispondere esattamente all e specifiche tecniche stabilite nel contratto.
Esse devono essere conformi sotto ogni aspetto ai piani di progettazione, ai computi metrici,
a modelli, ai campioni, ai calibri e ad altri requisiti che sono previsti nel contratto e che
devono essere tenuti a disposizione dell’ amministrazione aggiudicatrice o del responsabile
del progetto per I'identificazione per tutta la durata dell'esecuzione del contratto.

L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle Condizioni particolari deve formare
oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente al responsabile del progetto nella quale
vanno indicati i materiali, gli articoli e i campioni da collaudare ai sensi del contratto, il
numero del lotto eil luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, a seconda dei casi. | materiali,
gli articoli e i campioni indicati nella richiesta, prima di essere impiegati per le forniture,
devono essere riconosciuti conformi ai requisiti di tale collaudo dal responsabile del
progetto.
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24.3.

Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti daimpiegare per le
forniture o per la fabbricazione di componenti da fornire possono essere rifiutati e devono
essere immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un nuovo esame, emergono
difetti o imperfezioni. Al contraente puo essere offertal’ opportunita di riparare o di sostituire
i materiali e gli articoli rifiutati; questi, aloro volta, potranno essere impiegati nelle forniture
solo qualora siano stati riparati o sostituiti con soddisfazione del responsabile del progetto.

Articolo 25 - Controllo eprove

2008

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

Il contraente garantisce che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo
utile per consentire a responsabile del progetto di procedere al loro collaudo. Si ritiene cheiil
contraente abbia valutato appieno le difficolta cui potrebbe andare incontro sotto questo
profilo e, pertanto, non potrafar valere giustificazioni per ritardi.

Il responsabile del progetto pud, al’ occorrenza, controllare, esaminare, misurare e verificare
i componenti, i materiali impiegati e I'esecuzione, nonché controllare I'andamento della
preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto cio che é preparato, fabbricato o
montato per la consegna ai sensi del contratto, onde accertare se i componenti, i materiali
impiegati e I'esecuzione presentino le caratteristiche di qualita e di quantita richieste. Tali
operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione 0 montaggio o nel
luogo del collaudo oppure, ancora, in altri luoghi eventualmente indicati nelle Condizioni
particolari.

Ai fini di tali prove e contralli, il contraente:

a) fornisce al responsabile del progetto, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza,
campioni o pezzi, macchine, attrezzature, utensili, mano d'opera, materiali, piani e dati di
produzione normamente richiesti per il controllo ele prove;

b) sceglie, di comune accordo con il responsabile del progetto, la dataeil luogo delle prove;

¢) garantisce al responsabile del progetto |’ accesso al luogo in cui devono essere effettuate
le prove, in ogni ragionevole momento.

Qualora il responsabile del progetto non sia presente ala data convenuta per le prove, il
contraente, salvo istruzioni contrarie di quest’ultimo, pud procedere ale prove, che s
riterranno effettuate in presenza del responsabile del progetto. Il contraente invia
immediatamente copie debitamente certificate del risultati delle prove a responsabile del
progetto, che e vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.

Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il responsabile del
progetto ne da notifica al contraente o sottoscrive il certificato redatto a tal fine da
quest’ ultimo.

In caso di disaccordo trail responsabile del progetto e il contraente in merito ai risultati delle
prove, ciascuno notifica al’ altro la propria posizione entro 15 giorni dalla constatazione del
disaccordo. Il responsabile del progetto o il contraente possono chiedere che tali prove
vengano ripetute alle stesse condizioni o, se una delle parti lo richiede, che vengano
effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove vengono
trasmessi a responsabile del progetto che comunica senza indugio a contraente i risultati
delle stesse. Tali risultati sono decisivi. | costi delle controprove sono a carico della parte il
Cui parere in merito ale prove risulti non corretto.

Nell'esecuzione dei loro compiti, il responsabile del progetto e tutte le persone da
autorizzate non divulgano ale persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute
nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalita di
funzionamento dell'impresa.
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PAGAMENTI

Articolo 26 - Principi generali

2008

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

| pagamenti sono effettuati in euro o nella moneta nazionale. Le Condizioni particolari
fissano le condizioni amministrative o tecniche che regolano i prefinanziamenti, i pagamenti
intermedi €/o il pagamento del saldo effettuati secondo le Condizioni generali. Qualora il
pagamento avvenga nella moneta nazionale, sara convertito in euro al tasso di cambio
pubblicato nella banca dati Infor-Euro il primo giorno lavorativo del mesein cui € effettuato
il pagamento.

| pagamenti dovuti dall’amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto bancario
indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso
modulo, allegato ala domanda di pagamento, devono essere riportate eventuali variazioni
delle coordinate bancarie.

Gli importi dovuti sono versati entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione della
domanda di pagamento ammissibile a cura del servizio competente indicato nelle Condizioni
particolari. Ladata di pagamento € la data di addebito sul conto dell’istituzione. La domanda
di pagamento non & ammissibile se non sono soddisfatti uno o piu requisiti essenziali.

[l periodo di 45 giorni pud essere sospeso previa comunicazione a contraente che la
domanda di pagamento non pud essere soddisfatta perché la somma non é dovuta, perché
non sono stati forniti documenti giustificativi appropriati oppure perché risulta che la spesa
potrebbe non essere ammissibile. In quest’ultimo caso, pud essere organizzato un
sopralluogo sul posto per effettuare ulteriori controlli. 1l contraente & tenuto a fornire
chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla relativa richiesta. |l
termine di pagamento decorre dalla data di registrazione della domanda di pagamento
correttamente formul ata.

| pagamenti sono eseguiti con le seguenti modalita:

a) il 60% del prezzo del contratto dopo la firma dello stesso, a fronte della presentazione
della garanzia di buon fine. Se il prefinanziamento supera I'importo di 150 mila euro o
nel caso in cui non siano stati forniti documenti giustificativi per i criteri di selezione, il
contraente deve fornire una garanzia finanziaria per I'intero importo del
prefinanziamento. Tale garanziafinanziaria deve rimanere valida fino a relativo svincolo
al piu tardi 45 giorni dal collaudo provvisorio dei prodotti. Se il contraente & un ente
pubblico, puo essere esentato dall'obbligo di presentare la garanzia finanziaria, sulla base
di unavalutazione del rischio;

b) il 40% del prezzo del contratto quale pagamento del saldo, previo collaudo provvisorio
delle forniture.

Nel caso in cui sia consegnata soltanto parte delle forniture, il saldo del 40% dovuto previo
collaudo provvisorio parziale € calcolato sul valore delle forniture effettivamente collaudate
elagaranziaverraliberata per la parte pertinente.

Per le forniture non coperte da un periodo di garanzia, i pagamenti sopraelencati sono
cumulati. Ai prefinanziamenti, ai pagamenti intermedi €/o a pagamenti del saldo s
applicano le condizioni stabilite nelle Condizioni particolari.

Gli obblighi di pagamento dell’ UE ai sensi del presente contratto cessano a piu tardi 18 mesi
dopo il termine del periodo di esecuzione delle prestazioni, ameno cheil contratto siarisolto
in conformita con le presenti Condizioni generali.

Salvo diversamente disposto dalle Condizioni particolari, i contratti sono a prezzo fisso e
non rivedibile.
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26.10.11 contraente si impegna a rimborsare all’ amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in

eccesso con riferimento all’importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella
nota di addebito, che e di 45 giorni dall'emissione della stessa. Qualora il contraente non
effettui il rimborso entro il termine ultimo fissato dall’amministrazione aggiudicatrice,
quest’ ultima puo (salvo se il contraente € una pubblica amministrazione o un ente pubblico
di uno Stato membro dell’ Unione europea) maggiorare gli importi dovuti degli interessi:

- a tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell’ amministrazione
aggiudicatrice sei pagamenti sono nellamoneta di quello Stato;

- a tasso applicato dalla Banca centrale europea ale sue principali operazioni di
rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea, serie C,
sei pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, piu sette punti percentuali. Gli interessi di mora s
calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento stabilito
dall’amministrazione aggiudicatrice e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti
parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora cosi stabiliti.

Gli importi da rimborsare all’amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a
fronte di qualsiasi importo dovuto al contraente. Cid non pregiudica il diritto delle parti di
concordare il pagamento a rate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi
dovuti al’amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

26.11.0ve necessario, I’ Unione europea puo, in qualita di donatore, surrogarsi all’amministrazione

aggiudicatrice.

Articolo 27 - Pagamento a favoredi terzi

27.1.

27.2.

27.3.

Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una
cessione effettuata a norma dell'articolo 5. La cessione deve essere notificata
al’ amministrazione aggiudicatrice.

Laresponsabilita della notifica dei beneficiari della cessione incombe al solo contraente.

In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprieta del contraente che riguardi
i pagamenti dovutigli a titolo di contratto, fatto salvo il termine stabilito nelle Condizioni
particolari, per riprendere i pagamenti a contraente |I’amministrazione aggiudicatrice
dispone di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della definitiva rimozione
dell'ostacolo al pagamento.

Articolo 28 - Ritardo nei pagamenti

2008

28.1.

28.2.

L’ amministrazione aggiudicatrice versa al contraente gli importi dovuti entro 45 giorni dalla
data di registrazione di un pagamento ammissibile, conformemente al’articolo 26 delle
presenti Condizioni generali. Questo periodo decorre dall’ approvazione di tali documenti a
cura del servizio competente di cui al'articolo 26 delle Condizioni particolari.
L’ approvazione dei documenti € espressa oppure tacita, in assenza di riscontro scritto nei 45
giorni successivi a loro ricevimento, unitamente ai documenti richiesti.

Una volta scaduto il termine ultimo indicato al precedente paragrafo 1, entro due mesi dal
ritardato pagamento il contraente puo chiederne gli interessi di mora:

- a tasso di sconto applicato dall’istituto emittente dello Stato dell’amministrazione
aggiudicatrice, sei pagamenti sono in moneta nazionale;
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- a tasso applicato dalla Banca centrale europea ale sue principali operazioni di
rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea, serie C,
sei pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, piu sette punti percentuali. Gli interessi di mora s
calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento (esclusa)
eladatadi addebito sul conto dell’ amministrazione aggiudicatrice (compresa).

28.3. | pagamenti non effettuati dopo pit di 90 giorni dalla scadenza del termine fissato al
precedente paragrafo 1 conferiscono a contraente il diritto di non eseguire il contratto o di
ottenerne la risoluzione con un preavviso di 30 giorni da notificare al’amministrazione
aggiudicatrice e a responsabile del progetto.

COLLAUDO E MANUTENZIONE

Articolo 29 - Consegna

29.1. |l contraente consegna le forniture alle condizioni specificate nel contratto ed é responsabile
delle forniture consegnate fino al momento del collaudo provvisorio.

29.2. 1l contraente provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare danni o
deterioramento durante il transito fino alla destinazione finale, come indicato nel contratto.
L'imbalaggio dev'essere tale da resistere, senza limitazioni, a brusche manipolazioni,
al’ esposizione a temperature estreme, alla salinita e alle precipitazioni durante il transito,
nonché allo stoccaggio al'aperto. Le dimensioni e il peso dell'imballaggio devono tener
conto, se del caso, della lontananza della destinazione finale delle forniture e dell'eventuale
mancanza di servizi di movimentazione di carichi pesanti in tutti i punti di transito.

29.3. L'imballaggio, le diciture e la documentazione all'interno e all'esterno dei colli devono
soddisfare i requisiti specifici indicati nelle Condizioni particolari, fatte salve eventuali
modifiche successivamente ordinate dal responsabile del progetto.

29.4. Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché il
contraente non avra ricevuto dal responsabile del progetto un ordine di consegna. Il
contraente € responsabile della consegna nel luogo del collaudo di tutte le forniture nonché
delle attrezzature richieste ai fini del contratto. Qualora il responsabile del progetto non
rilasci il certificato di collaudo provvisorio o respinga la richiesta del contraente entro 30
giorni, il certificato di collaudo si considera emesso I’ ultimo giorno del suddetto periodo.

29.5. Ogni fornitura dev’ essere accompagnata da un’ apposita distinta compilata dal contraente,
come specificato nelle Condizioni particolari.

29.6. Ogni collo dev’ essere contrassegnato in maniera chiara secondo le Condizioni particolari.

29.7. La consegna si considera avvenuta in presenza di una prova scritta a disposizione di
entrambe le parti che dimostra che le forniture sono state consegnate conformemente ale
condizioni del contratto e che la fattura o le fatture e tutta I'altra documentazione specificata
nelle Condizioni particolari sono state presentate all’amministrazione aggiudicatrice. Per le
forniture consegnate presso uno stabilimento dell’amministrazione aggiudicatrice,
quest'ultima, conformemente a quanto prescritto dalla legge applicabile a contratto, assume
laresponsabilita del depositario duranteil periodo intercorrente frail deposito eil collaudo.

Articolo 30 - Operazioni di verifica
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30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

Le forniture sono collaudate solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le
verifiche e le prove prescritte. Le ispezioni e le prove possono essere eseguiti prima della
spedizione presso il luogo di consegnae/o il luogo di destinazione finale dei prodotti.

Durante I'inoltro delle forniture e prima che esse siano rilevate, il responsabile del progetto
puod

a) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'ordine, delle
forniture che, a suo parere, non sono conformi al contratto;

b) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed idoneg;

¢) ordinare la rimozione e la corretta reinstallazione, indipendentemente da eventuali prove
precedenti o pagamenti intermedi, di qualsias installazione che il responsabile del
progetto ritenga non conforme al contratto per quanto riguarda i materiali, la lavorazione
0l progetto edi cui il contraente sia responsabile;

d) decidere che un lavoro eseguito 0 una merce consegnata o dei materiali usati dal
contraente non € o non sono conformi al contratto, oppure che le forniture o parte di esse
non soddisfano i requisiti stabiliti dal contratto.

Il contraente provvede arimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di
inadempimento da parte del contraente, I'amministrazione aggiudicatrice pud assumere o
retribuire altre persone per effettuare tali operazioni ed essa potra atresi detrarre le spese ad
esse conseguenti o inerenti dalle somme acui il contraente ha o avra diritto.

Le forniture non conformi ala qualita richiesta sono rifiutate e possono essere
contrassegnate con un marchio speciale che non deve aterarle o modificarne il valore
commerciae. Seil responsabile del progetto lo desidera ed entro il termine che egli fissa, le
forniture rifiutate sono rimosse dal luogo del collaudo a cura del contraente; se quest'ultimo
non provvede, vengono rimosse di diritto a sue spese e a suo rischio. Le forniture in cui sono
impiegati materiai rifiutati sono respinte.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la facolta dell’amministrazione
aggiudicatrice di far valerei propri diritti ai sensi dell'articolo 21, né liberano in alcun modo
il contraente dall'obbligo della garanzia o da atri obblighi previsti dal contratto.

Articolo 31 - Collaudo provvisorio

2008

311

31.2.

Le forniture sono rilevate dall’ amministrazione aggiudicatrice una volta consegnate secondo
il contratto, dopo aver superato in modo soddisfacente le prove richieste, essere state messe
in opera, se del caso, e dopo che per esse sia stato rilasciato o s consideri rilasciato un
certificato di collaudo provvisorio.

Il contraente pud chiedere per iscritto al responsabile del progetto un certificato di collaudo
provvisorio quando le forniture sono pronte per il collaudo provvisorio. Entro 30 giorni dal
ricevimento dellarichiestadel contraente, il responsabile del progetto:

- rilascia a contraente, inviandone copia all’amministrazione aggiudicatrice, il certificato
di collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve g, tral’ atro, la data
in cui, a suo giudizio, le forniture sono state completate conformemente a contratto e
risultavano pronte per il collaudo provvisorio, oppure

- respinge larichiesta, motivando tale decisione e specificando quale sial’ azione che, a suo
parere, deve essere eseguita dal contraente per il rilascio del certificato.
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31.3.

31.4.

315

31.6.

Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere al collaudo delle forniture
durante il periodo fissato per il collaudo provvisorio o definitivo, il responsabile del progetto,
dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige un verbale in cui constata tale
impossibilita. Il certificato di collaudo o di rifiuto é redatto entro 30 giorni dalla datain cui
cessa l'impedimento. |l contraente non pud invocare tali circostanze per essmersi dall'obbligo
di esporre le forniture pronte per il collaudo.

Se il responsabile del progetto non rilasciail certificato di collaudo provvisorio o non rifiuta
le forniture entro il periodo di 30 giorni, si considera che egli abbia rilasciato il certificato
I'ultimo giorno di detto periodo, salvo che si consideri il certificato di collaudo provvisorio
come costituente certificato di collaudo definitivo, nel qual caso non si applica il seguente
articolo 34, paragrafo 2. Qualorail contratto suddivida le forniturein lotti, il contraente puo
chiedere un certificato distinto per ogni lotto.

In caso di consegna parziale, I'amministrazione aggiudicatrice si riservail diritto di fornireil
certificato di collaudo provvisorio parziale.

Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, il contraente deve smontare e
rimuovere le installazioni provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia pit hecessaria
per I'esecuzione del contratto. Deve dltresi eliminare tutti i rifiuti, gli ingombri e le
modifiche del luogo del collaudo comerichiesto dal contratto.

Articolo 32 - Obblighi inerenti alla garanzia

2008

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

Il contraente garantisce che le forniture sono nuove, non utilizzate, del modello pit recente e
che tengono conto delle piu recenti innovazioni in termini di progettazione e materiali, salvo
se dtrimenti disposto nel contratto. Egli garantisce atresi che tutte le forniture non
presentano difetti dovuti alla progettazione, a materiali o ala lavorazione, ad eccezione di
quanto previsto dalle specifiche riguardo a progettazione o materiali, oppure difetti che siano
dovuti a qualsiasi azione 0 omissione e che possano emergere con |'uso delle forniture nelle
condizioni esistenti nello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice. Tale garanzia resta
valida comeindicato nelle Condizioni particolari.

Il contraente € tenuto a porre rimedio ad eventuai difetti o danni di qualsiasi parte delle
forniture che si siano manifestati o verificati durante il periodo di garanzia e risultanti:

a) dall’utilizzazione di materiali difettosi ovvero da lavorazione o progettazione imperfetta
del contraente, 0

b) daazioni o omissioni del contraente nel periodo di garanzia, oppure

¢) nel corso di unispezione effettuata dall’amministrazione aggiudicatrice o per conto di
guest’ ultima.

Il contraente provvede, a proprie spese, a porre a piu presto rimedio ai difetti o ai danni. I
periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia nuovamente a decorrere dalla
datain cui la sostituzione o lariparazione € stata effettuata in maniera soddisfacente secondo
il giudizio del responsabile del progetto. Se il contratto prevede un collaudo parzide, il
periodo di garanzia € prorogato soltanto per la parte delle forniture interessata dalla
sostituzione o dallariparazione.

Se i difetti o i danni s manifestano o s verificano durante il periodo di garanzia,
I’amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto ne danno notifica al
contraente. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella
notifica, I'amministrazione aggiudicatrice puo:

a) porre direttamente rimedio al difetto o a danno o far eseguirei lavori da terzi, arischio e
a spese del contraente - nel qual caso le spese sostenute dall’amministrazione
aggiudicatrice sono detratte dagli importi dovuti a contraente o prelevati dalle garanzie

Pagina 18 di 28

c4_annexigc_en.doc



prestate da quest'ultimo, ovvero dagli importi o dalle garanzie; oppure
b) risolvereil contratto.

32.5. In caso d'urgenza, ove il contraente non possa essere raggiunto immediatamente o, se
raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, |'amministrazione
aggiudicatrice o il responsabile del progetto possono far eseguire i lavori a spese del
contraente. L’ amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto informano al piu
presto il contraente dell'azione intrapresa.

32.6. Gli obblighi inerenti alla garanzia sono stabiliti nelle Condizioni particolari e nelle specifiche
tecniche. La durata del periodo di garanzia e di 365 giorni, se non atrimenti specificato. I
periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo provvisorio e pud iniziare nuovamente a
decorrere secondo quanto previsto al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 33 - Servizio di post-vendita

Il servizio di post-vendita, qualora sia previsto nel contratto, viene fornito secondo le modalita stabilite
nelle Condizioni particolari. Il contraente si impegna a effettuare o a far effettuare la manutenzione e la
riparazione delle forniture nonché a provvedere a rapido rifornimento di pezzi di ricambio. Le
Condizioni particolari possono prevedere che il contraente sia tenuto a fornire, integralmente o in parte,
per quanto riguardai pezzi di ricambio da esso fabbricati o distribuiti, i seguenti materiali, comunicazioni
e documenti:

a) pezzi di ricambio che |I'’amministrazione aggiudicatrice pud decidere di acquistare dal
contraente, fermo restando che tale scelta non esonerera quest'ultimo dai suoi obblighi
contrattuali di garanzia; e

b) in caso di cessazione della produzione dei pezzi di ricambio, preavviso
all'amministrazione aggiudicatrice affinché possa ordinare i pezzi necessari e, dopo la
cessazione della produzione, fornitura gratuita al’amministrazione aggiudicatrice dei
piani, dei progetti e delle specifiche riguardanti i pezzi di ricambio, serichiesti.

Articolo 34 - Collaudo definitivo

34.1. Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti piu periodi di garanzia, alla
scadenza dell'ultimo periodo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o ai danni, il
responsabile del progetto rilasciaa contraente, con copia all’ amministrazione aggiudicatrice,
un certificato di collaudo definitivo attestante la data in cui il contraente ha assolto i propri
obblighi contrattuali con soddisfazione del responsabile del progetto. Il certificato di
collaudo definitivo é rilasciato dal responsabile del progetto entro 30 giorni dalla scadenza
del periodo di garanzia o non appena le riparazioni ordinate a norma dell'articolo 32 sono
state eseguite in maniera soddisfacente ad avviso del responsabile del progetto.

34.2. |l contratto non & considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo
definitivo non é firmato o s ritiene che sia stato firmato dal responsabile del progetto.

34.3. 1l rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e I"’amministrazione
aggiudicatrice dall'adempimento degli obblighi assunti in base al contratto prima del rilascio
di detto certificato e non assolti @ momento in cui quest'ultimo viene emesso. La natura e la
portata di tali obblighi sono determinate con riferimento alle disposizioni del contratto.
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INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 35 - I nadempienze contrattuali

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

Le parti sono dichiarate inadempienti se non ottemperano uno degli obblighi previsti dal
contratto.

In caso di inadempienza contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:

a) risarcimento dei danni; €/o

b) risoluzione del contratto.

Oltre dle suddette misure pud essere riconosciuto il risarcimento dei danni, che possono
consistere in:

a) unindennizzo; oppure

b) unapende.

Il risarcimento dei danni, nonché il recupero dei costi o delle spese derivanti
dall’ applicazione delle misure previste dal presente articolo, sono effettuati detraendo le

somme di interesse dagli importi dovuti a contraente, dal deposito ovvero con il versamento
di somme dovute secondo la garanzia.

Articolo 36 - Risoluzione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice

2008

36.1.

L’ amministrazione aggiudicatrice puo, con preavviso di sette giorni a contraente, risolvereil
contratto a verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) quaorail contraente sia sostanzialmente inadempiente con riferimento ai propri obblighi
atitolo del presente contratto;

b) qualorail contraente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta
del responsabile del progetto di porre rimedio a hegligenze o a inadempienze contrattuali
che compromettano gravemente la corretta e puntual e esecuzione delle prestazioni;

c) qualora il contraente rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini amministrativi emessi dal
responsabile del progetto;

d) qualora il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza |’ autorizzazione
dell’ amministrazione aggiudicatrice;

€) qualorail contraente siain stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d'attivita o in ogni altra situazione analoga risultante
da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure
acarico del quale siain corso un procedimento di questo tipo;

f) qualora nei confronti del contraente sia stata pronunciata una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per un reato attinente al comportamento professionale;

g) qualorail contraente si sia reso responsabile di gravi violazioni del doveri professionali,
accertate dall'ammini strazione aggiudicatrice con ogni mezzo documentabile;

h) qualora il contraente sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per frode,
corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale od ogni altra attivita illecita
lesivadegli interessi finanziari dell'Unione europea;

i) qualora nei confronti del contraente, a seguito di un’'atra procedura di appalto o
concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’UE o da FES, sia stata
dichiarata una grave violazione del contratto per inadempimento degli obblighi
contrattuali;
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i) qualora intervenga una modifica organizzativa che comporti una variazione della
personalita giuridica, della natura o del controllo del contraente, a meno che tale modifica
siaregistratain un addendum al contratto;

K) qualorasi verifichi qualsiasi altraincapacita che impediscal’ esecuzione del contratto;

I) qualorail contraente non fornisca la garanzia o I’ assicurazione richieste o la persona che
fornisce la precedente garanzia o assicurazione richiesta dal presente contratto non siain
grado di rispettare i propri impegni;

m) qualora, dopo I’ aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o |’ esecuzione del
contratto dimostrino di essere stati oggetto di errori sostanziali, irregolarita o frode.

36.2. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell’amministrazione
aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto. L’ amministrazione aggiudicatrice pud
in seguito stipulare qualunque altro contratto con terzi per conto del contraente. La
responsabilita di quest'ultimo per qualsiasi ritardo nell’ esecuzione cessaimmediatamente con
la risoluzione del contratto, fatte salve eventuali responsabilita precedenti a titolo del
contratto stesso.

36.3. Dopo la notifica della risoluzione del contratto, il responsabile del progetto ordina al
contraente |’ adozione di misure immediate affinché le attivita siano concluse prontamente e
correttamente e le spese siano ridotte a minimo.

36.4. In caso di risoluzione, il responsabile del progetto, al piu presto e in presenza del contraente
0 del suoi rappresentanti o dopo averli regolarmente convocati, redige una relazione sulle
forniture consegnate e sui lavori eseguiti, unitamente a un inventario dei materiali forniti e
non utilizzati. Redige atresi una dichiarazione degli importi dovuti al contraente e di quelli
che il contraente deve all’amministrazione aggiudicatrice ala data di risoluzione del
contratto.

36.5. L'amministrazione aggiudicatrice non & obbligata a effettuare ulteriori pagamenti al
contraente fintantoché le forniture non saranno completate, dopo di che ha diritto di
recuperare da quest'ultimo le eventuali spese supplementari inerenti ala consegna delle
forniture, oppure versail saldo dovuto al contraente prima della risoluzione del contratto.

36.6. In caso di risoluzione del contratto da parte dell’ amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima
ha il diritto di recuperare dal contraente le perdite subite in base ale condizioni stabilite
al’articolo 2 delle Condizioni particolari.

36.7. |l presente contratto & automaticamente risolto se da non € scaturito alcun pagamento
nel triennio successivo alafirma.

36.8. L'amministrazione aggiudicatrice puo risolvere il contratto in qualsiass momento, con
preavviso di sette giorni a contraente, oltre a quanto gia previsto a paragrafo 1 del presente
articolo.

36.9. Qualoralarisoluzione non siala conseguenza di un’azione o di un’omissione del contraente,
di un caso di forza maggiore o di atre circostanze indipendenti dall’amministrazione
aggiudicatrice, il contraente pud chiedere il risarcimento delle perdite subite, oltre agli
importi che gli sono dovuti per il lavoro giasvolto.

Articolo 37 - Risoluzione da parte del contraente

37.1. |l contraente pud, con preavviso di 14 giorni all’amministrazione aggiudicatrice, risolvere il
contratto se quest’ ultima:

- non paga a contraente gli importi dovuti a titolo di un certificato rilasciato dal
responsabile del progetto dopo la scadenza del termine ultimo indicato nelle Condizioni
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37.2.

particolari;
- persiste nel non ottemperarei propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti, oppure

- sospende la consegna delle forniture o di parte di esse per oltre 180 giorni, per motivi non
specificati nel contratto o non ascrivibili al contraente.

La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell’amministrazione
aggiudicatrice e del contraente atitolo del contratto.

37.3. In caso di risoluzione, I’'amministrazione aggiudicatrice indennizza il contraente per le
perdite o per i danni da quest'ultimo eventual mente subiti.
Articolo 38 - Forza maggiore
38.1. Nessuna parte € considerata inadempiente né s ritiene che essa abbia violato i propri

2008

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

obblighi contrattuali qualora I’adempimento di tali obblighi sia impedito da casi di forza
maggiore verificatis dopo la data di notifica dell'aggiudicazione o la data di efficacia del
contratto.

Ai fini del presente articolo, per “forza maggiore’ s intendono le calamita naturali, gli
scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non
dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le
tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta
dle acque, le perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni e atri simili eventi
imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con la
dovutadiligenza.

Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 21 e 36, il contraente non risponde della perdita
della propria garanzia di buon fine, della penale o della risoluzione per inadempimento, se e
nella misurain cui il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o altre inadempienze ai propri
obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Analogamente, ferme
restando le disposizioni di cui agli articoli 28 e 37, I’amministrazione aggiudicatrice non &
tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata esecuzione di prestazioni o
per larisoluzione del contratto da parte del contraente per inadempienza se e nella misurain
cui i ritardi o altre inadempienze agli obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice sono
dovuti ad un caso di forza maggiore.

Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che
rischi di compromettere I'adempimento dei propri obblighi, essa ne da tempestiva notifica
al'altra parte e a responsabile del progetto, fornendo informazioni circa la natura, la durata
prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del
responsabile del progetto, il contraente continua ad adempiere i propri obblighi contrattuali
nella misura in cui cio sia ragionevolmente fattibile e impiega ogni ragionevole mezzo
aternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza maggiore non gli impedisce
di adempiere. Il contraente impiegatali mezzi alternativi soltanto se ha ricevuto istruzioni in
tal senso dal responsabile del progetto.

Qualorail contraente debba sostenere spese supplementari per conformarsi ale istruzioni del
responsabile del progetto o per servirsi di mezzi dternativi ai sensi del paragrafo 4 del
presente articolo, I'importo di tali spese dev’ essere certificato dal responsabile del progetto.

Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di
180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di esecuzione del contratto
ottenute dal contraente atale titolo, entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto
con un preavviso di 30 giorni da notificare all’ altra parte. Qualora, alla scadenza del termine
di 30 giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto vienerisolto e, ai sensi della
legge che disciplinail contratto, le parti sono liberate dall'obbligo dell’ ulteriore esecuzione di
quest’ ultimo.

Pagina 22 di 28

c4_annexigc_en.doc



Articolo 39 - Decesso

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Qualorail contraente sia una personafisica, il contratto & automaticamente risolto in caso di
decesso della medesima. L’amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina |’ eventuale
proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propriaintenzione di continuare il
contratto. La decisione dell’amministrazione aggiudicatrice viene notificata agli interessati
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

Qualora siano piu persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso di
una o piu di loro, le parti redigono, di comune accordo, una relazione sullo stato di
avanzamento del contratto e I’amministrazione aggiudicatrice decide sull’ opportunita di
risolvere o di continuare il contratto secondo I'impegno assunto dai superstiti ed
eventual mente dagli eredi o dagli aventi diritto.

Nei cas di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, I'intenzione di continuare I’ esecuzione
del contratto dev’ essere notificata dagli interessati all’ amministrazione aggiudicatrice entro
15 giorni dalla data del decesso.

Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta esecuzione del

contratto allo stesso titolo del contraente originario. La prosecuzione del contratto € soggetta
ale normerelative alla garanzia previste all’ articolo 11.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 40 - Composizione delle controversie

2008

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative
a contratto che possono sorgeretraloro.

Una volta sorta la controversia, una parte ne da notifica scritta all’ atra parte, illustrando la
propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una composizione
amichevole. L’ atra parte e tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30 giorni, dichiarando la
propria posizione a riguardo. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo
fissato per raggiungere una composizione amichevole e di 120 giorni dalla data della notifica
con la quale e stata richiesta tale procedura. La procedura di compaosizione amichevole s
ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con la richiesta dell’atra in tal senso o
essa non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna
composizione amichevole entro il termine massimo.

In assenza di composizione amichevole, una delle parti pud notificare al’ altra per iscritto la
richiesta di una composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione europea,
nell’ eventualita in cui non sia una delle parti del contratto, pud accettare di intervenire in
veste di conciliatore. L'altra parte € tenuta a rispondere alla richiesta di conciliazione entro
30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo fissato per ottenere
una composizione mediante conciliazione & di 120 giorni dalla data della notifica con la
quale é stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione
si ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con larichiesta dell’atrain tal senso o
non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non s arrivi ad alcuna
composizione mediante conciliazione entro il termine massimo.

In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della
procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti pud chiedere che
sulla controversia decida un giudice o un organismo arbitrale nazionale, come indicato
al’articolo 40 delle Condizioni particolari.
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CLAUSOLE DEONTOLOGICHE

Articolo 41 - Clausole deontologiche

2008

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

41.7.

41.8.

41.9.

Ogni tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere ainteseillegali con i concorrenti
o influire sulla commissione valutatrice o sull'amministrazione aggiudicatrice nella
procedura di esame, chiarificazione, valutazione e comparazione delle offerte, compiuto da
un candidato od offerente comportail rifiuto della sua candidatura o offerta.

Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente e il suo
personale, od ogni atra impresa ala quale il contraente sia associato o collegato, non
pOSsono nemmeno a titolo accessorio 0 nell'ambito di un subappalto prestare altri servizi,
eseguire lavori o effettuare forniture per il progetto.

Questo divieto si applica anche agli altri programmi o progetti per i quali il contraente, a
causadella naturadel contratto, possatrovars in situazione di conflitto d'interessi.

Al momento della presentazione della propria candidatura od offerta, il candidato od
offerente hal'obbligo di dichiarare di non trovarsi in potenziale conflitto d'interessi né in una
relazione particolare, sotto questo aspetto, con altri offerenti o altre parti interessate a
progetto. Se durante I'esecuzione del contratto si verifica una simile circostanza, il contraente
e tenuto ainformarne immediatamente |'amministrazione aggi udi catrice.

Il contraente deve agire in ogni momento con imparzialita e come leale consulente, secondo
il codice deontologico della sua professione, deve astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche
riguardanti il progetto o i servizi senza previa approvazione dell'amministrazione
aggiudicatrice e non deve assumere impegni per I'amministrazione aggiudicatrice senza il
SUO previo Consenso scritto.

Per tutta la durata del contratto, il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti
umani e impegnarsi a non offendere le usanze politiche, culturali e religiose dello Stato
beneficiario.

Il contraente non pud accettare nessun pagamento atitolo del contratto oltre a quelli in
previsti. || contraente e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attivita o dal ricevere
benefici che siano in contrasto con i loro obblighi verso I'amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del
contratto e dopo la sua esecuzione. Tutte le relazioni e tutti i documenti ricevuti o redatti dal
contraente nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono riservati.

Le parti possono utilizzare tutte le relazioni e documenti redatti, ricevuti o presentati durante
I'esecuzione dell'appalto unicamente secondo quanto indicato nelle clausole del contratto.

41.10.11 contraente deve astenersi da ogni rapporto che possa compromettere la sua indipendenza o

quella del suo personale. Se il contraente perde la sua indipendenza, |I'amministrazione
aggiudicatrice puo, indipendentemente da eventuali danni subiti, risolvere il contratto senza
preavviso e senza che il contraente abbia diritto a un risarcimento. La Commissione s
riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento di progetti qualora vengano
constatati casi di corruzione di quasiasi natura in ogni fase della procedura di
aggiudicazione dell'appalto e qualora I'amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le
misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Ai fini di questa disposizione,
sintendono per "casi di corruzione" ogni offerta di pagamenti illeciti, doni, gratifiche o
commissioni a qualsiasi persona a titolo dincentivo o compensazione per compiere o
astenersi dal compiere atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto o al contratto firmato con
['amministrazione aggiudicatrice.
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41.11.Le spese commerciali straordinarie consistono in commissioni non menzionate nel contratto

principale o non previste in un contratto regolarmente concluso in base a contratto
principale, commissioni pagate per un servizio non effettivamente prestato o non giustificato,
commissioni versate in un paradiso fiscale, commissioni a favore di un beneficiario non
chiaramente identificato o di una societa avente tutte |le apparenze di una societa di comodo.

41.12.11 contraente simpegna a fornire alla Commissione, a sua richiesta, ogni documento

giustificativo riguardante le condizioni di esecuzione del contratto. La Commissione puo
procedere a ogni controllo, documentale o in loco, che ritenga necessario per raccogliere
elementi probatori su presunte spese commerciali straordinarie.

Articolo 42 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

42.1.

42.2.

42.3.

Fatta salva |'applicazione delle penali previste nel contratto d'appalto, il contraente che si sia
reso colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori 0 abbia commesso
irregolarita e frodi oppure una grave inadempienza degli obblighi contrattuali pud essere
escluso datutti gli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'Unione europea/dal FES
per un massimo di cinque anni dalla datain cui viene accertato I'illecito, confermato dopo un
procedimento giudiziario effettuato in contraddittorio con il contraente. Il contraente pud
esporre le proprie argomentazioni contro questa sanzione entro 30 giorni dalla relativa
notifica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro
mezzo equivalente. La decisione diviene esecutiva in difetto di qualsiasi reazione da parte
del contraente ovvero del ritiro della sanzione da parte della Commissione entro 30 giorni
dal ricevimento delle argomentazioni del contraente a riguardo. Il periodo anzidetto pud
essere portato a dieci anni in caso di recidiva nel corso del quinguennio successivo a primo
illecito.

Ai contraenti che hanno violato gravemente gli obblighi contrattuali possono essere inflitte
sanzioni pecuniarie dimporto compreso tra il 2% e il 10% del valore totale dell'appalto loro
aggiudicato. Tale percentuale puo essere portata a 4% e fino a massimo del 20% in caso di
recidivanel quinguennio successivo a primo illecito.

Quando dopo I'aggiudicazione dell'appalto si constati che la procedura di aggiudicazione o
I'esecuzione dell'appalto era inficiata da errori sostanziali, irregolarita o frodi, se questi sono
imputabili a contraente I'amministrazione aggiudicatrice pud rifiutare il pagamento,
recuperare gli importi gia versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente,
proporziona mente alla gravita degli errori, irregolarita o frodi.

Articolo 43 - Controlli e verifiche degli organismi dell’ Unione eur opea

2008

43.1.

Il contraente acconsente a che la Commissione europea, |I'Ufficio europeo per la lotta
antifrode e la Corte dei conti europea controllino, mediante verifiche di documenti o con
controlli in loco, I’ esecuzione del progetto e, se necessario, conducano un audit completo
sulla base dei giutificativi dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento
relativo al finanziamento del progetto. Tali controlli possono aver luogo fino a7 anni dopo il
pagamento finale.

. Il contraente acconsente atresi a che I’ Ufficio europeo per la lotta antifrode esegua controlli

e verifiche in loco secondo |e procedure previste dalla normativa dell’ UE ai fini della tutela
degli interessi finanziari dell’ Unione europea contro le frodi e atre irregolarita.
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2008

43.3.

A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato a personale o agli agenti della
Commissione europea, dell’ Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti
europea presso i cantieri ei luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire |’ accesso
a propri sistemi informatici, a tutti i documenti e ale banche dati relativi alla gestione
tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne il
lavoro. L’ accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell’ Ufficio europeo per
lalotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i principi dellariservatezza
nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui SONo soggetti. |
documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne
I’esame e il consulente € tenuto a informare |I'amministrazione aggiudicatrice della loro
precisa ubicazione.

. Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell’ Ufficio europeo per la

lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare audit, verifiche e controlli e
parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore 0 a qualsiasi altra parte beneficiaria di fondi
dell’ UE o del FES, alle stesse condizioni e in base dle stesse norme di cui a presente
articolo.
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	2.2. Il contratto e tutte le comunicazioni scritte tra le parti sono redatte nella lingua della procedura.

	Articolo 3 - Ordine di precedenza dei documenti contrattuali
	3.1. Salvo diversamente disposto delle Condizioni particolari, il contratto consta dei seguenti documenti, in ordine di preced
	3.2. I vari documenti di cui consta il contratto si intendono reciprocamente esplicativi e, in casi di ambiguità o divergenza,

	Articolo 4 - Comunicazioni
	4.1. Le comunicazioni tra l’amministrazione aggiudicatrice e/o il responsabile del progetto, da un lato, e il contraente, dall
	4.2. Se il mittente richiede la conferma dell’avvenuto ricevimento, deve indicarlo nella comunicazione. Ogniqualvolta sia stat
	4.3. Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasc

	Articolo 5 - Cessione
	5.1. La cessione è valida soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente trasferisce a terzi il proprio cont
	5.2. Il contraente non può, senza il previo consenso scritto dell’amministrazione aggiudicatrice, cedere il contratto o parte 
	5.3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, l'approvazione di una cessione da parte dell’amministrazione aggiudicatric
	5.4. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare di d
	5.5. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in nes

	Articolo 6 - Subappalto
	6.1. Il subappalto è valido soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a un terzo l'esecuzione di
	6.2. Il contraente non può subappaltare senza la previa autorizzazione scritta dell’amministrazione aggiudicatrice. Gli elemen
	6.3. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in
	6.4. L’amministrazione aggiudicatrice non riconosce alcun vincolo contrattuale tra se stessa e i subappaltatori.
	6.5. Il contraente è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agent
	6.6. Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda le forniture effettuate dal sub
	6.7. Qualora il contraente concluda un contratto di subappalto senza autorizzazione, l’amministrazione aggiudicatrice può appl
	OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE


	Articolo 7 - Documentazione
	7.1. Se necessario, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il responsabile del progetto fornisce gratuitamente al contraen
	7.2. A meno che ciò non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né trasmette a terzi i piani, le spec
	7.3. Il responsabile del progetto è abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini amministrativi contenenti i docume
	7.4. Le Condizioni particolari devono indicare la procedura impiegata, se necessario, dall’amministrazione aggiudicatrice e da

	Articolo 8 - Assistenza in materia di norme locali
	8.1. Il contraente può richiedere l'assistenza dell’amministrazione aggiudicatrice per ottenere copie di leggi e regolamenti, 
	8.2. Se necessario, il contraente comunica tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice le informazioni riguardanti le f
	8.3. Se necessario, l’amministrazione aggiudicatrice si impegna a ottenere, conformemente alle Condizioni particolari, le nece
	8.4. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti negli Stati in cui dev
	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE


	Articolo 9 - Obblighi generali
	9.1. Il contraente esegue il contratto con la debita cura e diligenza, provvedendo, ove specificato, alla progettazione, alla 
	9.2. Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che trascendono l'oggetto del contratto, per
	9.3. Riguardo alle questioni non disciplinate dal contratto, il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti v
	9.4. Il contraente tratta tutti i documenti e le informazioni ricevuti in relazione al contratto come privati e riservati, e n
	9.5. Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formati da due o più persone, tutte sono responsabili congiunt
	9.6. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente adotta le misure necessarie per dar

	Articolo 10 - Origine
	10.1. Salvo diversamente previsto nelle Condizioni particolari, le forniture devono essere originarie di uno Stato membro dell
	10.2. Il contraente deve certificare che il prodotto offerto rispetta il requisito dell'origine, precisando lo o gli Stati d'o
	10.3. Il contraente presenta il certificato ufficiale attestante l'origine all'atto del collaudo provvisorio. Il mancato rispe

	Articolo 11 - Garanzia di buon fine
	11.1. Il contraente, unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore dell’amministrazione aggiu
	11.2. La garanzia di buon fine viene trattenuta per rimborsare l’amministrazione aggiudicatrice di eventuali danni provocati d
	11.3. La garanzia di buon fine viene prestata nel formato specificato nell’allegato V e può essere costituita in forma di gara
	11.4. La garanzia di buon fine è espressa nella valuta prevista per il pagamento del contratto. Nessun pagamento può essere ef
	11.5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in gr
	11.6. L’amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento di tutte le somme per cui il garante è obbligato a titolo della g
	11.7. Ad eccezione della parte eventualmente specificata nelle Condizioni particolari rispetto al servizio di post-vendita, la

	Articolo 12 - Assicurazione
	12.1. È facoltativa la richiesta di una polizza assicurativa a copertura del trasporto delle forniture, le cui condizioni potr
	12.2. Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, il contraent

	Articolo 13 - Programma di esecuzione delle attività
	13.1. Se così disposto dalle Condizioni particolari, il contraente sottopone all’approvazione del responsabile del progetto un
	13.2. Le Condizioni particolari specificano i termini entro cui il programma di esecuzione delle prestazioni dev’essere sottop
	13.3. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza l'approvazione del responsabile del progetto. Tuttavia, qu

	Articolo 14 - Piani del contraente
	14.1. Se così disposto dalle Condizioni particolari, il contraente sottopone all'approvazione del responsabile del progetto:
	14.2. Qualora il responsabile del progetto ometta di notificare l’approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ent
	14.3. I piani, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dal responsabile del pr
	14.4. Il contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero definiti nel contratto o in succ
	14.5. L'approvazione da parte del responsabile del progetto dei piani, dei documenti, dei campioni o dei modelli non dispensa 
	14.6. Il responsabile del progetto ha il diritto di controllare, in qualsiasi momento opportuno, tutti i piani, i documenti, i
	14.7. Prima del collaudo provvisorio delle forniture, il contraente fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l'uso e la

	Articolo 15 - Adeguatezza dei prezzi dell’offerta
	15.1. Fatte salve eventuali disposizioni stabilite dalle Condizioni particolari, si presume che il contraente, prima di presen
	15.2. Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, eg

	Articolo 16 - Regime fiscale e doganale
	Articolo 17 - Brevetti e licenze
	INIZIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI

	Articolo 18 - Ordine di inizio
	18.1. L’amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni e ne informa il contrae
	18.2. Salvo diverso accordo fra le parti, l’esecuzione ha inizio entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dell’aggiudicazion

	Articolo 19 - Periodo di esecuzione delle prestazioni
	19.1. Il periodo di esecuzione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente all’articolo 18 ed è indicato nel cont
	19.2. Se sono previsti periodi di esecuzione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono cumulabili in caso di aggi

	Articolo 20 - Proroga del periodo di esecuzione delle prestazioni
	20.1. Il contraente può chiedere una proroga del periodo di esecuzione delle prestazioni se è o prevede di essere in ritardo n
	20.2. Il contraente notifica al responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla constatazione della possibilità di un ritardo
	20.3. Entro 30 giorni, mediante comunicazione scritta al contraente, nonché previa consultazione dell’amministrazione aggiudic

	Articolo 21 - Ritardi di esecuzione
	21.1. Qualora il contraente non consegni, sotto la propria responsabilità, la totalità della fornitura o parte di essa o non p
	21.2. Qualora la mancata consegna di parte dei prodotti impedisca il normale utilizzo delle forniture intese nel loro insieme,
	21.3. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto ad almeno il 15% del valore del contratto, essa può,

	Articolo 22 - Modifiche
	22.1. Fatti salvi i limiti fissati dalla Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE, l’amministra
	22.2. Il responsabile del progetto può disporre per qualsiasi parte delle forniture qualunque modifica necessaria per il corre
	22.3. Non possono essere apportate modifiche se non con ordine amministrativo, fatti salvi i seguenti casi:
	22.4. Salvo ove diversamente disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, prima di emettere un ordine amministrativo relati
	22.5. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui al paragrafo 4 del presente articolo, previa consultazione de
	22.6. Il responsabile del progetto accerta i prezzi di tutte le modifiche che ha ordinato in conformità dei paragrafi 3 e 5 de
	22.7. Ricevuto l’ordine amministrativo che richiede la modifica, il contraente procede alla relativa esecuzione e vi è a tal f
	22.8. Le modifiche contrattuali che non formano oggetto di un ordine amministrativo devono essere formalizzate mediante addend

	Articolo 23 - Sospensione
	23.1. Con ordine amministrativo, il responsabile del progetto può in qualsiasi momento ordinare al contraente di sospendere:
	23.2. Nel periodo di sospensione il contraente, per quanto possibile e conformemente alle istruzioni impartite dal responsabil
	23.3. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione vengono aggiunte al prezzo del contratto. Il c
	23.4. Il contraente ha diritto alle maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni dal ricevimento dell’o
	23.5. Il responsabile del progetto, previa consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice e del contraente, definisce gli i
	23.6. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta a inadempienza del contraen
	23.7. Qualora la procedura di aggiudicazione o l’esecuzione del contratto sia viziata da errori sostanziali, irregolarità oppu
	23.8. La sospensione del contratto ha lo scopo di accertare l’esistenza di errori sostanziali, irregolarità o frodi presunte. 
	MATERIALI ED ESECUZIONE


	Articolo 24 - Qualità delle forniture
	24.1. Le forniture devono corrispondere esattamente alle specifiche tecniche stabilite nel contratto. Esse devono essere confo
	24.2. L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle Condizioni particolari deve formare oggetto di una richiesta tra
	24.3. Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per le forniture o per la fabbri

	Articolo 25 - Controllo e prove
	25.1. Il contraente garantisce che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo utile per consentire al respo
	25.2. Il responsabile del progetto può, all’occorrenza, controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i material
	25.3. Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:
	25.4. Qualora il responsabile del progetto non sia presente alla data convenuta per le prove, il contraente, salvo istruzioni 
	25.5. Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il responsabile del progetto ne dà notifica al c
	25.6. In caso di disaccordo tra il responsabile del progetto e il contraente in merito ai risultati delle prove, ciascuno noti
	25.7. Nell'esecuzione dei loro compiti, il responsabile del progetto e tutte le persone da esso autorizzate non divulgano alle
	PAGAMENTI


	Articolo 26 - Principi generali
	26.1. I pagamenti sono effettuati in euro o nella moneta nazionale. Le Condizioni particolari fissano le condizioni amministra
	26.2. I pagamenti dovuti dall’amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto bancario indicato nel modulo di identif
	26.3. Gli importi dovuti sono versati entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione della domanda di pagamento ammis
	26.4. Il periodo di 45 giorni può essere sospeso previa comunicazione al contraente che la domanda di pagamento non può essere
	26.5. I pagamenti sono eseguiti con le seguenti modalità:
	26.6. Nel caso in cui sia consegnata soltanto parte delle forniture, il saldo del 40% dovuto previo collaudo provvisorio parzi
	26.7. Per le forniture non coperte da un periodo di garanzia, i pagamenti sopraelencati sono cumulati. Ai prefinanziamenti, ai
	26.8. Gli obblighi di pagamento dell’UE ai sensi del presente contratto cessano al più tardi 18 mesi dopo il termine del perio
	26.9. Salvo diversamente disposto dalle Condizioni particolari, i contratti sono a prezzo fisso e non rivedibile.
	26.10. Il contraente si impegna a rimborsare all’amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in eccesso con riferimento all
	26.11. Ove necessario, l’Unione europea può, in qualità di donatore, surrogarsi all’amministrazione aggiudicatrice.

	Articolo 27 - Pagamento a favore di terzi
	27.1. Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una cessione effettuata a norma dell
	27.2. La responsabilità della notifica dei beneficiari della cessione incombe al solo contraente.
	27.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprietà del contraente che riguardi i pagamenti dovutigli a ti

	Articolo 28 - Ritardo nei pagamenti
	28.1. L’amministrazione aggiudicatrice versa al contraente gli importi dovuti entro 45 giorni dalla data di registrazione di u
	28.2. Una volta scaduto il termine ultimo indicato al precedente paragrafo 1, entro due mesi dal ritardato pagamento il contra
	28.3. I pagamenti non effettuati dopo più di 90 giorni dalla scadenza del termine fissato al precedente paragrafo 1 conferisco
	COLLAUDO E MANUTENZIONE


	Articolo 29 - Consegna
	29.1. Il contraente consegna le forniture alle condizioni specificate nel contratto ed è responsabile delle forniture consegna
	29.2. Il contraente provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare danni o deterioramento durante il transito f
	29.3. L'imballaggio, le diciture e la documentazione all'interno e all'esterno dei colli devono soddisfare i requisiti specifi
	29.4. Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché il contraente non avrà ricevuto dal res
	29.5. Ogni fornitura dev’essere accompagnata da un’apposita distinta compilata dal contraente, come specificato nelle Condizio
	29.6. Ogni collo dev’essere contrassegnato in maniera chiara secondo le Condizioni particolari.
	29.7. La consegna si considera avvenuta in presenza di una prova scritta a disposizione di entrambe le parti che dimostra che 

	Articolo 30 - Operazioni di verifica
	30.1. Le forniture sono collaudate solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le verifiche e le prove presc
	30.2. Durante l'inoltro delle forniture e prima che esse siano rilevate, il responsabile del progetto può
	30.3. Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte de
	30.4. Le forniture non conformi alla qualità richiesta sono rifiutate e possono essere contrassegnate con un marchio speciale 
	30.5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di far valere i pr

	Articolo 31 - Collaudo provvisorio
	31.1. Le forniture sono rilevate dall’amministrazione aggiudicatrice una volta consegnate secondo il contratto, dopo aver supe
	31.2. Il contraente può chiedere per iscritto al responsabile del progetto un certificato di collaudo provvisorio quando le fo
	31.3. Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere al collaudo delle forniture durante il periodo fissato per
	31.4. Se il responsabile del progetto non rilascia il certificato di collaudo provvisorio o non rifiuta le forniture entro il 
	31.5. In caso di consegna parziale, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di fornire il certificato di collau
	31.6. Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, il contraente deve smontare e rimuovere le installazioni provv

	Articolo 32 - Obblighi inerenti alla garanzia
	32.1. Il contraente garantisce che le forniture sono nuove, non utilizzate, del modello più recente e che tengono conto delle 
	32.2. Il contraente è tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle forniture che si siano mani
	32.3. Il contraente provvede, a proprie spese, a porre al più presto rimedio ai difetti o ai danni. Il periodo di garanzia per
	32.4. Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di garanzia, l’amministrazione aggiudicatrice o
	32.5. In caso d'urgenza, ove il contraente non possa essere raggiunto immediatamente o, se raggiunto, non sia in grado di pren
	32.6. Gli obblighi inerenti alla garanzia sono stabiliti nelle Condizioni particolari e nelle specifiche tecniche. La durata d

	Articolo 33 - Servizio di post-vendita
	Articolo 34 - Collaudo definitivo
	34.1. Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti più periodi di garanzia, alla scadenza dell'ultimo perio
	34.2. Il contratto non è considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo definitivo non è firmato o s
	34.3. Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e l’amministrazione aggiudicatrice dall'ademp
	INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


	Articolo 35 - Inadempienze contrattuali
	35.1. Le parti sono dichiarate inadempienti se non ottemperano uno degli obblighi previsti dal contratto.
	35.2. In caso di inadempienza contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:
	35.3. Oltre alle suddette misure può essere riconosciuto il risarcimento dei danni, che possono consistere in:
	35.4. Il risarcimento dei danni, nonché il recupero dei costi o delle spese derivanti dall’applicazione delle misure previste 

	Articolo 36 - Risoluzione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
	36.1. L’amministrazione aggiudicatrice può, con preavviso di sette giorni al contraente, risolvere il contratto al verificarsi
	36.2. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell’amministrazione aggiudicatrice e del contraente de
	36.3. Dopo la notifica della risoluzione del contratto, il responsabile del progetto ordina al contraente l’adozione di misure
	36.4. In caso di risoluzione, il responsabile del progetto, al più presto e in presenza del contraente o dei suoi rappresentan
	36.5. L’amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a effettuare ulteriori pagamenti al contraente fintantoché le forniture
	36.6. In caso di risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima ha il diritto di recuper
	36.7. Il presente contratto è automaticamente risolto se da esso non è scaturito alcun pagamento nel triennio successivo alla 
	36.8. L’amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di sette giorni al contr
	36.9. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un’azione o di un’omissione del contraente, di un caso di forza maggior

	Articolo 37 - Risoluzione da parte del contraente
	37.1. Il contraente può, con preavviso di 14 giorni all’amministrazione aggiudicatrice, risolvere il contratto se quest’ultima
	37.2. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell’amministrazione aggiudicatrice e del contraente a 
	37.3. In caso di risoluzione, l’amministrazione aggiudicatrice indennizza il contraente per le perdite o per i danni da quest'

	Articolo 38 - Forza maggiore
	38.1. Nessuna parte è considerata inadempiente né si ritiene che essa abbia violato i propri obblighi contrattuali qualora l’a
	38.2. Ai fini del presente articolo, per “forza maggiore” si intendono le calamità naturali, gli scioperi, le serrate o altre 
	38.3. Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 21 e 36, il contraente non risponde della perdita della propria garanzia
	38.4. Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che rischi di compromettere l'ade
	38.5. Qualora il contraente debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni del responsabile del progetto 
	38.6. Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di 180 giorni, indipendentemen

	Articolo 39 - Decesso
	39.1. Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso della medesima. 
	39.2. Qualora siano più persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso di una o più di loro, le par
	39.3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’intenzione di continuare l’esecuzione del contratto dev’esse
	39.4. Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta esecuzione del contratto allo stesso titolo 
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	Articolo 40 - Composizione delle controversie
	40.1. Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto che possono sorge
	40.2. Una volta sorta la controversia, una parte ne dà notifica scritta all’altra parte, illustrando la propria posizione al r
	40.3. In assenza di composizione amichevole, una delle parti può notificare all’altra per iscritto la richiesta di una composi
	40.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della procedura di composizione median

	Articolo 41 - Clausole deontologiche
	41.1. Ogni tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i concorrenti o influire sulla commis
	41.2. Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente e il suo personale, od ogni altra
	41.3. Questo divieto si applica anche agli altri programmi o progetti per i quali il contraente, a causa della natura del cont
	41.4. Al momento della presentazione della propria candidatura od offerta, il candidato od offerente ha l'obbligo di dichiarar
	41.5. Il contraente deve agire in ogni momento con imparzialità e come leale consulente, secondo il codice deontologico della 
	41.6. Per tutta la durata del contratto, il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti umani e impegnarsi a non
	41.7. Il contraente non può accettare nessun pagamento a titolo del contratto oltre a quelli in esso previsti. Il contraente e
	41.8. Il contraente e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del contratto e dopo la sua es
	41.9. Le parti possono utilizzare tutte le relazioni e documenti redatti, ricevuti o presentati durante l'esecuzione dell'appa
	41.10. Il contraente deve astenersi da ogni rapporto che possa compromettere la sua indipendenza o quella del suo personale. S
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