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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1: Definizioni

11.

12

13.

14.

| termini impiegati nelle presenti Condizioni generali sono definiti nel “Glossario dei
termini”, di cui all’allegato Al della Guida pratica alle procedure contrattuali per le
azioni esterne dell’ UE, che forma parte integrante del presente contratto.

Le rubriche e i titoli delle presenti Condizioni generali non devono essere considerati
parte delle stesse 0 essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto.

Se il contesto lo consente, le parole a singolare valgono anche per il plurale e viceversa,
e le parole a maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e societa e qualsiasi ente dotato
di capacitagiuridica.

Articolo 2: Diritto applicabile al contratto e lingua utilizzata

2.1

2.2.

2.3.

Il diritto che disciplina il contratto di appato e la legisazione dello Stato
dell’amministrazione aggiudicatrice, se non diversamente specificato nelle Condizioni
particolari.

Per tutte le questioni non contemplate dalle presenti Condizioni generai, si applica la
legislazione che disciplinal'appalto.

La lingua dell'appalto e di tutte le comunicazioni tra contraente, amministrazione
aggiudicatrice e supervisore o relativi rappresentanti € quella indicata nelle Condizioni
particolari.

Articolo 3: Ordine di precedenza dei documenti contrattuali

L'ordine di precedenza dei documenti contrattuali € quello specificato nelle Condizioni
particolari.

Articolo 4: Comunicazioni

4.1.

4.2.

4.3.

2008

Savo diversamente specificato nelle Condizioni particolari, le comunicazioni tra
I” amministrazione aggiudicatrice e/o il supervisore, da un lato, e il contraente, dall’ altro,
vengono trasmesse per posta, cablogramma, telex, telefax o e-mail oppure recapitate
personalmente agli indirizzi pertinenti designati atal fine dalle parti.

Se il mittente richiede la conferma dell’ avvenuto ricevimento, tale requisito & specificato
nella sua comunicazione e la conferma di avvenuto ricevimento della comunicazione é
richiesta ogniqual volta sia stato fissato un termine ultimo per laricezione. In ogni caso, il
mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il recapito della comunicazione.

Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un
€oNsenso 0 un‘approvazione, rilasciare un certificato 0 comunicare una decisione, salvo
diversa disposizione, tale notifica, consenso, approvazione, certificato o decisione devono
essere in forma scritta e i termini “notificare”, “certificare”, “approvare” o “decidere”
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devono essere intesi in questo senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione
non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

Articolo 5: Supervisore e rappresentante del supervisore

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Il supervisore svolge le mansioni specificate nel contratto di appalto. Fatto salvo per
guanto espressamente riportato in detto contratto, il supervisore non ha la facolta di
dispensareil contraente da alcuno degli obblighi cui € tenuto anormadel contratto stesso.

Il supervisore, pur conservando la responsabilita finale, pud delegare occasiona mente al
proprio rappresentante le mansioni e i poteri che gli sono stati conferiti e pud in qualsiasi
momento revocare tale delega oppure sostituire il rappresentante. La delega, revoca o
sostituzione deve essere fatta per iscritto e ha effetto solo dopo che ne sia pervenuta copia
a contraente. L’ ordine amministrativo che determinale mansioni, i poteri e l’identita del
rappresentante del supervisore € emesso a momento dell’ ordine di inizio. Il ruolo del
rappresentante del supervisore € di sorvegliare e ispezionare i lavori nonché di verificare
ed esaminare i materiali impiegati e la qualita dell’ esecuzione. In nessuna circostanza il
rappresentante del supervisore ha la facolta di dispensare il contraente dai suoi obblighi
contrattuali oppure (salvo nel caso in cui espresse istruzioni a tal fine siano previste di
seguito o nel contratto) di ordinare lavori che diano luogo a un’ estensione del periodo di
esecuzione dei compiti 0 a costi aggiuntivi a carico dell’ amministrazione aggiudicatrice,
oppure di introdurre varianti nella natura o nella portata dei lavori.

Qualsias comunicazione trasmessa dal rappresentante del supervisore a contraente
conformemente ai termini di tale delega hai medesimi effetti che se fosse stata trasmessa
dal supervisore, a condizione che:

a) gualsiasi mancanza da parte del rappresentante del supervisore di disapprovare,
lavori, materiali o installazioni non pregiudichi la facolta del supervisore di
disapprovare tali lavori, materiali o instalazioni e di impartire le istruzioni
necessarie alarelativa correzione;

b) il supervisore abbia la facolta di capovolgere o variare il contenuto di detta
comunicazione.

Leistruzioni e/o gli ordini sono impartiti dal supervisore mediante ordini amministrativi.
Tali ordini sono datati, numerati e riportati dal supervisore in un registro, e copia degli
stessi deve essere consegnata a mano, se del caso, al rappresentante del contraente.

Articolo 6: Cessione

2008

6.1.

6.2.

Una cessione € valida soltanto se & un accordo scritto mediante il quale il contraente
trasferisce aterzi il proprio contratto, o parte di esso.

Il contraente non pud, senza il previo consenso scritto dell’amministrazione
aggiudicatrice, cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da
risultanti, salvo che cio avvenga mediante:

a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o
che saranno dovute ai sensi del contratto; oppure

b) lacessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsanel confronti di

eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o
adempiuto le obbligazioni del contraente.
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6.3.

6.4.

6.5.

Ai fini del’articolo 6.2, I'approvazione di una cessione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice non dispensail contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto
giaeseguita o aquella non ceduta.

Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, |’ amministrazione
aggiudicatrice puo applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni per inadempienza
contrattuale previste agli articoli 63 e 64.

| cessionari devono soddisfarei criteri di ammissibilita per I'aggiudicazione dell'appalto e
non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto di cui a punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali
per le azioni esterne dell'UE.

Articolo 7: Subappalto

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

2008

Il subappalto € valido soltanto se € un accordo scritto mediante il quale il contraente
affida a un terzo I'esecuzione di parte del suo contratto.

Il contraente non pud subappaltare senza la previa autorizzazione scritta
dell’amministrazione aggiudicatrice. | lavori da subappatare e l'identita del
subappaltatori sono notificati all’amministrazione aggiudicatrice. Tenendo debitamente
conto delle disposizioni di cui dl'articolo 4, paragrafo 3, |’amministrazione
aggiudicatrice comunica al contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, la
propria decisione, motivandolain caso di rifiuto dell'autorizzazione.

| subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilita per |'aggiudicazione
dell'appalto e non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di appalto di cui a punto 2.3.3 della Guida pratica ale
procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

Fatto savo I|'articolo 52, |I'’amministrazione aggiudicatrice non ha acun rapporto
contrattuale con i subappaltatori.

Il contraente € responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze del propri
subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o
negligenze del contraente stesso, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti. L'approvazione da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del
subappaltatore incaricato di eseguire parte dei lavori non dispensail contraente da alcuno
degli obblighi cui & tenuto anormadel contratto.

Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda
i lavori eseguiti oppure le forniture di beni, materiali, installazioni o servizi effettuate dal
subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di responsabilita per difetti previsto
dal contratto, il contraente & tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale
periodo, a cedere immediatamente all’amministrazione aggiudicatrice, a richiesta e a
spese di quest'ultima, i diritti derivanti datali obblighi per il rimanente periodo.

Qualora il contraente concluda un contratto di subappato senza autorizzazione,

I” ammini strazione aggiudicatrice puo applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni
per inadempienza contrattuale previste agli articoli 63 e 64.
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OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Articolo 8 Documentazione

8.1.

8.2.

8.3.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni contemplate nelle Condizioni particolari, entro
30 giorni dallafirma del contratto, il supervisore fornisce gratuitamente al contraente una
copia dei disegni elaborati per I'esecuzione delle prestazioni e due copie delle specifiche
nonché di altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente pud acquistare copie
aggiuntive dei disegni, delle specifiche e degli altri documenti. Al momento del collaudo
definitivo, il contraente restituisce a supervisore tutti i disegni, le specifiche e gli altri
documenti contrattuali.

A meno che cid non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né
trasmette a terzi i disegni, le specifiche e gli atri documenti forniti dall’amministrazione
aggiudicatrice senzail previo consenso del supervisore.

Il supervisore € abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini amministrativi
contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la corretta e adeguata
esecuzione dei lavori e larettificadi eventuali difetti.

Articolo 9: Accesso al cantiere

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

A tempo debito e in base all’avanzamento dei lavori, I’'amministrazione aggiudicatrice
mette a disposizione del contraente il cantiere e I'accesso al medesimo in conformita al
progranma di esecuzione dei compiti di cui ale presenti Condizioni generali. Il
contraente fornisce ale altre persone interessate ragionevoli opportunita di eseguire il
loro lavoro, secondo quanto stabilito nelle Condizioni particolari o richiesto da ordini
amministrativi.

Nessun terreno fornito dall’amministrazione aggiudicatrice al contraente € usato da
quest’ ultimo per scopi diversi dall’ esecuzione dei suoi compiti.

Il contraente ha cura dei locali mess a sua disposizione, durante il periodo in cui li
occupa, €, se richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice o dal supervisore, una volta
eseguito I’ appalto, li ripristina nelle loro condizioni iniziali, tenendo conto della normale
usura.

Il contraente non ha diritto a pagamenti per migliorie risultanti da lavori svolti di sua
propriainiziativa

Articolo 10: Assistenza in materia di norme locali

2008

10.1.

10.2.

Il contraente pud richiedere |'assistenza dell’ amministrazione aggiudicatrice per ottenere
copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le
norme locali dello Stato in cui si devono eseguire i lavori, le quali possano incidere
sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del  contraente.
L’ amministrazione aggiudicatrice pud fornire I'assistenza richiesta al contraente, a spese
di quest'ultimo.

Fatte salve le disposizioni legidative e regolamentari in materia di manodopera straniera
vigenti nello Stato in cui devono essere eseguiti i lavori, I’amministrazione aggiudicatrice
si adopera per aiutare il contraente a ottenere tutti i visti e i permessi necessari, inclusi
permessi di lavoro o di soggiorno, per il personale di cui il contraente eI’ amministrazione
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aggiudicatrice ritengono necessario avvalersi, nonché i permessi di soggiorno per i loro
familiari.

Articolo 11: Ritardo nei pagamenti dovuti a dipendenti del contraente

In caso di ritardo nel pagamento ai dipendenti del contraente di stipendi e salari aloro spettanti
nonché di indennita e contributi prescritti dalla legislazione dello Stato in cui sono svolti i
lavori, I’'amministrazione aggiudicatrice puo notificare al contraente che intende pagare
direttamente tali stipendi, salari, indennita e contributi entro 15 giorni dalla notifica. |l
contraente, se contesta che tali pagamenti siano dovuti, presenta istanza motivata
all’amministrazione aggiudicatrice entro il termine dei 15 giorni. Se, esaminata tale istanza,
I” ammini strazione aggiudicatrice ritiene dovuto il pagamento di stipendi e salari, pud pagare tali
stipendi, salari, indennita e contributi deducendoli dagli importi dovuti a contraente. Se cio non
fosse possibile, pud prelevare le somme in questione da una delle garanzie previste dalle
presenti Condizioni generali. Qualsiasi misura presa dall’amministrazione aggiudicatrice a
norma del presente articolo non dispensa il contraente dagli obblighi nei confronti dei suoi
dipendenti, salvo che detta misura ne consenta I'assolvimento. Con il suo intervento,
I” ammini strazione aggiudicatrice non assume acuna responsabilita nei confronti dei dipendenti
del contraente.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Articolo 12: Obblighi generali

2008

12.1. 11 contraente, attenendosi alle disposizioni del contratto e con la debita cura e diligenza,
progettai lavori come stabilito nel contratto stesso, nonché esegue e completai medesimi
e ne rettifica gli eventuali difetti. || contraente assicura la sovrintendenza dei lavori e
fornisce il personale, i materiali, le installazioni, e attrezzature e tutti gli altri elementi, di
natura temporanea 0 permanente, necessari per tale progettazione, esecuzione e
completamento nonché per rettificare eventuali difetti, per quanto sia specificato dal
contratto di appalto o si possa ragionevolmente arguire dallo stesso.

12.2. 1l contraente & pienamente responsabile dell’ adeguatezza, della stabilita e della sicurezza
di tutte le operazioni e di tutti i metodi di costruzione in base a contratto.

12.3. Il contraente s attiene agli ordini amministrativi impartitigli. Qualora, il contraente
ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che trascendono |’ autorita del
supervisore o I’ oggetto del contratto deve, a pena di decadenza, notificare le sue ragioni
a supervisore entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine. La notifica non ne sospende
I” esecuzione.

12.4. 11 contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato
dell’amministrazione aggiudicatrice e assicura il rispetto e I'applicazione di tali leggi e
regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a loro carico nonché dei
propri dipendenti locali. Il contraente garantisce I’amministrazione aggiudicatrice contro
ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del
contraente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone aloro carico.

12.5. Qualorail contraente o uno dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti offra o accetti di
offrire o di dare ovvero dia a chiunque pagamenti illeciti, doni, regalie o provvigioni
come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un’ azione
in relazione a contratto in oggetto o0 a qualsiasi altro contratto con I’amministrazione
aggiudicatrice, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata

Page 7 of 43

AIDCO-2010-00039-00-80-I T-TRA-00.DOC



nei confronti di una persona in relazione a contratto o0 a qualsiasi altro contratto con
I”amministrazione aggiudicatrice, quest’ ultima, fatti salvi i diritti del contraente ai sensi
del contratto, puo risolvere il contratto e in questo caso si applicano le disposizioni degli
articoli 63 e 64.

12.6. Il contraente tratta i documenti e le informazioni ricevuti, inerenti a contratto, come
privati e riservati e non divulga né rivela acun particolare del contratto senza
I" autorizzazione preliminare scritta dell’ amministrazione aggiudicatrice o del supervisore
dopo aver consultato |I'amministrazione aggiudicatrice, salvo se necessario ai fini
dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di disaccordo in merito alla necessita di
pubblicazione o divulgazione a fini del contratto, la decisione definitiva spetta
al’ amministrazione aggiudicatrice.

12.7. Qualorail contraente sia una joint venture o un consorzio formato da due o piu persone,
tutte sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'esecuzione del contratto
conformemente alla legislazione dello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice e, su
richiesta di quest’ultima, ne designano una che funga da coordinatrice con il potere di
vincolare la joint venture o il consorzio. La composizione o la costituzione della joint
venture o del consorzio non vengono modificate senza la previa autorizzazione
dell’ amministrazione aggiudicatrice.

12.8. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente
adotta le misure necessarie per dare la visibilita a finanziamento o cofinanziamento
dell’Unione europea conformemente a quanto stabilito dalle norme applicabili sulla
visibilitadelle azioni esterne, pubblicate dalla Commissione.

12.9. Il contraente rispetta le norme essenziali di diritto del lavoro convenute a livello
internazionale quali le norme dell'Organizzazione internazionade del lavoro, le
convenzioni sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, nonché le norme
sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, delle discriminazioni relative all’impiego
e allaprofessione e del lavoro minorile.

Articolo 12 bis: Contratti di progettazione e costruzione

Esclusivamente per i contratti di progettazione e costruzione, il contraente esegue la
progettazione dei lavori con |'ausilio di progettisti esperti che soddisfino i criteri stabiliti
dall’amministrazione aggiudicatrice e si assume la responsabilita di tale attivitd. Redige la
documentazione tecnica richiesta in base alle disposizioni riportate nelle Condizioni particolari
e nelle specifiche tecniche. Tale documentazione deve essere sottoposta all’ approvazione del
supervisore, in osservanza delle Condizioni particolari, e pud essere corretta a spese del
contraente per soddisfare i requisiti contrattuali dell’amministrazione aggiudicatrice ed
eliminare errori, omissioni, ambiguita, incongruenze e dtri difetti redazionali. Il contraente
assicura la formazione del personale dell’amministrazione aggiudicatrice nonché fornisce e
aggiorna la serie di documenti dettagliati e i manuali operativi e di manutenzione, in conformita
alle Condizioni particolari.

Articolo 13 Sovrintendenza dei lavori

2008

13.1. Il contraente sovrintende personalmente ai lavori o nomina a tal fine un suo
rappresentante.  Tale nomina € sottoposta all’approvazione del  supervisore.
L’ approvazione pud essere in ogni momento revocata. Se il supervisore rifiuta o revoca
I" approvazione della nomina, egli € tenuto a esporre le ragioni della sua decisione e il
contraente sottopone senza indugio una nomina alternativa. Si considera che I'indirizzo
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13.2.

13.3.

del rappresentante del contraente sia quello del luogo in cui il contraente ha eletto
domicilio.

Se il supervisore revoca |’ approvazione del rappresentante del contraente, quest’ ultimo
deve, non appena possibile, dopo aver ricevuto notifica della revoca, alontanare detto
rappresentante dai lavori e sodtituirlo con un altro rappresentante approvato dal
supervisore.

Il rappresentante del contraente € pienamente autorizzato a prendere qualsiasi decisione
necessaria per I'esecuzione dei lavori, a ricevere ed eseguire ordini amministrativi e
controfirmare il giornale lavori di cui all’articolo 39 o, se del caso, i relativi alegati. In
ogni caso a contraente compete garantire che i lavori siano eseguiti in modo
soddisfacente e, tra I'atro, che i suoi dipendenti, subappaltatori e relativi dipendenti si
conformino alle specifiche e agli ordini amministrativi.

Articolo 14; Personale

14.1.

14.2.

Le persone impiegate dal contraente devono essere in numero sufficiente e permettere
I’'impiego ottimale delle risorse umane dello Stato in cui i lavori sono situati. Tali
dipendenti devono possedere le competenze e |’ esperienza necessarie per garantire il
corretto avanzamento e la soddisfacente esecuzione dei lavori. Il contraente sostituisce
immediatamente tutti i dipendenti che, a giudizio del supervisore, espresso in una lettera
motivata, possano compromettere I’ esecuzione soddisfacente dei lavori.

Il contraente formula le proprie modalita per I'assunzione di tutto il personale e la
manodopera necessari. Ai dipendenti impiegati sul cantiere si applicano, come minimo, le
tariffe di retribuzione e le condizioni generali di lavoro stabilite dalla legislazione dello
Stato dell’ amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 15; Garanzia di buon fine

2008

15.1.

15.2.

15.3.

154.

Salvo diversamente specificato nelle Condizioni particolari, il contraente, unitamente alla
restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione del contratto. L'importo
della garanzia e specificato nelle Condizioni particolari ed € compreso trail 5 eil 10% del
prezzo del contratto, inclusi gli importi stipulati negli addendum del contratto medesimo.

Lagaranzia di buon fine viene trattenuta per rimborsare I’ amministrazione aggiudicatrice
di eventuali danni provocati dal fatto cheil contraente non ha ottemperato completamente
e correttamente ai propri obblighi contrattuali.

La garanzia di buon fine viene prestata nel formato specificato nel contratto e puo essere
costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione
prestata da una societa di assicurazione €/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile
oppure deposito in contanti presso I’amministrazione aggiudicatrice. Qualora la garanzia
di buon fine debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare,
assegno certificato o cauzione, essa viene rilasciata da una banca o societa di garanzia e/o
assicurazione che abbia |’ approvazione dell’ amministrazione aggiudicatrice.

Savo diversa disposizione delle Condizioni particolari, la garanzia di buon fine &

espressa nelle valute previste per il pagamento del contratto originario e secondo le
relative proporzioni ivi indicate.
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155.

15.6.

15.7.

15.38.

Nessun pagamento puo essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione
della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino ala completa e corretta
esecuzione del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha
prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di
essere valida. L’amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente al contraente di
costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Quaora il
contraente non presti una nuova garanzia, |’amministrazione aggiudicatrice puo risolvere
il contratto.

L’amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento di tutte le somme per cui il
garante € abbligato atitolo della garanzia in ragione delle inadempienze del contraente ai
sensi del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il
garante paga senza indugio tali somme su richiesta dell’ amministrazione aggiudicatrice e
non puod sollevare obiezioni per quasivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di
risarcimento a titolo della garanzia di buon fine, I’amministrazione aggiudicatrice ne da
notificaal contraente, indicando la natura dell'inadempienza all'origine dellarichiesta.

Salvo diversa disposizione del contratto, la garanzia di buon fine viene liberata entro un
termine di 45 giorni dal rilascio del conto finale firmato di cui all’articolo 51, per I'intero
ammontare al netto di eventuali importi oggetto di composizione amichevole, arbitrato o
vertenza.

Articolo 16: Assicurazione

2008

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Il contraente stipula un contratto di assicurazione a nome proprio € a nome
dell’amministrazione aggiudicatrice contro le perdite o i danni di cui e responsabile ai
sensi del contratto di appalto. Salvo disposizioni diverse delle Condizioni particolari, tale
assicurazione copre:

a) i lavori, compresi i materiali e le installazioni da incorporarvi, a costo integrale di
rimpiazzo contro ogni perdita o danno per qualsiasi causa, esclusi i cas di forza
maggiore o rischi attribuibili, in virtt del contratto, al’amministrazione
aggiudicatrice;

b)  un importo addizionale pari a 15% di tale costo di rimpiazzo, o qualsias altro
importo fissato nelle Condizioni particolari, per tutte le spese supplementari
occasionate dalla riparazione di perdite o danni o connesse con essa, compresi gli
onorari e le spese dovute alla demolizione e rimozione di qualsiasi parte dei lavori
e alarimozione di macerie di qualsiasi natura;

C) le attrezzature del contraente e ogni altro materiale da lui portato sul cantiere, per
un importo che ne permettala sostituzione sul cantiere stesso.

Il contraente pud sostituire I’ assicurazione menzionata al paragrafo 1 del presente articolo
con un’assicurazione globale che copra, tra I'altro, gli elementi di cui a paragrafo 1,
lettere @), b) e c). In tal caso, il contraente notifica all’ assicuratore la partecipazione
dell’ amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente stipula un’ assicurazione di responsabilitain materia di infortuni sul lavoro e
di responsabilita civile per incidenti alle persone da lui impiegate sul cantiere,
al’amministrazione aggiudicatrice e a dipendenti di quest'ultima, connessi
all’ esecuzione dei lavori. Tale responsabilita éillimitatain caso di lesioni persondli.

[l contraente stipula un’ assicurazione di responsabilita per rischi e di responsabilita civile
per atti od omissioni imputabili alui, ai suoi successori legali 0 a suoi agenti. L’ importo
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16.5.

16.6.

di tale assicurazione € pari ameno a quello specificato nelle Condizioni particolari. Egli
s accerta inoltre che tutti i propri subappaltatori abbiano stipulato un’assicurazione
analoga.

Tutte le assicurazioni menzionate nel presente articolo sono stipulate entro 30 giorni dalla
notifica dell’ aggiudicazione dell’ appalto e devono essere approvate dall'amministrazione
aggiudicatrice. Esse prendono effetto dal momento dell’inizio dei lavori e restano valide
fino a collaudo definitivo dei lavori. Il contraente presenta all’amministrazione
aggiudicatrice la polizza di assicurazione e, su richiesta della stessa amministrazione o del
supervisore, € tenuto afornire senzaindugio la prova del regolare pagamento del premi.

Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi del presente articolo, il
contraente & |" unico soggetto responsabile e garantisce I’amministrazione aggiudicatrice e
il supervisore contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti
dall’esecuzione dei lavori da parte del contraente, dei suoi subappaltatori e dei suoi
dipendenti in relazione al’ appalto.

Articolo 17: Programma di esecuzione delle attivita

17.1.

17.2.

17.3.

A integrazione del programma dei lavori fornito quale parte dell’ offerta, il contraente
presenta a supervisore, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica dell’ aggiudicazione
dell’ appalto, un programma di esecuzione delle attivitd, scomposto per attivita e per
mese, che comprenda e seguenti informazioni:

a) I” ordine proposto dal contraente per I’ esecuzione dei lavori;
b) itermini prescritti per la presentazione eI’ approvazione dei disegni;

C) un organigramma in cui figurino nominativi, qualifiche e curriculum vitae del
personal e responsabile del cantiere;

d) una descrizione generale dei metodi proposti dal contraente per I’ esecuzione dei
lavori che comprenda la sequenza, per mese e per naturg;

€) un piano per la predisposizione e I’ organizzazione del cantiere;

f) ulteriori dettagli e informazioni che il supervisore possa ragionevolmente
richiedere.

Il supervisore restituisce tali documenti al contraente con la sua approvazione o eventuali
osservazioni in proposito entro 10 giorni dal ricevimento, fatto salvo il caso in cui il
supervisore, entro tale termine, notifichi a contraente la richiesta di un incontro. Detta
approvazione del programma a cura del supervisore non dispensail contraente da alcuno
degli obblighi cui & tenuto a normadel contratto di appalto.

Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza |'approvazione del
supervisore. Tuttavia, qualora I’ avanzamento dei lavori non sia conforme a programma,
il supervisore puo ordinare al contraente di rivedere il programma e di sottoporlo alla sua
approvazione in versione riveduta.

Articolo 18: ScomposizZione dettagliata dei prezz

18.1.

18.2.

2008

Se non previsto nell’ offerta e se necessario ai fini del contratto, il contraente fornisce una
scomposizione dettagliata delle proprie tariffe e prezzi entro un periodo massimo di 20
giorni dallarichiesta motivata del supervisore.

Entro 30 giorni dalla notifica dell’ aggiudicazione dell’ appalto, il contraente fornisce al
supervisore, esclusivamente a titolo informativo, una stima dettagliata, su base
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trimestrale, dei flussi di cassa di tutti i pagamenti che possono essere dovuti al contraente
a sensi del contratto. Il contraente fornisce in seguito stime trimestrali rivedute dei flussi
di cassa, qualora il supervisore glielo richieda. La comunicazione non comporta alcuna
responsabilita per I'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore.

Articolo 19: Disegni del contraente

2008

19.1.

Il contraente sottopone all’ approvazione del supervisore:

a) i disegni, i documenti, i campioni e/o i modelli specificati nel contratto, entro i
termini prescritti nel contratto stesso o nel programmadi esecuzione dei lavori;

b) i disegni che il supervisore possa ragionevolmente richiedere per I’ esecuzione dei

lavori.

C) Nel caso di ponti e altre strutture in cemento armato, il contraente conduce i rilievi
geologici necessari prima di iniziare i lavori delle fondamenta. Il contraente deve
presentare i risultati di detti rilievi ei calcoli per le fondamenta, in triplice copia, a
supervisore ameno un mese prima dell’avvio del lavori di costruzione in
guestione.

d) Il contraente predispone, a proprie spese, tutti i disegni di progettazione e
costruzione e gli altri documenti e oggetti necessari alla corretta esecuzione del
contratto €, in particolare, i disegni e i calcoli di progettazione nonché i disegni
delle armature per le strutture in cemento armato. |l contraente sottopone
al’ approvazione del supervisore, in triplice copia, i disegni di costruzione, di
progettazione e delle armature e qualsiasi atro documento od oggetto debba
presentare almeno un mese prima dell’inizio dei lavori di costruzione in questione.

Entro 15 giorni dal ricevimento dei disegni, dei calcoli di progettazione, degli oggetti e degli
altri documenti richiesti ai sensi delle lettere c) e d), il supervisoreli restituisce al contraente con
la sua approvazione o con le sue osservazioni.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Qualorail supervisore ometta di notificare la propria decisione in merito all'approvazione
di cui a paragrafo 1 del presente articolo entro i termini previsti nel contratto o nel
programma di esecuzione delle attivita approvato, si considera che tali disegni,
documenti, campioni 0 modelli siano approvati alla scadenza dei termini prescritti. Nel
caso in cui non sia specificato un termine, I'approvazione si considera acquisita dopo 30
giorni dallaricezione.

| disegni, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o atrimenti
identificati dal supervisore e devono essere rispettati, salvo istruzioni contrarie di
quest'ultimo. | disegni, i documenti, i campioni o i modelli del contraente non approvati
dal supervisore vengono immediatamente modificati per soddisfare le esigenze di
guest’ ultimo, a cui sono nuovamente sottoposti dal contraente per approvazione. Entro 15
giorni dalla notifica delle osservazioni del supervisore, il contraente apporta le correzioni,
modifiche ecc. richieste ai documenti, disegni, calcoli di progettazione ecc. | documenti,
disegni, calcoli di progettazione corretti 0 modificati ecc. sono sottoposti nuovamente
all’ approvazione del supervisore seguendo la medesima procedura.

Il contraente fornisce copie supplementari dei disegni approvati nel formato e nel numero
definiti nel contratto o in successivi ordini amministrativi.

L'approvazione da parte del supervisore dei disegni, dei documenti, dei campioni o dei
modelli non dispensail contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.

Il supervisore hail diritto di controllare, in qualsiasi momento opportuno, tutti i disegni, i
documenti, i campioni 0i modelli dell'appalto presso i locali del contraente.
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19.7.

Prima del collaudo provvisorio dei lavori, il contraente fornisce i manuali contenenti le
istruzioni per I'uso e la manutenzione nonché i disegni particolareggiati, tali da consentire
all’amministrazione aggiudicatrice di far funzionare tutte le parti dei lavori e provvedere
alaloro manutenzione, alla messa a punto e alla riparazione. Salvo disposizioni contrarie
contenute nelle Condizioni particolari, i manuali di istruzioni ei disegni sono redatti nella
lingua dell'appalto. | lavori non si considerano ultimati a fini del collaudo provvisorio
fintantoché tali manuali e disegni non siano stati consegnati all’amministrazione
aggiudicatrice.

Articolo 20: Adeguatezza dei prezzi dell’ offerta

Articolo 21;

2008

20.1.

20.2.

20.3.

21.1.

21.2.

Si presume che il contraente abbia ispezionato ed esaminato il cantiere e la zona
circostante e si sia accertato, prima di presentare I’ offerta, della natura del terreno e del
sottosuolo, nonché che abbia tenuto conto della forma e della natura del cantiere,
dell’entita e della natura dei lavori e dei materiali necessari per la loro completa
esecuzione, dei mezzi di comunicazione e delle vie di accesso al cantiere, delle strutture
ricettive eventualmente necessarie e, in generale, che egli si sia procurato tutte le
informazioni necessarie in merito a rischi, alle evenienze e alle circostanze che possono
influire sulla sua offerta.

Si presume che il contraente, prima di presentare I'offerta, si sia accertato della
correttezza e della completezza della medesima nonché delle tariffe e del prezzi riportati
nel computo estimativo o nel listino dei prezzi che, savo diverse disposizioni del
contratto, coprono tutti i suoi obblighi contrattuali.

Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri
calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionali i lavori che formino
oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo
unitario né il prezzo fisso.

Rischi eccezionali

Qualora durante I’ esecuzione dei lavori, il contraente si trovi di fronte a ostacoli artificiali
0 a condizioni materiali che non possano essere stati ragionevolmente previsti da un
contraente competente e nel caso in cui ritenga che cid possa rendere necessarie spese
supplementari €/0 una proroga dei termini di esecuzione delle prestazioni, egli lo
comunicaal supervisore in conformitadegli articoli 35 e/o 55. Nella sua comunicazione il
contraente specifica gli ostacoli artificiali /o le condizioni materiai di cui trattas,
indicando nei dettagli gli effetti prevedibili, le misure che sta prendendo o ha intenzione
di prendere nonché I’ entita del ritardo o delle interferenze prevedibili nell’ esecuzione del
lavori.

Non appena ricevutatale comunicazione, il supervisore puo tral’ atro:

a) chiedere al contraente di presentare una stima del costo delle misure che sta
prendendo o intende prendere;

b)  approvare le misure di cui a paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, con o
senza modifiche;

c) dare istruzioni scritte su come far fronte a detti ostacoli artificiali o condizioni
materiali;

d)  ordinare una modifica, una sospensione o larisoluzione del contratto.
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21.3.

21.4.

21.5.

Qualora il supervisore ritenga che detti ostacoli artificiali o condizioni materiali non
potessero essere ragionevolmente previsti, in tutto o in parte, da un contraente
competente, il supervisore:

a) tieneconto de ritardi subiti dal contraente a seguito di tali ostacoli o condizioni nel
determinare eventuali proroghe dei termini di esecuzione cui quest’ ultimo abbia
diritto ai sensi dell’ articolo 35, e/o

b) in caso di ostacoli artificiali o condizioni materiali diversi dalle condizioni
meteorologiche, stabilisce i pagamenti supplementari dovuti al contraente in
conformita dell'articolo 55.

Le condizioni meteorologiche non danno a contraente il diritto a rivendicazioni ai sensi
dell’ articolo 55.

Se il supervisore ritiene che gli ostacoli artificiali o le condizioni materiali potessero
essere previdti, in tutto o in parte, da un contraente competente, ne informail contraente
non appena possibile.

Articolo 22- Sicurezza sui cantieri

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Il contraente ha il diritto di proibire I'’accesso a cantiere a ogni persona estranea
al’esecuzione dell’appalto, eccettuate le persone autorizzate dal supervisore o
dall’ amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente garantisce la sicurezza sui cantieri durante tutto il periodo di esecuzione dei
lavori ed é responsabile dell’ adozione, nell’interesse sia dei propri dipendenti, sia degli
agenti dell’amministrazione aggiudicatrice e dei terzi, delle misure necessarie per evitare
ogni danno o incidente che possa risultare dall’ esecuzione dei lavori.

Il contraente prende, sotto la propria responsabilita e a proprie spese, tutte le misure
necessarie ad assicurare la protezione, la conservazione e la manutenzione delle strutture
e degli impianti esistenti. Egli € tenuto a fornire e a mantenere a proprie spese tutti i
dispositivi di illuminazione, protezione, recinzione e vigilanza necessari a corretto
svolgimento delle attivita 0 che possano essere ragionevolmente richiesti dal supervisore.

Qualora durante lo svolgimento delle attivita siano necessarie misure urgenti per evitare
qualsiasi rischio di incidente o danno o per garantire la sicurezzain seguito a un incidente
0 danno, il supervisore ingiunge formalmente a contraente di fare il necessario. Se il
contraente non pud o non vuole prendere dette misure, il supervisore pud eseguire il
lavoro a spese del contraente, nellamisurain cui questi € responsabile.

Articolo 23: Salvaguardia delle proprieta confinanti

23.1.

23.2.

Il contraente prende, sotto la propria responsabilita e a proprie spese, tutte le precauzioni
richieste dalle regole dell’ arte edilizia e dalle circostanze specifiche per salvaguardare le
proprieta confinanti ed evitare di provocare perturbazioni eccessive.

Il contraente garantisce |'amministrazione aggiudicatrice contro le conseguenze
pecuniarie di ogni reclamo dei vicini, purché la responsabilita spetti a contraente e i
danni provocati alle proprieta confinanti non risultino da un rischio creato per il
contraente dall’ amministrazione aggiudicatrice o dal supervisore in conseguenza del tipo
di progetto o del metodo di costruzione prescritti.

Articolo 24; Ostacoli alla circolazione

2008
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24.1.

24.2.

Il contraente assicura che i lavori e gli impianti non cagionino per il traffico sulle linee di
comunicazione, quali strade, ferrovie, idrovie e aeroporti, né danni né ostacoli diversi da
quelli ammessi dalle Condizioni particolari. In particolare, egli tiene conto delle
limitazioni di peso nella sceltadi itinerari e di veicali.

Le misure speciai che il contraente ritiene necessarie 0 che sono specificate nelle
Condizioni particolari ovvero richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la
protezione o il consolidamento di tratti di strade, ferrovie o ponti sono a carico del
contraente, a prescindere dal fatto che questi li esegua 0 meno direttamente. |l contraente,
prima di prendere qualsiasi misura speciale, ne informa il supervisore. La riparazione di
qualsias danno causato a strade, ferrovie o ponti dal trasporto di materiali, installazioni o
attrezzature sono a carico del contraente.

Articolo 25: Cavi e canalizzazioni

25.1.

25.2.

25.3.

254,

25.5.

Quando, durante I’esecuzione dei lavori, il contraente incontra segnali che indicano il
percorso di cavi, canalizzazioni e impianti sotterranei, egli mantiene tali segnali al loro
posto o li ricolloca se I'esecuzione dei lavori avesse richiesto la loro momentanea
rimozione. Tali operazioni necessitano |’ autorizzazione del supervisore.

Il contraente & responsabile della conservazione, o dell' eventuale rimozione e
ricollocazione di cavi, candizzazioni e impianti sotterranel  segnalati
dall’amministrazione aggiudicatrice nel contratto. Tali operazioni sono a carico del
contraente.

Il contraente & soggetto a un obbligo generale di diligenza e agli stessi obblighi di
conservazione, rimozione e ricollocazione di cui sopra in caso di cavi, canalizzazioni e
impianti sotterranei non segnalati nel contratto, ma la cui presenza é rilevata da segnali o
indicazioni. In tal caso |I’amministrazione aggiudicatrice gli rimborsa le spese relative a
detti lavori, nellamisurain cui siano necessari all’ esecuzione del contratto.

Tuttavia, I’obbligo di rimozione e ricollocazione di cavi, canalizzazioni e impianti e le
relative spese non sono a carico del contraente se I’ amministrazione aggiudicatrice decide
di assumere tale responsabilita. Lo stesso vale se detto obbligo e relative spese
incombono a un ente specializzato o a un agente.

Quando I’ esecuzione di un lavoro sul cantiere rischia di provocare perturbazioni o danni a
un servizio di pubblica utilita, il contraente ne informa immediatamente per iscritto il
supervisore, accordando un termine ragionevole affinché misure appropriate possano
essere prese in tempo per consentire il proseguimento normale dei lavori.

Articolo 26: Tracciato dei lavori

2008

26.1.

26.2.

Il contraente é responsabile:

a) dell’ accurato tracciato dei lavori in base a segni, linee e livelli di riferimento
originari forniti dal supervisore;

b)  dell'esattezza del posizionamento, dei livelli, delle dimensioni e dell’ allineamento
di tutte le parti dei lavori;

c)  della fornitura di tutti gli strumenti, i dispositivi e la manodopera necessari in
relazione alle responsabilita sopraccitate.

Se in qualsias momento durante |’ esecuzione dei lavori appare un errore per quanto
riguarda il posizionamento, i livelli, le dimensioni o I’alineamento di qualsiasi parte dei
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26.3.

lavori, il contraente, se il supervisore lo richiede, rettifica a proprie spese tale errore con
soddisfazione del supervisore a meno che non sia basato su dati inesatti forniti dal
supervisore, nel qual caso il costo della rettifica € a carico dell’amministrazione
aggiudicatrice.

La verificadi qualsias tracciato dei lavori o linea o livello da parte del supervisore non
dispensain alcun modo il contraente dalla responsabilita che gli incombe quanto alaloro
precisione; il contraente deve accuratamente preservare e mantenere tutti i segnali, le
biffe, i picchetti e atreindicazioni impiegati nel tracciato dei lavori.

Articolo 27 Materiali provenienti da demolizioni

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Nel caso in cui il contratto di appalto includa lavori di demolizione, i materiali e gli
elementi provenienti dalle stesse, salvo diversa disposizione delle Condizioni particolari
e/o della legidazione dello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice e fatte salve le
disposizioni dell’ articolo 28, sono di proprieta del contraente.

Se le Condizioni particolari riservano all’amministrazione aggiudicatrice il diritto di
proprieta dei materiali o, in tutto o in parte, degli elementi provenienti dalla demolizione,
il contraente adotta le necessarie precauzioni per garantirne la conservazione. Egli
risponde della distruzione o dei danni causati da lui o dai suoi agenti a siffatti materiali o
elementi.

Indipendentemente dall’impiego a cui I’amministrazione aggiudicatrice intende destinare
detti materiali o elementi, sui quali conserva un diritto di proprieta, tutte le spese di
trasporto e di immagazzinaggio nonché di deposito nel luogo specificato dal supervisore
sono a carico del contraente per trasferimenti non superiori a 100 metri.

Salvo disposizioni contrarie delle Condizioni particolari, il contraente rimuove man mano
dal cantiere, asue spese, i calcinacci e gli atri materiali di demolizione, i rifiuti ei detriti.

Articolo 28: Scoperte

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

L e scoperte che presentino un qualsiasi interesse fatte nel corso degli scavi o dei lavori di
demoalizione sono portate immediatamente a conoscenza del supervisore che decide,
tenendo conto della legislazione dello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice, quale
trattamento riservare ale medesime.

L’ amministrazione aggiudicatrice si riservail diritto di proprieta sui materiali scoperti nel
corso degli scavi e dei lavori di demolizione nel terreno che le appartiene, fatto salvo un
indennizzo a contraente per eventuali sforzi speciali sostenuti.

Oggetti d’arte, antichita, reperti di storia naturale, oggetti numismatici o altri oggetti di
interesse scientifico, nonché oggetti rari 0 in metalli preziosi trovati durante gli scavi o
durantei lavori di demolizione sono di proprieta dell’ amministrazione aggiudicatrice.

In caso di disaccordo, |I'amministrazione aggiudicatrice decide a suo insindacabile
giudizio in merito alle qualifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

Articolo 29: Lavori temporanei

29.1.

2008

Il contraente esegue a proprie spese tutti i lavori temporanei destinati a consentire
I"esecuzione dell’ appalto. Egli sottopone a supervisore i piani dei lavori temporane di
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29.2.

cui intende avvalersi, come palancole, impalcature, centinature e casseformi. Egli tiene
conto delle eventuali osservazioni del supervisore e assume laresponsabilitadei piani.

Se le Condizioni particolari prevedono che la progettazione di lavori temporanei
particolari spetti al’ amministrazione aggiudicatrice, il supervisore fornisce a contraente
tutti i piani necessari in tempo utile per permettergli di intraprendere tali lavori
temporanei in conformita del programma. In tali casi, I’amministrazione aggiudicatrice
resta unica responsabile della loro sicurezza e dell’ adeguatezza della progettazione.
Tuttaviail contraente e responsabile della costruzione conforme.

Articolo 30: Esami del suolo

Conformemente ale Condizioni particolari e ale specifiche tecniche, il contraente mette a
disposizione del supervisore il personae e le attrezzature necessarie per eseguire qualsias
esame del suolo che il supervisore ritenga ragionevolmente utile. Per questi lavori viene
rimborsato al contraente il costo reale della manodopera e delle attrezzature utilizzate 0 messe a
disposizione, seil contratto non prevede gia tale compenso.

Articolo 31: Appalti collegati

311

31.2.

31.38.

31.4.

Il contraente, conformemente alle condizioni prescritte dal supervisore, offre, nei limiti
del possibile, ogni opportunita di eseguire i lavori agli altri contraenti impiegati
dall’amministrazione aggiudicatrice e ai loro dipendenti, cosi come a dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice e di qualsias atro ente pubblico eventualmente
impiegati sul cantiere o in prossimita dello stesso per |’ esecuzione di qualsiasi lavoro non
incluso nell’appalto o di qualsiasi contratto di appato eventualmente concluso
dall’ amministrazione aggiudicatrice e connesso con i lavori 0 accessorio agli stessi.

Se tuttavia il contraente, su richiesta scritta del supervisore, mette a disposizione di un
altro contraente o ente pubblico ovvero dell’ amministrazione aggiudicatrice strade o vie
della cui manutenzione é responsabile, o consente I’ uso da parte di uno di dei lavori
temporanei, delle impalcature o di altre attrezzature nel cantiere, o fornisce atri servizi di
qualungue natura non previsti nel contratto, per tale uso o prestazione di servizi
I” amministrazione aggiudicatrice paga a contraente una somma e/0 concede una proroga
dei termini nellamisura cheil supervisore ritiene ragionevole.

Il contraente non é dispensato, in virtt del presente articolo, da alcun obbligo contrattuale
e non hadiritto acompensi diversi daquelli previsti a paragrafo 2.

In alcun caso, per eventuali difficolta insorte in relazione a un contratto, il contraente
autorizzato a modificare o ritardare I'esecuzione di altri contratti. Analogamente,
I’amministrazione aggiudicatrice non pud sfruttare tali difficolta per sospendere i
pagamenti dovuti nel quadro di un altro contratto.

Articolo 32 Brevetti e licenze

2008

Salvo disposizioni contrarie contenute nelle Condizioni particolari, il contraente garantisce
I’amministrazione aggiudicatrice e il supervisore contro ogni ricorso risultante dall’ uso, come
specificato nel contratto, di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di
commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione non derivi dall’ osservanza del progetto o delle
specifiche forniti dall’amministrazione aggiudicatrice e/o dal supervisore.

Page 17 of 43

AIDCO-2010-00039-00-80-I T-TRA-00.DOC



INIZIO DEI LAVORI E RITARDI

Articolo 33 Ordini di inizio

33.1.

33.2.

L’ amministrazione aggiudicatrice fissaladatain cui avrainizio I'esecuzione delle attivita
e ne informa il contraente nella notifica dell’ aggiudicazione dell’ appalto o mediante
ordini amministrativi rilasciati dal supervisore.

Salvo diverso accordo fra le parti, |’ esecuzione dovra avere inizio entro 180 giorni dalla
notifica dell'aggiudicazione dell’ appalto.

Articolo 34; Termine di esecuzione delle attivita

34.1.

34.2.

[l termine di esecuzione delle attivita inizia ala data fissata conformemente all’ articolo
33, paragrafo 1, ed e indicato nelle Condizioni particolari, fatte salve le proroghe del
termine eventual mente concesse ai sensi dell’ articolo 35.

Se sono previsti termini di esecuzione distinti per ogni singolo lotto, i termini di
esecuzione non sono cumulati in caso di assegnazione di piu lotti per contratto a uno
stesso contraente.

Articolo 35: Proroga dei termini di esecuzione

35.1.

35.2.

35.3.

Il contraente puo chiedere una proroga dei termini di esecuzione se € o sara in ritardo
nell’ esecuzione del contratto per una delle seguenti cause:

a)  condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell’amministrazione
aggiudicatrice;

b) ostacoli artificiali o condizioni materiali che non possono essere stati
ragionevolmente previsti da un contraente competente;

C) ordini amministrativi che influiscano sulla data di esecuzione diversi da quelli
dovuti ainadempienzadel contraente;

d) inadempienza contrattuale da parte dell’ amministrazione aggiudicatrice;
e gualunque sospensione dei lavori, non dovuta ainadempienzadel contraente;
f) forza maggiore;

0) gualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti Condizioni generali, non
dovuta ainadempienza del contraente.

Il contraente notificaa supervisore, entro 15 giorni dalla constatazione della possibilita di
un ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga dei termini di
esecuzione ala quale ritiene di avere diritto ed entro 30 giorni dalla notifica fornisce a
supervisore, se non altrimenti concordato con quest’ ultimo, tutti i dettagli completi della
richiesta affinché essa possa essere esaminata immediatamente.

Entro 30 giorni da ricevimento del dettagli completi della richiesta del contraente,
mediante comunicazione scritta a contraente, nonché previa consultazione
dell’amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il supervisore
concede la proroga dei termini di esecuzione giustificabile in prospettiva o
retrospettivamente, oppure informail contraente che non ha diritto a ottenere la proroga.

Articolo 36; Ritardi di esecuzione

2008
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36.1.

36.2.

Qualora il contraente non completi i lavori entro il termine/i termini di esecuzione
stipulati nel contratto, I’amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi
gli atri mezzi previsti dal contratto, ha diritto a una penale per ogni giorno o parte di
giorno compreso tra la scadenza dei termini fissati per I’ esecuzione o prorogati ai sensi
dell’articolo 35 e la data effettiva del completamento dei lavori, a tasso stabilito nelle
Condizioni particolari e fino all’importo massimo ivi specificato. Se i lavori hanno
formato oggetto di collaudo parziae a sensi dell’articolo 59, la penae di cui dle
Condizioni particolari pud essere ridotta proporzionamente a valore della parte
collaudata rispetto al valore complessivo dei lavori.

Qualoral’amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto all’importo massimo in
virtu del paragrafo 1 del presente articolo, puo, previa notificaa contraente:

a) incamerare lagaranzia di buon fine e/o

b)  risolvereil contratto e

C) concludere un contratto con un terzo a spese del contraente per |’ esecuzione dei
lavori restanti.

Articolo 37: Modifiche mediante ordini amministrativi

2008

37.1.

37.2.

37.3.

Il supervisore puo disporre per qualsiasi parte dei lavori qualunque modifica che ritenga
necessaria per il corretto completamento e/o funzionamento dei lavori stessi. Dette
modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di
qualita, quantita, forma, carattere, genere, posizionamento, dimensioni, livelli o
allineamento nonché variazioni nella sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di
esecuzione dei lavori. Nessun ordine di modifica pud avere I'effetto di invalidare il
contratto; le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in
conformita dei paragrafi 5 e 7 del presente articolo.

Tutti gli ordini amministrativi sono emessi per iscritto; si intende perod che:

a) se, per qualsias motivo, il supervisore ritiene necessario impartire un ordine
oramente, ne da poi conferma al piu presto mediante ordine amministrativo;

b)  seil contraente conferma per iscritto un ordine impartito oralmente ai fini della
precedente lettera @) e la conferma non viene immediatamente contestata per
iscritto dal supervisore, s ritiene che sia stato emanato un ordine amministrativo
per I esecuzione della modifica;

Non é richiesto un ordine amministrativo qualora la modifica riguardi un aumento o una
diminuzione ddl volume di qualsias parte dei lavori e I'aumento o la diminuzione derivi
dal fatto che il volume sia superiore o inferiore a quello indicato nel computo estimativo
o nel listino dei prezzi, in seguito alla misurazione prevista all’ articolo 49.

Fatto salvo il paragrafo 2, prima di impartire un ordine amministrativo relativo a una
modifica, il supervisore informail contraente della natura e dellaforma di detta modifica.
Al piu presto, una volta ricevuta la notifica, il contraente presenta a supervisore una
proposta contenente:

a) una descrizione delle eventuali attivita da eseguire o delle misure da adottare e un
programmadi esecuzione;

b) leeventuali modifiche necessarie al programma di esecuzione delle attivita o a un
obbligo contrattuale del contraente;

C) gli eventuali adeguamenti del prezzo del contratto conformemente alle norme di
cui al presente articolo.
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37.4. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui al paragrafo 3 del presente
articolo, previa consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del
contraente, il supervisore decide al piu presto se la modifica debba essere effettuata o
meno. In caso affermativo, egli emette un ordine amministrativo secondo cui la modifica
sara eseguita ai prezzi e ale condizioni contenuti nella documentazione del contraente di
cui a paragrafo 3 del presente articolo o modificati dal supervisore conformemente al
paragrafo 5 del presente articolo.

37.5. 1l supervisore accerta i prezzi di tutte le modifiche da ordinate in conformita dei
paragrafi 2 e 4 del presente articolo in base ai seguenti principi:

a) quaorai lavori presentino carattere sSimile e siano eseguiti in condizioni analoghe
ai lavori contemplati nel computo estimativo o ndl listino del prezzi, il loro valore &
stimato secondo letariffe ei prezzi ivi contenuti;

b) qualorai lavori presentino carattere diverso o siano eseguiti in condizioni diverse,
la valutazione viene effettuata in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto
nella misura in cui cio risulti ragionevole; in caso contrario, il supervisore
effettuera una stima equa;

c) gualora la natura o I'importo di una modifica rispetto ala natura o all’importo
dell’intero contratto o di parte dello stesso sia tale che, secondo il supervisore,
tariffe o prezzi indicati nel contratto per un determinato lavoro risultino non pit
ragionevoli a seguito di tale modifica, il supervisore fissa tali tariffe o prezzi aun
livello a suo parere ragionevole e adeguato ale circostanze;

d) quaora s renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del
contratto da parte del contraente, i costi supplementari relativi a tale modifica sono
acarico di quest'ultimo.

37.6. Ricevuto I'ordine amministrativo che richiede la modifica, il contraente procede dla
relativa esecuzione ed € a ta fine vincolato dalle presenti Condizioni generali come se
detta modifica fossa stata prevista nel contratto. | lavori non sono ritardati in attesa di una
proroga dei termini di esecuzione o di un adeguamento del prezzo del contratto. Qualora
I'ordine che richiede una modifica preceda |I’adeguamento del prezzo del contratto, il
contraente conservera la documentazione relativa ai costi inerenti ala modifica e a
tempo impiegato. Tale documentazione potra essere esaminata dal supervisore in
qualsiasi ragionevole momento.

37.7. Laddove a momento del collaudo provvisorio s constati nel valore complessivo dei
lavori un aumento o una riduzione superiore a 15% rispetto a prezzo iniziade del
contratto (o all'importo modificato da addendum) e tale variazione sia dovuta a un ordine
amministrativo 0 a qualsiasi atra circostanza non imputabile a inadempienze del
contraente, previa consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice e del contraente, il
supervisore determina le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo del contratto in
applicazione del paragrafo 5 del presente articolo. L’ importo cosi stabilito viene calcolato
sulla quota di riduzione o di aumento del valore dei lavori a di 1a del 15%. L’importo é
notificato dal supervisore all’amministrazione aggiudicatrice e a contraente e il prezzo
del contratto modificato di conseguenza.

37.8. Le modifiche contrattuali che non formano oggetto di un ordine amministrativo devono
essere formalizzate mediante addendum al contratto firmato da tutte le parti. |l contraente
pud semplicemente comunicare per iscritto all’amministrazione aggiudicatrice le
eventuali modifiche di indirizzo e di coordinate bancarie. Tutte le modifiche contrattuali
devono rispettare i principi generali definiti nella Guida pratica alle procedure contrattuali
per le azioni esterne dell’ UE.

Articolo 38: Sospensione
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38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

Il contraente, su ordine del supervisore, sospende |’ esecuzione dei lavori o di una parte
degli stessi per il periodo o i periodi richiesti e nel modo che il supervisore ritenga
necessario.

Nel periodo di sospensione il contraente adotta le misure necessarie per la salvaguardia
dei lavori, delle installazioni, delle attrezzature e del cantiere contro eventuali
deterioramenti, perdite o danni. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali
misure di protezione vengono aggiunte al prezzo del contratto, a meno che la sospensione
non sia

a)  atrimenti previstanel contratto, oppure
b)  necessariaamotivo di inadempienze del contraente, oppure
()] richiesta dalle condizioni climatiche tipiche del luogo, oppure

d)  necessariaper garantire lasicurezza o la corretta esecuzione del contratto, in tutto o
in parte, nella misura in cui tale necessita non derivi da un atto o da
un’inadempienza del supervisore o dell’amministrazione aggiudicatrice o da uno
qualsiasi dei rischi eccezionali di cui all’articolo 21.

Il contraente ha diritto a maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30
giorni dal ricevimento dell’ordine di sospendere i lavori, provvede a notificare al
supervisore la propriaintenzione di presentare una specificarichiestaal riguardo.

Il supervisore, previa consultazione dell’ amministrazione aggiudicatrice e del contraente,
definisce gli importi supplementari e/o la proroga dei termini di esecuzione che spettano
al contraente in seguito aunarichiesta che il supervisore ritenga giusta e ragionevole.

Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia

dovuta ainadempienza del contraente, quest'ultimo puo, mediante notifica al supervisore,
chiedergli I'autorizzazione di riprenderei lavori entro 30 giorni o risolvere il contratto.

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 39 Giornale lavori

2008

39.1.

39.2.

39.3.

Il supervisore, a meno che le Condizioni particolari non dispongano diversamente, tiene
nel cantiere un giornale lavori nel quale trascrive almeno le seguenti informazioni:

a) le condizioni meteorologiche, le interruzioni del lavori dovute alle intemperie, le
ore di lavoro, il numero di persone impiegate sul cantiere e relative qualifiche, i
materiali forniti, le attrezzature utilizzate e quelle fuori uso, le prove effettuate in
loco, i campioni spediti, le circostanze impreviste, nonché gli ordini impartiti al
contraente;

b) il rilevamento particolareggiato di tutti gli elementi quantitativi e qualitativi del
lavori eseguiti e delle forniture consegnate e poste in atto, controllabili sul cantiere
e pertinenti per il calcolo dei pagamenti da corrispondere a contraente.

I rilevamenti formano parte integrante del giornale lavori ma possono, se del caso, essere
contenuti in documenti separati. Le Condizioni particolari stabiliscono le modalita
tecniche per |’ effettuazione dei rilevamenti.

Il contraente garantisce che i rilevamenti siano effettuati in tempo utile e conformemente
ale Condizioni particolari per quanto riguarda lavori, servizi e forniture che non s
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39.4.

39.5.

prestano a misurazioni o verifiche successive, atrimenti dovra accettare, salvo prove
contrarie dafornire a sue spese, le decisioni del supervisore.

Le annotazioni iscritte nel giornale man mano che procedono i lavori sono firmate dal
supervisore e controfirmate dal contraente o dal suo rappresentante. In caso di
contestazione, il contraente comunica le proprie osservazioni a supervisore entro 15
giorni dalla data dell’annotazione o del rilevamento contestati. Se il contraente non
controfirma o non presenta le proprie osservazioni entro il termine consentito, le
annotazioni contenute nel giornale s intendono da lui accettate. Il contraente pud
esaminare il giornale lavori in qualsias momento e, senza asportare il documento, pud
fare o ricevere copia delle annotazioni che egli reputa necessarie per suainformazione.

Il contraente fornisce a supervisore, arichiesta di quest’ ultimo, le informazioni utili alla
regolare tenuta del giornale lavori.

Articolo 40: Provenienza e qualita dei lavori e dei materiali

Articolo 41;

2008

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

41.1.

41.2.

Tutte le forniture e il materiale da integrare nel lavori o necessari per gli stessi deve
provenire da un paese di origine ammissibile secondo la definizione riportata nell’ invito a
presentare offerte e nelle Condizioni particolari.

| lavori, i componenti e i materiali devono corrispondere alle specifiche, ai disegni, ai
computi metrici, ai modelli, ai campioni, ai caibri e ad altri requisiti che sono previsti nel
contratto e che devono essere tenuti a disposizione dell’ amministrazione aggiudicatrice o
del supervisore per I’ identificazione per tutta la durata dell’ esecuzione del contratto.

L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle Condizioni particolari forma
oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente al supervisore nella quale vanno indicati
il riferimento al contratto, il numero del lotto el luogo in cui deve effettuarsi il collaudo,
a seconda dei casi. | componenti e i materiali indicati nella richiesta devono essere
riconosciuti conformi ai requisiti di tale collaudo dal supervisore prima di essere posti in
opera.

Anche gual ora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti daimpiegare per
i lavori o per la fabbricazione di componenti possono essere rifiutati e devono essere
immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un nuovo esame, emergono
difetti o imperfezioni. Al contraente pud essere offerta I’ opportunita di riparare o di
sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere impiegati
nei lavori solo qualora siano stati riparati con soddisfazione del supervisore.

Controllo e prove

Il contraente garantisce che i componenti e i materiali siano consegnati a cantiere in
tempo per consentire al supervisore di procedere a collaudo degli stessi. Si ritiene che il
contraente abbia valutato appieno le difficolta cui potrebbe andare incontro sotto questo
profilo e, pertanto, non potra far valere giustificazioni per ritardi nell’ adempimento dei
propri obblighi.

Il supervisore pud, personalmente o attraverso il proprio agente, controllare, esaminare,
misurare e verificare i componenti, i materiali impiegati e |'esecuzione, nonché
controllare |I'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto
Ccio che € preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del contratto, onde
accertare sei componenti, i materiali impiegati e I’ esecuzione presentino le caratteristiche
di qualitd e di quantita richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di
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41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

41.7.

preparazione, fabbricazione 0 montaggio o sul cantiere oppure, ancora, in atri luoghi
eventualmente indicati nel contratto.

Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:

a)  fornisce al supervisore, atitolo provvisorio e gratuitamente, assistenza, campioni,
pezzi, macchine, attrezzature, utensili, o materiali e manodopera normalmente
richiesti per il controllo e le prove;

b)  sceglie, di comune accordo con il supervisore, ladataeil luogo delle prove;

C) garantisce al supervisore |’ accesso a luogo in cui devono essere effettuate le prove,
in ogni ragionevole momento.

Qualora il supervisore non sia presente alla data convenuta per le prove, il contraente,
salvo istruzioni contrarie di quest’ultimo, pud procedere ale prove, che s riterranno
effettuate in presenza del supervisore. Il contraente inoltra immediatamente copie
debitamente certificate dei risultati delle prove al supervisore, che € vincolato ai risultati
delle prove qualora non vi abbia assistito.

Qualorai componenti ei materiali abbiano superato le prove di cui al presente articolo, il
supervisore ne da notifica a contraente o sottoscrive il certificato di procedura redatto a
tal fine.

In caso di disaccordo tra il supervisore e il contraente in merito ai risultati delle prove,
ciascuno notifica all’altro la propria posizione entro 15 giorni dalla constatazione del
disaccordo. Il supervisore o il contraente possono chiedere che tali prove vengano ripetute
ale stesse condizioni 0, se una delle parti 1o richiede, che vengano effettuate da un
esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove vengono trasmessi al
supervisore che comunica senza indugio al contraente i risultati delle stesse. Tali risultati
sono decisivi. | costi delle controprove sono a carico della parteil cui parerein merito alle
prove risulti non corretto.

Nell’ esecuzione dei loro compiti, il supervisore e tutte le persone da autorizzate non
divulgano alle persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute nell’ ambito del
controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e ale modalita di
funzionamento dell’impresa.

Articolo 42; Rifiuto

2008

42.1.

42.2.

| componenti e i materiali non conformi alla qualita richiesta sono rifiutati e possono
essere contrassegnati con un marchio speciale, che deve essere tale da non alterarli e da
non modificarne il valore commerciale. | componenti e i materiali rifiutati sono rimossi
dal cantiere a cura del contraente entro il termine fissato dal supervisore, altrimenti la
rimozione é effettuata d’ ufficio da quest’ ultimo a spese e rischio del contraente. | lavori
in cui sono impiegati componenti o materiali rifiutati sono respinti.

Durante I’esecuzione dei lavori e prima che questi siano rilevati, il supervisore ha il
potere di ordinare o decidere:

a) larimozionedal cantiere, entro il termine eventualmente specificato nell'ordine, dei
componenti o dei materiali che, a suo parere, non siano conformi al contratto;

b)  lasostituzione dei medesimi con componenti 0 materiali adeguati oppure

0) la demolizione e la corretta riesecuzione o soddisfacente riparazione,
indipendentemente da eventuali prove precedenti o da pagamenti intermedi, di
gualsiasi lavoro che, secondo il supervisore, non sia conforme a contratto di
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42.3.

42.4.

42.5.

appalto per quanto riguarda i componenti, i materiali, I'esecuzione o la
progettazione da parte del contraente e di cui quest’ ultimo sia responsabile.

Il supervisore notifica appena possibile per iscritto a contraente la sua decisione,
indicando nei particolari i difetti rilevati.

Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso
di inadempimento da parte del contraente, I’amministrazione aggiudicatrice puo assumere
o retribuire atre persone per effettuare tali operazioni ed essa potra atresi detrarre le
spese ad esse conseguenti o0 inerenti dalle somme acui il contraente ha o avra diritto.

Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il  diritto
dell’amministrazione aggiudicatrice di esigere una riparazione ai sensi degli articoli 36 e
63.

Articolo 43: Proprieta delle installazioni e dei materiali

2008

43.1.

43.3.

Tutte le attrezzature, i lavori temporanel, le installazioni e i materiai forniti dal
contraente, quando portati nel cantiere, si considerano destinati esclusivamente
all’esecuzione dei lavori e il contraente non pud rimuoverli o rimuovere parte di
senza il consenso del supervisore, salvo per trasportarli da un luogo all’ altro del cantiere.
Tale consenso non é tuttavia richiesto per i veicoli adibiti a trasporto di personale,
manodopera, attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali sul cantiere o fuori
dal medesimo.

. Le Condizioni particolari possono prevedere che, per |’'intera durata dei lavori, tutte le

attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali che si trovano nel cantiere e
che sono di proprieta del contraente o di una societadi cui egli abbiail controllo:

a)  dano trasferiti in proprieta al’ amministrazione aggiudicatrice, oppure

b) formino oggetto di un diritto di ritenzione a favore del’amministrazione
aggiudicatrice, oppure

C) formino oggetto di altre disposizioni in materia di diritto di priorita o garanzia
privilegiata.

In caso di risoluzione del contratto conformemente al’ articolo 63 dovuta a inadempienza
contrattuale del contraente, I’'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di usare le
attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali che si trovano nel cantiere
per completarei lavori.

. Eventuali accordi per |’ affitto da parte del contraente di attrezzature, lavori temporanei,

installazioni o materiali portati nel cantiere devono contenere una disposizione secondo
cui il proprietario dei medesimi, su richiesta scritta dell’ amministrazione aggiudicatrice
entro 7 giorni dalladatain cui larisoluzione ai sensi dell’ articolo 64 diventa effettiva e su
impegno dell’ amministrazione aggiudicatrice di pagare tutti gli oneri di affitto a partire da
tale data, affitta tali attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali
all’amministrazione aggiudicatrice ale stesse condizioni applicabili al contraente, fermo
restando che I’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di consentirne I’ utilizzazione
da parte di qualsiasi atro contraente da essa assunto per completare i lavori ai sensi
dell’ articolo 64, paragrafo 3.

. In caso di risoluzione del contratto prima della completa esecuzione dei lavori, il

contraente consegna al’amministrazione aggiudicatrice le installazioni, i lavori
temporanei, le attrezzature o i materiali che siano di proprieta dell’amministrazione
aggiudicatrice 0 per cui sussista un diritto di ritenzione a sens del paragrafo 2 del
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presente articolo. In caso di mancata consegna, I'amministrazione aggiudicatrice pud
adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per entrare in possesso di tali installazioni,
lavori temporanel, attrezzature e materiai e ottenere il rimborso delle relative spese dal
contraente.

PAGAMENTI

Articolo 44: Principi generali

2008

44.1.

| pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, in base a quanto disposto
nelle Condizioni particolari. Le Condizioni particolari fissano le condizioni
amministrative o tecniche che regolano i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi €/o del
saldo effettuati secondo le Condizioni generali.

. | pagamenti dovuti dall’amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto bancario

indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso
modulo, allegato alla domanda di pagamento, devono essere riportate eventuali modifiche
delle coordinate bancarie.

. | pagamenti a contraente degli importi dovuti a titolo di ciascuno dei certificati di

pagamento intermedio e del conto finale rilasciato dal supervisore sono effettuati
dall’amministrazione aggiudicatrice entro 90 giorni dalla trasmissione di detto certificato
al’amministrazione aggiudicatrice. La data di pagamento € la data di addebito sul conto
dell’istituzione pagante. Il certificato di pagamento non &€ ammissibile se non sono
soddisfatti uno o piti requisiti essenziali.

. |l periodo di cui a paragrafo 3 pud essere sospeso previa comunicazione a contraente

che il certificato di pagamento non pud essere compilato in quanto la somma non é
dovuta, perché non sono stati forniti documenti giustificativi appropriati oppure perché
risulta che la spesa potrebbe non essere ammissibile. In quest’ultimo caso, pud essere
organizzato un sopralluogo sul posto per effettuare ulteriori controlli. Il contraente é
tenuto a fornire chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla
relativa richiesta. Entro 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti, il supervisore decide e
rilascia, se del caso, un conto finale rivisto el termine di pagamento riprende a decorrere
dataedata

. Il contraente si impegna a restituire all’ amministrazione aggiudicatrice le somme pagate

in eccesso con riferimento all’importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato
nella nota di addebito, che & di 45 giorni dallatrasmissione della stessa.

Qualora il contraente non effettui il rimborso entro il termine ultimo fissato
dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima pud (salvo che il contraente sia un
dipartimento governativo o un ente pubblico di uno Stato membro dell’ Unione europea)
maggiorare gli importi dovuti degli interessi:

- a tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell’ amministrazione
aggiudicatrice sei pagamenti sono nellamonetadi quello Stato;

- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie
C, sei pagamenti sono in euro;
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nel primo giorno del mese di scadenza, piu tre punti percentuali e mezzo. Gli interessi di
mora s calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il
pagamento stabilita dall’ amministrazione aggiudicatrice e la data del pagamento effettivo.
Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interess di mora cosi
stabiliti.

Gli importi da restituire all’amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a
fronte di qualsiasi importo dovuto al contraente. Cio non pregiudicail diritto delle parti di
concordare il pagamento arate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi
dovuti all’amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

Ove necessario, I'Unione europea pud, in quaita di donatore, surrogars
al’ amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 45: Contratti a prezzi prowvisori

45.1.

In casi eccezionali, laddove sia stato aggiudicato un contratto a prezzi provvisori, le
somme da pagare in base al contratto sono cal colate come segue:

a) come per i contratti a consuntivo di cui all’ articolo 49, paragrafo 1, letterac), o

b) in un primo tempo in base a prezzi provvisori e, una volta che le condizioni di
esecuzione del contratto sono note, come per i contratti a forfait o a misura di cui
al’ articolo 49, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), 0 come per un contratto
misto.

. Il contraente fornisce le informazioni che |’amministrazione aggiudicatrice o il

supervisore possano ragionevolmente richiedere in merito a qualsiasi questione inerente
a contratto ai fini del calcolo. Laddove non si raggiunga un accordo sul valore dei lavori,
I”importo da pagare viene stabilito dal supervisore.

Articolo 46: Prefinanziamento

2008

46.1.

46.2.

46.3.

Se le Condizioni particolari o prevedono, viene concesso a contraente, a sua richiesta,
un prefinanziamento per le operazioni connesse alo svolgimento delle attivita, nei cas
sottoel encati:

a) sotto formadi anticipo forfettario che gli consenta di far fronte ale spese risultanti
dall’avvio del contratto;

b) se il contraente dimostra di aver concluso un contratto per |'acquisto o
un'ordinazione di materiadi, installazioni, attrezzature, macchine e utensili
necessari per |'esecuzione del contratto nonché di aver sostenuto qualsiasi altra
spesa p(;elimi nare di notevole entita, quale ad esempio I’ acquisto di brevetti o spese
per studi.

L’importo del prefinanziamento é stabilito nelle Condizioni particolari e non pud superare
il 10% del prezzo originario del contratto per quanto riguarda I’ anticipo forfettario di cui
a paragrafo 1, lettera @), e il 20% di tale prezzo per quanto riguarda tutti gli altri anticipi
di cui a paragrafo 1, letterab).

Non verra concesso alcun anticipo fino:
a) ala conclusione del contratto,

b) a momento in cui il contraente presti all’amministrazione aggiudicatrice la
garanziadi buon fine, conformemente al’ articolo 15, e
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46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

46.8.

C) al momento in cui il contraente presti al’amministrazione aggiudicatrice, nel
formato previsto dal contratto, una garanzia distinta di responsabilita diretta per
I'intero importo del prefinanziamento, se |'importo & superiore a 150 000 EUR,
rilasciata dagli enti di cui all’ articolo 15, paragrafo 3, laquale rimarra valida finché
I'anticipo non sia stato interamente rimborsato dal contraente a partire dai
pagamenti intermedi dovutigli ai sensi del contratto. Se il contraente &€ un ente
pubblico, si puo rinunciare a richiedere la garanzia finanziaria sulla base di una
valutazione del rischio.

Il contraente utilizza il prefinanziamento esclusivamente per operazioni connesse con
I’esecuzione dei lavori. Se il contraente utilizza impropriamente parti del
prefinanziamento, queste sono immediatamente riesigibili ed egli non avra diritto a
nessun altro prefinanziamento.

Qualora la garanzia per il prefinanziamento cessi di essere valida e il contraente non la
ricostituisca, |I'amministrazione aggiudicatrice pud effettuare una trattenuta pari a
prefinanziamento sui pagamenti futuri dovuti a contraente ai sensi del contratto, oppure
puo applicare le disposizioni dell’ articolo 15, paragrafo 6.

In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne siail motivo, le garanzie costituite per il
prefinanziamento possono essere immediatamente invocate per rimborsare il saldo del
prefinanziamento ancora dovuto dal contraente, senza che il garante possa differirne il
pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

La garanzia per il prefinanziamento prevista nel presente articolo viene svincolata nel
momento in cui il prefinanziamento é rimborsato.

Ulteriori condizioni e procedure per la concessione e il rimborso del prefinanziamento
sono previste nelle Condizioni particolari.

Articolo 47 Ritenute

47.1.

47.2.

47.3.

Le Condizioni particolari prevedono I’ammontare della ritenuta di garanzia da effettuarsi
sui pagamenti intermedi a cautela dell’ adempimento delle obbligazioni del contraente nel
periodo di responsabilita per difetti nonché le norme dettagliate che disciplinano la
garanzia stessa, il cui importo non pud tuttavia in nessun caso superare il 10% del prezzo
del contratto.

Ferma restando I’ approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente pud
sostituire, ove lo desideri, entro la data stabilita per I'inizio dei lavori, detta ritenuta con
una garanziarilasciata conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

La ritenuta di garanzia o la garanzia € restituita entro 45 giorni dal rilascio del conto
finale firmato di cui all’ articolo 51.

Articolo 48: Revisione dei prezz

2008

48.1.

48.2.

Salvo disposizioni contrarie delle condizioni particolari e fermo restando il disposto del
paragrafo 4 del presente articolo, il contratto € a prezzi fissi e non rivedibili.

Quando il contratto prevede larevisione dei prezzi, questatiene conto della variazione dei
prezzi degli elementi importanti di origine interna o esterna che sono serviti come base
per il calcolo del prezzo dell’ offerta, quali manodopera, servizi, materiali e forniture,
nonché oneri imposti da leggi o regolamenti. Le modalita della revisione sono stabilite
nelle Condizioni particolari.
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48.3.

| prezzi indicati nell'offerta del contraente si intendono:

a) fissati in base alle condizioni vigenti trenta giorni prima del termine ultimo per la
presentazione delle offerte 0, nel caso di contratti a trattativa privata, alla data in
Cui questi sono stipulati;

b) determinati in conformita della legislazione e delle pertinenti disposizioni fiscali
applicabili alladatadi riferimento di cui a presente paragrafo 3, |ettera a).

. In caso di modifica o di introduzione, alivello nazionale o regionale, di leggi, ordinanze,

decreti o altre disposizioni ovvero di regolamenti o norme emanati da autorita locali o
atre autorita pubbliche, dopo il termine stabilito a paragrafo 3, che comportino una
modifica del rapporto contrattuale tra le parti, I’amministrazione aggiudicatrice e il
contraente s consultano sulle misure pit opportune da adottare per I’ adeguamento del
contratto e, in seguito atali consultazioni, possono decidere che:

a)  vengano apportate modifiche a contratto, oppure
b)  unapartevers all’atraunindennizzo per i pregiudizi eventualmente subiti, oppure

c) il contratto vengarisolto di comune accordo.

. In caso di ritardo nell’esecuzione delle attivita imputabile a contraente, gli indici da

considerare per la revisione dei prezzi durante il periodo di ritardo sono quelli piu
vantaggiosi per I’amministrazione aggiudicatrice tra quelli applicati al’ ultimo certificato
intermedio per le attivita svolte durante il periodo di esecuzione e quelli rivisti fino al
collaudo provvisorio dei lavori.

Articolo 49: Misurazione

2008

49.1.

Per lavalutazione degli appalti di lavori si applicano i seguenti metodi.

a) Per i contratti aforfait, I’importo dovuto ai sensi del contratto & stabilito sulla base
della scomposizione del prezzo globale oppure sulla base di una scomposizione
espressa come percentuale del prezzo del contratto corrispondente alle fasi
completate di esecuzione dei lavori. Allorché le voci sono quantificate, le quantita
per cui il contraente ha presentato un prezzo onnicomprensivo sono fisse e sono
pagate indipendentemente dall’ entita del lavoro effettivamente eseguito.

b)  Peri contratti amisura

(i) I'importo dovuto in base a contratto € calcolato applicando tariffe unitarie
alle quantita effettivamente eseguite per le rispettive voci, conformemente a
contratto;

(i) lequantitaindicate nel computo estimativo sono le quantita stimate dei lavori
da eseguire, che non devono percio essere considerate come le quantita reali
ed esatte del lavori che il contraente deve eseguire per adempiere ai propri
obblighi contrattuali;

(iii) il supervisore determina, mediante misurazione, le quantita reali dei lavori
eseguiti dal contraente, che sono pagate in conformita all’articolo 50. Salvo
diversa disposizione delle Condizioni particolari, alle voci del computo
estimativo non sono apportate aggiunte, a meno che non risultino da una
modifica conforme all’ articolo 37 o da un’altra disposizione del contratto per
cui il contraente abbia diritto a un pagamento supplementare;

(iv) seil supervisore desidera che una qualsiasi parte dei lavori venga sottoposta a
misurazione ne informa con ragionevole anticipo il contraente affinché questi
possa presenziare o farsi rappresentare da un agente qualificato. Il contraente
0 il suo agente assistono il supervisore nelle misurazioni e gli forniscono tutti
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i particolari richiesti. Se il contraente non presenzia od omette di inviare il
proprio agente, le misurazioni effettuate dal supervisore o approvate dal
supervisore sono vincolanti per il contraente;

(v) lemisurazioni dei lavori si effettuano al netto, indipendentemente da eventuali
usi generali o locali, salvo disposizione contrariadel contratto.

Per i contratti a consuntivo, I'importo dovuto ai sensi del contratto € stabilito sulla
base dei costi effettivi, con un aumento concordato per spese generali e per utili. Le
Condizioni particolari prescrivono le informazioni che il contraente deve fornire al
supervisore ai sensi del presente paragrafo, letterac), e le modalita di trasmissione
delle stesse.

49.2. Qualora una voce del contratto rechi I'indicazione “provvisorid’, nel calcolo delle
percentuali di cui al’articolo 37 non s tiene conto dell’importo provvisorio iscritto a
fronte di tale voce.

Articolo 50: Pagamenti intermedi

2008

50.1. Salvo disposizioni contrarie delle Condizioni particolari, alla scadenza di ciascun periodo
previsto a paragrafo 7 del presente articolo, il contraente presenta al supervisore una
richiesta di pagamento intermedio, nella forma approvata da quest'ultimo. In tale richiesta
figurano, secondo la fattispecie, i seguenti dati:

50.2.

a)

b)

0)

d)

e

f)

il valore contrattuale stimato dei lavori permanenti eseguiti sino ala fine del
periodo in questione;

I’importo corrispondente alle revisioni dei prezzi di cui al’articolo 48;

I’importo da trattenere in base dle disposizioni sulla ritenuta di garanzia di cui
al’articolo 47;

i crediti e/o debiti per il periodo in questione in relazione ainstallazioni e materiali
nel cantiere destinati ai lavori permanenti ma non ancora messi in opera; gli
importi e le condizioni pertinenti figurano al paragrafo 2 del presente articolo;
I"'importo da detrarre quale rimborso di prefinanziamenti a norma dell’ articolo 46;

qualsiasi altrasomma cui il contraente abbia diritto in base a contratto.

Il contraente ha diritto alle somme che il supervisore consideri adeguate in relazione ale
installazioni e a materiali destinati ai lavori permanenti ma non ancora messi in opera, a
condizione che:

a)

b)

d)

le installazioni e i materiali siano conformi alle prescrizioni tecniche del lavori
permanenti e siano suddivisi in lotti, in modo da poter essere riconosciuti dal
supervisore;

leinstallazioni ei materiali siano stati consegnati sul cantiere e siano correttamente
immagazzinati e protetti, in un modo che il supervisore consideri adeguato, da
perdite, danni o deterioramenti;

le registrazioni del fabbisogno, delle ordinazioni, degli arrivi e dell’ utilizzazione
delleinstallazioni e dei materiali in virtt del contratto siano tenute dal contraente in
una forma approvata dal supervisore e siano a disposizione di quest’ultimo per
verifica;

il contraente presenti, con larichiesta, una stima del valore delle installazioni e dei
materiali nel cantiere, accompagnata dai documenti che il supervisore puo esigere
ai fini della loro valutazione e comprovanti la proprieta e I’avvenuto pagamento
degli stessi;
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Articolo 51;

2008

50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

51.1.

51.2.

51.3.

e la proprieta delle installazioni e del materiali di cui all’articolo 43 s consideri
trasferita all’amministrazione aggiudicatrice, se le Condizioni particolari lo
prevedono.

Il fatto che il supervisore, ai sensi del presente articolo, approvi il versamento di un
pagamento intermedio per installazioni e materiali per il quale abbia emesso un certificato
non pregiudicala suafacolta, in virtu del contratto, di rifiutare le installazioni e i materiali
non conformi alle disposizioni del contratto.

Il contraente é responsabile di eventuali perdite o danni a dette installazioni e materiali
nel cantiere, nonché del relativi costi di immagazzinaggio e movimentazione e stipula
un’ assi curazione supplementare per coprire il rischio di tali danni o perdite, qualunque ne
sialacausa

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento intermedio, quest’ ultima e
approvata o modificata in modo che I'importo corrisponda, secondo il supervisore, a
guanto dovuto al contraente in conformita del contratto. In caso di divergenza di opinioni
sul valore di un elemento, prevale il parere del supervisore. Una volta determinato
I"importo dovuto al contraente, entro 1o stesso termine di 30 giorni il supervisore rilascia
e trasmette all’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento e al contraente per
informazione un certificato di pagamento intermedio per la somma dovuta a contraente e
precisaaquest’ ultimo i lavori cui s riferisce il pagamento.

Il supervisore puo, con un certificato di pagamento intermedio, apportare correzioni o
modifiche a precedenti certificati da lui rilasciati e pud modificare la vautazione o
rifiutare il rilascio di un certificato di pagamento intermedio sei lavori o parte di non
sono stati eseguiti con sua soddisfazione.

Salvo disposizioni contrarie nelle Condizioni particolari, la periodicita dei pagamenti
intermedi & mensile.

Conto finale

Salvo diverse disposizioni delle Condizioni particolari, non oltre 90 giorni dal rilascio del
certificato di collaudo definitivo di cui al’ articolo 62 il contraente presentaal supervisore
un progetto di conto finale, corredato dei documenti giustificativi, specificante il valore
dei lavori eseguiti in base a contratto, nonché tutte le somme supplementari che il
contraente ritiene gli siano dovute in base a contratto stesso, per consentire al supervisore
di preparareil conto finale.

Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto di conto finale e di tutte e informazioni che
S possono ragionevolmente esigere per la verifica del medesimo, il supervisore prepara il
conto in cui figurano:

a)  I'importo definitivo che egli ritiene dovuto in base al contratto;

b) previo computo di tutte le somme pagate in precedenza dall’amministrazione
aggiudicatrice e di tutte le somme cui quest’ ultima ha diritto in base a contratto,
I’eventuale rimanenza dovuta dall’amministrazione aggiudicatrice al contraente o
viceversa, a seconda del caso.

Il supervisore rilascia al’amministrazione aggiudicatrice, o a suo rappresentante
debitamente autorizzato, e a contraente il conto finalein cui si indical’importo definitivo
cui il contraente ha diritto in base a contratto. L’ amministrazione aggiudicatrice, o il suo
rappresentante debitamente autorizzato, e il contraente firmano il conto finale quale
riconoscimento del valore complessivo e definitivo dei lavori eseguiti in base al contratto
e presentano senza indugio a supervisore una copia firmata. Tuttavia, il conto finale non
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51.4.

51.5.

include importi controversi che siano oggetto di negoziato, conciliazione, arbitrato o
vertenza

Il conto finale firmato dal contraente costituisce una dichiarazione scritta di scarico
dell’amministrazione aggiudicatrice, con cui si conferma che il totale del conto finale
rappresenta la liquidazione integrale e definitiva di tutte le somme dovute a contraente
risultanti dal contratto, tranne quelle oggetto di composizione amichevole, arbitrato o
vertenza. Tuttavia, tale scarico diviene effettivo solo allorché qualsiasi pagamento dovuto
conformemente a conto finale sia stato effettuato e sia stataresa a contraente la garanzia
di esecuzione di cui al’articolo 15.

L amministrazione aggiudicatrice non & responsabile nei confronti del contraente per
qualsiasi questione conseguente o inerente al contratto o all’ esecuzione dei lavori che non
abbia formato oggetto di una precisa richiesta da parte del contraente nel suo progetto di
conto finae.

Articolo 52: Pagamenti diretti a subappaltatori

52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

Quando gli viene sottoposto il reclamo di un subappaltatore debitamente autorizzato ai
sensi dell’articolo 7 per il fatto cheil contraente non ha adempiuto agli impegni finanziari
nei suoi confronti, il supervisore ingiunge a contraente di pagare il subappaltatore o di
comunicargli i motivi che ostano a pagamento. Se entro il termine fissato non viene
effettuato il pagamento 0 non vengono comunicati i motivi, il supervisore, dopo essersi
accertato che il lavoro e stato eseguito, pud rilasciare il relativo certificato e
I” ammini strazione aggiudi catrice versa quanto dovuto a subappaltatore detraendolo dalle
somme ancora spettanti a contraente. Questi si assume I'intera responsabilita dei lavori
pagati direttamente.

Se il contraente presenta motivi adeguati per rifiutare il totale 0 una parte del credito
vantato dal subappaltatore, I’ amministrazione aggiudicatrice paga a quest’ ultimo soltanto
le somme non contestate. L e somme che sono rivendicate dal subappaltatore e per le quali
il contraente ha opposto un rifiuto adeguatamente motivato sono pagate
dall’ amministrazione aggiudicatrice soltanto previa composizione amichevole frale parti
oppure previa decisione arbitrale o giudiziaria debitamente notificata al supervisore.

| pagamenti diretti ai subappaltatori non possono eccedere il valore ai prezzi contrattuali
delle prestazioni che questi hanno fornito e per cui richiedono il pagamento; il valore ai
prezzi del contratto viene calcolato 0 accertato in base a computo estimativo o al listino
dei prezzi oppure alla scomposizionein voci del prezzo forfettario.

| pagamenti diretti ai subappaltatori sono effettuati integralmente nella valuta nazionae
del paese in cui viene eseguito il contratto, oppure in parte in detta valuta nazionale e in
parte in valuta estera, conformemente a contratto.

| pagamenti diretti a subappaltatori effettuati in valuta estera sono calcolati
conformemente all’ articolo 56. Essi non possono comportare alcun aumento dell’ importo
totale pagabile in valuta estera previsto dal contratto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni della
legislazione applicabile in virtu dell’articolo 54 sul diritto di pagamento dei creditori
beneficiari di unacessione di credito o di una garanzia collaterale.

Articolo 53: Ritardo nei pagamenti

2008
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53.1.

53.2.

Seil termine fissato per il pagamento di cui all’ articolo 44 viene superato, il contraente ha
diritto a interess calcolati in proporzione del numero dei giorni di ritardo a tasso
specificato nelle Condizioni particolari, nei limiti di un periodo massimo ivi parimenti
precisato. |l contraente ha diritto atali pagamenti fatti salvi gli atri diritti 0 mezzi previsti
dal contratto. In caso di conto finale, gli interessi di mora sono calcolati su base
giornaliera al tasso specificato nelle Condizioni particolari.

| pagamenti non effettuati dopo oltre 120 giorni dalla scadenza del termine fissato al
paragrafo 1 del presente articolo conferiscono a contraente il diritto di non eseguire il
contratto o di ottenerne larisoluzione.

Articolo 54: Pagamenti a favore di terz

54.1.

54.2.

54.3.

Tutti gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a
una cessione effettuata a norma dell'articolo 6. La cessione deve essere notificata
al’ amministrazione aggiudicatrice.

Laresponsabilita della notifica dei beneficiari della cessione incombe solo a contraente.

In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprieta del contraente che
riguardi pagamenti dovutigli ai sensi del contratto, fatto salvo il termine ultimo stabilito
all’articolo 53, per riprendere i pagamenti a contraente I’amministrazione aggiudicatrice
dispone di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della
definitiva rimozione dell'ostacolo a pagamento.

Articolo 55: Richieste di pagamenti supplementari

55.1.

55.2.

55.3.

Seil contratto prevede circostanze che, secondo il contraente, gli conferiscono il diritto di
esigere pagamenti supplementari, questi:

a) ove intenda avanzare una richiesta di pagamenti supplementari, comunica al
supervisore la propria intenzione ovvero avanza detta richiesta, motivandola, entro
15 giorni dalladatain cui & venuto a conoscenzadi tali circostanze;

b) trasmette a supervisore, non appena ragionevolmente possibile dopo la data di
detta comunicazione main ogni caso non oltre i 60 giorni successivi, salvo diverso
accordo con il supervisore, tutte le precisazioni riguardo ala richiesta. Qualora il
supervisore accordi un’ ulteriore proroga a detto termine di 60 giorni, la scadenza
concordata in ogni caso deve prevedere che tali precisazioni siano trasmesse entro
la data di presentazione del progetto di conto finale. Il contraente trasmette
successivamente senza indugio qualsiasi altra precisazione che il supervisore possa
ragionevolmente richiedere per valutare lafondatezza della richiesta.

Il supervisore, dopo aver ricevuto tutte le precisazioni particolareggiate di cui necessitain
merito alla richiesta del contraente, stabilisce, fatto salvo I'articolo 21, paragrafo 4, e
previa consultazione dell’ amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente,
se quest’ ultimo abbia diritto a pagamenti supplementari e comunica alle parti la propria
decisione.

Il supervisore puod respingere unarichiesta di pagamenti supplementari che non soddisfi il
disposto del presente articolo.

Articolo 56; Data di fine

2008
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Gli obblighi di pagamento della CE a sensi del contratto cessano al piu tardi 18 mesi dopo il
termine del periodo di esecuzione delle attivita, a meno cheil contratto sia risolto in conformita
con le presenti Condizioni generali. In caso di cofinanziamento, questa data viene fissata nelle
Condizioni particolari.

COLLAUDO E RESPONSABILITA PER DIFETTI

Articolo 57: Principi generali

57.1.

57.2.

Laverificadei lavori da parte del supervisore ai fini del collaudo provvisorio o definitivo
avviene alla presenza del contraente. L’assenza di quest’ultimo non osta alla verifica,
purché egli sia stato debitamente convocato almeno 30 giorni prima della data stabilita
per la stessa.

Qualora circostanze eccezionai rendano impossibile accertare lo stato dei lavori o
atrimenti effettuarne il collaudo nei termini fissati per il collaudo provvisorio o
definitivo, il supervisore, dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige un
verbale in cui constata tale impossibilita. Si provvedera alla verifica e alla stesura del
verbale di collaudo o di rifiuto da parte del supervisore entro 30 giorni dalla data in cui
detta impossibilita cessa di sussistere. |l contraente non puo invocare tali circostanze per
esimersi dall'obbligo di esporrei lavori pronti per il collaudo.

Articolo 58; Prove a lavori ultimati

58.1.

58.2.

| lavori sono collaudati solo alorché siano state effettuate, a spese del contraente, le
verifiche e le prove prescritte. 1| contraente notifica al supervisore la datain cui possono
avereinizio laverificaele provein questione.

| lavori che non soddisfano i termini e le condizioni contrattuali o, in mancanza di questi,
che non sono eseguiti conformemente alla prassi professionale dello Stato in cui sono
situati sono, se necessario, demoliti e ricostruiti dal contraente o riparati con
soddisfazione del supervisore; in caso contrario tali operazioni sono effettuate d’ ufficio su
ordine del supervisore, previa debita notifica a contraente e a spese di quest’ultimo. Il
supervisore puo inoltre chiedere la demolizione e laricostruzione da parte del contraente,
o0 lariparazione con sua soddisfazione, ale stesse condizioni, di lavori in cui siano stati
impiegati materiali inaccettabili o di lavori eseguiti durante i periodi di sospensione
previsti al’articolo 38.

Articolo 59: Collaudo parziale

2008

59.1.

L’amministrazione aggiudicatrice pud disporre, via via che sono terminati, delle varie
strutture, delle parti di strutture o dei lotti che fanno parte del contratto. Le strutture, parti
di strutture o lotti rilevati dall’amministrazione aggiudicatrice devono essere stati oggetto
precedentemente di un collaudo provvisorio. Tuttavia, in cas urgenti, i lavori possono
essere rilevati anteriormente a collaudo purché in precedenza il supervisore abbia stilato
un inventario dei lavori non completati, approvato dal contraente e dal supervisore stesso.
Allorché I’'amministrazione aggiudicatrice ha preso possesso di una struttura, parte di
struttura 0 sezione dei lavori, il contraente non € piu tenuto a riparare danni risultanti da
cause diverse daerrori di costruzione o messain opera.
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59.2.

59.3.

Su richiesta del contraente e se la natura dei lavori lo consente, il supervisore pud
effettuare un collaudo provvisorio parziale sempreché le strutture, parti di strutture o lotti
siano compl etati e conformi al’ uso specificato nel contratto.

Nei casi di collaudo provvisorio parziale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il
periodo di responsabilita per difetti previsto al’articolo 62 decorre, salvo diversa
disposizione delle Condizioni particolari, dala data di detto collaudo provvisorio
parziale.

Articolo 60: Collaudo prowisorio

Articolo 61.

2008

60.1.

60.2.

60.3.

60.4.

60.5.

61.1.

| lavori sono rilevati dall’amministrazione aggiudicatrice alorché abbiano superato in
modo soddisfacente le prove a lavori ultimati e per Sia stato rilasciato o si consideri
rilasciato un certificato di collaudo provvisorio.

[l contraente pud chiedere per iscritto al supervisore un certificato di collaudo provvisorio
con un anticipo massimo di 15 giorni rispetto alla data in cui, secondo il contraente, i
lavori saranno completati e pronti per il collaudo provvisorio. Entro 30 giorni dal
ricevimento dellarichiestadel contraente, il supervisore:

a) rilascia a contraente, inviandone copia all’amministrazione aggiudicatrice, il
certificato di collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve g,
tra I'altro, la data in cui, a suo giudizio, i lavori sono stati completati
conformemente al contratto e risultavano pronti per il collaudo provvisorio, oppure

b)  respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando quale sia |’ azione
che, a suo parere, debba essere eseguita dal contraente per il rilascio del certificato.

Qualora il supervisore non rilasci il certificato di collaudo provvisorio né respinga la
richiesta del contraente entro 30 giorni, il certificato di collaudo si considera emesso
I”ultimo giorno del suddetto periodo. Il certificato di collaudo provvisorio non costituisce
un riconoscimento dell’ esecuzione integrale dei lavori. Se il contratto stipula che i lavori
siano frazionati in sezioni, il contraente ha il diritto di chiedere certificati distinti per
ciascuna sezione.

Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, il contraente deve smontare e
rimuovere le strutture provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia pit necessaria
per I'esecuzione del contratto. Deve altresi eliminare tutti i rifiuti, gli ingombri e le
modifiche al cantiere come richiesto dal contratto.

Immediatamente dopo il collaudo provvisorio, I'amministrazione aggiudicatrice pud
disporre di tutti i lavori completati.

Responsabilita per difetti

Il contraente € tenuto a porre rimedio a eventuai difetti o danni di qualsiasi parte dei
lavori che si siano manifestati o verificati durante il periodo di responsabilita per difetti e
risultanti:

a) dall’ utilizzazione di installazioni o materiali difettosi oppure da lavorazione o
progettazione imperfetta del contraente, e/o

b) daatti od omissioni del contraente nel periodo di responsabilita per difetti.
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61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

61.8.

Il contraente provvede, a proprie spese, a porre a piu presto rimedio ai difetti 0 ai danni.
Il periodo di responsabilitd per difetti per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia
nuovamente a decorrere dalla datain cui la sostituzione o la riparazione ¢ stata effettuata
con soddisfazione del supervisore. Seil contratto prevede un collaudo parziale, il periodo
di responsabilita per difetti & prorogato soltanto per la parte dei lavori interessata dalla
sostituzione o dalla riparazione.

Sei difetti o i danni s manifestano o si verificano durante il periodo di cui al paragrafo 1
del presente articolo, I’amministrazione aggiudicatrice o il supervisore ne danno notifica
a contraente. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella
notifica, I'amministrazione aggiudicatrice puo:

a) eseguire direttamente o incaricare terzi di eseguire i lavori arischio e a spese del
contraente - nel qual caso i costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice
sono detratti dalle somme dovute a contraente o prelevati dalla garanzia di buon
fine prestata da quest'ultimo ovvero da entrambe -, oppure

b)  risolvereil contratto.

Qualora il difetto o il danno sia tale da privare sostanzialmente |'amministrazione
aggiudicatrice, in tutto o in parte, del beneficio dei lavori, essa ha il diritto, fatto salvo
ogni altro mezzo di ricorso, di recuperare tutte le somme pagate per le parti dei lavori in
guestione, nonché le spese per la demolizione dei medesimi e lo sgombero del cantiere.

In caso d'urgenza, ove il contraente non possa essere raggiunto immediatamente o, se
raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, |’amministrazione
aggiudicatrice o il supervisore possono far eseguire i lavori a spese del contraente.
L’ amministrazione aggiudicatrice o il supervisore informano al piu presto il contraente
dell'azione intrapresa.

Qualora le Condizioni particolari prevedano che i lavori di manutenzione richiesti per
I’usura normale siano eseguiti dal contraente, il relativo importo € prelevato da un
importo provvisorio. | deterioramenti risultanti dalle circostanze previste al’articolo 21 o
da un’ utilizzazione impropria sono esclusi da quest’ obbligo, a meno che non emerga un
difetto o un vizio che giustifichi la richiesta di riparazione o di sostituzione ai sensi del
presente articolo.

La responsabilita per difetti & stabilita nelle Condizioni particolari e nelle specifiche
tecniche. La durata del periodo di responsabilita per difetti € di 365 giorni, se non
atrimenti specificato. Detto periodo decorre dalla data del collaudo provvisorio.

Dopo il collaudo provvisorio e fatta salva la responsabilita per difetti di cui a presente
articolo, il contraente non & piu responsabile per i rischi cui possono essere esposti |
lavori e risultanti da cause a lui hon imputabili. Tuttavia il contraente & responsabile, a
decorrere dalla data del collaudo provvisorio, delle buone condizioni delle costruzioni,
come previsto dallalegislazione dello Stato dell’ amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 62 Collaudo definitivo

2008

62.1.

Alla scadenza del periodo di responsabilita per difetti o, qualora siano previsti piu periodi
di responsabilita per difetti, ala scadenza dell'ultimo periodo, e quando sia stato posto
rimedio a tutti i difetti o a danni, il supervisore rilascia a contraente, con copia
all’ amministrazione aggiudicatrice, un certificato di collaudo definitivo contenente la data
in cui il contraente ha assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione del
supervisore. || certificato di collaudo definitivo é rilasciato dal supervisore entro 30 giorni
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62.2.

62.3.

dalla data di scadenza del periodo summenzionato 0 non appena i lavori ordinati in
conformita dell'articolo 61 saranno stati eseguiti con soddisfazione del supervisore.

| lavori non si considerano completati sino a quando il certificato di collaudo definitivo
non sia stato firmato dal supervisore e consegnato all’ amministrazione aggiudicatrice con
copiaa contraente.

Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e
I"amministrazione aggiudicatrice dall'adempimento degli obblighi assunti in base d
contratto prima del rilascio di detto certificato e non assolti @ momento in cui
quest'ultimo viene emesso. La natura e la portata di tali obblighi sono determinate con
riferimento alle disposizioni del contratto.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

Articolo 63: | nadempienze contrattuali

63.1.

63.2.

63.3.

63.4.

Le parti sono dichiarate inadempienti se non ottemperano a uno degli obblighi previsti dal
contratto.
In caso di inadempienza contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:

a)  risarcimento dei danni; €/o
b)  risoluzione del contratto.

Il risarcimento pud consistere:

a)  inunindennizzo; oppure
b) inunapenae.

In qualsiasi caso in cui I’amministrazione aggiudicatrice abbia diritto ad un risarcimento,
essa puo detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti a contraente oppure pud
avvaers dell'opportuna garanzia.

Articolo 64: Risoluzione da parte dell’ amministrazione aggiudicatrice

2008

64.1.

64.2.

L amministrazione aggiudicatrice pud in qualsias momento e con effetto immediato
risolvereil contratto, fermo restando quanto previsto a paragrafo 2 del presente articolo.

Salvo disposizioni contrarie delle presenti Condizioni generali, |’amministrazione
aggiudicatrice puo, con preavviso di sette giorni a contraente, risolvere il contratto ed
espellereil contraente dal cantiere a verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) il contraente non esegua i lavori in modo sostanzialmente conforme alle
disposizioni dgl contratto;

b) il contraente non si conformi entro un termine ragionevole dla richiesta del
supervisore di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che
compromettano gravemente la corretta e puntual e esecuzione dei lavori;

c) il contraente rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini amministrativi impartiti dal
supervisore;
d) il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza | autorizzazione

dell’ amministrazione aggiudicatrice;
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2008

64.3.

64.4.

64.5.

64.6.

e il contraente fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento
cautelare di sequestro o siain fase di stipulazione di un concordato con i creditori o
prosegua la propria attivita sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un
commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

f) sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato
che riguardi il comportamento professionale del contraente;

0) s verifichi qualsias altra incapacita giuridica che impedisca |I'esecuzione del
contratto;

h) intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella
personalita giuridica, nella natura o nel controllo del contraente, a meno che tale
modifica siaregistratain una clausola addizionale del contratto;

i) il contraente non fornisca la garanzia o |’ assicurazione richieste o la persona che
fornisce la precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di rispettare i
propri impegni;

i) il contraente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato

mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’ amministrazione aggiudicatrice;

k)  nei confronti del contraente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per
frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o per ogni atra
attivitaillecitache ledagli interessi finanziari dell’ Unione europea;

)] a carico del contraente, a seguito di un’atra procedura di appalto o della
concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’ UE o dal FES, sia stata
dichiarata una grave violazione del contratto per inadempimento degli obblighi
contrattuali;

m)  dopo I'aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o I’ esecuzione del
contratto dimostrino di essere stati oggetto di errori sostanziali, di irregolarita o di
frode.

Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni  atro diritto dell’amministrazione
aggiudicatrice e del contraente ai sensi del contratto. L’ amministrazione aggiudicatrice
puo in seguito completare personalmente i lavori o concludere altri contratti con terzi per
conto del contraente. La responsabilitd di quest'ultimo per qualunque ritardo nel
completamento cessa immediatamente non appena |I'amministrazione aggiudicatrice lo
espelle dal cantiere, ma rimangono impregiudicate eventuali relative responsabilita
precedenti.

Dopo la natifica della risoluzione del contratto, il supervisore ordina a contraente
I’adozione di misure immediate affinché i lavori siano conclusi prontamente e
correttamente e le spese siano ridotte a minimo.

Al piu presto dopo la risoluzione, il supervisore certifica il valore dei lavori e tutti gli
importi dovuti a contraente alla data della risoluzione.

In caso di risoluzione:

a) un verbale dei lavori eseguiti dal contraente viene stilato dal supervisore non
appena possibile dopo I'ispezione dei lavori stessi e I'inventario delle strutture
provvisorie, dei materiali, delle installazioni e delle attrezzature. |l contraente é
convocato per essere presente all’ispezione e al’ inventario. Il supervisore compila
inoltre distinte delle somme ancora dovute dal contraente ai suoi dipendenti per il
lavoro prestato da questi ultimi in relazione a contratto, nonché delle somme
dovute dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice;

b)  I’'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di acquistare interamente o in parte le
strutture provvisorie approvate dal supervisore, nonche le installazioni e i materiali
appositamente forniti o fabbricati per I'esecuzione dei lavori nel termini del
contratto;
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64.8.

64.9.

c) il prezzo di acquisto delle strutture provvisorie, delle attrezzature, delle
installazioni e dei materiali di cui sopra non & superiore alla parte non corrisposta
delle spese sostenute dal contraente; tali spese si limitano a quelle richieste per
| esecuzione del contratto in condizioni normali;

d) I”amministrazione aggiudicatrice pud acquistare, ai prezzi di mercato, i materiali e
gli articoli forniti od ordinati dal contraente e non ancora pagati
dall’amministrazione aggiudicatrice stessa alle condizioni che il supervisore
consideri appropriate.

. L’amministrazione aggiudicatrice non € obbligata a effettuare ulteriori pagamenti al

contraente fintantoché i lavori non siano completati, dopo di che ha il diritto di ottenere
da quest'ultimo il rimborso delle eventuali spese supplementari derivanti dall'esecuzione
dei lavori, oppure versail saldo dovuto a contraente prima dellarisoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice,
quest’ultima ha il diritto, oltre ai costi aggiuntivi per il completamento del lavori, di
recuperare dal contraente le perdite subite fino a concorrenza del 10% del prezzo del
contratto.

Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un'azione o di un’omissione del
contraente, di un caso di forza maggiore o di atre circostanze che sfuggono a controllo
dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente pud chiedere il risarcimento per le
perdite subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per il lavoro gia svolto.

64.10.11 presente contratto & automaticamente risolto se da non é scaturito alcun pagamento

nel tre anni successivi allafirma.

Articolo 65: Risoluzione da parte del contraente

65.1.

65.2.

65.3.

Il contraente, con preavviso di 14 giorni all’ amministrazione aggiudicatrice, puo risolvere
il contratto se I'amministrazione aggiudicatrice:

a) non paga a contraente gli importi dovuti a titolo di un certificato rilasciato dal
supervisore dopo la scadenza del termine ultimo di cui all’ articolo 53.2, oppure

b)  persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti,
oppure

c)  sospende |’esecuzione dei lavori o di parte di per oltre 180 giorni, per motivi
non specificati nel contratto o non imputabili a contraente.

Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni  atro diritto dell’amministrazione
aggiudicatrice e del contraente ai sensi del contratto. Subito dopo la risoluzione, il
contraente ha il diritto, fatta salva la legisazione dello Stato dell’amministrazione
aggiudicatrice, di rimuovere immediatamente le proprie attrezzature dal cantiere.

In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, I’amministrazione aggiudicatrice
indennizza il contraente per le perdite o per i danni da quest'ultimo eventual mente subiti.
L’ importo massimo corrisponde al 10% del prezzo del contratto.

Articolo 66: Forza maggiore

2008

66.1.

Nessuna parte € considerata inadempiente né s ritiene che essa abbia violato i propri
obblighi contrattuali qualora |’ adempimento di tali obblighi siaimpedito da circostanze di
forza maggiore verificatesi dopo la data di notifica dell'aggiudicazione o la data di
efficaciadel contratto.
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66.2.

66.3.

66.4.

66.5.

66.6.

Ai fini del presente articolo, per “forza maggiore” si intendono le calamita naturali, gli
scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non
dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti,
le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione
dovuta alle acque, e perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni e atri simili eventi
imprevedibili che sfuggono a controllo delle parti e che non possono essere superati con
ladovutadiligenza.

Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 36 e 64, il contraente non risponde della
perdita della propria garanzia di buon fine, della penale o della risoluzione per
inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione delle attivita o atre
inadempienze ai propri obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
Analogamente, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 53 e 65,
I’amministrazione aggiudicatrice non € tenuta a versare interessi per ritardi nel
pagamenti, per la mancata esecuzione dei lavori o per larisoluzione del contratto da parte
del contraente per inadempienza, se e nella misura in cui i ritardi o altre inadempienze
agli obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice siano dovuti a un caso di forza
maggiore.

Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che
rischi di compromettere |I'adempimento dei suoi obblighi, essa ne da tempestiva notifica
al'altra parte e a supervisore, fornendo informazioni circala natura, la durata prevedibile
ei probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del supervisore, il
contraente continua ad adempiere ai propri obblighi contrattuali nellamisurain cui cio sia
ragionevolmente fattibile e impiega ogni ragionevole mezzo aternativo per far fronte agli
obblighi che la situazione di forza maggiore non gli impedisce di adempiere. Il contraente
impiega tali mezzi alternativi soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal
supervisore.

Qualorail contraente debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni
del supervisore o per servirsi di mezzi aternativi ai sensi del paragrafo 4 del presente
articolo, I'importo di tali spese dev’ essere certificato dal supervisore.

Qualora s sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo
di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di esecuzione dei
lavori eventualmente ottenute dal contraente atale titolo, entrambe le parti hanno il diritto
di risolvere il contratto con un preavviso di 30 giorni da notificare al’ altra parte. Qualora
alla scadenza del termine di 30 giorni laforza maggiore persista, il contratto viene risolto
e di conseguenza, ai sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate
dall'obbligo dell’ ulteriore esecuzione di quest’ ultimo.

Articolo 67 Decesso

2008

67.1.

67.2.

Qualorail contraente sia una personafisica, il contratto &€ automaticamente risolto in caso
di decesso della medesima L’amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina
I” eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propria intenzione
di continuare I'esecuzione dell'appalto. La decisione dell’amministrazione aggiudicatrice
viene notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

Qualora siano piu persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso
di una o piu di loro, le parti redigono, di comune accordo, una relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori e I'amministrazione aggiudicatrice decide sull’ opportunita di
risolvere il contratto o di continuare I'esecuzione dell'appalto secondo I'impegno assunto
dal superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.
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67.3.

67.4.

Nei casi di cui a paragrafi 1 e 2 del presente articolo, I'intenzione di continuare
I’esecuzione dell'appalto deve essere notificata dagli interessati al’amministrazione
aggiudicatrice entro 15 giorni dalla data del decesso.

Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente, salvo disposizioni diverse
delle Condizioni particolari, della corretta esecuzione dell'appalto allo stesso titolo del
contraente deceduto. La prosecuzione del contratto € soggetta ale norme relative ala
costituzione di garanzia previste al’ articolo 15.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 68: Composizione delle controversie

68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie
relative all'appalto che possono sorgere traloro o trail supervisore eil contraente.

Una volta sorta la controversia, una parte ne da notifica scritta all’ altra parte, illustrando
la propria posizione a riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una
composizione amichevole. L’altra parte & tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30
giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato dalle
parti, il termine massimo fissato per ottenere una composizione amichevole € di 120
giorni dalla data della notifica con la quale € stata richiesta tale procedura. La procedura
di composizione amichevole s ritiene fallita qualora una delle parti hon concordi con la
richiesta dell’altra in tal senso 0 essa non risponda a tale richiesta nel termine previsto
ovvero, ancora, non s arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine
massimo.

In assenza di composizione amichevole, una delle parti pud notificare all’ altra per iscritto
la richiesta di una composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione
europea, nell’eventualita in cui non sia una delle parti del contratto, pud accettare di
intervenire in veste di conciliatore. L’altra parte é tenuta a rispondere alla richiesta di
conciliazione entro 30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine
massimo fissato per ottenere una composizione mediante conciliazione € di 120 giorni
dalla data della comunicazione con la quale € stata richiesta tale procedura. La procedura
di composizione mediante conciliazione s ritiene fallita qualora una delle parti non
concordi con larichiesta dell’atrain tal senso o non risponda a tale richiesta nel termine
previsto ovvero, ancora, non s arrivi ad alcuna composizione mediante conciliazione
entro il termine massimo.

In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della
procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti puo chiedere che
sula controversia decida un giudice nazionale 0 un organismo arbitrale, come indicato
nelle Condizioni particolari.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69: Clausole deontologiche

2008

69.1.

Ogni tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i
concorrenti 0 influenzare la commissione o l'amministrazione aggiudicatrice nella
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2008

69.2.

69.3.

69.4.

69.5.

69.6.

69.7.

69.8.

69.9.

procedura di esame, chiarificazione, valutazione e comparazione delle offerte compiuto
daun candidato od offerente comportail rifiuto della sua candidatura od offerta.

Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente e il
suo personale od ogni atraimpresa ala quale il contraente sia associato o collegato, non
pud nemmeno a titolo accessorio o di subappalto prestare altri servizi, eseguire lavori o
effettuare forniture per il progetto.

Questo divieto s applica anche agli atri eventuali programmi o progetti per i quali il
contraente, a causa della natura dell'appalto, potrebbe parimenti trovarsi in una situazione
di conflitto di interessi.

Al momento della presentazione della propria candidatura od offerta, il candidato od
offerente ha I'obbligo di dichiarare di non trovarsi in potenziale conflitto dinteressi né
avere alcun legame speciae con altri offerenti o con altre parti interessate al progetto. Se
durante |’ esecuzione dell'appalto si verifica unasimile circostanza, il contraente é tenuto a
informarne immediatamente |’ ammini strazione aggiudi catrice.

Il contraente deve agire in ogni momento con imparziaita e come un leale consigliere,
secondo il codice deontologico della sua professione, deve astenersi dal fare dichiarazioni
pubbliche riguardanti il progetto o | servizi senza previa approvazione
dell'amministrazione aggiudicatrice e non deve assumere impegni per |'amministrazione
aggiudicatrice senza previo consenso scritto della stessa.

Per tutta la durata del contratto, il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti
umani e impegnarsi a non offendere le usanze politiche, culturali e religiose dello Stato
beneficiario.

[l contraente non pud accettare nessun pagamento in relazione a contratto oltre aquelli in
previsti. || contraente e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attivita o dal
ricevere vantaggi che siano in contrasto con i loro obblighi verso I'amministrazione
aggiudicatrice.

Il contraente e il suo personale sono tenuti a segreto professionale per tutta la durata del
contratto e dopo la sua esecuzione. Tutte le relazioni e tutti i documenti redatti o ricevuti
dal contraente sono riservati.

Le parti contraenti possono utilizzare le relazioni e i documenti redatti, ricevuti o
presentati durante |’ esecuzione del contratto unicamente secondo quanto indicato nelle
clausole del contratto.

69.10.11 contraente si deve asteners da qualsias relazione che possa compromettere la sua

indipendenza o quella del suo personale. Se il contraente perde la sua indipendenza,
I” ammini strazi one aggiudicatrice puo, a prescindere dagli eventuali danni subiti, risolvere
il contratto senza preavviso e senzacheil contraente abbia diritto a un risarcimento.

69.11.La Commissione s riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento dei

progetti qualora vengano constatati casi di corruzione di qualsiasi natura in qualsiasi fase
della procedura di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto e qualora
['amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le misure adeguate per porre rimedio a
tale situazione. Ai sens della presente disposizione per corruzione , S intende ogni
offerta di pagamenti illeciti, doni, gratifiche o commissioni a qualsiasi persona a titolo di
incentivo o0 ricompensa per compiere o0 astenerss dal compiere atti relativi
all'aggiudicazione dell'appalto o al contratto firmato con |'amministrazione aggiudicatrice.

Page 41 of 43

AIDCO-2010-00039-00-80-I T-TRA-00.DOC



69.12.Le spese commerciali straordinarie consistono in commissioni non menzionate nel

contratto principale o non previste in un contratto regolarmente concluso in base al
contratto principale, commissioni pagate per un servizio non effettivamente prestato o
non giustificato, commissioni versate in un paradiso fiscale, commissioni a favore di un
destinatario non chiaramente identificato o di una societa avente tutte le apparenze di una
societadi comodo.

69.13.11 contraente s impegna a fornire alla Commissione, a sua richiesta, ogni documento

giustificativo relativo alle condizioni di esecuzione del contratto. La Commissione pud
procedere a ogni controllo, documentale o in loco, che ritenga necessario per raccogliere
elementi probatori su una presunzione di spese commerciali straordinarie.

Articolo 70: Sanzioni amministrative e pecuniarie

Articolo 71;

2008

70.1.

70.2.

70.3.

71.1.

71.2.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste nel contratto, il contraente che si siareso
colpevole di false dichiarazioni, siaincorso in gravi errori 0 abbia commesso irregolarita
o frodi oppure una grave violazione degli obblighi contrattuali pud essere escluso da tutti
gli appalti e le sovvenzioni finanziati dal bilancio dell’ UE o dal FES per non oltre cinque
anni dalla data in cui viene accertato I'illecito, confermato previo contraddittorio con il
contraente. |l contraente pud esporre e proprie argomentazioni contro questa sanzione
entro 30 giorni dalla relativa notifica mediante lettera raccomandata con conferma
dell’avvenuto ricevimento ovvero con qualsias altro mezzo equivalente. La decisione
diviene esecutiva in difetto di qualsiasi reazione da parte del contraente ovvero del ritiro
della sanzione da parte della Commissione entro 30 giorni da ricevimento delle
argomentazioni del contraente al riguardo. Il periodo anzidetto pud essere aumentato fino
adieci anni in caso di recidiva entro cingue anni dalla prima violazione.

Ai contraenti che hanno violato gravemente gli obblighi contrattuali possono essere
inflitte sanzioni pecuniarie dimporto variante dal 2% a 10% del valore totale del
contratto in questione. Tale percentuale pud essere incrementata fino a 4-20% in caso di
recidiva entro cinque anni dalla prima violazione.

Qualora, dopo I'aggiudicazione del contratto, la procedura di aggiudicazione o
I’ esecuzione del contratto riveli di essere stata oggetto di errori gravi, di irregolarita o di
frode e cid sia ascrivibile a contraente, I'amministrazione aggiudicatrice potra rifiutare i
pagamenti, recuperare gli importi gia pagati o risolvere tutti i contratti conclusi con tale
contraente, in proporzione alla gravitadegli errori, delleirregolarita o della frode.

Controlli e verifiche degli organismi dell’ Unione europea

Il contraente acconsente a che la Commissione europea, I’ Ufficio europeo per la lotta
antifrode e la Corte dei conti europea controllino, mediante verifiche di documenti o con
controlli in loco, I’ esecuzione delle attivita e, se necessario, conducano un audit completo
sulla base di pezze giustificative dei conti, dei documenti contabili e di qualsias altro
documento relativo al finanziamento del progetto. Tali controlli possono aver luogo fino a
7 anni dopo I’ ultimo pagamento.

Il contraente acconsente altresi a che I'Ufficio europeo per la lotta antifrode esegua
controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell’ UE ai
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea contro le frodi e altre
irregolarita.
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2008

71.3. A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti

71.4.

della Commissione europea, dell’ Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei
conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire
I"accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla
gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad
agevolarne il lavoro. L’accesso accordato agli agenti della Commissione europea,
dell’ Ufficio europeo per lalotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo
i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a
cui sono soggetti. | documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in
maniera da agevolarne |'esame e il contraente & tenuto a informare |I’amministrazione
aggiudicatrice dellaloro precisa ubicazione.

Il contraente garantisce cheil diritto della Commissione europea, dell’ Ufficio europeo per
la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare audit, verifiche e controlli &
parimenti applicabile a qualsias subappaltatore 0 a qualsiasi altra parte beneficiaria di
fondi dell’ UE o del FES, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui a
presente articolo.
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	Articolo 3: Ordine di precedenza dei documenti contrattuali
	Articolo 4: Comunicazioni
	4.1. Salvo diversamente specificato nelle Condizioni particolari, le comunicazioni tra l’amministrazione aggiudicatrice e/o il
	4.2. Se il mittente richiede la conferma dell’avvenuto ricevimento, tale requisito è specificato nella sua comunicazione e la 
	4.3. Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasc

	Articolo 5: Supervisore e rappresentante del supervisore
	5.1. Il supervisore svolge le mansioni specificate nel contratto di appalto. Fatto salvo per quanto espressamente riportato in
	5.2. Il supervisore, pur conservando la responsabilità finale, può delegare occasionalmente al proprio rappresentante le mansi
	5.3. Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresentante del supervisore al contraente conformemente ai termini di tale deleg
	5.4. Le istruzioni e/o gli ordini sono impartiti dal supervisore mediante ordini amministrativi. Tali ordini sono datati, nume

	Articolo 6: Cessione
	6.1. Una cessione è valida soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente trasferisce a terzi il proprio con
	6.2. Il contraente non può, senza il previo consenso scritto dell’amministrazione aggiudicatrice, cedere il contratto o parte 
	6.3. Ai fini dell’articolo 6.2, l'approvazione di una cessione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice non dispensa il co
	6.4. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare di d
	6.5. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in nes

	Articolo 7: Subappalto
	7.1. Il subappalto è valido soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a un terzo l'esecuzione di
	7.2. Il contraente non può subappaltare senza la previa autorizzazione scritta dell’amministrazione aggiudicatrice. I lavori d
	7.3. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in
	7.4. Fatto salvo l’articolo 52, l’amministrazione aggiudicatrice non ha alcun rapporto contrattuale con i subappaltatori.
	7.5. Il contraente è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agent
	7.6. Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda i lavori eseguiti oppure le for
	7.7. Qualora il contraente concluda un contratto di subappalto senza autorizzazione, l’amministrazione aggiudicatrice può appl


	OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
	Articolo 8: Documentazione
	8.1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contemplate nelle Condizioni particolari, entro 30 giorni dalla firma del cont
	8.2. A meno che ciò non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né trasmette a terzi i disegni, le sp
	8.3. Il supervisore è abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini amministrativi contenenti i documenti e le istru

	Articolo 9: Accesso al cantiere
	9.1. A tempo debito e in base all’avanzamento dei lavori, l’amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione del contraente
	9.2. Nessun terreno fornito dall’amministrazione aggiudicatrice al contraente è usato da quest’ultimo per scopi diversi dall’e
	9.3. Il contraente ha cura dei locali messi a sua disposizione, durante il periodo in cui li occupa, e, se richiesto dall’ammi
	9.4. Il contraente non ha diritto a pagamenti per migliorie risultanti da lavori svolti di sua propria iniziativa.

	Articolo 10: Assistenza in materia di norme locali
	10.1. Il contraente può richiedere l'assistenza dell’amministrazione aggiudicatrice per ottenere copie di leggi e regolamenti,
	10.2. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui de

	Articolo 11: Ritardo nei pagamenti dovuti a dipendenti del contraente

	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
	Articolo 12: Obblighi generali
	12.1. Il contraente, attenendosi alle disposizioni del contratto e con la debita cura e diligenza, progetta i lavori come stab
	12.2. Il contraente è pienamente responsabile dell’adeguatezza, della stabilità e della sicurezza di tutte le operazioni e di 
	12.3. Il contraente si attiene agli ordini amministrativi impartitigli. Qualora, il contraente ritenga che un ordine amministr
	12.4. Il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice 
	12.5. Qualora il contraente o uno dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare ovvero dia
	12.6. Il contraente tratta i documenti e le informazioni ricevuti, inerenti al contratto, come privati e riservati e non divul
	12.7. Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, tutte sono responsabili congiun
	12.8. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente adotta le misure necessarie per da
	12.9. Il contraente rispetta le norme essenziali di diritto del lavoro convenute a livello internazionale quali le norme dell'

	Articolo 13: Sovrintendenza dei lavori
	13.1. Il contraente sovrintende personalmente ai lavori o nomina a tal fine un suo rappresentante. Tale nomina è sottoposta al
	13.2. Se il supervisore revoca l’approvazione del rappresentante del contraente, quest’ultimo deve, non appena possibile, dopo
	13.3. Il rappresentante del contraente è pienamente autorizzato a prendere qualsiasi decisione necessaria per l’esecuzione dei

	Articolo 14: Personale
	14.1. Le persone impiegate dal contraente devono essere in numero sufficiente e permettere l’impiego ottimale delle risorse um
	14.2. Il contraente formula le proprie modalità per l’assunzione di tutto il personale e la manodopera necessari. Ai dipendent

	Articolo 15: Garanzia di buon fine
	15.1. Salvo diversamente specificato nelle Condizioni particolari, il contraente, unitamente alla restituzione del contratto c
	15.2. La garanzia di buon fine viene trattenuta per rimborsare l’amministrazione aggiudicatrice di eventuali danni provocati d
	15.3. La garanzia di buon fine viene prestata nel formato specificato nel contratto e può essere costituita in forma di garanz
	15.4. Salvo diversa disposizione delle Condizioni particolari, la garanzia di buon fine è espressa nelle valute previste per i
	15.5. Nessun pagamento può essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione della garanzia. Tale garanzia con
	15.6. Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in gr
	15.7. L’amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento di tutte le somme per cui il garante è obbligato a titolo della g
	15.8. Salvo diversa disposizione del contratto, la garanzia di buon fine viene liberata entro un termine di 45 giorni dal rila

	Articolo 16: Assicurazione
	16.1. Il contraente stipula un contratto di assicurazione a nome proprio e a nome dell’amministrazione aggiudicatrice contro l
	16.2. Il contraente può sostituire l’assicurazione menzionata al paragrafo 1 del presente articolo con un’assicurazione global
	16.3. Il contraente stipula un’assicurazione di responsabilità in materia di infortuni sul lavoro e di responsabilità civile p
	16.4. Il contraente stipula un’assicurazione di responsabilità per rischi e di responsabilità civile per atti od omissioni imp
	16.5. Tutte le assicurazioni menzionate nel presente articolo sono stipulate entro 30 giorni dalla notifica dell’aggiudicazion
	16.6. Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi del presente articolo, il contraente è l’unico soggetto

	Articolo 17: Programma di esecuzione delle attività
	17.1. A integrazione del programma dei lavori fornito quale parte dell’offerta, il contraente presenta al supervisore, entro 3
	17.2. Il supervisore restituisce tali documenti al contraente con la sua approvazione o eventuali osservazioni in proposito en
	17.3. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza l'approvazione del supervisore. Tuttavia, qualora l’avanza

	Articolo 18: Scomposizione dettagliata dei prezzi
	18.1. Se non previsto nell’offerta e se necessario ai fini del contratto, il contraente fornisce una scomposizione dettagliata
	18.2. Entro 30 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione dell’appalto, il contraente fornisce al supervisore, esclusivamente a

	Articolo 19: Disegni del contraente
	19.1. Il contraente sottopone all’approvazione del supervisore:
	19.2. Qualora il supervisore ometta di notificare la propria decisione in merito all'approvazione di cui al paragrafo 1 del pr
	19.3. I disegni, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dal supervisore e dev
	19.4. Il contraente fornisce copie supplementari dei disegni approvati nel formato e nel numero definiti nel contratto o in su
	19.5. L'approvazione da parte del supervisore dei disegni, dei documenti, dei campioni o dei modelli non dispensa il contraent
	19.6. Il supervisore ha il diritto di controllare, in qualsiasi momento opportuno, tutti i disegni, i documenti, i campioni o 
	19.7. Prima del collaudo provvisorio dei lavori, il contraente fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l'uso e la manu

	Articolo 20: Adeguatezza dei prezzi dell’offerta
	20.1. Si presume che il contraente abbia ispezionato ed esaminato il cantiere e la zona circostante e si sia accertato, prima 
	20.2. Si presume che il contraente, prima di presentare l’offerta, si sia accertato della correttezza e della completezza dell
	20.3. Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, eg

	Articolo 21: Rischi eccezionali
	21.1. Qualora durante l’esecuzione dei lavori, il contraente si trovi di fronte a ostacoli artificiali o a condizioni material
	21.2. Non appena ricevuta tale comunicazione, il supervisore può tra l’altro:
	21.3. Qualora il supervisore ritenga che detti ostacoli artificiali o condizioni materiali non potessero essere ragionevolment
	21.4. Le condizioni meteorologiche non danno al contraente il diritto a rivendicazioni ai sensi dell’articolo 55.
	21.5. Se il supervisore ritiene che gli ostacoli artificiali o le condizioni materiali potessero essere previsti, in tutto o i

	Articolo 22: Sicurezza sui cantieri
	22.1. Il contraente ha il diritto di proibire l’accesso al cantiere a ogni persona estranea all’esecuzione dell’appalto, eccet
	22.2. Il contraente garantisce la sicurezza sui cantieri durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori ed è responsabile d
	22.3. Il contraente prende, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, tutte le misure necessarie ad assicurare la pro
	22.4. Qualora durante lo svolgimento delle attività siano necessarie misure urgenti per evitare qualsiasi rischio di incidente

	Articolo 23: Salvaguardia delle proprietà confinanti
	23.1. Il contraente prende, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, tutte le precauzioni richieste dalle regole del
	23.2. Il contraente garantisce l’amministrazione aggiudicatrice contro le conseguenze pecuniarie di ogni reclamo dei vicini, p

	Articolo 24: Ostacoli alla circolazione
	24.1. Il contraente assicura che i lavori e gli impianti non cagionino per il traffico sulle linee di comunicazione, quali str
	24.2. Le misure speciali che il contraente ritiene necessarie o che sono specificate nelle Condizioni particolari ovvero richi

	Articolo 25: Cavi e canalizzazioni
	25.1. Quando, durante l’esecuzione dei lavori, il contraente incontra segnali che indicano il percorso di cavi, canalizzazioni
	25.2. Il contraente è responsabile della conservazione, o dell' eventuale rimozione e ricollocazione di cavi, canalizzazioni e
	25.3. Il contraente è soggetto a un obbligo generale di diligenza e agli stessi obblighi di conservazione, rimozione e ricollo
	25.4. Tuttavia, l’obbligo di rimozione e ricollocazione di cavi, canalizzazioni e impianti e le relative spese non sono a cari
	25.5. Quando l’esecuzione di un lavoro sul cantiere rischia di provocare perturbazioni o danni a un servizio di pubblica utili

	Articolo 26: Tracciato dei lavori
	26.1. Il contraente è responsabile:
	26.2. Se in qualsiasi momento durante l’esecuzione dei lavori appare un errore per quanto riguarda il posizionamento, i livell
	26.3. La verifica di qualsiasi tracciato dei lavori o linea o livello da parte del supervisore non dispensa in alcun modo il c

	Articolo 27: Materiali provenienti da demolizioni
	27.1. Nel caso in cui il contratto di appalto includa lavori di demolizione, i materiali e gli elementi provenienti dalle stes
	27.2. Se le Condizioni particolari riservano all’amministrazione aggiudicatrice il diritto di proprietà dei materiali o, in tu
	27.3. Indipendentemente dall’impiego a cui l’amministrazione aggiudicatrice intende destinare detti materiali o elementi, sui 
	27.4. Salvo disposizioni contrarie delle Condizioni particolari, il contraente rimuove man mano dal cantiere, a sue spese, i c

	Articolo 28: Scoperte
	28.1. Le scoperte che presentino un qualsiasi interesse fatte nel corso degli scavi o dei lavori di demolizione sono portate i
	28.2. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di proprietà sui materiali scoperti nel corso degli scavi e dei l
	28.3. Oggetti d’arte, antichità, reperti di storia naturale, oggetti numismatici o altri oggetti di interesse scientifico, non
	28.4. In caso di disaccordo, l’amministrazione aggiudicatrice decide a suo insindacabile giudizio in merito alle qualifiche di

	Articolo 29: Lavori temporanei
	29.1. Il contraente esegue a proprie spese tutti i lavori temporanei destinati a consentire l’esecuzione dell’appalto. Egli so
	29.2. Se le Condizioni particolari prevedono che la progettazione di lavori temporanei particolari spetti all’amministrazione 

	Articolo 30: Esami del suolo
	Articolo 31: Appalti collegati
	31.1. Il contraente, conformemente alle condizioni prescritte dal supervisore, offre, nei limiti del possibile, ogni opportuni
	31.2. Se tuttavia il contraente, su richiesta scritta del supervisore, mette a disposizione di un altro contraente o ente pubb
	31.3. Il contraente non è dispensato, in virtù del presente articolo, da alcun obbligo contrattuale e non ha diritto a compens
	31.4. In alcun caso, per eventuali difficoltà insorte in relazione a un contratto, il contraente è autorizzato a modificare o 

	Articolo 32: Brevetti e licenze

	INIZIO DEI LAVORI E RITARDI
	Articolo 33: Ordini di inizio
	33.1. L’amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui avrà inizio l'esecuzione delle attività e ne informa il contraente
	33.2. Salvo diverso accordo fra le parti, l’esecuzione dovrà avere inizio entro 180 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione 

	Articolo 34: Termine di esecuzione delle attività
	34.1. Il termine di esecuzione delle attività inizia alla data fissata conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, ed è indica
	34.2. Se sono previsti termini di esecuzione distinti per ogni singolo lotto, i termini di esecuzione non sono cumulati in cas

	Articolo 35: Proroga dei termini di esecuzione
	35.1. Il contraente può chiedere una proroga dei termini di esecuzione se è o sarà in ritardo nell’esecuzione del contratto pe
	35.2. Il contraente notifica al supervisore, entro 15 giorni dalla constatazione della possibilità di un ritardo, la propria i
	35.3. Entro 30 giorni dal ricevimento dei dettagli completi della richiesta del contraente, mediante comunicazione scritta al 

	Articolo 36: Ritardi di esecuzione
	36.1. Qualora il contraente non completi i lavori entro il termine/i termini di esecuzione stipulati nel contratto, l’amminist
	36.2. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto all’importo massimo in virtù del paragrafo 1 del pre

	Articolo 37: Modifiche mediante ordini amministrativi
	37.1. Il supervisore può disporre per qualsiasi parte dei lavori qualunque modifica che ritenga necessaria per il corretto com
	37.2. Tutti gli ordini amministrativi sono emessi per iscritto; si intende però che:
	37.3. Fatto salvo il paragrafo 2, prima di impartire un ordine amministrativo relativo a una modifica, il supervisore informa 
	37.4. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui al paragrafo 3 del presente articolo, previa consultazione de
	37.5. Il supervisore accerta i prezzi di tutte le modifiche da esso ordinate in conformità dei paragrafi 2 e 4 del presente ar
	37.6. Ricevuto l’ordine amministrativo che richiede la modifica, il contraente procede alla relativa esecuzione ed è a tal fin
	37.7. Laddove al momento del collaudo provvisorio si constati nel valore complessivo dei lavori un aumento o una riduzione sup
	37.8. Le modifiche contrattuali che non formano oggetto di un ordine amministrativo devono essere formalizzate mediante addend

	Articolo 38: Sospensione
	38.1. Il contraente, su ordine del supervisore, sospende l’esecuzione dei lavori o di una parte degli stessi per il periodo o 
	38.2. Nel periodo di sospensione il contraente adotta le misure necessarie per la salvaguardia dei lavori, delle installazioni
	38.3. Il contraente ha diritto a maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordi
	38.4. Il supervisore, previa consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice e del contraente, definisce gli importi supplem
	38.5. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta a inadempienza del contraen


	MATERIALI ED ESECUZIONE
	Articolo 39: Giornale lavori
	39.1. Il supervisore, a meno che le Condizioni particolari non dispongano diversamente, tiene nel cantiere un giornale lavori 
	39.2. I rilevamenti formano parte integrante del giornale lavori ma possono, se del caso, essere contenuti in documenti separa
	39.3. Il contraente garantisce che i rilevamenti siano effettuati in tempo utile e conformemente alle Condizioni particolari p
	39.4. Le annotazioni iscritte nel giornale man mano che procedono i lavori sono firmate dal supervisore e controfirmate dal co
	39.5. Il contraente fornisce al supervisore, a richiesta di quest’ultimo, le informazioni utili alla regolare tenuta del giorn

	Articolo 40: Provenienza e qualità dei lavori e dei materiali
	40.1. Tutte le forniture e il materiale da integrare nei lavori o necessari per gli stessi deve provenire da un paese di origi
	40.2. I lavori, i componenti e i materiali devono corrispondere alle specifiche, ai disegni, ai computi metrici, ai modelli, a
	40.3. L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle Condizioni particolari forma oggetto di una richiesta trasmessa 
	40.4. Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per i lavori o per la fabbricazi

	Articolo 41: Controllo e prove
	41.1. Il contraente garantisce che i componenti e i materiali siano consegnati al cantiere in tempo per consentire al supervis
	41.2. Il supervisore può, personalmente o attraverso il proprio agente, controllare, esaminare, misurare e verificare i compon
	41.3. Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:
	41.4. Qualora il supervisore non sia presente alla data convenuta per le prove, il contraente, salvo istruzioni contrarie di q
	41.5. Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove di cui al presente articolo, il supervisore ne dà notifica 
	41.6. In caso di disaccordo tra il supervisore e il contraente in merito ai risultati delle prove, ciascuno notifica all’altro
	41.7. Nell’esecuzione dei loro compiti, il supervisore e tutte le persone da esso autorizzate non divulgano alle persone non a

	Articolo 42: Rifiuto
	42.1. I componenti e i materiali non conformi alla qualità richiesta sono rifiutati e possono essere contrassegnati con un mar
	42.2. Durante l’esecuzione dei lavori e prima che questi siano rilevati, il supervisore ha il potere di ordinare o decidere:
	42.3. Il supervisore notifica appena possibile per iscritto al contraente la sua decisione, indicando nei particolari i difett
	42.4. Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte de
	42.5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice di esigere 

	Articolo 43: Proprietà delle installazioni e dei materiali
	43.1. Tutte le attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali forniti dal contraente, quando portati nel ca
	43.2. Le Condizioni particolari possono prevedere che, per l’intera durata dei lavori, tutte le attrezzature, i lavori tempora
	43.3. In caso di risoluzione del contratto conformemente all’articolo 63 dovuta a inadempienza contrattuale del contraente, l’
	43.4. Eventuali accordi per l’affitto da parte del contraente di attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali po
	43.5. In caso di risoluzione del contratto prima della completa esecuzione dei lavori, il contraente consegna all’amministrazi


	PAGAMENTI
	Articolo 44: Principi generali
	44.1. I pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, in base a quanto disposto nelle Condizioni particolari. Le
	44.2. I pagamenti dovuti dall’amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto bancario indicato nel modulo di identif
	44.3. I pagamenti al contraente degli importi dovuti a titolo di ciascuno dei certificati di pagamento intermedio e del conto 
	44.4. Il periodo di cui al paragrafo 3 può essere sospeso previa comunicazione al contraente che il certificato di pagamento n
	44.5. Il contraente si impegna a restituire all’amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in eccesso con riferimento all’

	Articolo 45: Contratti a prezzi provvisori
	45.1. In casi eccezionali, laddove sia stato aggiudicato un contratto a prezzi provvisori, le somme da pagare in base al contr
	45.2. Il contraente fornisce le informazioni che l’amministrazione aggiudicatrice o il supervisore possano ragionevolmente ric

	Articolo 46: Prefinanziamento
	46.1. Se le Condizioni particolari lo prevedono, viene concesso al contraente, a sua richiesta, un prefinanziamento per le ope
	46.2. L’importo del prefinanziamento è stabilito nelle Condizioni particolari e non può superare il 10% del prezzo originario 
	46.3. Non verrà concesso alcun anticipo fino:
	46.4. Il contraente utilizza il prefinanziamento esclusivamente per operazioni connesse con l’esecuzione dei lavori. Se il con
	46.5. Qualora la garanzia per il prefinanziamento cessi di essere valida e il contraente non la ricostituisca, l’amministrazio
	46.6. In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, le garanzie costituite per il prefinanziamento possono
	46.7. La garanzia per il prefinanziamento prevista nel presente articolo viene svincolata nel momento in cui il prefinanziamen
	46.8. Ulteriori condizioni e procedure per la concessione e il rimborso del prefinanziamento sono previste nelle Condizioni pa

	Articolo 47: Ritenute
	47.1. Le Condizioni particolari prevedono l’ammontare della ritenuta di garanzia da effettuarsi sui pagamenti intermedi a caut
	47.2. Ferma restando l’approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente può sostituire, ove lo desideri, entro 
	47.3. La ritenuta di garanzia o la garanzia è restituita entro 45 giorni dal rilascio del conto finale firmato di cui all’arti

	Articolo 48: Revisione dei prezzi
	48.1. Salvo disposizioni contrarie delle condizioni particolari e fermo restando il disposto del paragrafo 4 del presente arti
	48.2. Quando il contratto prevede la revisione dei prezzi, questa tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi impor
	48.3. I prezzi indicati nell'offerta del contraente si intendono:
	48.4. In caso di modifica o di introduzione, a livello nazionale o regionale, di leggi, ordinanze, decreti o altre disposizion
	48.5. In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività imputabile al contraente, gli indici da considerare per la revisione d

	Articolo 49: Misurazione
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