ANEXO I: CONDICOES GERAIS

APLI?AVEISAOS CONTRATOSDE FORNECIMENTO FINANCIADOSPELA
UNIAO EUROPEIA OU PELO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO

INDICE
DISPOSI COES PRELIMINARES.......coootuieieeieeeeeiseeseeseeeseesseeseess s sssss s ssess s sse s sesssssssssesssss s sssssesnssnsesnes 3
ARTIGO ZODEFINICOES.......oooeeieeeeeeeeeeeeseeesese e seees s se s s s ees s sn s s s s 3
ARTIGO 2.°-LEGISLACAO APLICAVEL E LINGUA DO CONTRATO.........coomverreineeneeseesesessseenessessseneenns 3
ART/GO 3.°-ORDEM DE PRECEDENCIA DOSDOCUMENTOSDO CONTRATO.........ooveeveeereneeseeeeene. 3
ARTIGO 4.2-COMUNICAGOES........ooooeeeeeeeeeeseesesseseeeseesses s ssess s sssn st s ssssssssss s s ssss s ssssnessseassansens 3
ARTIGO 5,°-CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL ... eestesesssss s ssessssssesssss s ssssssssssssassannens 4
ARTIGO 6.°-SUBCONTRATAGAOQ ......coooveieeeeeeeeeeeeseeeeseesessses s sssss s ssss s sessssssssssss s ssessassassssssssssssnsens 4
OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE .....ovvurveeieeeeeeeeeesiesessess s seessssssssssssssss s sassssssssssassansenns 5
ARTIGO 7.°-ENTREGA DE DOCUMENTOS.......oovueieereeeessessesseissssssssssssssssssssssssssssssssssossessssssssssssssesenns 5
ARTIGO 8.°-ASSISTENCIA EM MATERIA DE REGULAMENTAGAO LOCAL .....oovveeeeeeeeveeeeeiee e 5
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO.......oooiiieeeeieeeeeseeseeseseeseessesses s sessssesses s s ssssssss s senessssansnenes 6
ARTIGO 9.9-OBRIGACOES GERAIS........ooieieeeieeeseseeesesseesesseesesssessss s sssesesssssssssssssssasssssesssssesesssasasssaseens 6
ARTIGO 10.9- ORIGEM.......oooieeeeeieeeeeeeeeeestesessees e seess e ssess s se s s s ss s ss e ese s s s se s sse s sseanesnens 7
ARTIGO 11.9- GARANTIADE EXECUGAO .......ovuieeeeireeeseeeseeseseesssesessessessssssssssssssssssssssssssssssssssnsansenns 7
ARTIGO 12.9- SEGUROD ... eees s esas s n s ss s s sn s s sns s sans s esssnsnsenneas
8
ARTIGO 13.°- PROGRAMA DE EXECUCAQO DASTAREFAS.........ooireeeereeeeeesreiseesssesssesssssessssnssssssnsnsenns 8
ARTIGO 14.°- PLANOSDO ADJUDICATARIO .......ovevereeeeeeeesesseessessssssssssessssssossssssssssssssssssssssssssssennes 8
ARTIGO 15.°- SUFICIENCIA DOSPRECOS DA PROPOSTA. ......covvuremrereieseenseisessssssssssssssssssssessaensens 9
ARTIGO 16.°- DISPOSICOESFISCAISE ADUANEIRAS.........ovueveeeeeeeenseseiesseessessssssssssssssssssssensassssnees 10
ARTIGO 17.9- PATENTESE LICENGCAS .......rvuieeeeeeeeeeeessesesssssses s sesssessssssssssssssssssssssss s ssnssssssssssssssens 10
INiCIO DA EXECUCAO DAS TAREFASE PRAZOS ......oovieeeeeeeeeeeeeeeessee s sessesssssesssssessessssssssss s 10
ARTIGO 18.9- ORDEM DE INICIO.......oooieeieeieeeeeseeeeeeeeee s s ssess e ssess e ssesn s sesss s sessnesssessseneen 10
ARTIGO 19.9- PRAZO DE EXECUCAO DASTAREFAS.........ooiieeeeeeeereeeessesseesessessssssssssssssssssssssssassssessens 10
ARTIGO 20.°- PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DASTAREFAS.........ccovvveeresesresrennen. 10
ARTIGO 21.°- ATRASOSNA EXECUCAO DASTAREFAS........oooiereeeeseieseesreieessssssssssssesssssesssesssssensens 11
ARTIGO 22.9- ALTERAGOES........ooeieeeeieteceeeie st essssseseesses st sesssss s s s ss s sssansssssss s sssanansssneas 12
ARTIGO 23.9- SUSPENSAQ ..ot vesese e eestesesssss st ssss s sss s sssnsssssaessssenssnssnssnnens 13
MATERIAISE TRABALHO .....oouoeeeeeeteee e seeesesess v ssess s essssssss s sssssss s s s ssssssssssssssssnsssssnsssssassenssnns 14
ARTIGO 24.°- QUALIDADE DOSFORNECIMENTOS.........ovueieieeeneesssessesssissssssesssssssssssssesssssssesssssens 14
ARTIGO 252~ INSPECCOESE ENSAIOS........oovurieeeeeeeseetessesssssessssssessssssesssesssssssssssssssssssssssssssnsenssnses 16
PAGAMENTOS oottt st sttt s e s s s e aen s st sanneas 16
ARTIGO 26.9- PRINCIPIOSGERAIS..........ooeveeeeeeeeeiesesstesseessessssssssesssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 16
ARTIGO 27.9- PAGAMENTOSEM FAVOR DE TERCEIROS.........oovviieieieeeeeieeseeesesssesesssesessesesssesesssenens 18
ARTIGO 28.9- PAGAMENTOSEM ATRASD ......oouieieeeieseesesesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssesssssesssssssssnens 18
2008 Paginal de 29

c4_annexigc_pt.doc



RECEPCAO E MANUTENGAO .....cooooooeeeeeeeeeeeeeeesseee e eeeseeseeeseesssessssesseseeeesessssseeeeeesesesssessssseeessssseseeeene 19

ARTIGO 29.9- ENTREGA ....ovvereeeeieeeeeesseeessseseesssssssssss s ssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssnssssens 19
ARTIGO 30.°- OPERACOESDE VERIFICAGAO.........ooieeeeieeeeesreeeseseesesseessssessssssssssssssssessnsssssnssanees 20
ARTIGO 31.9- RECEPGAO PROVISORIA ......ovioireieeeeeieeeseesseesssssessesssesesssssssesssss s sssssssssssssssssssssssssnees 20
ARTIGO 32.°- OBRIGACOESEM MATERIA DE GARANTIA ....ovvvreeeeeeeeseseeessseressess s seesesnsesssenesnnens 21
ARTIGO 33.9- ASIISTENCIAPOSVENDA ........oooeoeeeeeeeeeeeesesetesesstesesssesssssssssssss s sessss s sss s s sssssssssnson 22
ARTIGO 34.9- RECEPCAO DEFINITIVA ....ovvuireeeeeeiseeesessiessesseessesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsens 22
INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO ....ooviveeeeeeeeesevsseseeeseessessssssssssssssssssssssssssssssssnsenns 23
ARTIGO 35.°- INCUMPRIMENTO DO CONTRATO ......oovuierecieeerisssesiessessssssssssssssssssssssssssssssassassens 23
ARTIGO 36.°- RESCISAO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE.........coovvuereeeeeeeeessessensesssesssesssssesssesssssens 23
ARTIGO 37.9- RESCISAO PELO ADJUDICATARIO ......cvieeeeeeeeeeeeseseeesessees s seseessesass s senass s 25
ARTIGO 389 FORGAMAIOR........oooeeeeeeeeeseeeeeseeesesetssessessesssssssssesesssasessssssss s sessss s ssssessssenesesasssnsnens 25
ARTIGO 39.9- MORTE.......ooieeieeieeeseeeeeeseseessesssessessesssss e ssss s sssss e ss s s ess s s ssasssssssssssssssssssnssssssesennssnssnseas
26
RESOLUGAO DE LITIGIOS .....couoieeeeeeeseeeeeesesesssess e ssessssssesssss s sss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessenns 26
ARTIGO 40.9- RESOLUCAO DE LITIGIOS........c.oveereeeeieieeeeeseiesessseseessssssossssssssssssssssssssssssssssessssssssnssssens 26
ARTIGO 41.9- CLAUSULASDEONTOLOGICAS.........oveeeeeereieeisseseeessssessesssssssssssssssssssssssesssssssssssssens 27
ARTIGO 42.2- SANCOES ADMINISTRATIVASE FINANCEIRAS.......ooovvrveereeeesesressesssesseeseessesssesssnsens 28
ARTIGO 43.°- VERIFICACAO E CONTROLO POR PARTE DE ORGANISVIOSDA UE ...........ccoouevnne. 29
2008 Pagina 2 de 29

c4_annexigc_pt.doc



DISPOSICOES PRELIMINARES

Artigo 1.°- Definicbes

1.1. Considera-se que os titulos e epigrafes das presentes condi¢cdes gerais ndo fazem parte
integrante das mesmas, ndo sendo tomados em consideracdo para efeitos da interpretacdo do
contrato.

1.2.  Sempre que o contexto o permita, considera-se que os termos utilizados no singular incluem
o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o feminino e vice-
versa,

1.3. Os termos referentes a pessoas ou Partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizacdo dotada de capacidade juridica.

1.4. As definicdes de termos utilizadas nas presentes condi¢fes gerais sdo estabelecidas no
"glossario de termos’, Anexo A1l do Guia Prético dos procedimentos contratuais no ambito
das acgbes externas da UE, que faz parte integrante do presente contrato.

Artigo 2°- Legidacao aplicavel elingua do contrato

21. A le aplicavel relativamente a todas as questbes ndo abrangidas pelas disposicoes
contratuais é a especificada nas condicdes especiais.

2.2. O contrato e toda a correspondéncia entre as Partes devem ser redigidos na lingua do
processo.

Artigo 3.°- Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

3.1. Salvo disposicdo em contrario prevista nas condigdes especiais, 0 contrato € constituido
pel os seguintes documentos, por ordem de precedéncia:
a) o contrato;
b) ascondi¢des especiais,
c) ascondicBes gerais (Anexol);

d) as especificacdes técnicas (Anexo 1) incluindo os esclarecimentos prestados antes da
data-limite de apresentacdo das propostas, bem como as actas da reuni&o de informacao/
visitaao local;

€) a proposta técnica (Anexo Il1), incluindo os esclarecimentos prestados pelo
adjudicatério no decurso do processo de avaliagao;

f) areparticdo orcamental (Anexo IV);
g) osformularios especificados e outros documentos rel evantes (Anexo V).
As adendas tém a ordem de precedéncia do documento que alteram.
3.2. Considera-se que o0s varios documentos que constituem o contrato sdo mutuamente

explicativos. Em caso de ambiguidade ou de divergéncia, devem ser interpretados em funcéo
da ordem de precedéncia supra.

Artigo4.°- Comunicacles
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4.1. As comunicacBes entre a Entidade Adjudicante e/ou o gestor do projecto, por um lado, e 0
adjudicatério, por outro, devem ser efectuadas exclusivamente por escrito. Salvo disposicao
em contrério das condicles especiais, as comunicagdes entre a Entidade Adjudicante e/ou 0
gestor do projecto, por um lado, e o adjudicatério, por outro, devem ser enviadas por correio,
cabo, telex ou fax, ou entregues em méao, nos enderecos indicados para o efeito pelas Partes.

4.2. Caso 0 remetente exija um aviso de recepcdo, deve indicar esse facto na comunicacdo.
Sempre que exista uma data-limite de recepcdo de uma comunicagdo por escrito, o remetente
deve solicitar um aviso de recepcdo da sua comunicagdo. Em qualquer caso, 0 remetente
deve tomar todas as medidas necessérias para assegurar a recepcao da sua comunicacao.

4.3. Salvo disposicdo em contrdrio, sempre que O contrato preveja qualquer notificacao,
autorizacdo, aprovagdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efectuados por escrito,
devendo os termos "notificar”, "certificar", "aprovar" ou "decidir* ser interpretados em
conformidade. Tais autorizacOes, aprovacdes, certificados ou decisdes ndo podem ser
recusados ou retardados sem justificagéo.

Artigo5.°- Cessdo da posi¢ao contratual

5.1. Uma cessdo da posicdo contratual sd serd véida se for objecto de um acordo escrito pelo
gual o adjudicatério transmite o seu contrato, ou parte do mesmo, a um terceiro.

5.2. O adjudicatério ndo pode, sem o0 consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante,
ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou interesse dele
resultante, excepto nos casos seguintes:

a) Crédito, em favor do banco do adjudicaté&rio, de quaisgquer montantes vencidos ou a
vencer nos termos do contrato; ou

b) Transmissdo a companhia de seguros do adjudicatério do seu direito de indemnizacéo
contra quaisguer pessoas responsavel's, Nos casos em que as companhias de seguros ndo
tenham aceite a responsabilidade ou prejuizos do adjudicatario.

5.3. Para efeitos do disposto no n.° 2, a aprovacdo de uma cessdo da posicdo contratual pela
Entidade Adjudicante ndo desvincula o adjudicatério das suas obrigacGes relativamente a
parte do contrato ja executada ou a parte ndo transmitida.

54. Caso o0 adjudicaté&rio tenha transmitido o seu contrato sem autorizacdo, a Entidade
Adjudicante pode, sem notificagdo formal, aplicar as san¢fes por incumprimento do contrato
previstas nos artigos 35.° e 36.°.

5.5. Os cessionérios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacdo do
contrato, ndo podendo encontrar-se em nenhuma das situacdes de exclusio da participacédo
em contratos enumeradas na sec¢do 2.3.3 do Guia Pratico dos procedimentos contratuais no
ambito das accdes externas da UE.

Artigo 6.°-  Subcontratacéo

6.1. A subcontratagdo sO sera valida se for objecto de um acordo escrito pelo qual o adjudicatério
confiaaum terceiro a execucéo de uma parte das suas obrigacbes contratuais.

6.2. O adjudicaté&rio ndo pode celebrar um subcontrato sem autorizacdo prévia por escrito da
Entidade Adjudicante. Os elementos do contrato a subcontratar e a identidade dos
subadjudicatérios previstos devem ser notificados a Entidade Adjudicante. A Entidade
Adjudicante notifica o adjudicatério da sua deciséo, no prazo de 30 dias a contar da recepcéo
da notificagéo, devendo fundamentar uma eventual recusa de autorizagao.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Artigo 7.°-

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Artigo 8.°-

8.1.

2008

Os subadjudicatérios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacao
do contrato, ndo podendo encontrar-se em nenhuma das situacbes de excluséo da
participacdo em contratos enumeradas na sec¢do 2.3.3 do Guia Pratico dos procedimentos
contratuais no &mbito das accBes externas da UE.

A Entidade Adjudicante ndo tera qualquer vinculo contratual com os subadjudicatarios.

O adjudicaté&rio é responsavel pelos actos, omissdes e negligéncias dos seus
subadjudicat&rios e dos seus agentes ou empregados, como se de actos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovacdo pela
Entidade Adjudicante da subcontratacdo de qualquer parte do contrato ou do
subadjudicatério ndo exime o adjudicatario de qualquer das suas obrigacdes contratuais.

Caso um subadjudicatério tenha contraido perante o adjudicat&rio uma obrigacéo,
relativamente aos fornecimentos efectuados pelo adjudicatario, que se prolongue para além
do periodo de garantia nos termos do contrato, o adjudicatério transferird imediatamente para
a Entidade Adjudicante, apds o termo do periodo de garantia, mediante pedido e a expensas
da Entidade Adjudicante, o beneficio da referida obrigagéo até que a mesma expire.

Caso o adjudicatario celebre um contrato de subcontratacdo sem autorizacdo da Entidade
Adjudicante, esta pode, sem notificacdo formal, aplicar as sangdes por incumprimento do
contrato previstas no artigo 35.°.

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Entrega de documentos

Se necess&rio, no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato, o gestor do projecto
entrega gratuitamente uma cOpia dos planos preparados para a execucdo do contrato, bem
como exemplares das especificacdes e dos outros documentos do contrato. O adjudicatario
pode adquirir exemplares adicionais dos referidos planos, especificacdes e outros
documentos, desde que estejam disponiveis. No momento da emissdo do certificado de
garantia ou no momento da recepcdo definitiva, 0 adjudicatério deve devolver ao gestor do
projecto todos os planos, especificacdes e outros documentos do contrato.

A menos que tal sgja necess&rio para efeitos do contrato, os planos, as especificagdes e
outros documentos fornecidos pelo gestor do projecto ndo serdo utilizados nem comunicados
aterceiros pelo adjudicatario sem o consentimento prévio do gestor do projecto.

O gestor do projecto tem poderes para tomar decisdes administrativas relativamente ao
adjudicatario que integrem os planos e instrucfes suplementares necessarias a correcta
execucdo do contrato e arectificacdo de eventuais defeitos.

Se necessario, as condicdes especiais devem indicar o procedimento utilizado pela Entidade
Adjudicante e pelo gestor do projecto para aprovar os planos e outros documentos fornecidos
pelo adjudicatério.

Assisténcia em matéria de regulamentacao local

O adjudicatario pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante para obter cépias das
disposicoes legidativas, regulamentares e administrativas, bem como informagdes sobre os
costumes locais, do pais em que os fornecimentos devem ser entregues e que possam af ectar
a execucdo das suas obrigacOes contratuais. A Entidade Adjudicante pode prestar ao
adjudicatério a assisténcia solicitada, a expensas deste Ultimo.
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Artigo 9.°2-

2008

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Se necessario, 0 adjudicatario comunica a Entidade Adjudicante, em tempo Util, todos os
pormenores relativos aos fornecimentos que permitam a Entidade Adjudicante obter as
autorizacBes ou licencgas de importacdo necessérias.

Se necess&rio, a Entidade Adjudicante encarregar-se-a de obter, segundo as modalidades
previstas nas condigdes especiais, as autorizagOes ou licencas de importagdo necessarias,
dentro de prazos razoaveis, tendo em conta as datas de execugdo do contrato.

Sem prejuizo das disposicOes legidativas e regulamentares em matéria de mao-de-obra
estrangeira em vigor no pais de execucdo da obra, a Entidade Adjudicante deve envidar
todos os esforcos necessarios para facilitar a obtencdo pelo adjudicatario das autorizacdes e
vistos exigidos, incluindo as autorizagdes de residéncia e de trabalho para 0 pessoa cujos
servicos o adjudicatario e a Entidade Adjudicante considerem necessarios, bem como as
autorizages de residéncia para as respectivas familias.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

ObrigagOes gerais

O adjudicatario deve executar o contrato com todo o cuidado e diligéncia, nomeadamente, de
acordo com o especificado, no que diz respeito a concepgdo, fabrico, entrega no local,
montagem, realizacdo de ensaios e inicio de utilizacdo dos fornecimentos, bem como a
realizac8o de quaisquer outras tarefas, incluindo a reparacdo de eventuais deficiéncias dos
fornecimentos. O adjudicatario deve iguamente assegurar a supervisdo e fornecer o
eguipamento, a mao-de-obra e todos 0s el ementos necessarios a execugdo do contrato.

Sempre que o adjudicatario considere que as exigéncias de uma decisdo administrativa
ultrapassam o ambito do contrato, deve, sob pena de incumprimento do contrato, enviar uma
notificacdo fundamentada ao gestor do projecto, no prazo de 30 dias a contar da recepcdo da
referida decisdo. Esta notificacdo ndo suspende a execucdo da decisdo administrativa.

Quanto aos aspectos ndo regidos pelo contrato, o adjudicatario deve respeitar e cumprir todas
as disposicdes |legidlativas e regulamentares em vigor nos termos do artigo 2.° das condic¢es
especiais e assegurar que O Seu pessoal e pessoas a cargo € 0S seus empregados locais
respeitem e cumpram igualmente tais disposicbes. O adjudicaté&rio deve indemnizar a
Entidade Adjudicante por qualquer reclamacdo ou processo decorrente de qualquer infraccdo
a tais disposicBes cometida por ele proprio, pelo seu pessoal e pessoas a cargo. O
adjudicatério deve respeitar as normas de trabalho fundamentais internacional mente aceites,
ou sgja, as normas laborais fundamentais das Convencgdes da Organizacdo Mundial do
Trabaho sobre o direito de organizacéo e de negociacdo colectiva, a eliminacdo do trabalho
forcado, a eliminacdo da discriminacdo em matéria de emprego e de profissdo e a abolicdo
do trabalho infantil.

9.4. O adjudicatério reservard um tratamento privado e confidencial a todos os documentos e

informacdes recebidos no ambito do contrato, ndo publicando nem comunicando, excepto na
medida em que tal sgja necessario para a execucdo do contrato, quaisquer pormenores
respeitantes a este Ultimo sem o prévio consentimento por escrito da Entidade Adjudicante
ou do gestor do projecto. Em caso de desacordo quanto a necessidade de publicar ou
comunicar qualquer elemento tendo em vista a execu¢do do contrato, a decisdo final
incumbe a Entidade Adjudicante.
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9.5.

9.6.

Se o adjudicatério for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou mais
pessoas, as mesmas sdo0 solidariamente responsaveis pelo cumprimento dos termos do
contrato em conformidade com a legislacdo do Estado da Entidade Adjudicante, devendo,
mediante pedido da Entidade Adjudicante, uma delas ser designada para agir como chefe,
com poderes para vincular a empresa comum ou 0 consorcio. A composicdo da empresa
comum ou do consdrcio ndo pode ser alterada sem 0 consentimento prévio por escrito da
Entidade Adjudicante.

Salvo pedido ou acordo em contréario da Comissdo Europeia, o adjudicatario tomara as
medidas necessarias para assegurar a visibilidade do financiamento ou do co-financiamento
da Uni&o Europeia. Estas medidas devem respeitar as regras do Manual sobre a comunicacéo
e avisibilidade das ac¢Bes externas da UE publicado pela Comissdo Europeia.

Artigo 10.°- Origem

10.1.

10.2.

10.3.

Salvo disposicdo em contrario prevista nas condi¢bes especiais, todos os fornecimentos
devem ser originarios de um Estado-Membro da Unido Europeia ou de um pais elegivel em
conformidade com o especificado no andincio de concurso.

O adjudicatério deve certificar que os bens propostos cumprem este requisito, especificando
0 pais de origem. A este respeito, podem ser-lhe solicitadas informagGes mais
pormenorizadas.

O adjudicatario deve apresentar um certificado de origem oficial no momento da recepcéo
provisoria. O incumprimento desta obrigacdo da lugar, ap6s uma notificagdo formal, a
rescisdo do contrato.

Artigo 11.°- Garantia de execucéo

2008

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

O adjudicatario deve fornecer a Entidade Adjudicante uma garantia que assegure a completa
e cabal execucdo do contrato. O montante da garantia € estipulado nas condi¢des especiais,
devendo situar-se entre 5% e 10% do valor do contrato, incluindo quaisquer montantes
estipulados em adendas ao contrato.

A garantia de execucgdo cobre o pagamento a Entidade Adjudicante de quaisquer prejuizos
resultantes do ndo-cumprimento, integral e correcto, das obrigacbes contratuais do
adjudicatario.

A garantia de execucao deve ser emitida de acordo com a minuta que figura no Anexo V e
pode assumir a forma de garantia bancéria, ordem de pagamento bancéria, cheque visado,
garantia prestada por uma companhia de seguros e/ou sociedade de caucdo ou carta de
crédito irrevogével.

A garantia de execugdo sera expressa ha moeda prevista para o pagamento do contrato. N&o
serdo efectuados quaisquer pagamentos a favor do adjudicatério antes de a garantia ter sido
apresentada. A garantia deve permanecer vaida até que o contrato tenha sido integral e
correctamente executado.

Durante a execucéo do contrato, se a pessoa singular ou colectiva que presta a garantia ndo
honrar 0s seus compromissos, a garantia deixa de ser valida A Entidade Adjudicante
notificard formalmente o adjudicatério para que fornega uma nova garantia nos mesmos
termos da anterior. Caso o adjudicaté&rio ndo preste uma nova garantia, a Entidade
Adjudicante pode rescindir o contrato. Contudo, antes desta rescisdo, a Entidade Adjudicante
deve enviar uma carta registada com aviso de recepcdo em que fixa um novo prazo, ndo
inferior a 15 dias, que comega a correr a contar da data de recepgéo da carta.
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11.6.

11.7.

A Entidade Adjudicante exigira, atitulo da garantia, 0 pagamento de todas as quantias pelas
gquais 0 garante seja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte do
adjudicatério, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu valor. O garante
pagara tais quantias imediatamente e sem direito de oposi¢do, logo que interpelado nesse
sentido pela Entidade Adjudicante. Antes de apresentar qualquer reclamacéo ao abrigo da
garantia de execucdo, a Entidade Adjudicante deve notificar o adjudicatario, explicando a
natureza do incumprimento em que a reclamacao se baseara.

Com excepcdo da parte relativa a assisténcia pés-venda prevista nas condicfes especiais, a
garantia de execucdo sera liberada no prazo de 45 dias a contar da emissdo do auto de
recepcao definitiva.

Artigo 12.°- Seguro

12.1.

12.2.

Pode ser exigido gue o transporte dos fornecimentos seja coberto por uma apdlice de seguro;
as condicdes desta apdlice de seguro podem ser definidas no artigo 12.° das condicdes
especiais, que pode igualmente prever outros tipos de seguros a subscrever pelo
adjudicatério.

Sem prejuizo das suas obrigagdes em matéria de seguros previstas no himero anterior, 0
adjudicatario é o Unico responsavel, devendo indemnizar a Entidade Adjudicante e o gestor
do projecto por quaisguer reclamagdes de terceiros por prejuizos materiais ou danos pessoais
resultantes da execugdo do contrato, por s préprio ou pelos seus subadjudicatéarios e
empregados.

Artigo 13.°- Programa de execucdo das tar efas

13.1.

13.2.

13.3.

Quando as condicbes especiais 0 prevejam, o adjudicatario deve elaborar e submeter a
aprovacao do gestor do projecto um programa de execucdo das tarefas previstas no contrato.
O programa deve incluir, pelo menaos, os seguintes elementos:

a) a forma como o adjudicatério se propfe executar 0 contrato, nomeadamente quanto a
concepcao, fabrico, entrega no local de recepcdo, instalagdo, ensaios e entrada em
funcionamento;

b) osprazos para apresentacéo e aprovacdo dos planos,

¢) uma descricdo geral dos métodos que o adjudicatéario se prople utilizar para a execucéo
do contrato; e

d) outros pormenores e informacgdes que o gestor do projecto possa razoavel mente exigir.

As condi¢bes especiais devem especificar o prazo de apresentacdo do programa de execucéo
das tarefas previstas no contrato a aprovacdo pelo gestor do projecto, podendo igualmente
fixar prazos dentro dos quais o adjudicatério deve apresentar a totalidade ou parte dos planos
pormenorizados, documentos e outros el ementos. Devem ainda fixar o prazo de aprovagéo
ou aceitacdo do programa de execugdo, dos planos pormenorizados, dos documentos e dos
outros elementos pelo gestor do projecto. A aprovagdo do programa pelo gestor do projecto
nao exime o adjudicatério de qualquer das suas obrigacdes contratuais.

N&o pode ser introduzida qualquer ateracdo importante no programa sem a aprovacdo do
gestor do projecto. Contudo, se a execucdo do contrato ndo decorrer de acordo com o
programa, o gestor do projecto pode dar instrugdes ao adjudicatério no sentido de rever o
programa e apresentar um novOo programa para aprovagao.

Artigo 14.°- Planos do adjudicatario

2008
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Caso as condicOes especiais 0 prevejam, o0 adjudicatério apresentard para aprovagéo do
gestor do projecto:

a) os planos, documentos, amostras e/ou modelos, nos prazos e de acordo com as
modalidades previstas nas condi¢es especiais;

b) os planos que o gestor do projecto possa razoavelmente exigir para a execucdo do
contrato.

Se 0 gestor do projecto ndo notificar a sua decisdo de aprovacdo, referida no ndmero
anterior, no prazo previsto no contrato ou no programa de execucdo aprovado, os referidos
documentos, planos, amostras, €/ou modelos consideram-se aprovados no final desse prazo.
Caso ndo sgja indicado qualquer prazo, consideram-se aprovados decorridos 30 dias a contar
da sua recepgéo.

Os planos, documentos, amostras e modelos aprovados serdo assinados ou identificados de
outra forma pelo gestor do projecto, devendo ser integralmente respeitados, salvo instrucdes
em contréario dadas pelo gestor do projecto. Quaisguer desenhos, documentos, amostras ou
modelos do adjudicatério que sejam recusados pelo gestor do projecto serdo imediatamente
alterados por forma a satisfazer as exigéncias do gestor do projecto, a quem voltardo a ser
apresentados pelo adjudicatario para aprovacao.

O adjudicatério fornecerd exemplares adicionais dos planos aprovados, na forma e
quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

A aprovacdo pelo gestor do projecto dos planos, documentos, amostras ou modelos ndo
exime o adjudicatario de quaisquer das suas obrigacdes contratuais.

O gestor do projecto pode, a qualquer momento razoavel, inspeccionar todas os planos,
documentos, amostras ou modelos do contrato nas instal agdes do adjudicatario.

Antes da recep¢do provisoria dos fornecimentos, o adjudicatério deve fornecer manuais de
funcionamento e manutenc&o, bem como planos, suficientemente pormenorizados para que a
Entidade Adjudicante possa utilizar, manter, gustar e reparar todas as partes dos
fornecimentos. Salvo disposicéo em contrario prevista nas condi¢cdes especiais, 0s manuais e
os planos devem ser elaborados na lingua do contrato, do modo e na quantidade nele fixados.
Para efeitos da recepcdo provisdria, ndo se considera que o fornecimento esteja concluido
enguanto os referidos manuais e planos ndo forem entregues a Entidade Adjudicante.

Artigo 15.°- Suficiéncia dos precos da proposta

15.1.

2008

Sem prejuizo das disposicOes adicionais eventualmente previstas nas condicBes especiais,
considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicat&rio se certificou da
respectiva exactiddo e suficiéncia e teve em conta todos os aspectos necessarios para
assegurar uma completa e cabal execugdo das tarefas previstas no contrato, tendo incluido
nas suas tarifas e precos todos os custos relacionados com os fornecimentos, nomeadamente:

a) asdespesas de transporte;

b) as despesas de movimentagdo, embalagem, carregamento, descarregamento, transito,
entrega, desembalagem, verificagdo, seguro e outras despesas administrativas
relacionadas com o0s fornecimentos. Salvo disposicdo em contrério nas condicles
especiais, as embal agens pertencem a Entidade Adjudicante;

c) os custos da documentagéo relacionada com os fornecimentos, quando a Entidade
Adjudicante exigir tal documentacao;

d) a execugdo e supervisdo da montagem no local e/ou da entrada em funcionamento dos
fornecimentos entregues,

Pagina9 de 29

c4_annexigc_pt.doc



15.2.

€) o fornecimento das ferramentas necessarias para a montagem e /ou manutencdo dos
fornecimentos entregues;

f) o fornecimento dos manuais de funcionamento e manutencdo pormenorizados para cada
unidade dos fornecimentos entregues, de acordo com o especificado no contrato;

0) a supervisdo ou manutencéo e/ou reparacdo dos fornecimentos, pelo periodo de tempo
previsto no contrato, na condicdo de este servico ndo desvincular o adjudicatério de
gualquer das suas obrigacdes em matéria de garantia previstas no contrato;

h) a formag@o do pessoal da Entidade Adjudicante, na fabrica do adjudicatéario e/ou em
gualquer outro sitio, de acordo com o especificado no contrato.

Uma vez que se considera que o adjudicatério definiu 0s seus pregos com base nos seus
proprios célculos, operagdes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos adicionais,
qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente ao qual néo
tenha apresentado um preco unitério nem um preco fixo.

Artigo 16.°- DisposicOes fiscais e aduaneiras

As disposicOes relativas aos impostos e regimes aduaneiros estéo previstas nas condicdes especiais.

Artigo 17.°- Patenteselicencas

Salvo disposicdo em contr&rio prevista nas condigdes especiais, 0 adjudicatario deve indemnizar a
Entidade Adjudicante e o0 gestor do projecto por qualquer pedido resultante da utilizacdo, conforme
especificado no contrato, de patentes, licencas, planos, projectos, modelos, marcas de fabrica ou
comerciais, excepto quando a referida infraccdo resultar da observéncia do projecto ou de especificacbes
fornecidas pela Entidade Adjudicante e/ou pelo gestor do projecto.

INICIO DA EXECUCAO DAS TAREFAS E PRAZOS

Artigo 18.°- Ordem deinicio

18.1.

18.2.

A Entidade Adjudicante fixa a data de inicio da execucdo das tarefas contratuais, que
comunica ao adjudicatario com a notificagdo da adjudicacdo do contrato, ou através de uma
ordem administrativa comunicada pelo gestor do projecto.

Salvo decisdo em contrério das Partes, a execucdo das tarefas contratuais deve ter inicio, o
mais tardar, no prazo de 90 dias a contar da notificacdo da adjudicacdo do contrato. Se a data
fixada para o inicio da execucdo do contrato for ultrapassada, o adjudicatério tem direito a
ndo executar o0 contrato e a proceder & sua rescisdo ou a ser indemnizado pelos prejuizos
sofridos. O adjudicatério perde este direito se ndo o exercer no prazo de 30 dias a contar do
termo do primeiro prazo de 90 dias.

Artigo 19.°- Prazo de execucdo dastarefas

19.1.

19.2.

O prazo de execucdo tem inicio na data fixada em conformidade com o artigo 18.° e
corresponde ao estipulado no contrato, sem prejuizo das eventuais prorrogacdes do prazo de
execucdo concedidas ao abrigo do artigo 20.°.

Se para os diversos lotes estiverem fixados periodos de execugdo diferentes, nos casos em
que for adjudicado mais de um lote a0 mesmo adjudicatério, os prazos de execucdo dos
vérios lotes ndo seréo acumulados.

Artigo 20.°- Prorrogacao do prazo de execucdo dastar efas

2008
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20.1.

20.2.

20.3.

No caso de se verificar ou prever um atraso na execugdo do contrato, o adjudicatario pode
solicitar uma prorrogacdo do prazo, com base num dos seguintes motivos:

a) encomenda pela Entidade Adjudicante de fornecimentos suplementares ou
complementares;

b) condi¢des climatéricas excepcionais no Estado da Entidade Adjudicante que possam
afectar ainstalagdo ou arealizacdo dos fornecimentos,

¢) obstaculos materiais ou condicles fisicas que possam afectar a entrega dos fornecimentos
e gque ndo poderiam ter sido razoavel mente previstos por um adjudicatério competente;

d) ordens administrativas que afectem a data de conclusdo dos trabalhos e ndo resultem de
gualquer incumprimento por parte do adjudicatério;

€) incumprimento por parte da Entidade Adjudicante das suas obrigagdes contratuais;

f) qualquer suspensio da entrega e/ou instalagdo dos fornecimentos ndo resultantes de
incumprimento por parte do adjudicatério;

g) forcamaior;

h) quaisquer outros motivos referidos nas presentes condi¢des gerais, que ndo resultem de
incumprimento por parte do adjudicatério.

No prazo de 15 dias ap0s ter tido conhecimento da possibilidade de ocorréncia de um atraso,
o adjudicatério deve notificar o gestor do projecto da sua intencéo de apresentar um pedido
de prorrogacdo do prazo de execucdo que considere justificado, entregando ao gestor do
projecto, logo que seja razodvel dadas as circunstancias, elementos completos e
pormenorizados sobre o pedido, por forma a que o mesmo possa ser analisado
atempadamente.

No prazo de 30 dias, apés ter consultado a Entidade Adjudicante e, se for caso disso, o
adjudicatério, o gestor do projecto notificara por escrito a este Ultimo a prorrogacéo
justificada do prazo de execucdo, com efeitos futuros ou retroactivos, ou informé-lo-a de que
ndo tem direito a qualquer prorrogacao.

Artigo 21.°- Atrasos na execucao dastar efas

2008

21.1.

21.2.

21.3.

Se o adjudicatério, por causa que |he sgja atribuivel, ndo entregar parte ou a totalidade dos
fornecimentos ou ndo prestar os servicos devidos no(s) prazo(s) previsto(s) no contrato, a
Entidade Adjudicante tem direito, sem notificagdo formal e sem prejuizo de outras
conseguéncias previstas no contrato, a uma indemnizagdo igual a 5/1000 do valor dos
fornecimentos ndo entregues por cada dia decorrido entre 0 termo do prazo de execucéo
previsto e a data efectiva de conclusdo do contrato, até ao maximo de 15% do valor total do
contrato.

Caso a néo entrega de parte dos fornecimentos impeca uma utilizagdo normal da totalidade
dos fornecimentos, a indemnizac&o prevista no n.° 1 serd calculada com base no valor total
do contrato.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir pelo menos 15% do valor do contrato, pode,
apos notificar por escrito o adjudicatario:
- accionar a garantia de execugao;

- rescindir o contrato, sem notificacdo prévia e sem que o adjudicat&rio tenha direito a
gual guer indemnizacéo; e

- celebrar um contrato com um terceiro para executar o resto do contrato de fornecimento.
Esta parte ndo serd paga ao adjudicatario, que, além disso, sera responsavel pelos os
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custos adicionais e danos ocasionados pel o seu incumprimento.

Artigo 22.°- Alteracdes

2008

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Dentro dos limites estipulados no Guia Prético dos procedimentos contratuais no ambito das
accOes externas, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de alterar as quantidades
especificadas nas condicdes especiais. O aumento ou a diminuicdo do valor total dos
fornecimentos resultante da alteracéo das quantidades ndo pode ser superior a 25% do valor
por que o contrato foi adjudicado. Os pregos unitarios utilizados na proposta sdo aplicaveis
as quantidades encomendadas de acordo com a dteracdo. As eventuais alteragdes
substanciais do contrato, incluindo a alteracdo do seu valor total, devem ser objecto de uma
adenda ao contrato.

O gestor do projecto dispde do poder de emitir ordens para aterar qualquer parte dos
fornecimentos que seja necessaria a correcta conclusdo e/ou funcionamento desses
fornecimentos. Tais alteracBes podem consistir em adicdes, supressdes, substituicdes ou
alteracOes a nivel da qualidade, da quantidade, da forma, das caracteristicas e do tipo, bem
como dos planos, projectos ou especificagdes, no caso de os fornecimentos serem
especificamente fabricados para a entidade adjudicante, do modo de transporte ou de
embalagem, do local de entrega e da sequéncia estabelecida, bem como do método ou do
calendério de execugdo das tarefas contratuais. Nenhuma ordem de alteracéo terd por efeito
invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas consequéncias financeiras, caso as haja, ser
avaliadas de acordo com o n.° 6 do presente artigo.

N&o podem ser introduzidas alteracfes excepto através de uma ordem administrativa, tendo
em conta que:

a) se, por qualquer razéo, o gestor do projecto considerar ser necessario dar uma ordem
verbal, deve posteriormente confirmé-la, 0 mais rapidamente possivel, através de uma
ordem administrativa;

b) se o adjudicatario confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do disposto na
alinea a) e essa confirmagdo ndo for imediatamente refutada por escrito pelo gestor do
projecto, considera-se que foi dada uma ordem administrativa relativamente a essa
ateracéo;

C) ndo é necessaria uma ordem administrativa de alteracdo para aumentar ou diminuir a
guantidade de trabalhos, quando tal resultar do facto de as estimativas contidas na
reparticdo orcamental serem excessivamente elevadas ou reduzidas.

Salvo disposicdo em contrario do n.° 2, antes de emitir qualquer ordem administrativa de
alteracdo, o gestor do projecto notifica ao adjudicatario da natureza e forma de tal alteracéo.
Logo que possivel, apds a recepcdo da notificacdo, o adjudicatério apresenta ao gestor do
projecto uma proposta por escrito contendo:

- adescricdo das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem como
um programa de execucdo das tarefas contratuais,

- as eventuais alteracdes necessérias do programa de execucdo ou de qualquer das
obrigacfes do adjudicatario nos termos do contrato;

- qualquer gjustamento do preco do contrato, em conformidade com o disposto no presente
artigo.
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22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

Uma vez recebida a proposta do adjudicatério referida no n.° 4, o gestor do projecto deve
decidir, o mais rapidamente possivel, apés consultar a Entidade Adjudicante e, se for caso
disso, o adjudicatario, se a alteracéo deve ou néo ser executada. Caso decida que a alteracdo
deve ser executada, 0 gestor do projecto emitira uma ordem administrativa determinando a
sua execucdo pelo preco e nas condig¢es comunicados na proposta do adjudicatério referida
no n.° 4 ou nessa proposta tal como alterada pelo gestor do projecto em conformidade com o
disposto no n.° 6.

O gestor do projecto deve verificar os precgos relativos a todas as alteragdes por si ordenadas
em conformidade com os n.%s 3 e 5, de acordo com os seguintes principios:

- se as tarefas forem do mesmo tipo e executadas nas mesmas condi¢fes de um elemento
incluido na reparticdo orcamental, serdo calculadas com base nas tarifas e pregos ai
indicados;

- se as tarefas ndo forem do mesmo tipo ou se ndo forem executadas em condicBes
similares, as tarifas e os precos estipulados no contrato serdo utilizados como base de
célculo, na medida do razodvel. Caso contréario, 0 gestor do projecto procederd a um
calculo equitativo;

- seaadlteracdo da natureza ou do preco, relativamente a totalidade ou a parte do contrato,
levar o gestor do projecto a considerar que, devido a essa alteragdo, as tarifas e 0s pregos
previstos no contrato para qualquer parte dos trabalhos, deixaram de ser razoaveis, fixara
astarifas e precos que, dadas as circunstancias, considere razodvei's e adequados;

- sempre que seja necessario introduzir uma alteracdo devido a um incumprimento ou
violagdo do contrato por parte do adjudicat&rio, os custos adicionais eventua mente
imputaveis areferida alteracdo seréo por e e suportados.

ApOs receber a ordem administrativa em que a alteragéo € requerida, o adjudicatario deve
executé-la como se areferida alteracdo estivesse prevista no contrato. Os fornecimentos ndo
devem ser atrasados enquanto se aguarda a concessdo de uma prorrogacdo do prazo de
execucdo das tarefas contratuais ou de um gjustamento do prego do contrato. Sempre que
uma ordem relativa a uma ateracdo preceda o gjustamento do preco do contrato, o
adjudicatério deve manter registos dos custos respeitantes a realizacdo da alteracdo e do
tempo nela despendido. Os referidos registos devem poder ser consultados pelo gestor do
projecto em qualquer momento oportuno.

As dteracOes ao contrato que ndo sgam objecto de uma ordem administrativa devem ser
formalizadas através de uma adenda ao contrato, que deve ser assinada por todas as Partes.
As alteracBes do endereco ou da conta bancéria podem ser simplesmente notificadas por
escrito pelo adjudicaté&rio a Entidade Adjudicante. Todas as ateracBes ao contrato devem
respeitar os principios gerais definidos no Guia Prético dos procedimentos contratuais no
ambito das accbes externas da UE.

Artigo 23.°- Suspensio

2008

23.1.

O gestor do projecto pode, em qualquer momento, através de uma ordem administrativa, dar
instrugdes ao adjudicatério no sentido de suspender:
a) o fabrico dos fornecimentos; ou

b) a entrega dos fornecimentos no local de recepcéo na data prevista para a entrega no
programa de execucdo das tarefas contratuais ou, caso ndo seja indicado qualquer prazo,
no momento adequado; ou

¢) ainstalacao dos fornecimentos que tenham sido entregues no local de recepcéo.
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

Durante o periodo de suspensdo, o adjudicatario deve proteger e salvaguardar, na medida do
possivel e de acordo com as instrucfes do gestor do projecto, os fornecimentos em causa,
depositados no seu armazém ou noutro local, de uma eventual deterioracdo, perdas ou danos,
mesmo no caso de os fornecimentos terem sido entregues no local de recepcdo em
conformidade com o contrato mas de a respectiva instalagéo ter sido suspensa pelo gestor do
projecto.

As despesas suplementares incorridas pelo fornecedor em consequéncia da tomada das
referidas medidas de protecgdo serdo adicionadas ao prego do contrato. O adjudicatério ndo
tem direito ao pagamento de quaisquer despesas adicionais no caso de a suspensao:

a) estar previstano contrato; ou
b) ser necessaria devido a condic¢des climatéricas normais no local de recepcao; ou
C) ser necessariadevido aum incumprimento por parte do adjudicatério; ou

d) ser necessaria para a seguranca ou a correcta execucdo do contrato ou de qualquer parte
do mesmo, na medida em que tal necessidade ndo resulte de qualquer acto ou
incumprimento do gestor do projecto ou da Entidade Adjudicante.

O adjudicatario s6 tem direito aos referidos suplementos para além do preco estipulado no
contrato se notificar a sua intencéo de os reclamar ao gestor do projecto no prazo de 30 dias
acontar da recepcao da ordem de suspensdo do fabrico ou da entrega.

Apbs consultar a Entidade Adjudicante e o adjudicatario, o gestor do projecto fixa o
pagamento adicional e/ou a prorrogacdo do prazo de execugdo das tarefas contratuais que
considere justo e razoavel conceder ao adjudicatério em consegquéncia da sua reclamagao.

Caso o periodo de suspensdo exceda 180 dias e ndo resulte de falta do adjudicatério, este
ultimo pode, mediante naotificacdo ao gestor do projecto, solicitar autorizacdo para retomar
os fornecimentos em causa num prazo de 30 dias ou rescindir o contrato.

Sempre que o procedimento de adjudicacdo ou de execucdo de um contrato esteja viciado
por erros ou irregularidades substanciais ou por fraude, a Entidade Adjudicante deve
suspender a execucdo do contrato. Se esses erros, irregularidades ou fraudes forem
imputaveis ao adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode, além disso, recusar a realizacdo
do pagamento ou recuperar 0s montantes ja pagos, proporcionalmente a gravidade desses
erros, irregularidades ou fraudes. A Entidade Adjudicante também pode suspender os
pagamentos quando exista suspeita ou constatacdo de erros, irregularidades ou fraudes
cometidas pelo adjudicatario na execucdo de outro contrato financiado pelo orgamento geral
da Uni&o Europeia ou por orcamentos por esta geridos que sgjam susceptiveis de afectar a
execucao do presente contrato.

A suspensdo do contrato terd por objecto verificar se os alegados erros, irregularidades
substanciais ou fraudes tiveram efectivamente lugar. Caso n&o se confirmem, a execucéo do
contrato serd retomada logo que possivel. Constitui um erro ou irregularidade substancial
qualquer violagdo de uma disposicdo contratual ou regulamentar resultante de acto ou
omissdo que tenha ou poderiater por efeito prejudicar o orgamento da UE ou o FED.

MATERIAISE TRABALHO

Artigo 24.°- Qualidade dos for necimentos

2008
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2008

24.1.

24.2.

24.3.

Os fornecimentos devem respeitar absolutamente as especificacdes técnicas previstas no
contrato e corresponder absolutamente aos planos, levantamentos, modelos, amostras,
padrbes e outros requisitos do contrato, que serdo mantidos a disposicdo da Entidade
Adjudicante ou do gestor do projecto, para efeitos de identificacdo, durante todo o periodo
de execucgdo do contrato.

Qualquer recepcdo técnica preliminar prevista nas condicdes especiais deve ser objecto de
um pedido enviado pelo adjudicaté&rio ao gestor do projecto. O pedido deve indicar as
especificagbes dos materiais, elementos e amostras apresentados tendo em vista a referida
recepcao em conformidade com o contrato, 0 nimero do lote e o local de recepcao, conforme
0 caso. O gestor do projecto deve certificar que os materiais, elementos e amostras
especificados no pedido satisfazem o0s requisitos para essa recepcdo antes da sua
incorporagdo nos fornecimentos.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar nos fornecimentos ou no fabrico dos
componentes a fornecer tenham sido tecnicamente recepcionados deste modo, podem ser
rejeitados, devendo ser imediatamente substituidos pelo adjudicat&rio, caso um exame
posterior revele defeitos ou deficiéncias. Pode ser dada ao adjudicatério a oportunidade de
reparar e recuperar materiais e elementos que tenham sido rejeitados. No entanto, tais
materiais e elementos s serdo aceites para incorporacdo nos fornecimentos se tiverem sido
reparados e recuperados a contento do gestor do projecto.

Pagina 15 de 29

c4_annexigc_pt.doc



Artigo 25.°- Inspeccoes e ensaios

25.1.

25.2.

25.3.

254,

25.5.

25.6.

25.7.

O adjudicatario deve garantir a entrega atempada dos fornecimentos no local de recepc¢ao,
por forma a permitir que o gestor do projecto proceda a sua recepcao. Considera-se que 0
adjudicatério avaliou devidamente as dificuldades que poderia vir a encontrar, ndo |he sendo
permitido invocar quaisquer motivos parajustificar eventual s atrasos.

O gestor do projecto tem o direito de inspeccionar, examinar, medir e ensaiar regularmente
0s componentes, 0s materiais e a qualidade do trabalho, bem como de controlar o avanco da
preparacdo ou fabrico de todos os elementos a entregar ao abrigo do contrato, por forma a
verificar se tais componentes, materiais e trabalho correspondem a qualidade e quantidade
requeridas. Este direito sera exercido no local de fabrico ou de preparacdo, no local de
recepcdo ou em quaisquer outros locais especificados nas condicdes especiais.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspecgdes, o adjudicatario deve:

a) colocar a disposicdo do gestor do projecto, temporéria e gratuitamente, a assisténcia, as
amostras para ensaio, as pegas, as maquinas, o equipamento, as ferramentas, a méo-de-
obra, os materiais, os planos e os dados de fabrico habitualmente requeridos para a
realizac8o de inspeccles e ensaios;

b) chegar aacordo com o gestor do projecto quanto a data e ao local dos ensaios;

¢) permitir o acesso do gestor do projecto ao local de realizagdo dos ensaios, em qualquer
momento razoavel.

Caso 0 gestor do projecto ndo esteja presente na data combinada para 0s ensaios, 0
adjudicatério pode, salvo ordem em contrario do gestor do projecto, proceder aos ensaios,
considerando-se que os mesmos foram realizados na presenca do gestor do projecto. O
adjudicatério enviarq imediatamente cOpias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios ao gestor do projecto que, caso ndo tenha assistido aos ensaios, ficard vinculado
pel os respectivos resultados.

Depois de os componentes e os materiais terem sido submetidos aos ensaios acima referidos,
o0 gestor do projecto notificara o adjudicatario ou visara o certificado preparado por este para
o efeito.

Em caso de desacordo entre o gestor do projecto e o adjudicatario quanto ainterpretacéo dos
resultados dos ensaios, cada um deles comunicara ao outro o seu ponto de vista, no prazo de
15 dias a contar do surgimento do desacordo. O gestor do projecto ou o adjudicatério podem
exigir a repeticdo dos ensaios nas mesmas condicdes ou, mediante pedido de qualquer das
Partes, a sua realizacdo por um perito a escolher de comum acordo. Todos os relatérios de
ensaios serdo apresentados ao gestor do projecto, que comunicard imediatamente o0s
respectivos resultados ao adjudicatario. Os resultados da repeticdo dos ensaios sao
conclusivos. O custo da repeticdo dos ensaios sera suportado pela Parte cuja opinido se
revelou errada.

No exercicio das suas funcfes, o gestor do projecto e todas as pessoas por €le autorizadas s6
revelardo as informagdes obtidas no ambito das suas inspeccfes e ensaios relativas aos
métodos de fabrico e ao funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informagdes.

PAGAMENTOS

Artigo 26.°- Principiosgerais

2008
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2008

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

Os pagamentos serdo efectuados em euros ou em moeda naciona. As condigBes
administrativas ou técnicas que regem o pagamento de pré-financiamentos, 0s pagamentos
intermédios e/ou os pagamentos finais ef ectuados em conformidade com as condi¢bes gerais,
s8o definidas nas condigdes especiais. No caso de pagamentos em moeda nacional, esta deve
ser convertida em euros a taxa publicada no Infor-Euro no primeiro dia Gtil do més em que o
pagamento deva ser efectuado.

Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serdo efectuados para a conta bancéria
indicada na ficha de identificagdo financeira preenchida pelo adjudicatario. As mudangas de
conta bancéria devem ser assinaladas através da referida ficha, que serda junta ao pedido de
pagamento.

O servico competente mencionado nas condi¢Oes especiais procederd ao pagamento dos
montantes devidos no prazo méximo de 45 dias a contar da data de registo de um pedido de
pagamento admissivel. Por data de pagamento entende-se a data em que o montante é
debitado na conta da instituicdo. Um pedido de pagamento € inadmissivel se ndo tiver sido
apresentado, pelo menos, um elemento essencial.

O prazo de 45 dias pode ser suspenso, através de notificagdo ao adjudicatério de que o
pedido de pagamento ndo pode ser deferido pelo facto de o montante ndo ser devido, pelo
facto de os documentos comprovativos adequados ndo terem sido apresentados ou ainda pelo
facto de as informacdes disponiveis suscitarem dividas quanto a elegibilidade das despesas.
Neste Ultimo caso, pode proceder-se a um controlo no local para verificagdo adicional. O
adjudicatério faculta os esclarecimentos, ateracbes ou complementos de informacdo
necessarios no prazo de 30 dias a partir da data do pedido e o prazo de pagamento continua a
correr apartir da data de registo do pedido de pagamento correctamente apresentado .

Os pagamentos sdo efectuados da seguinte forma:

a) 60% do valor do contrato apos a assinatura do contrato, contra a constituicdo de uma
garantia de execucdo. Se 0 pagamento de pré-financiamento exceder 150 000 de euros, 0
adjudicatério deve prestar uma garantia financeira correspondente a0 montante total do
pagamento de pré-financiamento. Esta garantia financeira deve continuar valida até a sua
liberacdo, 0 mais tardar, no prazo de 45 dias a contar da data da recepcado provisoria das
mercadorias. Caso 0 adjudicatério sgja um organismo publico, a obrigacdo de garantia
financeira pode ser dispensada em funcdo de uma avaliagéo dos riscos;

b) 40% do valor do contrato, correspondente ao pagamento do saldo, apds a recepcdo
provistria dos fornecimentos.

Quando s6 uma parte dos fornecimentos tiver sido entregue, o pagamento dos 40% devido na
sequéncia da recepcdo provisoria parcial seré calculado com base no valor dos fornecimentos
que forem efectivamente recepcionados, sendo a garantia liberada nessa proporcéo.

Para os fornecimentos ndo cobertos por um periodo de garantia, 0os pagamentos acima
referidos devem ser objecto de cumulagdo. As disposicdes que regem o0 pagamento de pré-
financiamentos, pagamentos intermédios e/ou finais sdo definidas nas condi¢des especiais.

As obrigactes de pagamento da Unido Europeia por forca do presente contrato caducam 18
meses apds o termo do periodo de execucdo previsto, a ndo ser que o contrato tenha sido
rescindido nos termos das presentes condic¢des gerais.

Salvo disposicdo em contrario das condicdes especiais, 0s pregos do contrato serdo fixos, ndo
podendo ser revistos.
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26.10.0 adjudicatério compromete-se a reembolsar a Entidade Adjudicante quaisquer montantes

eventual mente pagos em excesso do montante final devidos a Entidade Adjudicante antes do
prazo indicado na nota de débito, ou sgja, 45 dias a contar da sua emissdo. Caso ndo o faca,
(excepto se o0 adjudicatario for um servico administrativo ou um organismo publico de um
Estado-Membro da UE) a Entidade Adjudicante pode acrescer as somas devidas juros:

- ataxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da Entidade Adjudicante se os
pagamentos forem efectuados em moeda nacional desse pais;

- a taxa aplicada pelo Banco Centrad Europeu as suas operagdes principais de
refinanciamento, se os pagamentos forem efectuados em euros,

em vigor no primeiro dia do més em que o prazo termina, acrescidos de sete pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento fixado pela Entidade Adjudicante e a data efectiva de pagamento. Qualquer
pagamento parcial serdimputado em primeiro lugar aos juros de mora assim determinados.

O reembolso dos montantes devidos a Entidade Adjudicante pode ser objecto de
compensacao relativamente a quaisquer montantes que sejam devidos ao adjudicatério. Esta
disposicéo ndo prejudica a possibilidade de chegarem a acordo sobre o escalonamento dos
pagamentos. Os encargos bancarios originados pelo reembolso das verbas devidas a
Entidade Adjudicante serdo inteiramente suportados pelo adjudicatario. Sempre que
necessario, a Unido Europeia pode, na qualidade de doador, agir em sub-rogacéo da Entidade
Adjudicante.

Artigo 27.°- Pagamentos em favor deterceiros

27.1.

27.2.

27.3.

As ordens de pagamento em favor de terceiros s podem ser executadas apds uma cessao de
posicdo contratual efectuada em conformidade com o artigo 5.° A cessdo da posicdo
contratual deve ser notificada a Entidade Adjudicante.

A notificac8o dos beneficiarios da cessdo da posicdo contratual incumbe exclusivamente ao
adjudicatario.

Se os bens do adjudicatario forem sujeitos a uma penhora legalmente vinculativa que afecte
0 pagamento dos montantes devidos a titulo do contrato, sem prejuizo do prazo previsto nas
condicdes especiais, a Entidade Adjudicante dispde, de um prazo de 30 dias a contar da data
de notificacdo do levantamento definitivo do obstdculo ao pagamento para recuperar 0s
pagamentos efectuados ao adjudicatario.

Artigo 28.°- Pagamentosem atraso

2008

28.1.

28.2.

O pagamento dos montantes devidos ao adjudicatério serd efectuado pela Entidade
Adjudicante no prazo méximo de 45 dias a contar da data de registo de um pedido de
pagamento admissivel em conformidade com o artigo 26.° das presentes condi¢fes gerais. O
prazo comeca a contar a partir da data de aprovacdo dos documentos pelo servico
competente mencionado no artigo 26.° das condigdes especiais. Os referidos documentos
consideram-se explicita ou implicitamente aprovados se ndo for dada uma resposta por
escrito no prazo de 45 dias a contar da recepcdo do pedido acompanhado dos documentos
exigidos.

Uma vez expirado o prazo previsto no n.° 1, o adjudicat&rio pode, no prazo de 2 meses a
contar da recepcdo do pagamento em atraso, reclamar o pagamento de juros de mora:

- a taxa de redesconto da ingtituicdo emissora do pais da Entidade Adjudicante se os
pagamentos forem efectuados em moeda nacional,
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28.3.

- a taxa aplicada pelo Banco Centra Europeu as suas operagdes principais de
refinanciamento tal como publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia se 0s
pagamentos forem efectuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo expirou, acrescida de 7 pontos percentuais. Os juros
de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de pagamento, exclusive, e
adata de débito na conta da Entidade Adjudicante, inclusive.

Um eventual atraso de pagamento superior a 90 dias a contar do termo do prazo fixado no n.°
1 confere ao adjudicatério o direito de ndo executar o contrato ou de o rescindir, mediante
notificacdo prévia com 30 dias de antecedéncia a Entidade Adjudicante e ao gestor do
proj ecto.

RECEPCAO E MANUTENCAO

Artigo 29.°6- Entrega

2008

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

O adjudicatério procede a entrega dos fornecimentos nas condi¢des previstas no contrato,
ficando por sua conta 0s riscos a que estédo expostos os fornecimentos até a respectiva
recepcao provisoria.

O adjudicaté&rio fornece as embalagens necessdrias para evitar eventuais danos dos
fornecimentos ou a sua deterioracdo durante o transito até a chegada ao destino de acordo
com o indicado no contrato. As embalagens devem ser suficientemente resistentes para
suportar, sem qualquer limite, movimentagdes bruscas, a exposi¢do a temperaturas extremas,
os efeitos de um clima salino e a precipitacdo durante o trénsito e a armazenagem a céu
aberto. As dimensBes e 0 peso das embalagens devem ter em conta, quando adequado, a
distancia até ao destino final dos fornecimentos, bem como a eventua auséncia de meios de
movimentacao de cargas pesadas em todos 0s pontos de transito.

A embalagem, a marcacdo e a documentacdo tanto no interior como no exterior das
embalagens deve respeitar os requisitos especificos previstos nas condi¢cdes especiais, sem
prejuizo de eventuais alteragdes ordenadas posteriormente pelo gestor do projecto.

Nenhum fornecimento deve ser expedido ou entregue no local de recepcdo antes de o
adjudicatario receber da parte do gestor do projecto uma confirmagdo por escrito de que os
fornecimentos podem ser entregues. O adjudicatério é responsavel pela entrega no local de
recepcéo da totalidade dos fornecimentos, bem como pelo equipamento do fornecedor
necessario a execucdo do contrato. Caso 0 gestor do projecto ndo emita o auto de recepcédo
provisoria nem rejeite o pedido do adjudicatario no prazo de 30 dias, 0 auto considera-se
emitido no ultimo dia deste prazo.

Cada entrega deve ser acompanhada por um documento elaborado pelo adjudicatario, em
conformidade com o estipulado nas condi¢des especiais.

Cada embalagem deve ser marcada claramente em conformidade com o estipulado nas
condic¢des especiais.
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29.7.

Considera-se que a entrega foi efectuada quando exista uma prova escrita, a disposicéo de
ambas as Partes, de que a entrega dos fornecimentos foi efectuada em conformidade com as
condi¢cdes do contrato e a(s) factura(s) e outra documentacdo conexa, especificada nas
condi¢gBes especiais, tenham sido entregues a Entidade Adjudicante. No caso de os
fornecimentos serem entregues num estabelecimento da Entidade Adjudicante, esta Ultima
assume a responsabilidade de depositario, em conformidade com as exigéncias do direito
aplicavel ao contrato, durante o periodo compreendido entre a entrega para armazenagem e a
recepcao.

Artigo 30.°- OperacgOes de verificagdo

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

Os fornecimentos so seréo recepcionados apos a realizacdo, a expensas do adjudicatario, das
verificagOes e ensaios prescritos. As inspecgdes e 0s ensaios podem ser efectuados antes da
expedicao, no local de entrega e/ou no destino final dos fornecimentos.

Durante a entrega dos fornecimentos e antes da sua recepcdo, o gestor do projecto tem
poderes para ordenar ou decidir:

a) a remocdo do local de recepcdo, nos prazos especificados na ordem em questéo, de
guaisquer fornecimentos que, em sua opinido, ndo estegam em conformidade com o
contrato;

b) a sua substituicdo por fornecimentos adequados e em devidas condic¢oes;

C) aremocao e a correcta reinstalacdo, independentemente de quaisgquer ensaios prévios ou
pagamentos intercalares, de qualquer instalagBo com materiais, mao-de-obra ou
concepcao da responsabilidade do adjudicatario que, segundo o gestor do projecto, ndo
estejam de acordo com o contrato;

d) gue um trabalho efectuado, um bem fornecido ou um material utilizado pelo adjudicatario
nao esta em conformidade com o contrato ou que os fornecimentos, no todo ou em parte,
ndo satisfazem as exigéncias do contrato.

O adjudicatario deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o adjudicatario ndo execute a referida ordem, a Entidade Adjudicante
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as despesas
com ela directa ou indirectamente relacionadas a quaisquer montantes que sgam ou que
possam vir a ser devidos ao adjudicatério.

Os fornecimentos que ndo tenham a qualidade especificada serdo rejeitados, podendo ser-
Ihes aposta uma marca identificativa especial. Esta marca ndo deve alterar ou afectar o valor
comercial destes bens. Se 0 gestor do projecto assim o desgjar, os fornecimentos rejeitados
serdo removidos do local de recepcdo pelo adjudicatario, num prazo a especificar pelo
primeiro. Caso 0 ndo sejam, serdo removidos pelo gestor do projecto por conta e risco do
adjudicatério. Qualquer obra que inclua materiais ndo aprovados serarejeitada.

O disposto no presente artigo ndo prejudica a possibilidade de a Entidade Adjudicante
exercer os seus direitos decorrentes do artigo 21.° nem dispensa o adjudicat&rio da sua
obrigacéo de garantia nem de qualquer outra das suas obrigacdes contratuais.

Artigo 31.°- Recepcado provisoria

311

2008

Os fornecimentos entram na posse da Entidade Adjudicante apés terem sido entregues nos
termos do contrato, terem sido aprovados nos ensaios exigidos ou terem entrado em
funcionamento, consoante o caso, e ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de
recepcao provisoria.

Pagina 20 de 29

c4_annexigc_pt.doc



31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

O adjudicatério pode, mediante notificagdo ao gestor do projecto, solicitar um auto de
recepcao provisdria quando os fornecimentos se encontrarem prontos para serem objecto de
recepcado provisdria. Num prazo de 30 dias a contar da recepcdo do pedido do adjudicatario,
0 gestor do projecto deve:

- emitir 0 auto de recepcdo provisoria destinado ao adjudicaté&rio, com cépia para a
Entidade Adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a data em
gue, em sua opinido, os fornecimentos foram completados em conformidade com o
contrato e se encontrava pronta para a recepgao provisoria; ou

- Regeitar o pedido, fundamentando a sua decis&o e especificando as medidas que, em sua
opinido, o adjudicatario deve tomar para que 0 auto sgja emitido.

Caso circunstancias excepcionais tornem impossivel proceder a recepcdo dos fornecimentos
durante o periodo fixado para a recepcao provisoria ou definitiva, o gestor do projecto, apos
consultar, sempre que possivel, o adjudicatario, deve elaborar uma declaracéo atestando essa
impossibilidade. O auto de recepcdo ou de rejei¢ao sera lavrado no prazo de 30 dias a contar
da data em que tal impossibilidade deixe de existir. O adjudicatério ndo pode invocar estas
circunsténcias para se subtrair a obrigacdo de apresentar os fornecimentos num estado
adequado para a sua recepcao.

Caso 0 gestor do projecto ndo emita 0 auto de recepcao provisOria nem rejeite 0s
fornecimentos no prazo de 30 dias, o auto considera-se emitido no Ultimo dia deste prazo,
excepto quando se considere que 0 auto de recepcdo provisdria constitui um auto de
recepcdo definitiva. Neste caso, ndo se aplica o disposto no n.° 2 do artigo 34.°. Caso o
contrato preveja a divisdo dos fornecimentos em lotes, o adjudicatério pode solicitar autos
distintos para cadalote.

Em caso de entrega parcial, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de proceder a uma
recepcao parcial provisoria.

Apbs a recepcao provisdria da obra, o adjudicatério deve desmontar e remover as estruturas
temporérias, bem como os materiais que deixem de ser necessarios para a execucdo do
contrato. Deve igualmente remover quaisquer entulhos ou obstaculos e repor o loca de
recepcao no seu estado inicial, tal como previsto no contrato.

Artigo 32.°- Obrigacdes em matéria de garantia

2008

32.1.

32.2.

O adjudicatario garante que os fornecimentos sdo novos, por estrear e do modelo mais

recente e que incorporam todas as melhorias recentes em matéria de concepcdo e de

materiais, salvo disposicdo em contrério prevista no contrato. O adjudicatario garante ainda

gue todos os fornecimentos estdo isentos de defeitos resultantes da sua concepgdo, dos

materiais utilizados ou da execucao, excepto na medida em que a concepcao ou 0s materiais

em causa sejam impostos pelas especificacdes, ou que resultem de qualquer acto ou omissao

gue eventualmente decorra da utilizacgo dos fornecimentos nas condigdes preval ecentes no

pais da Entidade Adjudicante. A garantia mantém-se em vigor conforme 0 previsto nas

condicdes especials.

O adjudicatario é responsavel pela reparacéo de qualquer defeito ou dano em qualquer parte

dos fornecimentos que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que resulte:

a) da utilizacdo de materiais defeituosos, de deficiéncias de execucdo ou concepcao
imputaveis ao adjudicatario; ou

b) de qualquer acto ou omissao do adjudicatério durante o periodo de garantia; ou

€) que sgjadetectado numainspeccdo efectuada pela Entidade Adjudicante ou em seu nome.
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32.3. O adjudicatério deve reparar, a expensas proprias e 0 mais rapidamente possivel, qualquer
defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados recomega a
contar a partir da data em que a substituicdo ou reparacdo fique concluida a contento do
gestor do projecto. Caso 0 contrato preveja a recepcao parcial, o periodo de garantia sera
prorrogado unicamente em relagdo a parte dos fornecimentos afectados pela substitui¢ao ou

reparacéo.

32.4. Caso, durante o periodo de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a
Entidade Adjudicante ou o gestor do projecto notificardo tal facto ao adjudicatério. Se o
adjudicatério ndo reparar o defeito ou 0 dano no prazo fixado na notificacdo, a Entidade
Adjudicante pode:

a) reparar €la propria o defeito ou 0 dano ou recorrer a um terceiro para a execucaéo dos
trabalhos, por conta e risco do adjudicatério, devendo nesse caso 0s custos incorridos pela
Entidade Adjudicante ser deduzidos dos montantes devidos ao adjudicatério ou das
garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

b) rescindir o contrato.

32.5. Em caso de emergéncia, em que o adjudicatario ndo possa ser contactado imediatamente ou,
tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necessarias, a Entidade Adjudicante ou o
gestor do projecto podem mandar realizar os trabalhos a expensas do adjudicatario. A
Entidade Adjudicante ou o gestor do projecto informaréo logo que possivel o adjudicatario
das medidas tomadas.

32.6. As obrigagdes em matéria de garantia sdo estipuladas nas condigdes especiais e nas
especificagdes técnicas. Se a duragdo do periodo de garantia ndo estiver especificada, esse
periodo é de 365 dias. O periodo de garantia comeca a contar a partir da data da recepcéo
provisoria, podendo recomecar em conformidade com o disposto no n.° 3.

Artigo 33.°- Assisténcia pés-venda

Se 0 contrato assim o previr, sera prestada assisténcia pos-venda, em conformidade com o estipulado nas
condicOes especiais. O adjudicatéario compromete-se a efectuar ou a mandar efectuar a manutencéo ou as
reparacdes dos fornecimentos e a assegurar o fornecimento rapido de pegas sobresselentes. As condigdes
especiais podem prever que o adjudicatario tenha de fornecer, na totalidade ou em parte, 0s seguintes
materiais, notificagbes e documentos relacionados com as pegas sobresselentes por s fabricadas ou
distribuidas:

a) as pegas que a Entidade Adjudicante decida adquirir ao adjudicatario, na condicéo de esta
decisdo ndo desvincular o adjudicatario de qualquer das suas obrigacGes em matéria de
garantia previstas no contrato;

b) em caso de interrupcdo da producdo das pecas sobresselentes, notificacdo prévia da
Entidade Adjudicante para que esta possa fazer frente as necessidades e, na sequéncia
dessa interrupgdo, fornecimento, a titulo gratuito e a pedido, dos projectos, planos e
especificacdes das pecas sobressel entes.

Artigo 34.°- Recepcdo definitiva
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34.1.

34.2.

34.3.

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o Ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, e ap0s rectificacdo de todos os defeitos ou danos,
0 gestor do projecto emite um auto de recepcao definitiva para o adjudicatario, com cépia
para a Entidade Adjudicante, indicando a data em que o adjudicatario cumpriu todas as suas
obrigagdes contratuais a contento do gestor do projecto. O auto de recepcdo definitiva serd
entregue pelo gestor do projecto no prazo de 30 dias a contar do termo do periodo de
garantia ou logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer rectificacdes mandadas
executar em conformidade com o disposto no artigo 32.°.

O contrato s sera considerado plenamente executado depois de o auto de recepcao definitiva
ter sido assinado, ou de se considerar que foi assinado, pelo gestor do projecto.

N&o obstante a emissdo do auto de recepcdo definitiva, o adjudicaté&rio e a Entidade
Adjudicante continuam a ser responsdveis pelo cumprimento de qualquer obrigagdo,
resultante do contrato, anterior a emissdo do referido auto e que ainda ndo tenha sido
executada na data dessa emissdo. A natureza e 0 &mbito de tal obrigacdo sdo determinados
tomando por referéncia as disposi¢des do contrato.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Artigo 35.°- Incumprimento do contrato

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

Existe um incumprimento do contrato sempre que uma das Partes ndo satisfaca qualquer das
suas obrigagoes contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a Parte |esada pelo incumprimento tem direito:

a) aumaindemnizagdo por perdas e danos; e/ou

b) arescindir o contrato.

Além das medidas acima referidas, pode ser atribuida umaindemnizacdo, que pode ser:

a) por perdas e danos (de caracter geral); ou

b) contratua (prevista no contrato).

O reembolso das indemnizagGes, pagamentos ou despesas decorrentes da aplicacdo das

medidas previstas no presente artigo € efectuado por deducéo nos montantes devidos ao
adjudicatério, a partir do deposito ou da execucdo da garantia.

Artigo 36.°- Rescisdo pela Entidade Adjudicante

2008

36.1.

Apos notificagdo com sete dias de antecedéncia ao adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode rescindir o contrato nos seguintes casos:

a) incumprimento substancial pelo adjudicatério das suas obrigacfes previstas no contrato;

b) falta de cumprimento, num prazo razoavel, de uma notificagdo do gestor do projecto em
gue este Ihe exige que repare qualquer negligéncia ou incumprimento das suas obrigactes
contratuais, que comprometa seriamente a correcta entrega dos fornecimentos dentro do
prazo;

¢) o adjudicatério recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas emitidas pelo
gestor do projecto;

d) cessdo do contrato ou subcontratacdo sem autorizacdo da Entidade Adjudicante por parte
do adjudicatario;
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2008

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

€) o adjudicatério encontra-se em situagdo de faléncia ou € objecto de um processo de
faléncia, de liquidacdo, de cessacdo de actividade, ou esta sujeito a qualquer outro meio
preventivo de liquidac&o de patriménio ou em qualquer outra situacdo analoga resultante
de um processo da mesma natureza nos termos da legislagcdo e regulamentacdo nacionais,

f) condenagdo do adjudicatério, por sentenca transitada em julgado, por qualquer delito
relacionado com a sua honorabilidade profissional;

0) o adjudicatario cometeu uma falta grave em matéria profissional, comprovada por
qualquer meio que a Entidade Adjudicante possa apresentar;

h) condenacdo do adjudicatario, por sentenca transitada em julgado, por fraude, corrupcao,
participacdo numa organizacdo criminosa ou qualquer outra actividade ilega que
prejudique os interesses financeiros da UE;

i) quando na sequéncia de um procedimento de adjudicac&o de um outro contrato ou de um
procedimento de concessdo de uma subvencdo financiados pelo orcamento da UE, o
adjudicatério tenha sido declarado em situacdo de falta grave em matéria de execugéo, em
razéo do ndo respeito das suas obrigagdes contratuais;

i) mudanca a nivel da empresa que implique a alterac8o da sua personalidade juridica, da
natureza ou do controlo do adjudicaté&rio, a menos que tal modificacdo seja objecto de
uma adenda ao contrato;

k) aexisténciade qualquer outraincapacidade juridica que impega a execucdo do contrato;

) ndo apresentacdo da garantia ou do seguro necessario, ou no caso de a pessoa que prestou
a garantia ou subscreveu o seguro exigidos nos termos do presente contrato ndo poder
honrar 0s seus compromissos.

m) quando ap6s a adjudicacdo do contrato, se demonstre que o procedimento de adjudicacédo
ou a execucdo do contrato foram objecto de erros, irregularidades ou fraude substanciais.

A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do adjudicatario nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante pode
subsequentemente celebrar outro contrato com um terceiro, por conta do adjudicatério. A
responsabilidade do adjudicatario pelo atraso na conclusdo da execugdo do contrato cessa
imediatamente apds a rescisdo do mesmo, sem prejuizo da eventual responsabilidade
anterior.

Ap6s a notificacdo de rescisdo do contrato, o gestor do projecto da instrucbes ao
adjudicat&rio para que este tome imediatamente as medidas necessérias para pbr termo a
execucdo das tarefas contratuais de forma rapida e organizada e reduza as despesas ao
minimo.

Em caso de rescisdo do contrato, o gestor do projecto, 0 mais rapidamente possivel e em
presenca do adjudicat&rio ou dos seus representantes, ou depois destes terem sido
devidamente convocados, elabora um relatério sobre os fornecimentos entregues e 0s
trabal hos efectuados e faz um inventério dos materiais fornecidos e por utilizar. E também
elaborada uma relacdo dos montantes devidos ao adjudicatério e dos montantes devidos por
este & Entidade Adjudicante na data da resciséo do contrato.

A Entidade Adjudicante ndo é obrigada a efectuar quaisquer outros pagamentos ao
adjudicatério enquanto a prestagdo dos servicos ndo for concluida, apds o que a Entidade
Adjudicante tem o direito de obter do adjudicaté&rio o reembolso de eventuais despesas
suplementares decorrentes da entrega dos fornecimentos ou o dever de pagar qualquer saldo
devido ao adjudicatario antes da rescisao do contrato.

Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato, tem o direito de ser reembolsada pelo
adjudicatério por qualquer prejuizo sofrido até ao montante maximo previsto no artigo 2.°
das condigdes especiais.

Pagina24 de 29

c4_annexigc_pt.doc



36.7.

36.8.

36.9.

O presente contrato serd automaticamente rescindido se ndo tiver originado nenhum
pagamento nos trés anos subsequentes a sua assinatura.

A entidade adjudicante pode, a qualguer momento e apds notificacdo com sete dias de
antecedéncia ao adjudicatario, rescindir o contrato, para além do previsto no n.°1 do artigo
36.°.

Quando a rescisdo nao for causada por um acto ou omissao do adjudicatario, por for¢ca maior
ou outras circunstancias alheias a vontade da Entidade Adjudicante, para aém das somas
devidas pelas tarefas ja executadas, o adjudicatério tem o direito a ser indemnizado pelos
prejuizos sofridos.

Artigo 37.°- Rescisdo pelo adjudicatario

37.1.

37.2.

37.3.

O adjudicatario pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso com a antecedéncia de 14 dias
dirigido a Entidade Adjudicante, caso esta Ultima:

- ndo lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de pagamento
do gestor do projecto depois de expirado o prazo previsto nas condicdes especiais;

- ndo cumpra reiteradamente as suas obrigacdes apds repetidas insisténcias; ou

- suspenda a entrega dos fornecimentos ou de qualquer das suas partes, por um periodo

superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou ndo imputaveis ao
adjudicatério.

A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do adjudicatario nos termos do contrato.

Em caso de rescisdo nestas condigdes, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o
adjudicatério por quaisquer perdas ou danos que este possa ter sofrido.

Artigo 38.°- Forcamaior

2008

38.1.

38.2.

38.3.

Considera-se que as Partes ndo incorrem em incumprimento ou violag&o das suas obrigactes
contratuais se a respectiva execucao tiver sido impedida por circunstancias de forca maior
ocorridas apés a data de notificagdo da adjudicacdo do contrato ou a data em que o contrato
comece a produzir efeitos.

Na acepcéo das presentes condicles gerais, por "forcamaior”, entende-se greves, lock-out ou
outros conflitos laborais, actos do inimigo publico, guerras declaradas ou ndo, bloqueios,
insurreicbes, motins, epidemias, desabamentos de terras, terramotos, tempestades, raios,
inundacdes, desmoronamentos provocados pela accdo das aguas, tumultos, explosdes e
quaisquer outras ocorréncias imprevisiveis similares independentes da vontade das Partes ou
gue estas ndo possam superar apesar de toda a sua diligéncia.

N&o obstante o disposto nos artigos 21.° e 36.°, o adjudicatério ndo fica sujeito a perda da sua
garantia de execucéo, ao pagamento de uma indemnizacdo por perdas e danos ou a rescisao
por incumprimento do contrato se, e na medida em que, 0 atraso ha execucao ou qualquer
outro incumprimento das suas obrigagdes contratuais resultarem de um caso de for¢a maior.
Do mesmo modo, ndo obstante o disposto nos artigos 28.° e 37.2, a Entidade Adjudicante ndo
esta sujeita ao pagamento de juros de mora por ndo-execucao ou por rescisao do contrato por
parte do adjudicaté&rio com base em incumprimento se, e na medida em que, o atraso no
pagamento da Entidade Adjudicante ou qualquer outro incumprimento das suas obrigactes
contratuais resultar de um caso de forca maior.
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38.4.

38.5.

38.6.

Se qualquer das Partes considerar que ocorreram circunstancias de forca maior susceptiveis
de afectar o cumprimento das suas obrigacdes, deve notificar imediatamente a outra Parte e 0
gestor do projecto, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duragéo provével e
os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instrucdo em contrario por escrito do
gestor do projecto, o adjudicatario deve continuar a cumprir as suas obrigagdes contratuais
na medida em que tal sga razoavelmente praticavel e procurar todos 0s outros meios
razoaveis que lhe permitam cumprir as suas obrigacBes cuja execucdo ndo sgja impedida
pelo acontecimento de forga maior. O adjudicatario s pord em prética esses meios
alternativos se o gestor do projecto assim o decidir.

Se o cumprimento das ordens do gestor do projecto ou 0 recurso a meios alternativos em
conformidade com o disposto no n.° 4 implicar despesas suplementares para o adjudicatario,
0 respectivo montante deve ser confirmado pelo gestor do projecto.

Em caso de ocorréncia de circunstancias de forca maior que persistam por um periodo de
180 dias, ndo obstante qualquer prorrogacéo do prazo de execugdo do contrato que por esse
motivo tenha sido concedida ao adjudicatario, qualquer das Partes pode rescindir o contrato
mediante um pré-aviso com 30 dias de antecedéncia a outra Parte. Se, no termo deste periodo
de 30 dias, as circunstancias de forca maior se mantiverem, o contrato serd rescindido,
ficando, por conseguinte, em conformidade com a legislacdo que rege o contrato, as partes
desobrigadas de prosseguir a sua execucao.

Artigo 39.°- Morte

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Se o adjudicatério for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente com a sua
morte. Contudo, a Entidade Adjudicante examina as eventuais propostas dos herdeiros ou
sucessores legais, caso estes tenham notificado a intencdo de dar seguimento ao contrato. A
decisdo da Entidade Adjudicante serd notificada aos interessados no prazo de 30 dias a
contar darecepcéo de tal proposta.

Caso o adjudicatario seja um agrupamento de pessoas singulares e se verifique a morte de
uma ou mais dessas pessoas, as Partes devem chegar a acordo no que respeita a um relatorio
sobre o estado de adiantamento da execuc&o do contrato, devendo a Entidade Adjudicante
decidir da resciséo ou da continuagdo do contrato de acordo com 0 compromisso assumido
pel os sobreviventes e pelos herdeiros ou beneficiarios, consoante o caso.

Nos casos previstos nos n.°s 1 e 2, as pessoas que se oferecam para continuar a executar o
contrato devem notificar esse facto a Entidade Adjudicante no prazo de 15 dias a contar da
data da morte.

Essas pessoas serdo solidariamente responsaveis pela correcta execugdo do contrato ao

mesmo titulo que o adjudicatério inicial. A prossecucdo do contrato fica sujeita as regras
relativas a constituico da garantia previstano artigo 11.°.

RESOLUCAO DE LITIGIOS

Artigo 40.°- Resolucédo delitigios

2008

40.1.

As Partes Contratantes envidardo todos os esforgos no sentido de resolver amigavelmente
qualquer litigio relacionado com o contrato que possa surgir entre si.
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40.2.

40.3.

40.4.

Quando surgir um litigio, uma Parte notifica outra por escrito, declarando a sua posi¢éo e a
eventual solucdo que propde, solicitando a sua resolucdo amigavel. O outra Parte responde a
este pedido de a resolucdo amigavel no prazo de 30 dias, declarando a sua posi¢ao sobre o
litigio. A menos que as Partes cheguem a acordo por outra forma, 0 prazo maximo previsto
para se acancar a resolugdo amigavel é de 120 dias a contar da data da notificacdo que
desencadeou o procedimento. Se uma das Partes ndo concordar com a proposta de resolucéo
amigével da outra, ndo responder a tempo a essa proposta, ou se nNdo se alcancar uma
resolucdo amigével dentro do prazo maximo, considera-se que o procedimento de resolugdo
amigéavel fracassou.

Na auséncia de resolucdo amigéavel, uma das Partes pode notificar a outra por escrito
solicitando a resolucédo através da conciliagdo por um terceiro. Se a Comissdo Europeia néo
for Parte do contrato, a Comissdo pode aceitar intervir na qualidade de conciliador. A outra
Parte responde ao pedido de conciliacdo no prazo de 30 dias. A menos que as Partes
cheguem a acordo por outraforma, o prazo maximo previsto para se alcangar a resolugao por
conciliacéo é de 120 dias a contar da data da notificacdo que desencadeou o procedimento.
Se uma das Partes ndo concordar com a proposta de conciliagdo da outra, ndo responder a
tempo a essa proposta, ou se ndo se alcancar uma resolugdo dentro do prazo maximo,
considera-se que o procedimento de conciliagdo fracassou.

Se os procedimentos de resolucdo amigavel, se tiver sido solicitado, e de concertacéo

fracassarem, cada a Parte pode apresentar o litigio perante a jurisdicdo nacional ou recorrer a
arbitragem, conforme o previsto no artigo 40.° das condicles especiais.

CLAUSULAS DEONTOLOGICAS

Artigo41.°- Clausulas deontolgicas

2008

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

Qualquer tentativa da parte de um candidato ou de um proponente no sentido de obter
informagdes confidenciais, concluir acordos ilicitos com os seus concorrentes ou influenciar
0 juri ou a Entidade Adjudicante no decurso do processo de andlise, de esclarecimento, de
avaliacdo e de comparacdo das propostas dara origem a rejeicdo da sua candidatura ou
proposta.

Salvo autorizagdo prévia por escrito da Entidade Adjudicante, o adjudicatério, o seu pessoal
e qualquer outra sociedade a que o adjudicatario esteja associado ou ligado ndo podem
prestar outros servicos, executar obras ou efectuar outros fornecimentos no ambito do
projecto, incluindo atitulo acessdrio ou em regime de subcontratacdo.

Esta proibicéo é igualmente aplicavel a outros programas ou projectos que, devido a natureza
do contrato, possam dar eventua mente origem a um conflito de interesses no que respeita ao
adjudicatario.

Quando da apresentacéo da sua candidatura ou da sua proposta, o candidato ou o proponente
deve declarar, por um lado, que ndo existe nenhum potencia conflito de interesses e, por
outro, que ndo tem nenhuma ligagéo especifica com outros proponentes ou outras partes que
participam no projecto. Caso uma tal situacdo surja no decurso da execucdo do contrato, o
adjudicatério deve comunicar imediatamente esse facto a Entidade Adjudicante.

O adjudicatario deve sempre agir com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o codigo deontolégico da sua profissdo. Abster-se-4 de prestar
declaracfes publicas sobre 0 projecto ou 0s servicos, sem autorizagdo prévia da Entidade
Adjudicante. N&o pode, de modo algum, vincular a Entidade Adjudicante sem o
consentimento prévio por escrito desta Gltima.
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41.6.

41.7.

41.8.

41.9.

Durante a execucdo do contrato, o adjudicatério e o respectivo pessoa devem respeitar os
direitos humanos e comprometer-se a respeitar as préaticas politicas, culturais e religiosas do
pais beneficiério.

O adjudicatario ndo pode aceitar nenhum pagamento relacionado com o contrato que nele
ndo esteja previsto. O adjudicatério e 0 seu pessoa devem abster-se de exercer qualquer
actividade ou de beneficiar de qualquer vantagem incompativel com as suas obrigacdes para
com a Entidade Adjudicante.

O adjudicatario e o0 seu pessoa sdo obrigados a manter o segredo profissional durante todo o
periodo do contrato e apds a sua conclusdo. Todos os relatdrios e documentos elaborados ou
recebidos pelo adjudicatério sdo confidenciais.

A tilizacdo pelas Partes Contratantes de todos os relatérios e documentos por elas
elaborados, recebidos ou apresentados durante a execugdo do contrato, é regulada pelo
contrato.

41.10.0 adjudicatario abster-se-a de estabelecer qualquer relagdo que possa comprometer a sua

independéncia ou a do seu pessoal. Caso 0 adjudicatério ndo conserve a sua independéncia,
mesmo que desse facto ndo resulte prejuizo para a Entidade Adjudicante, esta Ultima pode
rescindir o contrato, sem notificacdo prévia e sem que o adjudicatério tenha direito a
qualquer indemnizacdo. A Comissdo reservase 0 direito de suspender ou anular o
financiamento dos projectos caso sejam detectadas quaisquer préticas de corrupcdo em
qualquer fase do processo de adjudicacdo do contrato e a Entidade Adjudicante ndo tome
todas as medidas adequadas para corrigir a situagdo. Nos termos da presente disposi¢do, por
“préticas de corrupcdo”, entende-se qualquer oferta de suborno, prenda, gratificacdo ou
comissdo, atitulo de incentivo ou de recompensa, para que alguém realize ou se abstenha de
realizar actos relacionados com a adjudicacdo de um contrato ou com a execugdo de um
contrato ja celebrado com a Entidade Adjudicante.

41.11.Essas despesas comerciais extraordindrias sdo as comissdes ndo mencionadas no contrato

principal ou ndo resultantes de um contrato celebrado correctamente e conexo com 0
contrato principal, as comissdes ndo pagas em contrapartida da prestacdo de um servico
efectivo e legitimo, as comissdes pagas num paraiso fiscal, as comissdes pagas a um
beneficidrio ndo claramente identificado ou as comissdes pagas a uma empresa que apresente
todas as caracteristicas de uma empresa de fachada.

41.12.0 adjudicatario do contrato compromete-se a fornecer a Comissdo, mediante pedido, todos

os documentos justificativos relacionados com as condicdes de execucdo do contrato. A
Comissdo Europeia pode realizar todos os controlos documentais ou no local que considere
necessarios para obter provas, em caso de suspeita de despesas comerciais extraordinérias.

Artigo 42.°- Sancdes administrativas e financeiras

2008

42.1. Sem prejuizo da aplicacdo de sangBes contratuais, o adjudicatéario, declarado culpado de

falsas declaragfes, que cometeu erros substanciais ou irregularidades e fraude, ou que tenha
violado gravemente as suas obrigacdes contratuais, pode ser excluido dos contratos e
subvencdes financiados pelo orcamento da UE ou pelo FED por um periodo méximo de
cinco anos a contar da constatagdo do incumprimento, confirmada apds procedimento
contraditério com o adjudicatério. O adjudicatario apresenta a sua argumentacdo quanto a
sancao no prazo de 30 dias a contar da sua notificacdo por carta registada com aviso de
recepcao, ou por qualquer outro meio equivalente. Se o adjudicatario ndo der resposta, ou se
a Comissdo ndo retirar a sangdo no prazo de 30 dias apds a recepcdo da argumentacdo acima
referida, a decisdo que aplica a sancado deve ser executada. Este periodo pode ser aumentado
para dez anos no caso de reincidéncia nos cinco anos subsequentes a primeira infraccdo.
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42.2.

42.3.

O adjudicatério declarado culpado de falta grave no cumprimento das suas obrigagcdes
contratuais serd sujeito a sangdes financeiras num montante equivalente a 2 a 10% do valor
total do contrato em causa. Esta taxa pode aumentar para 4 a 20% no caso de reincidéncia
Nos cinco anos subsequentes a primeirainfraccdo.

Caso ap6s a adjudicacdo do contrato se constate que o processo de adjudicacdo ou de
execucdo padeceu de erros substanciais, irregularidades ou fraude e caso esses erros,
irregularidades ou fraude sgjam imputéveis ao adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode
recusar-se a efectuar pagamentos, recuperar montantes ja pagos ou rescindir todos os
contratos celebrados com o Contratante, na proporcao da gravidade dos erros, irregularidades
ou fraude.

Artigo 43.°- Verificagdo e controlo por parte de organismos da UE

2008

43.1.

O adjudicatario aceita que a Comissdo Europeia, 0 Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude
e 0 Tribunal de Contas Europeu, possam efectuar controlos documentais ou no local no que
respeita a execucgdo do projecto, bem como uma auditoria completa, se necessério, com base
nos documentos comprovativos das contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao
financiamento do projecto durante um periodo de 7 anos ap6s 0 pagamento do saldo final.

. Além disso, o adjudicatario autoriza o Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude a efectuar

controlos e verificagcbes no local, de acordo com os procedimentos previstos pela legislagéo
da UE, com vista a proteccdo dos interesses financeiros da UE na luta contra eventuais
fraudes ou irregularidades.

. Para o efeito, o adjudicatério compromete-se a facultar ao pessoal da Comissdo Europeia, do

Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribunal de Contas Europeu, bem como as
pessoas por eles mandatadas, 0 acesso as instalacdes e outros locais de execucdo do contrato,
incluindo aos respectivos sistemas informéticos e ainda o acesso a todos os documentos e
dados informatizados relativos a gestédo técnica e financeira do projecto, e a tomar as
medidas destinadas facilitar essa tarefa. O acesso de pessoas mandatadas pela Comisséo
Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e pelo Tribunal de Contas Europeu
obedece a condi¢des de estrita confidencialidade no que diz respeito aterceiros, sem prejuizo
das obrigacdes de direito publico a que estéo sujeitas. Os documentos devem estar acessiveis
e classificados de forma a permitir um controlo féacil, devendo o adjudicatério informar a
Entidade Adjudicante da sua exacta localizagéo.

. O adjudicaté&rio compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo, do Organismo

Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribunal de Contas Europeu no que respeita a execucao
de auditorias, controlos e verificagbes sgjam iguamente aplicaveis, em igualdade de
condicbes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos eventuais
subadjudicatérios ou outras partes que beneficiem dos fundos da UE ou do FED.

Pagina29 de 29

c4_annexigc_pt.doc
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	Artigo 16.º - Disposições fiscais e aduaneiras
	Artigo 17.º - Patentes e licenças
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	21.2. Caso a não entrega de parte dos fornecimentos impeça uma utilização normal da totalidade dos fornecimentos, a indemnizaç
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	22.2. O gestor do projecto dispõe do poder de emitir ordens para alterar qualquer parte dos fornecimentos que seja necessária 
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	28.2. Uma vez expirado o prazo previsto no n.º 1, o adjudicatário pode, no prazo de 2 meses a contar da recepção do pagamento 
	28.3. Um eventual atraso de pagamento superior a 90 dias a contar do termo do prazo fixado no n.º 1 confere ao adjudicatário o
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	Artigo 29.º - Entrega
	29.1. O adjudicatário procede à entrega dos fornecimentos nas condições previstas no contrato, ficando por sua conta os riscos
	29.2. O adjudicatário fornece as embalagens necessárias para evitar eventuais danos dos fornecimentos ou a sua deterioração du
	29.3. A embalagem, a marcação e a documentação tanto no interior como no exterior das embalagens deve respeitar os requisitos 
	29.4. Nenhum fornecimento deve ser expedido ou entregue no local de recepção antes de o adjudicatário receber da parte do gest
	29.5. Cada entrega deve ser acompanhada por um documento elaborado pelo adjudicatário, em conformidade com o estipulado nas co
	29.6. Cada embalagem deve ser marcada claramente em conformidade com o estipulado nas condições especiais.
	29.7. Considera-se que a entrega foi efectuada quando exista uma prova escrita, à disposição de ambas as Partes, de que a entr

	Artigo 30.º - Operações de verificação
	30.1. Os fornecimentos só serão recepcionados após a realização, a expensas do adjudicatário, das verificações e ensaios presc
	30.2. Durante a entrega dos fornecimentos e antes da sua recepção, o gestor do projecto tem poderes para ordenar ou decidir:
	30.3. O adjudicatário deve corrigir sem demora e a expensas próprias os defeitos assim especificados. Caso o adjudicatário não
	30.4. Os fornecimentos que não tenham a qualidade especificada serão rejeitados, podendo ser-lhes aposta uma marca identificat
	30.5. O disposto no presente artigo não prejudica a possibilidade de a Entidade Adjudicante exercer os seus direitos decorrent

	Artigo 31.º - Recepção provisória
	31.1. Os fornecimentos entram na posse da Entidade Adjudicante após terem sido entregues nos termos do contrato, terem sido ap
	31.2. O adjudicatário pode, mediante notificação ao gestor do projecto, solicitar um auto de recepção provisória quando os for
	31.3. Caso circunstâncias excepcionais tornem impossível proceder à recepção dos fornecimentos durante o período fixado para a
	31.4. Caso o gestor do projecto não emita o auto de recepção provisória nem rejeite os fornecimentos no prazo de 30 dias, o au
	31.5. Em caso de entrega parcial, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de proceder a uma recepção parcial provisória.
	31.6. Após a recepção provisória da obra, o adjudicatário deve desmontar e remover as estruturas temporárias, bem como os mate

	Artigo 32.º - Obrigações em matéria de garantia
	32.1. O adjudicatário garante que os fornecimentos são novos, por estrear e do modelo mais recente e que incorporam todas as m
	32.2. O adjudicatário é responsável pela reparação de qualquer defeito ou dano em qualquer parte dos fornecimentos que possa s
	32.3. O adjudicatário deve reparar, a expensas próprias e o mais rapidamente possível, qualquer defeito ou dano. O período de 
	32.4. Caso, durante o período de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a Entidade Adjudicante ou o gestor 
	32.5. Em caso de emergência, em que o adjudicatário não possa ser contactado imediatamente ou, tendo sido contactado, não poss
	32.6. As obrigações em matéria de garantia são estipuladas nas condições especiais e nas especificações técnicas. Se a duração

	Artigo 33.º - Assistência pós-venda
	Artigo 34.º - Recepção definitiva
	34.1. Uma vez terminado o período de garantia ou o último desses períodos nos casos em que existe mais do que um período de ga
	34.2. O contrato só será considerado plenamente executado depois de o auto de recepção definitiva ter sido assinado, ou de se 
	34.3. Não obstante a emissão do auto de recepção definitiva, o adjudicatário e a Entidade Adjudicante continuam a ser responsá
	INCUMPRIMENTO E RESCISÃO DO CONTRATO


	Artigo 35.º - Incumprimento do contrato
	35.1. Existe um incumprimento do contrato sempre que uma das Partes não satisfaça qualquer das suas obrigações contratuais.
	35.2. Em caso de incumprimento do contrato, a Parte lesada pelo incumprimento tem direito:
	35.3. Além das medidas acima referidas, pode ser atribuída uma indemnização, que pode ser:
	35.4. O reembolso das indemnizações, pagamentos ou despesas decorrentes da aplicação das medidas previstas no presente artigo 

	Artigo 36.º - Rescisão pela Entidade Adjudicante
	36.1. Após notificação com sete dias de antecedência ao adjudicatário, a Entidade Adjudicante pode rescindir o contrato nos se
	36.2. A rescisão do contrato não prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade Adjudicante e do adjudicatário 
	36.3. Após a notificação de rescisão do contrato, o gestor do projecto dá instruções ao adjudicatário para que este tome imedi
	36.4. Em caso de rescisão do contrato, o gestor do projecto, o mais rapidamente possível e em presença do adjudicatário ou dos
	36.5. A Entidade Adjudicante não é obrigada a efectuar quaisquer outros pagamentos ao adjudicatário enquanto a prestação dos s
	36.6. Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato, tem o direito de ser reembolsada pelo adjudicatário por qualquer prejuíz
	36.7. O presente contrato será automaticamente rescindido se não tiver originado nenhum pagamento nos três anos subsequentes à
	36.8. A entidade adjudicante pode, a qualquer momento e após notificação com sete dias de antecedência ao adjudicatário, resci
	36.9. Quando a rescisão não for causada por um acto ou omissão do adjudicatário, por força maior ou outras circunstâncias alhe

	Artigo 37.º - Rescisão pelo adjudicatário
	37.1. O adjudicatário pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso com a antecedência de 14 dias dirigido à Entidade Adjudica
	37.2. A rescisão do contrato não prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade Adjudicante e do adjudicatário 
	37.3. Em caso de rescisão nestas condições, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o adjudicatário por quaisquer perdas ou dan

	Artigo 38.º - Força maior
	38.1. Considera-se que as Partes não incorrem em incumprimento ou violação das suas obrigações contratuais se a respectiva exe
	38.2. Na acepção das presentes condições gerais, por "força maior", entende-se greves, lock-out ou outros conflitos laborais, 
	38.3. Não obstante o disposto nos artigos 21.º e 36.º, o adjudicatário não fica sujeito à perda da sua garantia de execução, a
	38.4. Se qualquer das Partes considerar que ocorreram circunstâncias de força maior susceptíveis de afectar o cumprimento das 
	38.5. Se o cumprimento das ordens do gestor do projecto ou o recurso a meios alternativos em conformidade com o disposto no n.
	38.6. Em caso de ocorrência de circunstâncias de força maior que persistam por um período de 180 dias, não obstante qualquer p

	Artigo 39.º - Morte
	39.1. Se o adjudicatário for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente com a sua morte. Contudo, a Entidade Adju
	39.2. Caso o adjudicatário seja um agrupamento de pessoas singulares e se verifique a morte de uma ou mais dessas pessoas, as 
	39.3. Nos casos previstos nos n.ºs 1 e 2, as pessoas que se ofereçam para continuar a executar o contrato devem notificar esse
	39.4. Essas pessoas serão solidariamente responsáveis pela correcta execução do contrato ao mesmo título que o adjudicatário i
	RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS


	Artigo 40.º - Resolução de litígios
	40.1. As Partes Contratantes envidarão todos os esforços no sentido de resolver amigavelmente qualquer litígio relacionado com
	40.2. Quando surgir um litígio, uma Parte notifica outra por escrito, declarando a sua posição e a eventual solução que propõe
	40.3. Na ausência de resolução amigável, uma das Partes pode notificar a outra por escrito solicitando a resolução através da 
	40.4. Se os procedimentos de resolução amigável, se tiver sido solicitado, e de concertação fracassarem, cada a Parte pode apr

	Artigo 41.º - Cláusulas deontológicas
	41.1. Qualquer tentativa da parte de um candidato ou de um proponente no sentido de obter informações confidenciais, concluir 
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