ANEXO I: CONDICOES GERAIS

APLICAVEISAOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO FINANCIADOS PELA
COMUNIDADE EUROPEIA OU PELO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO
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DISPOSICOES PRELIMINARES

Artigo 1.°- Definicbes

1.1. Considera-se que os titulos e epigrafes das presentes condi¢cdes gerais ndo fazem parte
integrante das mesmas, ndo sendo tomados em consideracdo para efeitos da interpretacdo do
contrato.

1.2.  Sempre que o contexto o permita, considera-se que os termos utilizados no singular incluem
o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o feminino e vice-
versa,

1.3. Os termos referentes a pessoas ou Partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizacdo dotada de capacidade juridica.

1.4. As definicdes de termos utilizadas nas presentes condi¢fes gerais sdo estabelecidas no
"glossario de termos’, Anexo A1l do Guia Prético dos procedimentos contratuais no ambito
das accbes externas da CE, que faz parte integrante do presente contrato.

Artigo 2°- Legidacao aplicavel elingua do contrato

21. A le aplicavel relativamente a todas as questbes ndo abrangidas pelas disposicoes
contratuais é a especificada nas condicdes especiais.

2.2. O contrato e toda a correspondéncia entre as Partes devem ser redigidos na lingua do
processo.

Artigo 3.°- Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

3.1. Salvo disposicdo em contrario prevista nas condigdes especiais, 0 contrato € constituido
pel os seguintes documentos, por ordem de precedéncia:
a) o contrato;
b) ascondi¢des especiais,
c) ascondicBes gerais (Anexol);

d) as especificacdes técnicas (Anexo 1) incluindo os esclarecimentos prestados antes da
data-limite de apresentacdo das propostas, bem como as actas da reuni&o de informacao/
visitaao local;

€) a proposta técnica (Anexo Il1), incluindo os esclarecimentos prestados pelo
adjudicatério no decurso do processo de avaliagao;

f) areparticdo orcamental (Anexo IV);
g) osformularios especificados e outros documentos rel evantes (Anexo V).
As adendas tém a ordem de precedéncia do documento que alteram.
3.2. Considera-se que o0s varios documentos que constituem o contrato sdo mutuamente

explicativos. Em caso de ambiguidade ou de divergéncia, devem ser interpretados em funcéo
da ordem de precedéncia supra.

Artigo4.°- Comunicacles
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4.1. As comunicacBes entre a Entidade Adjudicante e/ou o gestor do projecto, por um lado, e 0
adjudicatério, por outro, devem ser efectuadas exclusivamente por escrito. Salvo disposicao
em contrério das condicles especiais, as comunicagdes entre a Entidade Adjudicante e/ou 0
gestor do projecto, por um lado, e o adjudicatério, por outro, devem ser enviadas por correio,
cabo, telex ou fax, ou entregues em méao, nos enderecos indicados para o efeito pelas Partes.

4.2. Caso 0 remetente exija um aviso de recepcdo, deve indicar esse facto na comunicacdo.
Sempre que exista uma data-limite de recepcdo de uma comunicagdo por escrito, o remetente
deve solicitar um aviso de recepcdo da sua comunicagdo. Em qualquer caso, 0 remetente
deve tomar todas as medidas necessérias para assegurar a recepcao da sua comunicacao.

4.3. Salvo disposicdo em contrdrio, sempre que O contrato preveja qualquer notificacao,
autorizacdo, aprovagdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efectuados por escrito,
devendo os termos "notificar”, "certificar", "aprovar" ou "decidir* ser interpretados em
conformidade. Tais autorizacOes, aprovacdes, certificados ou decisdes ndo podem ser
recusados ou retardados sem justificagéo.

Artigo5.°- Cessdo da posi¢ao contratual

5.1. Uma cessdo da posicdo contratual sd serd véida se for objecto de um acordo escrito pelo
gual o adjudicatério transmite o seu contrato, ou parte do mesmo, a um terceiro.

5.2. O adjudicatério ndo pode, sem o0 consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante,
ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou interesse dele
resultante, excepto nos casos seguintes:

a) Crédito, em favor do banco do adjudicaté&rio, de quaisgquer montantes vencidos ou a
vencer nos termos do contrato; ou

b) Transmissdo a companhia de seguros do adjudicatério do seu direito de indemnizacéo
contra quaisguer pessoas responsavel's, Nos casos em que as companhias de seguros ndo
tenham aceite a responsabilidade ou prejuizos do adjudicatario.

5.3. Para efeitos do disposto no n.° 2, a aprovacdo de uma cessdo da posicdo contratual pela
Entidade Adjudicante ndo desvincula o adjudicatério das suas obrigacGes relativamente a
parte do contrato ja executada ou a parte ndo transmitida.

54. Caso o0 adjudicaté&rio tenha transmitido o seu contrato sem autorizacdo, a Entidade
Adjudicante pode, sem notificagdo formal, aplicar as san¢fes por incumprimento do contrato
previstas nos artigos 35.° e 36.°.

5.5. Os cessionérios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacdo do
contrato, ndo podendo encontrar-se em nenhuma das situacdes de exclusio da participacédo
em contratos enumeradas na sec¢do 2.3.3 do Guia Pratico dos procedimentos contratuais no
ambito das accdes externas da CE.

Artigo 6.°-  Subcontratacéo

6.1. A subcontratagdo sO sera valida se for objecto de um acordo escrito pelo qual o adjudicatério
confiaaum terceiro a execucéo de uma parte das suas obrigacbes contratuais.

6.2. O adjudicaté&rio ndo pode celebrar um subcontrato sem autorizacdo prévia por escrito da
Entidade Adjudicante. Os elementos do contrato a subcontratar e a identidade dos
subadjudicatérios previstos devem ser notificados a Entidade Adjudicante. A Entidade
Adjudicante notifica o adjudicatério da sua deciséo, no prazo de 30 dias a contar da recepcéo
da notificagéo, devendo fundamentar uma eventual recusa de autorizagao.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Artigo 7.°-

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Artigo 8.°-

Os subadjudicatérios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacao
do contrato, ndo podendo encontrar-se em nenhuma das situacbes de excluséo da
participacdo em contratos enumeradas na sec¢do 2.3.3 do Guia Pratico dos procedimentos
contratuais no &mbito das ac¢Bes externas da CE.

A Entidade Adjudicante ndo tera qualquer vinculo contratual com os subadjudicatarios.

O adjudicaté&rio é responsavel pelos actos, omissdes e negligéncias dos seus
subadjudicat&rios e dos seus agentes ou empregados, como se de actos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovacdo pela
Entidade Adjudicante da subcontratacdo de qualquer parte do contrato ou do
subadjudicatério ndo exime o adjudicatario de qualquer das suas obrigacdes contratuais.

Caso um subadjudicatério tenha contraido perante o adjudicat&rio uma obrigacéo,
relativamente aos fornecimentos efectuados pelo adjudicatario, que se prolongue para além
do periodo de garantia nos termos do contrato, o adjudicatério transferird imediatamente para
a Entidade Adjudicante, apds o termo do periodo de garantia, mediante pedido e a expensas
da Entidade Adjudicante, o beneficio da referida obrigagéo até que a mesma expire.

Caso o adjudicatario celebre um contrato de subcontratacdo sem autorizacdo da Entidade
Adjudicante, esta pode, sem notificacdo formal, aplicar as sangdes por incumprimento do
contrato previstas no artigo 35.°.

Se a Entidade Adjudicante ou o gestor do projecto considerarem que um subcontratante néo
€ competente para executar as tarefas que lhe foram confiadas, podem solicitar
imediatamente ao adjudicatario que o substitua por um outro subcontratante com habilitagdes
e experiéncia que a Entidade Adjudicante considere aceitvels ou retomar eles proprios a
execucao das tarefas.

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Entrega de documentos

Se necess&rio, no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato, o gestor do projecto
entrega gratuitamente uma copia dos planos preparados para a execucado do contrato, bem
como exemplares das especificagdes e dos outros documentos do contrato. O adjudicatario
pode adquirir exemplares adicionais dos referidos planos, especificagbes e outros
documentos, desde que estejam disponiveis. No momento da emissdo do certificado de
garantia ou no momento da recepcdo definitiva, o adjudicatario deve devolver ao gestor do
projecto todos os planos, especificagdes e outros documentos do contrato.

A menos que tal sgja necessario para efeitos do contrato, os planos, as especificacfes e
outros documentos fornecidos pelo gestor do projecto ndo serdo utilizados nem comunicados
aterceiros pelo adjudicatario sem o consentimento prévio do gestor do projecto.

O gestor do projecto tem poderes para tomar decisdes administrativas relativamente ao
adjudicatério que integrem os planos e instrucBes suplementares necessarias a correcta
execucao do contrato e arectificacdo de eventuais defeitos.

Se necessario, as condigdes especiais devem indicar o procedimento utilizado pela Entidade
Adjudicante e pelo gestor do projecto para aprovar os planos e outros documentos fornecidos
pelo adjudicatério.

Assisténcia em matéria de regulamentacao local
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Artigo 9.°-

9.1.

9.2.

9.3.

O adjudicatario pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante para obter copias das
disposicoes legidativas, regulamentares e administrativas, bem como informagfes sobre os
costumes locais, do pais em que os fornecimentos devem ser entregues e que possam afectar
a execucdo das suas obrigacOes contratuais. A Entidade Adjudicante pode prestar ao
adjudicatério a assisténcia solicitada, a expensas deste Ultimo.

Se necessario, 0 adjudicatario comunica a Entidade Adjudicante, em tempo Util, todos os
pormenores relativos aos fornecimentos que permitam a Entidade Adjudicante obter as
autorizagdes ou licengas de importagcdo necessérias.

Se necess&rio, a Entidade Adjudicante encarregar-se-a4 de obter, segundo as modalidades
previstas nas condicBes especiais, as autorizacBes ou licengas de importacdo necessarias,
dentro de prazos razoaveis, tendo em conta as datas de execugao do contrato.

Sem prejuizo das disposicoes legidlativas e regulamentares em matéria de méo-de-obra
estrangeira em vigor no pais de execucdo da obra, a Entidade Adjudicante deve envidar
todos os esforcos necessarios para facilitar a obtencéo pelo adjudicatario das autorizactes e
vistos exigidos, incluindo as autorizagbes de residéncia e de trabalho para o pessoa cujos
servicos o adjudicatario e a Entidade Adjudicante considerem necessarios, bem como as
autorizacdes de residéncia para as respectivas familias.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Obrigacdes gerais

O adjudicatario deve executar o contrato com todo o cuidado e diligéncia, nomeadamente, de
acordo com o especificado, no que diz respeito a concepgdo, fabrico, entrega no local,
montagem, realizacdo de ensaios e inicio de utilizagdo dos fornecimentos, bem como a
realizac8o de quaisquer outras tarefas, incluindo a reparacdo de eventuais deficiéncias dos
fornecimentos. O adjudicat&rio deve igualmente assegurar a supervisdo e fornecer o
equipamento, a mao-de-obra e todos os €l ementos necessarios a execugao do contrato.

O adjudicaté&rio deve cumprir as ordens administrativas dadas pelo gestor do projecto.
Sempre que o adjudicatario considere que as exigéncias de uma decisdo administrativa
ultrapassam o &mbito do contrato, deve, sob pena de incumprimento do contrato, enviar uma
notificacdo fundamentada ao gestor do projecto, no prazo de 30 dias a contar da recepcdo da
referida decis8o. Esta notificacdo ndo suspende a execucao da decisdo administrativa.

Quanto aos aspectos ndo regidos pelo contrato, o adjudicatario deve respeitar e cumprir todas
as disposicdes legidlativas e regulamentares em vigor nos termos do artigo 2.° das condic¢des
especials e assegurar que 0 Seu pessoal e pessoas a cargo e 0S seus empregados locais
respeitem e cumpram iguamente tais disposicdes. O adjudicat&rio deve indemnizar a
Entidade Adjudicante por qualquer reclamacdo ou processo decorrente de qualquer infraccéo
a tais disposicdes cometida por ele préprio, pelo seu pessoa e pessoas a cargo. O
adjudicatério deve respeitar as normas de trabalho fundamentais internacional mente aceites,
ou sgja, as normas laborais fundamentais das Convencgdes da Organizacdo Mundial do
Trabalho sobre o direito de organizac&o e de negociacdo colectiva, a eliminacéo do trabalho
forcado, a eliminacdo da discriminacdo em matéria de emprego e de profissdo e a abolicdo
do trabalho infantil.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.0.

O adjudicatério reservard um tratamento privado e confidencial a todos os documentos e
informacBes recebidos no ambito do contrato, ndo publicando nem comunicando, excepto na
medida em que tal sgja necessario para a execucdo do contrato, quaisguer pormenores
respeitantes a este Ultimo sem o prévio consentimento por escrito da Entidade Adjudicante
ou do gestor do projecto. Em caso de desacordo quanto & necessidade de publicar ou
comunicar qualquer elemento tendo em vista a execugdo do contrato, a decisdo final
incumbe a Entidade Adjudicante.

Se o adjudicatério for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou mais
pessoas, as mesmas sdo solidariamente responsaveis pelo cumprimento dos termos do
contrato em conformidade com a legislacdo do Estado da Entidade Adjudicante, devendo,
mediante pedido da Entidade Adjudicante, uma delas ser designada para agir como chefe,
com poderes para vincular a empresa comum ou 0 consorcio. A composicdo da empresa
comum ou do consdrcio ndo pode ser alterada sem 0 consentimento prévio por escrito da
Entidade Adjudicante.

Salvo pedido ou acordo em contréario da Comissdo Europeia, o adjudicatario tomara as
medidas necessarias para assegurar a visibilidade do financiamento ou do co-financiamento
da Uni&o Europeia. Estas medidas devem respeitar as regras do Manual sobre a comunicacéo
e avisibilidade das ac¢Bes externas da UE publicado pela Comissdo Europeia.

Caso o adjudicatério ou qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou empregados propuser
ou aceitar oferecer ou dar, ou oferecer a qualquer pessoa qualquer suborno, prenda,
gratificagdo ou comissdo a titulo de incentivo ou de recompensa para que alguém realize ou
se abstenha de realizar qualquer acto relacionado com o contrato ou com qualquer outro
contrato com a Entidade Adjudicante, ou para que favorega ou desfavoreca qualquer pessoa
no ambito do contrato ou de qualquer outro contrato com a Entidade Adjudicante, esta Gltima
pode rescindir o contrato, sem prejuizo dos eventuais direitos adquiridos pelo consultor nos
termos do contrato, sendo aplicavel o disposto nos artigos 35.° e 36.°.

A execucdo do contrato ndo deve dar lugar a0 pagamento de despesas comerciais
extraordindrias, sob pena de rescisdo do contrato. Tais despesas comerciais extraordinarias
s80 as comissdes ndo mencionadas no contrato principal ou néo resultantes de um contrato
legalmente cel ebrado respeitante a esse contrato, as comissdes ndo pagas em contrapartida de
um servico legitimo e efectivo, as comissdes pagas num paraiso fiscal, as comissdes pagas a
um beneficid&rio ndo claramente identificado ou as comissdes pagas a uma sociedade que
apresente todas as caracteristicas de uma sociedade de fachada.

Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos apds o pagamento
final efectuado no a@mbito do contrato. A ndo conservacdo dos registos constitui uma
violacdo do contrato e pode conduzir & sua rescisao.

Artigo 10.°- Origem

10.1.

10.2.

10.3.

Salvo disposicdo em contr&rio prevista nas condicBes especiais, todos os fornecimentos
devem ser originérios de um Estado-Membro da Unido Europeia ou de um pais elegivel em
conformidade com o especificado no andncio de concurso.

O adjudicatério deve certificar que os bens propostos cumprem este requisito, especificando
0 pais de origem. A este respeito, podem ser-lhe solicitadas informacbes mais
pormenarizadas.

O adjudicatario deve apresentar um certificado de origem oficial no momento da recepgao
provisoria. O incumprimento desta obrigagdo da lugar, apés uma notificagdo formal, a
rescisdo do contrato.

Artigo 11.°- Garantia de execucéo
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

O adjudicatario deve fornecer a Entidade Adjudicante uma garantia que assegure a completa
e cabal execucdo do contrato. O montante da garantia é estipulado nas condicdes especiais,
devendo situar-se entre 5% e 10% do valor do contrato, incluindo quaisquer montantes
estipulados em adendas ao contrato.

A garantia de execucgdo cobre o pagamento a Entidade Adjudicante de quaisquer prejuizos
resultantes do ndo-cumprimento, integral e correcto, das obrigacbes contratuais do
adjudicatario.

A garantia de execuc¢do, que deve ser aprovada pela Entidade Adjudicante, deve ser emitida
de acordo com a minuta que figurano Anexo V e pode assumir a forma de garantia bancaria,
ordem de pagamento bancéria, cheque visado, garantia prestada por uma companhia de
seguros e/ou sociedade de caucdo ou carta de crédito irrevogavel.

A garantia de execugdo sera expressa na moeda prevista para o pagamento do contrato. N&o
serdo efectuados quaisquer pagamentos a favor do adjudicatario antes de a garantia ter sido
apresentada. A garantia deve permanecer valida até que o contrato tenha sido integral e
correctamente executado.

Durante a execucéo do contrato, se a pessoa singular ou colectiva que presta a garantia ndo
honrar 0s seus compromissos, a garantia deixa de ser valida A Entidade Adjudicante
notificard formalmente o adjudicatério para que fornega uma nova garantia nos mesmos
termos da anterior. Caso o0 adjudicatario ndo preste uma nova garantia, a Entidade
Adjudicante pode rescindir o contrato. Contudo, antes desta rescisdo, a Entidade Adjudicante
deve enviar uma carta registada com aviso de recep¢cdo em que fixa um novo prazo, nao
inferior a 15 dias, que comega a correr a contar da data de recepgéo da carta.

A Entidade Adjudicante exigira, atitulo da garantia, o pagamento de todas as quantias pelas
guais 0 garante sgja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte do
adjudicatério, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu vaor. O garante
pagard tais quantias imediatamente e sem direito de oposicdo, logo que interpelado nesse
sentido pela Entidade Adjudicante. Antes de apresentar qualquer reclamacéo ao abrigo da
garantia de execucdo, a Entidade Adjudicante deve notificar o adjudicatario, explicando a
natureza do incumprimento em que a reclamacao se baseara.

Com excepcdo da parte relativa a assisténcia pés-venda prevista nas condicdes especiais, a
garantia de execucdo sera liberada no prazo de 45 dias a contar da emissdo do auto de
recepcdo definitiva.

Artigo 12.°- Seguro

12.1.

12.2.

Pode ser exigido que o transporte dos fornecimentos seja coberto por uma apdlice de seguro;
as condigdes desta apdlice de seguro podem ser definidas no artigo 12.° das condicfes
especiais, que pode igualmente prever outros tipos de seguros a subscrever pelo
adjudicatario.

Sem prejuizo das suas obrigacBes em matéria de seguros previstas no nimero anterior, 0
adjudicatério é o Unico responsavel, devendo indemnizar a Entidade Adjudicante e o gestor
do projecto por quaisguer reclamacBes por prejuizos materiais ou danos pessoais resultantes
da execucdo do contrato, por si proprio ou pel os seus subadjudi catérios e empregados.

Artigo 13.°- Programa de execucgdo das tar efas

13.1.

Quando as condicBes especiais 0 prevgjam, o adjudicatario deve elaborar e submeter a
aprovacdo do gestor do projecto um programa de execucdo das tarefas previstas no contrato.
O programa deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos.
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13.2.

13.3.

a) a forma como o adjudicatario se propde executar 0 contrato, nomeadamente quanto a
concepcdo, fabrico, entrega no local de recepcdo, instalacdo, ensaios e entrada em
funcionamento;

b) os prazos para apresentaco e aprovacao dos planos;

¢) uma descricdo geral dos métodos que o adjudicatario se propde utilizar para a execucdo
do contrato; e

d) outros pormenores e informagdes que o gestor do projecto possa razoavel mente exigir.

As condigdes especiais devem especificar o prazo de apresentagdo do programa de execucéo
das tarefas previstas no contrato a aprovacéo pelo gestor do projecto, podendo igualmente
fixar prazos dentro dos quais 0 adjudicatario deve apresentar a totalidade ou parte dos planos
pormenorizados, documentos e outros elementos. Devem ainda fixar o prazo de aprovagdo
ou aceitacdo do programa de execugdo, dos planos pormenorizados, dos documentos e dos
outros elementos pelo gestor do projecto. A aprovacdo do programa pelo gestor do projecto
nao exime o adjudicatério de qualquer das suas obrigacfes contratuais.

N&o pode ser introduzida qualquer ateracdo importante no programa sem a aprovacéo do
gestor do projecto. Contudo, se a execucdo do contrato ndo decorrer de acordo com o
programa, o gestor do projecto pode dar instrugbes ao adjudicatario no sentido de rever o
programa e apresentar um novo programa para aprovagao.

Artigo 14.°- Planosdo adjudicatario

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Caso as condicOes especiais 0 prevejam, o0 adjudicatério apresentard para aprovagéo do
gestor do projecto:

a) os planos, documentos, amostras e€/ou modelos, nos prazos e de acordo com as
modalidades previstas nas condicdes especiais;

b) os planos que o gestor do projecto possa razoavelmente exigir para a execucéo do
contrato.

Se 0 gestor do projecto ndo notificar a sua decisdo de aprovacdo, referida no ndmero
anterior, no prazo previsto no contrato ou no programa de execucao aprovado, os referidos
documentos, planos, amostras, e/ou modelos consideram-se aprovados no final desse prazo.
Caso néo sgja indicado qualquer prazo, consideram-se aprovados decorridos 30 dias a contar
da sua recepgéo.

Os planos, documentos, amostras e modelos aprovados serdo assinados ou identificados de
outra forma pelo gestor do projecto, devendo ser integralmente respeitados, salvo instrucdes
em contrario dadas pelo gestor do projecto. Quaisquer desenhos, documentos, amostras ou
modelos do adjudicatério que sgjam recusados pelo gestor do projecto serdo imediatamente
alterados por forma a satisfazer as exigéncias do gestor do projecto, a quem voltardo a ser
apresentados pelo adjudicatario para aprovacao.

O adjudicatério fornecerd exemplares adicionais dos planos aprovados, na forma e
quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

A aprovacdo pelo gestor do projecto dos planos, documentos, amostras ou modelos néo
exime o adjudicatario de quaisquer das suas obrigaces contratuais.

O gestor do projecto pode, a qualquer momento razoavel, inspeccionar todas os planos,
documentos, amostras ou modelos do contrato nas instal agdes do adjudicatario.
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14.7. Antes da recepgdo provisoria dos fornecimentos, o adjudicatério deve fornecer manuais de
funcionamento e manutencéo, bem como planos, suficientemente pormenorizados para que a
Entidade Adjudicante possa utilizar, manter, gjustar e reparar todas as partes dos
fornecimentos. Salvo disposi¢ao em contrério prevista nas condicdes especiais, 0S manuais e
os planos devem ser elaborados na lingua do contrato, do modo e na quantidade nele fixados.
Para efeitos da recepcdo provisdria, ndo se considera que o fornecimento esteja concluido
enguanto os referidos manuais e planos ndo forem entregues a Entidade Adjudicante.

Artigo 15.°- Suficiéncia dos precos da proposta

15.1. Sem prejuizo das disposicdes adicionais eventualmente previstas nas condicdes especiais,
considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o adjudicaté&rio se certificou da
respectiva exactiddo e suficiéncia e teve em conta todos os aspectos necessarios para
assegurar uma completa e cabal execugdo das tarefas previstas no contrato, tendo incluido
nas suas tarifas e precos todos os custos relacionados com os fornecimentos, nomeadamente:

a) asdespesas de transporte;

b) as despesas de movimentacdo, embalagem, carregamento, descarregamento, transito,
entrega, desembalagem, verificagdo, seguro e outras despesas administrativas
relacionadas com os fornecimentos. Salvo disposicdo em contr&rio nas condicOes
especiais, as embal agens pertencem a Entidade Adjudicante;

¢) os custos da documentacdo relacionada com os fornecimentos, quando a Entidade
Adjudicante exigir tal documentacao;

d) a execucgdo e supervisdo da montagem no local e/ou da entrada em funcionamento dos
fornecimentos entregues;

€) o fornecimento das ferramentas necess&rias para a montagem e /ou manutencdo dos
fornecimentos entregues,

f) o fornecimento dos manuais de funcionamento e manutencédo pormenorizados para cada
unidade dos fornecimentos entregues, de acordo com o especificado no contrato;

g) a supervisdo ou manutencdo e/ou reparacdo dos fornecimentos, pelo periodo de tempo
previsto no contrato, na condi¢do de este servico ndo desvincular o adjudicatario de
gualquer das suas obrigacdes em matéria de garantia previstas no contrato;

h) a formag@o do pessoal da Entidade Adjudicante, na fabrica do adjudicatario e/ou em
qualquer outro sitio, de acordo com o especificado no contrato.

15.2. Uma vez que se considera que o adjudicatario definiu os seus precos com base nos seus
proprios calculos, operacfes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos adicionais,
qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente ao qual néo
tenha apresentado um preco unitério nem um prego fixo.

Artigo 16.°- Disposicoes fiscais e aduaneiras

As entrega das mercadorias deve ser DDP (Entrega direitos pagos) — Nomenclatura Incoterms 2010 da
Cémara de Comeércio Internacional.

Artigo 17.°- Patenteselicencas

Salvo disposicdo em contr&rio prevista nas condigdes especiais, 0 adjudicatario deve indemnizar a
Entidade Adjudicante e o gestor do projecto por qualquer pedido resultante da utilizacdo, conforme
especificado no contrato, de patentes, licencas, planos, projectos, modelos, marcas de fabrica ou
comerciais, excepto quando a referida infraccdo resultar da observéncia do projecto ou de especificacbes
fornecidas pela Entidade Adjudicante e/ou pelo gestor do projecto.
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INiCIO DA EXECUCAO DAS TAREFAS E PRAZOS

Artigo 18.°- Ordem deinicio

18.1.

18.2.

A Entidade Adjudicante fixa a data de inicio da execucdo das tarefas contratuais, que
comunica ao adjudicatario com a notificagdo da adjudicacdo do contrato, ou através de uma
ordem administrativa comunicada pelo gestor do projecto.

Salvo decisfo em contrério das Partes, a execucdo das tarefas contratuais deve ter inicio, o
mais tardar, no prazo de 90 dias a contar da notificacdo da adjudicacdo do contrato. Se a data
fixada para o inicio da execugdo do contrato for ultrapassada, o adjudicatario tem direito a
nao executar o contrato e a proceder a sua rescisdo ou a ser indemnizado pelos prejuizos
sofridos. O adjudicatério perde este direito se ndo o exercer no prazo de 30 dias a contar do
termo do primeiro prazo de 90 dias.

Artigo 19.°- Prazo de execucao dastarefas

19.1.

19.2.

O prazo de execucdo tem inicio na data fixada em conformidade com o artigo 18.° e
corresponde ao estipulado no contrato, sem prejuizo das eventuais prorrogagdes do prazo de
execucdo concedidas ao abrigo do artigo 20.°.

Se para os diversos lotes estiverem fixados periodos de execucdo diferentes, nos casos em
gue for adjudicado mais de um lote a0 mesmo adjudicatério, os prazos de execucdo dos
vérios lotes ndo serdo acumulados.

Artigo 20.°- Prorrogacao do prazo de execucao das tar efas

20.1.

20.2.

No caso de se verificar ou prever um atraso na execugdo do contrato, o adjudicatario pode
solicitar uma prorrogagdo do prazo, com base num dos seguintes motivos:

a) encomenda pela Entidade Adjudicante de fornecimentos suplementares ou
complementares;

b) condi¢des climatéricas excepcionais no Estado da Entidade Adjudicante que possam
afectar ainstalagdo ou arealizacdo dos fornecimentos,

¢) obstaculos materiais ou condicdes fisicas que possam afectar a entrega dos fornecimentos
e que ndo poderiam ter sido razoavel mente previstos por um adjudicatério competente;

d) ordens administrativas que afectem a data de conclusdo dos trabalhos e néo resultem de
qualquer incumprimento por parte do adjudicatério;

€) incumprimento por parte da Entidade Adjudicante das suas obrigagdes contratuais;

f) qualquer suspensio da entrega e/ou instalagdo dos fornecimentos ndo resultantes de
incumprimento por parte do adjudicatério;

g) forcamaior;

h) quaisquer outros motivos referidos nas presentes condicdes gerais, que ndo resultem de
incumprimento por parte do adjudicatério.

No prazo de 15 dias ap0s ter tido conhecimento da possibilidade de ocorréncia de um atraso,
o adjudicatério deve notificar o gestor do projecto da sua intencéo de apresentar um pedido
de prorrogacdo do prazo de execucdo que considere justificado, entregando ao gestor do
projecto, logo que seja razodvel dadas as circunstancias, elementos completos e
pormenorizados sobre o pedido, por forma a que o mesmo possa ser analisado
atempadamente.
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20.3.

No prazo de 30 dias, apos ter consultado a Entidade Adjudicante, o gestor do projecto
notificara por escrito o adjudicatério da prorrogacéo justificada do prazo de execucdo, com
efeitos futuros ou retroactivos, ou informé&lo-4 de que ndo tem direito a qualquer
prorrogagao.

Artigo 21.°- Atrasos na execugao das tarefas

21.1.

21.2.

21.3.

Se o adjudicatério, por causa que lhe sgja atribuivel, ndo entregar parte ou a totalidade dos
fornecimentos ou ndo prestar 0s servigos devidos no(s) prazo(s) previsto(s) no contrato, a
Entidade Adjudicante tem direito, sem notificacdo formal e sem prejuizo de outras
consequéncias previstas no contrato, a uma indemnizacdo igual a 5/1000 do valor dos
fornecimentos ndo entregues por cada dia decorrido entre o termo do prazo de execugdo
previsto e a data efectiva de conclusdo do contrato, até ao maximo de 15% do valor total do
contrato.

Caso a ndo entrega de parte dos fornecimentos impeca uma utilizagdo normal da totalidade
dos fornecimentos, a indemnizagdo prevista no n.° 1 sera calculada com base no valor total
do contrato.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir pelo menos 15% do valor do contrato, pode,
apos notificar por escrito o adjudicatario:

- accionar a garantia de execugao;

- rescindir o contrato, sem notificacdo prévia e sem que o adjudicatério tenha direito a
qualquer indemnizacao; e

- celebrar um contrato com um terceiro para executar o resto do contrato de fornecimento.
Esta parte ndo sera paga ao adjudicatario, que, além disso, serd responsavel pelos os
custos adicionais e danos ocasionados pel o seu incumprimento.

Artigo 22.°- Alteracbes

22.1.

22.2.

22.3.

Dentro dos limites do procedimento estipulados no Guia Prético dos procedimentos
contratuais no &mbito das acgdes externas da UE, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito
de aterar as quantidades especificadas nas condicdes especiais. O aumento ou a diminuicéo
do vaor total dos fornecimentos resultante da alteracdo das quantidades ndo pode ser
superior a 25% do valor por que o contrato foi adjudicado. Os precos unitérios utilizados na
proposta sdo aplicaveis as quantidades encomendadas de acordo com a ateracdo. As
eventuais alteragbes substanciais do contrato, incluindo a ateracdo do seu valor total, devem
ser objecto de uma adenda ao contrato.

O gestor do projecto dispbe do poder de emitir ordens para aterar qualquer parte dos
fornecimentos que sgja necess&ria a correcta conclusdo e/ou funcionamento desses
fornecimentos. Tais alteragdes podem consistir em adicbes, supressdes, substituicbes ou
ateracOes a nivel da qualidade, da quantidade, da forma, das caracteristicas e do tipo, bem
como dos planos, projectos ou especificagbes, no caso de os fornecimentos serem
especificamente fabricados para a entidade adjudicante, do modo de transporte ou de
embalagem, do local de entrega e da sequéncia estabelecida, bem como do método ou do
calendério de execucdo das tarefas contratuais. Nenhuma ordem de alteracdo tera por efeito
invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas consequéncias financeiras, caso as haja, ser
avaliadas de acordo com 0 n.° 6 do presente artigo.

N&o podem ser introduzidas alteraces excepto através de uma ordem administrativa, tendo
em conta que:

a) se, por qualquer razdo, o gestor do projecto considerar ser necessario dar uma ordem
verbal, deve posteriormente confirméla, o mais rapidamente possivel, através de uma
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ordem administrativa;

b) se o adjudicatario confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do disposto na
alinea a) e essa confirmacdo ndo for imediatamente refutada por escrito pelo gestor do
projecto, considera-se que foi dada uma ordem administrativa relativamente a essa
alteracéo;

€) ndo é necessaria uma ordem administrativa de alteracdo para aumentar ou diminuir a
guantidade de trabalhos, quando tal resultar do facto de as estimativas contidas na
reparticdo orcamental serem excessivamente elevadas ou reduzidas.

22.4. Salvo disposicdo em contrério do n.° 2, antes de emitir qualquer ordem administrativa de
ateracdo, o gestor do projecto notifica ao adjudicatario da natureza e forma de tal alteracao.
Logo que possivel, apbs a recepcdo da notificacdo, o adjudicatério apresenta ao gestor do
projecto uma proposta por escrito contendo:

- adescricdo das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem como
um programa de execucdo das tarefas contratuais;

- as eventuais ateracOes necess&rias do programa de execugcdo ou de qualquer das
obrigacfes do adjudicatario nos termos do contrato;

- qualquer gjustamento do preco do contrato, em conformidade com o disposto no presente
artigo.

22.5. Uma vez recebida a proposta do adjudicatario referida no n.° 4, o gestor do projecto deve
decidir, o mais rapidamente possivel, apés consultar a Entidade Adjudicante e, se for caso
disso, o0 adjudicatério, se a alteracdo deve ou ndo ser executada. Caso decida que a alteracéo
deve ser executada, 0 gestor do projecto emitira uma ordem administrativa determinando a
sua execucao pelo preco e nas condicBes comunicados na proposta do adjudicatério referida
no n.° 4 ou nessa proposta tal como alterada pelo gestor do projecto em conformidade com o
disposto no n.° 6.

22.6. O gestor do projecto deve verificar os precos relativos a todas as alteracdes por si ordenadas
em conformidade com os n.°s 3 e 5, de acordo com os seguintes principios:
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22.7.

22.8.

- seas tarefas forem do mesmo tipo e executadas nas mesmas condi¢des de um elemento
incluido na reparticdo orcamental, serfo calculadas com base nas tarifas e precos ai
indicados;

- se as tarefas ndo forem do mesmo tipo ou se ndo forem executadas em condigcdes
similares, as tarifas e os precos estipulados no contrato serdo utilizados como base de
cadlculo, na medida do razoavel. Caso contrério, o gestor do projecto procedera a um
célculo equitativo;

- seaadlteragdo da natureza ou do preco, relativamente a totalidade ou a parte do contrato,
levar o gestor do projecto a considerar que, devido a essa alteragéo, as tarifas e 0s precos
previstos no contrato para qualquer parte dos trabal hos, deixaram de ser razodveis, fixara
as tarifas e pregos que, dadas as circunstancias, considere razoaveis e adequados;

- sempre que seja necess&rio introduzir uma alteracdo devido a um incumprimento ou
violacdo do contrato por parte do adjudicatario, os custos adicionais eventualmente
imputaveis areferida alteracdo seréo por ele suportados.

ApOs receber a ordem administrativa em que a alteracéo € requerida, o adjudicatario deve
executa-la como se areferida alteracdo estivesse prevista no contrato. Os fornecimentos ndo
devem ser atrasados enquanto se aguarda a concessdo de uma prorrogacdo do prazo de
execucdo das tarefas contratuais ou de um gjustamento do prego do contrato. Sempre que
uma ordem relativa a uma alteracdo preceda o gustamento do preco do contrato, 0
adjudicat&rio deve manter registos dos custos respeitantes a realizacdo da ateragdo e do
tempo nela despendido. Os referidos registos devem poder ser consultados pelo gestor do
projecto em qualquer momento oportuno.

As alteracfes ao contrato que ndo sejam objecto de uma ordem administrativa devem ser
formalizadas através de uma adenda ao contrato, que deve ser assinada por todas as Partes.
As alteragBes do endereco ou da conta bancéria podem ser simplesmente notificadas por
escrito pelo adjudicatério a Entidade Adjudicante. Todas as alteracbes ao contrato devem
respeitar os principios gerais definidos no Guia Prético dos procedimentos contratuais no
ambito das accdes externas da CE.

Artigo 23.°- Suspensio

23.1.

23.2.

23.3.

O gestor do projecto pode, em qualquer momento, através de uma ordem administrativa, dar
instrucdes ao adjudicatério no sentido de suspender:

a) o fabrico dos fornecimentos; ou

b) a entrega dos fornecimentos no local de recepcdo na data prevista para a entrega no
programa de execugdo das tarefas contratuais ou, caso ndo seja indicado qualquer prazo,
no momento adequado; ou

¢) ainstalacdo dos fornecimentos que tenham sido entregues no local de recepcao.

Durante o periodo de suspensdo, o adjudicatario deve proteger e salvaguardar, na medida do
possivel e de acordo com as instrugdes do gestor do projecto, os fornecimentos em causa,
depositados no seu armazém ou noutro local, de uma eventual deterioracdo, perdas ou danos,
mesmo no caso de os fornecimentos terem sido entregues no local de recepcdo em
conformidade com o contrato mas de a respectiva instalagéo ter sido suspensa pelo gestor do
projecto.

As despesas suplementares incorridas pelo fornecedor em consequéncia da tomada das
referidas medidas de proteccdo serdo adicionadas ao prego do contrato. O adjudicatério ndo
tem direito ao pagamento de quaisquer despesas adicionais no caso de a suspensao:

a) estar prevista no contrato; ou
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23.4.

235.

23.6.

23.7.

b) ser necessaria devido a condic¢des climatéricas normais no local de recepcao; ou
€) ser necessdria devido a um incumprimento por parte do adjudicatério; ou

d) ser necessaria para a seguranca ou a correcta execucdo do contrato ou de qualquer parte
do mesmo, na medida em que tal necessidade ndo resulte de qualquer acto ou
incumprimento do gestor do projecto ou da Entidade Adjudicante.

O adjudicatario s6 tem direito aos referidos suplementos para além do preco estipulado no
contrato se notificar a sua intencéo de os reclamar ao gestor do projecto no prazo de 30 dias
acontar da recepcdo da ordem de suspenséo do fabrico ou da entrega.

Apbs consultar a Entidade Adjudicante e o adjudicatario, o gestor do projecto fixa o
pagamento adicional e/ou a prorrogacdo do prazo de execugdo das tarefas contratuais que
considere justo e razoavel conceder ao adjudicatério em consegquéncia da sua reclamagao.

Caso o periodo de suspensdo exceda 180 dias e ndo resulte de falta do adjudicatério, este
ultimo pode, mediante notificagdo ao gestor do projecto, solicitar autorizacdo para retomar
os fornecimentos em causa num prazo de 30 dias ou rescindir o contrato.

Sempre que o procedimento de adjudicacdo ou de execucdo de um contrato esteja viciado
por erros ou irregularidades substanciais ou por fraude, presumida ou provada, a Entidade
Adjudicante deve suspender os pagamentos e/ou a execucdo do contrato. Se esses erros,
irregularidades ou fraudes forem imputaveis ao adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode,
aém disso, recusar a redlizacdo do pagamento ou recuperar oS montantes jA pagos,
proporcionalmente a gravidade desses erros, irregularidades ou fraudes. A Entidade
Adjudicante também pode suspender os pagamentos quando exista suspeita ou constatacéo
de erros, irregularidades ou fraudes cometidas pelo adjudicatario na execucdo de outro
contrato financiado pelo orcamento geral da Unido Europeia ou pelo FED que sgjam
susceptiveis de afectar a execucdo do presente contrato.

MATERIAISE TRABALHO

Artigo 24.°- Qualidade dos for necimentos

24.1.

24.2.

24.3.

Os fornecimentos devem respeitar absolutamente as especificacfes técnicas previstas no
contrato e corresponder absolutamente aos planos, levantamentos, modelos, amostras,
padrdes e outros requisitos do contrato, que serdo mantidos a disposicdo da Entidade
Adjudicante ou do gestor do projecto, para efeitos de identificagdo, durante todo o periodo
de execucgdo do contrato.

Qualquer recepcao técnica preliminar prevista nas condigdes especiais deve ser objecto de
um pedido enviado pelo adjudicaté&rio ao gestor do projecto. O pedido deve indicar as
especificagbes dos materiais, elementos e amostras apresentados tendo em vista a referida
recepcdo em conformidade com o contrato, o nimero do lote e o local de recepgéo, conforme
0 caso. O gestor do projecto deve certificar que os materiais, elementos e amostras
especificados no pedido satisfazem o0s requisitos para essa recepcdo antes da sua
incorporagdo nos fornecimentos.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar nos fornecimentos ou no fabrico dos
componentes a fornecer tenham sido tecnicamente recepcionados deste modo, podem ser
rejeitados, devendo ser imediatamente substituidos pelo adjudicatério, caso um exame
posterior revele defeitos ou deficiéncias. Pode ser dada ao adjudicatério a oportunidade de
reparar e recuperar materiais e elementos que tenham sido rejeitados. No entanto, tais
materiais e elementos sO serdo aceites para incorporagdo nos fornecimentos se tiverem sido
reparados e recuperados a contento do gestor do projecto.
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Artigo 25.°- Inspeccoes e ensaios

25.1.

25.2.

25.3.

254,

25.5.

25.6.

25.7.

O adjudicatario deve garantir a entrega atempada dos fornecimentos no local de recepc¢ao,
por forma a permitir que o gestor do projecto proceda a sua recepcao. Considera-se que 0
adjudicatério avaliou devidamente as dificuldades que poderia vir a encontrar, ndo |he sendo
permitido invocar quaisquer motivos parajustificar eventual s atrasos.

O gestor do projecto tem o direito de inspeccionar, examinar, medir e ensaiar regularmente
0s componentes, 0s materiais e a qualidade do trabalho, bem como de controlar o avanco da
preparacdo ou fabrico de todos os elementos a entregar ao abrigo do contrato, por forma a
verificar se tais componentes, materiais e trabalho correspondem a qualidade e quantidade
requeridas. Este direito sera exercido no local de fabrico ou de preparacdo, no local de
recepcdo ou em quaisquer outros locais especificados nas condicdes especiais.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspecgdes, o adjudicatario deve:

a) colocar a disposicdo do gestor do projecto, temporéria e gratuitamente, a assisténcia, as
amostras para ensaio, as pegas, as maquinas, o equipamento, as ferramentas, a méo-de-
obra, os materiais, os planos e os dados de fabrico habitualmente requeridos para a
realizac8o de inspeccles e ensaios;

b) chegar aacordo com o gestor do projecto quanto a data e ao local dos ensaios;

¢) permitir o acesso do gestor do projecto ao local de realizagdo dos ensaios, em qualquer
momento razoavel.

Caso 0 gestor do projecto ndo esteja presente na data combinada para 0s ensaios, 0
adjudicatério pode, salvo ordem em contrario do gestor do projecto, proceder aos ensaios,
considerando-se que os mesmos foram realizados na presenca do gestor do projecto. O
adjudicatério enviarq imediatamente cOpias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios ao gestor do projecto que, caso ndo tenha assistido aos ensaios, ficard vinculado
pel os respectivos resultados.

Depois de os componentes e os materiais terem sido submetidos aos ensaios acima referidos,
o0 gestor do projecto notificara o adjudicatario ou visara o certificado preparado por este para
o efeito.

Em caso de desacordo entre o gestor do projecto e o adjudicatario quanto ainterpretacéo dos
resultados dos ensaios, cada um deles comunicara ao outro o seu ponto de vista, no prazo de
15 dias a contar do surgimento do desacordo. O gestor do projecto ou o adjudicatério podem
exigir a repeticdo dos ensaios nas mesmas condicdes ou, mediante pedido de qualquer das
Partes, a sua realizacdo por um perito a escolher de comum acordo. Todos os relatérios de
ensaios serdo apresentados ao gestor do projecto, que comunicard imediatamente o0s
respectivos resultados ao adjudicatario. Os resultados da repeticdo dos ensaios sao
conclusivos. O custo da repeticdo dos ensaios sera suportado pela Parte cuja opinido se
revelou errada.

No exercicio das suas funcfes, o gestor do projecto e todas as pessoas por €le autorizadas s6
revelardo as informagdes obtidas no ambito das suas inspeccfes e ensaios relativas aos
métodos de fabrico e ao funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informagdes.

PAGAMENTOS

Artigo 26.°- Principiosgerais
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26.1. Os pagamentos serdo efectuados em euros ou em moeda nacional, em conformidade com as
condicdes especiais. As condicBes administrativas ou técnicas que regem o pagamento de
pré-financiamentos, os pagamentos intermédios e/ou os pagamentos finais efectuados em
conformidade com as condic¢les gerais, sdo definidas nas condicles especiais. No caso de
pagamentos em moeda nacional, esta deve ser convertida em euros a taxa publicada no
Infor-Euro no primeiro dia Util do més em que o pagamento deva ser efectuado.

26.2. Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serdo efectuados para a conta bancéria
indicada na ficha de identificagdo financeira preenchida pelo adjudicatario. As mudangas de
conta bancéria devem ser assinaladas através da referida ficha, que serda junta ao pedido de
pagamento.

26.3. O servico competente mencionado nas condicdes especiais procedera ao pagamento dos
montantes devidos no prazo méximo de 45 dias a contar da data de registo de um pedido de
pagamento admissivel. Por data de pagamento entende-se a data em que o montante é
debitado na conta da instituicdo. Um pedido de pagamento é inadmissivel se ndo tiver sido
apresentado, pelo menos, um elemento essencial.

26.4. O prazo de 45 dias pode ser suspenso, através de notificagdo ao adjudicatério de que o
pedido de pagamento ndo pode ser deferido pelo facto de o montante ndo ser devido, pelo
facto de os documentos comprovativos adequados ndo terem sido apresentados ou ainda pelo
facto de a Entidade Adjudicante considerar necessario proceder a mais verificagdes para se
assegurar de que as despesas sd0 elegiveis. Neste Ultimo caso, pode proceder-se a um
controlo no local para verificagdo adicional. O adjudicatario faculta os esclarecimentos,
alteracOes ou complementos de informag&o necessarios no prazo de 30 dias a partir da data
do pedido e o prazo de pagamento continua a correr a partir da data de registo do pedido de
pagamento correctamente apresentado .

26.5. Os pagamentos sdo efectuados da seguinte forma:

a) 60% do valor do contrato apos a assinatura do contrato, contra a constituicdo de uma
garantia de execucdo. Se 0 pagamento de pré-financiamento exceder 150 000 de euros, o
adjudicatério deve prestar uma garantia financeira correspondente ao montante total do
pagamento de pré-financiamento. Esta garantia deve ser prestada a Entidade Adjudicante
segundo o procedimento previsto para a garantia de execugdo, em conformidade com o
artigo 11.°, bem como de acordo com o modelo anexo ao contrato. Esta garantia
financeira continuar vélida até a sua liberagcdo, o mais tardar, no prazo de 45 dias a contar
da data da recepcéo provisoria das mercadorias. Caso 0 adjudicatério sgja um organismo
publico, a obrigacdo de garantia financeira pode ser dispensada em funcdo de uma
avaliagao dos riscos;

b) 40% do valor do contrato, correspondente ao pagamento do saldo, apds a recepcao
provisoria dos fornecimentos.

26.6. Quando s6 uma parte dos fornecimentos tiver sido entregue, o pagamento dos 40% devido na
sequéncia da recepcdo provisoria parcial seré calculado com base no valor dos fornecimentos
gue forem efectivamente recepcionados, sendo a garantia liberada nessa proporcao.

26.7. Para os fornecimentos ndo cobertos por um periodo de garantia, 0s pagamentos acima
referidos devem ser objecto de cumulag&o. As disposi¢des que regem o0 pagamento de pré-
financiamentos, pagamentos intermédios e/ou finais sdo definidas nas condicles especiais.

26.8. As obrigacOes de pagamento da Unido Europeia por forca do presente contrato caducam 18
meses apds o termo do periodo de execucdo previsto, a ndo ser que o contrato tenha sido
rescindido nos termos das presentes condicles gerais.

26.9. Salvo disposicdo em contrario das condicBes especiais, 0s precos do contrato serdo fixos, ndo
podendo ser revistos.
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26.10.0 adjudicatério compromete-se a reembolsar a Entidade Adjudicante quaisquer montantes

eventual mente pagos em excesso do montante final devidos a Entidade Adjudicante antes do
prazo indicado na nota de débito, ou sgja, 45 dias a contar da sua emissdo. Caso ndo o faca,
(excepto se o0 adjudicatario for um servico administrativo ou um organismo publico de um
Estado-Membro da Unido Europeia) a Entidade Adjudicante pode acrescer as somas devidas
juros:

- ataxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da Entidade Adjudicante se os
pagamentos forem efectuados em moeda nacional desse pais;

BN

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu as suas operacBes principais de
refinanciamento em euros, tal como publicada no Jornal Oficial da Uni&o Europeia, série
C, se os pagamentos forem efectuados em euros,

em vigor no primeiro dia do més em que o prazo termina, acrescidos de sete pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento fixado pela Entidade Adjudicante e a data efectiva de pagamento. Qualquer
pagamento parcial serdimputado em primeiro lugar aos juros de mora assim determinados.

O reembolso dos montantes devidos a Entidade Adjudicante pode ser objecto de
compensacdo relativamente a quaisquer montantes que sejam devidos ao adjudicatério. Esta
disposi¢do ndo prejudica a possibilidade de chegarem a acordo sobre o escalonamento dos
pagamentos. Os encargos bancarios originados pelo reembolso das verbas devidas a
Entidade Adjudicante seréo inteiramente suportados pel o adjudicatario.

26.11. Sempre que necessario, a Unido Europeia pode, na qualidade de doador, agir em sub-rogacéo

da Entidade Adjudicante.

26.12.Se o0 contrato terminar por qualquer motivo, as garantias constituidas para 0s

pré-financiamentos podem ser imediatamente accionadas a fim de reembolsar o saldo do
pré-financiamento ainda devido pelo adjudicaté&rio, ndo devendo o garante atrasar o
pagamento nem levantar objeccdes por qualquer motivo.

Artigo 27.°- Pagamentos em favor deterceiros

27.1.

27.2.

27.3.

As ordens de pagamento em favor de terceiros sd podem ser executadas apds uma cessdo de
posicdo contratual efectuada em conformidade com o artigo 5.° A cessdo da posicdo
contratual deve ser notificada a Entidade Adjudicante.

A notificacgo dos beneficiérios da cessdo da posi¢édo contratual incumbe exclusivamente ao
adjudicatario.

Se os bens do adjudicatario forem sujeitos a uma penhora legalmente vinculativa que afecte
0 pagamento dos montantes devidos a titulo do contrato, sem prejuizo do prazo previsto nas
condicgdes especiais, a Entidade Adjudicante dispde, de um prazo de 30 dias a contar da data
de notificacdo do levantamento definitivo do obstaculo ao pagamento para recuperar 0s
pagamentos efectuados ao adjudicatario.

Artigo 28.°- Pagamentos em atraso

28.1.

O pagamento dos montantes devidos ao adjudicatario sera efectuado pela Entidade
Adjudicante no prazo méximo de 45 dias a contar da data de registo de um pedido de
pagamento admissivel em conformidade com o artigo 26.° das presentes condicfes gerais. O
prazo comeca a contar a partir da data de aprovacdo dos documentos pelo servico
competente mencionado no artigo 26.° das condicbes especiais. Os referidos documentos
consideram-se explicita ou implicitamente aprovados se ndo for dada uma resposta por
escrito no prazo de 45 dias a contar da recepcdo do pedido acompanhado dos documentos
exigidos.
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28.2.

28.3.

Uma vez terminado o prazo referido no n.° 1, o adjudicatério - a menos que se trate de um
servico da administracdo ou de um organismo publico de um Estado-Membro da Unido
Europeia — pode, no prazo de 2 meses a contar da recepcdo do pagamento em atraso,
reclamar o pagamento de juros de mora:

- a taxa de redesconto do banco central do pais beneficiario se os pagamentos forem
efectuados na moeda desse pais,

BN

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu as suas operagdes principais de
refinanciamento tal como publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia, série C, se 0s
pagamentos forem efectuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo terminou, acrescida de 7 pontos percentuais. Os juros
cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de pagamento e a data de débito na
conta da Entidade Adjudicante. Excepcionamente, se 0 montante dos juros calculados em
conformidade com esta disposicdo for igual ou inferior a 200 EUR, esses juros s seréo
pagos ao adjudicatario mediante pedido apresentado nos dois meses seguintes a recepgao do
pagamento em atraso.

Um eventual atraso de pagamento superior a 90 dias a contar do termo do prazo fixado no n.°
1 confere ao adjudicatario o direito de ndo executar 0 contrato ou de o rescindir, mediante
notificagdo prévia com 30 dias de antecedéncia a Entidade Adjudicante e ao gestor do
projecto.

RECEPCAO E MANUTENCAO

Artigo 29.°- Entrega

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

O adjudicatério procede a entrega dos fornecimentos nas condigdes previstas no contrato,
ficando por sua conta 0s riscos a que estédo expostos os fornecimentos até a respectiva
recepcao provisoria.

O adjudicatério fornece as embalagens necessarias para evitar eventuais danos dos
fornecimentos ou a sua deterioracéo durante o transito até a chegada ao destino de acordo
com o indicado no contrato. As embalagens devem ser suficientemente resistentes para
suportar, sem qualquer limite, movimentagdes bruscas, a exposi¢do a temperaturas extremas,
os efeitos de um clima salino e a precipitagdo durante o transito e a armazenagem a céu
aberto. As dimensdes e 0 peso das embalagens devem ter em conta, quando adequado, a
distancia até ao destino final dos fornecimentos, bem como a eventual auséncia de meios de
movimentagdo de cargas pesadas em todos o0s pontos de transito.

A embalagem, a marcacdo e a documentagdo tanto no interior como no exterior das
embalagens deve respeitar 0s requisitos especificos previstos nas condicdes especiais, sem
prejuizo de eventuai s alteragfes ordenadas posteriormente pelo gestor do projecto.

Nenhum fornecimento deve ser expedido ou entregue no local de recepcdo antes de o
adjudicatério receber da parte do gestor do projecto uma confirmagdo por escrito de que 0s
fornecimentos podem ser entregues. O adjudicatéario é responsavel pela entrega no local de
recepcdo da totalidade dos fornecimentos, bem como pelo equipamento do fornecedor
necessario a execucdo do contrato. Caso 0 gestor do projecto ndo emita o0 auto de recepcao
provisdria nem rejeite o pedido do adjudicatario no prazo de 30 dias, 0 auto considera-se
emitido no ultimo dia deste prazo.

Cada entrega deve ser acompanhada por um documento elaborado pelo adjudicatario, em
conformidade com o estipulado nas condi¢des especiais.
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29.6.

29.7.

Cada embalagem deve ser marcada claramente em conformidade com o estipulado nas
condicdes especiais.

Considera-se que a entrega foi efectuada quando exista uma prova escrita, a disposicdo de
ambas as Partes, de que a entrega dos fornecimentos foi efectuada em conformidade com as
condi¢cbes do contrato e a(s) factura(s) e outra documentacdo conexa, especificada nas
condicdes especiais, tenham sido entregues a Entidade Adjudicante. No caso de os
fornecimentos serem entregues num estabelecimento da Entidade Adjudicante, esta Ultima
assume a responsabilidade de depositério, em conformidade com as exigéncias do direito
aplicavel ao contrato, durante o periodo compreendido entre a entrega para armazenagem e a
recepcao.

Artigo 30.°- Operacbes de verificacdo

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

Os fornecimentos sO serdo recepcionados ap0s a realizacdo, a expensas do adjudicatario, das
verificaghes e ensaios prescritos. As inspeccdes e 0s ensaios podem ser efectuados antes da
expedicdo, no local de entrega e/ou no destino final dos fornecimentos.

Durante a entrega dos fornecimentos e antes da sua recepcdo, o gestor do projecto tem
poderes para ordenar ou decidir:

a) a remocdo do local de recepcdo, nos prazos especificados na ordem em questdo, de
quaisquer fornecimentos que, em sua opinido, ndo estggam em conformidade com o
contrato;

b) asua substituicdo por fornecimentos adequados e em devidas condi¢oes;

C) aremocédo e a correcta reinstalacdo, independentemente de quaisguer ensaios prévios ou
pagamentos intercalares, de qualquer instalagio com materiais, mao-de-obra ou
concepcao da responsabilidade do adjudicatario que, segundo o gestor do projecto, ndo
estejam de acordo com o contrato;

d) gque um trabalho efectuado, um bem fornecido ou um material utilizado pelo adjudicatario
ndo esta em conformidade com o contrato ou que os fornecimentos, no todo ou em parte,
nado satisfazem as exigéncias do contrato.

O adjudicatario deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o adjudicatario ndo execute a referida ordem, a Entidade Adjudicante
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as despesas
com ela directa ou indirectamente relacionadas a quaisquer montantes que sgam ou que
possam vir a ser devidos ao adjudicatario.

Os fornecimentos que ndo tenham a qualidade especificada serdo rejeitados, podendo ser-
Ihes aposta uma marca identificativa especial. Esta marca néo deve alterar ou afectar o valor
comercial destes bens. Se 0 gestor do projecto assim o desgjar, os fornecimentos rejeitados
serdo removidos do local de recepcdo pelo adjudicatario, num prazo a especificar pelo
primeiro. Caso 0 ndo sejam, serdo removidos pelo gestor do projecto por conta e risco do
adjudicatério. Qualquer obra que inclua materiais ndo aprovados serarejeitada.

O disposto no presente artigo ndo prejudica a possibilidade de a Entidade Adjudicante
exercer os seus direitos decorrentes do artigo 21.° nem dispensa o adjudicat&rio da sua
obrigac&o de garantia nem de qualquer outra das suas obrigagtes contratuais.

Artigo 31.°- Recepcdo provisoria

311

Os fornecimentos entram na posse da Entidade Adjudicante apés terem sido entregues nos
termos do contrato, terem sido aprovados nos ensaios exigidos ou terem entrado em
funcionamento, consoante o caso, e ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto de
recepcao provisoria.
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31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

O adjudicatério pode, mediante notificagdo ao gestor do projecto, solicitar um auto de
recepcao provisdria quando os fornecimentos se encontrarem prontos para serem objecto de
recepcado provisdria. Num prazo de 30 dias a contar da recepcdo do pedido do adjudicatario,
0 gestor do projecto deve:

- emitir 0 auto de recepcdo provisoria destinado ao adjudicaté&rio, com cépia para a
Entidade Adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a data em
gue, em sua opinido, os fornecimentos foram completados em conformidade com o
contrato e se encontrava pronta para a recepgao provisoria; ou

- Regeitar o pedido, fundamentando a sua decis&o e especificando as medidas que, em sua
opinido, o adjudicatario deve tomar para que 0 auto sgja emitido.

Caso circunstancias excepcionais tornem impossivel proceder a recepcdo dos fornecimentos
durante o periodo fixado para a recepcao provisoria ou definitiva, o gestor do projecto, apos
consultar, sempre que possivel, o adjudicatario, deve elaborar uma declaracéo atestando essa
impossibilidade. O auto de recepcdo ou de rejei¢ao sera lavrado no prazo de 30 dias a contar
da data em que tal impossibilidade deixe de existir. O adjudicatério ndo pode invocar estas
circunsténcias para se subtrair a obrigacdo de apresentar os fornecimentos num estado
adequado para a sua recepcao.

Caso 0 gestor do projecto ndo emita 0 auto de recepcao provisOria nem rejeite 0s
fornecimentos no prazo de 30 dias, o auto considera-se emitido no Ultimo dia deste prazo,
excepto quando se considere que 0 auto de recepcdo provisdria constitui um auto de
recepcdo definitiva. Neste caso, ndo se aplica o disposto no n.° 2 do artigo 34.°. Caso o
contrato preveja a divisdo dos fornecimentos em lotes, o adjudicatério pode solicitar autos
distintos para cadalote.

Em caso de entrega parcial, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de proceder a uma
recepcao parcial provisoria.

Apbs a recepcao provisdria da obra, o adjudicatério deve desmontar e remover as estruturas
temporérias, bem como os materiais que deixem de ser necessarios para a execucdo do
contrato. Deve igualmente remover quaisquer entulhos ou obstaculos e repor o loca de
recepcao no seu estado inicial, tal como previsto no contrato.

Artigo 32.°- Obrigacdes em matéria de garantia

32.1.

32.2.

O adjudicatario garante que os fornecimentos sdo novos, por estrear e do modelo mais

recente e que incorporam todas as melhorias recentes em matéria de concepcdo e de

materiais, salvo disposicdo em contrério prevista no contrato. O adjudicatario garante ainda

gue todos os fornecimentos estdo isentos de defeitos resultantes da sua concepgdo, dos

materiais utilizados ou da execucao, excepto na medida em que a concepcao ou 0s materiais

em causa sejam impostos pelas especificacdes, ou que resultem de qualquer acto ou omissao

gue eventualmente decorra da utilizacgo dos fornecimentos nas condigdes preval ecentes no

pais da Entidade Adjudicante. A garantia mantém-se em vigor conforme 0 previsto nas

condicdes especials.

O adjudicatario é responsavel pela reparacéo de qualquer defeito ou dano em qualquer parte

dos fornecimentos que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que resulte:

a) da utilizacdo de materiais defeituosos, de deficiéncias de execucdo ou concepcao
imputaveis ao adjudicatario; e/ou

b) de qualquer acto ou omissao do adjudicatério durante o periodo de garantia; ou

€) que sgjadetectado numainspeccdo efectuada pela Entidade Adjudicante ou em seu nome.
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32.3. O adjudicatério deve reparar, a expensas proprias e 0 mais rapidamente possivel, qualquer
defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados recomega a
contar a partir da data em que a substituicdo ou reparacdo fique concluida a contento do
gestor do projecto. Caso 0 contrato preveja a recepcao parcial, o periodo de garantia sera
prorrogado unicamente em relagdo a parte dos fornecimentos afectados pela substitui¢ao ou

reparacéo.

32.4. Caso, durante o periodo de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a
Entidade Adjudicante ou o gestor do projecto notificardo tal facto ao adjudicatério. Se o
adjudicatério ndo reparar o defeito ou 0 dano no prazo fixado na notificacdo, a Entidade
Adjudicante pode:

a) reparar €la propria o defeito ou 0 dano ou recorrer a um terceiro para a execucaéo dos
trabalhos, por conta e risco do adjudicatério, devendo nesse caso 0s custos incorridos pela
Entidade Adjudicante ser deduzidos dos montantes devidos ao adjudicatério ou das
garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

b) rescindir o contrato.

32.5. Em caso de emergéncia, em que o adjudicatario ndo possa ser contactado imediatamente ou,
tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necessarias, a Entidade Adjudicante ou o
gestor do projecto podem mandar realizar os trabalhos a expensas do adjudicatario. A
Entidade Adjudicante ou o gestor do projecto informaréo logo que possivel o adjudicatario
das medidas tomadas.

32.6. As obrigagdes em matéria de garantia sdo estipuladas nas condigdes especiais e nas
especificagdes técnicas. Se a duragdo do periodo de garantia ndo estiver especificada, esse
periodo é de 365 dias. O periodo de garantia comeca a contar a partir da data da recepcéo
provisoria, podendo recomecar em conformidade com o disposto no n.° 3.

Artigo 33.°- Assisténcia pés-venda

Se 0 contrato assim o previr, sera prestada assisténcia pos-venda, em conformidade com o estipulado nas
condicOes especiais. O adjudicatéario compromete-se a efectuar ou a mandar efectuar a manutencéo ou as
reparacdes dos fornecimentos e a assegurar o fornecimento rapido de pegas sobresselentes. As condigdes
especiais podem prever que o adjudicatario tenha de fornecer, na totalidade ou em parte, 0s seguintes
materiais, notificagbes e documentos relacionados com as pegas sobresselentes por s fabricadas ou
distribuidas:

a) as pegas que a Entidade Adjudicante decida adquirir ao adjudicatario, na condicéo de esta
decisdo ndo desvincular o adjudicatario de qualquer das suas obrigacGes em matéria de
garantia previstas no contrato;

b) em caso de interrupcdo da producdo das pecas sobresselentes, notificacdo prévia da
Entidade Adjudicante para que esta possa fazer frente as necessidades e, na sequéncia
dessa interrupgdo, fornecimento, a titulo gratuito e a pedido, dos projectos, planos e
especificacdes das pecas sobressel entes.

Artigo 34.°- Recepcdo definitiva
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34.1.

34.2.

34.3.

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o Ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, e ap0s rectificacdo de todos os defeitos ou danos,
0 gestor do projecto emite um auto de recepcao definitiva para o adjudicatario, com cépia
para a Entidade Adjudicante, indicando a data em que o adjudicatério cumpriu todas as suas
obrigagdes contratuais a contento do gestor do projecto. O auto de recepcdo definitiva serd
entregue pelo gestor do projecto no prazo de 30 dias a contar do termo do periodo de
garantia ou logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer rectificacdes mandadas
executar em conformidade com o disposto no artigo 32.°.

O contrato s sera considerado plenamente executado depois de o auto de recepcao definitiva
ter sido assinado, ou de se considerar que foi assinado, pelo gestor do projecto.

N&o obstante a emissdo do auto de recepcdo definitiva, o adjudicaté&rio e a Entidade
Adjudicante continuam a ser responsdveis pelo cumprimento de qualquer obrigagdo,
resultante do contrato, anterior a emissdo do referido auto e que ainda ndo tenha sido
executada na data dessa emissdo. A natureza e 0 &mbito de tal obrigacdo sdo determinados
tomando por referéncia as disposi¢des do contrato.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Artigo 35.°- Incumprimento do contrato

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

Existe um incumprimento do contrato sempre que uma das Partes ndo satisfaca qualquer das
suas obrigagoes contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a Parte |esada pelo incumprimento tem direito:

a) aumaindemnizagdo; e/ou

b) arescindir o contrato.

A indemnizacéo pode ser:

a) de caracter geral; ou

b) contratual (cldusula penal).

Em qualguer caso, sempre gque a Entidade Adjudicante tenha direito a uma indemnizacéo,
pode deduzi-la de quai squer montantes devidos ao adjudicatério ou da garantia pertinente.

Artigo 36.°- Rescisdo pela Entidade Adjudicante

36.1.

Apbs notificacdio com sete dias de antecedéncia ao adjudicatério, a Entidade Adjudicante
pode rescindir o contrato nos seguintes casos:

a) incumprimento substancial pelo adjudicatario das suas obrigagdes previstas no contrato;

b) falta de cumprimento, num prazo razoavel, de uma notificacdo do gestor do projecto em
gue este Ihe exige que repare qualquer negligéncia ou incumprimento das suas obrigactes
contratuais, que comprometa seriamente a correcta entrega dos fornecimentos dentro do
prazo;

¢) o adjudicatério recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas emitidas pelo
gestor do projecto;

d) cesséo do contrato ou subcontratacdo sem autorizagéo da Entidade Adjudicante por parte
do adjudicatario;
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€) o adjudicatério encontra-se em situagdo de faléncia ou € objecto de um processo de
faléncia, de liquidacdo, de cessacdo de actividade, ou esta sujeito a qualquer outro meio
preventivo de liquidac&o de patriménio ou em qualquer outra situacdo analoga resultante
de um processo da mesma natureza nos termos da legislagcdo e regulamentacdo nacionais,

f) condenagdo do adjudicatério, por sentenca transitada em julgado, por qualquer delito
relacionado com a sua honorabilidade profissional;

0) o adjudicatario cometeu uma falta grave em matéria profissional, comprovada por
qualquer meio que a Entidade Adjudicante possa apresentar;

h) condenacdo do adjudicatario, por sentenca transitada em julgado, por fraude, corrupcao,
participacdo numa organizacdo criminosa ou qualquer outra actividade ilega que
prejudique os interesses financeiros da Unido Europeia;

i) quando na sequéncia de um procedimento de adjudicac&o de um outro contrato ou de um
procedimento de concessdo de uma subvencdo financiados pelo orcamento da UE, o
adjudicatério tenha sido declarado em situacdo de falta grave em matéria de execugéo, em
razéo do ndo respeito das suas obrigagdes contratuais;

i) mudanca a nivel da empresa que implique a alterac8o da sua personalidade juridica, da
natureza ou do controlo do adjudicaté&rio, a menos que tal modificacdo seja objecto de
uma adenda ao contrato;

k) aexisténciade qualquer outraincapacidade juridica que impega a execucdo do contrato;

) ndo apresentacdo da garantia ou do seguro necessario, ou no caso de a pessoa que prestou
a garantia ou subscreveu o seguro exigidos nos termos do presente contrato ndo poder
honrar 0s seus compromissos.

m) quando ap6s a adjudicacdo do contrato, se demonstre que o procedimento de adjudicacédo
ou a execucdo do contrato foram objecto de erros, irregularidades ou fraude substanciais.

Por antecipacdo, ou em alternativa a rescisdo prevista no presente artigo, a Administragdo
Contratante pode suspender os pagamentos a titulo cautelar e sem pré aviso.

36.2. A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisguer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do adjudicatario nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante pode
subsequentemente celebrar outro contrato com um terceiro, a expensas do adjudicatario. A
responsabilidade do adjudicatario pelo atraso na conclusdo da execucdo do contrato cessa
imediatamente apds a rescisdo do mesmo, sem prejuizo da eventual responsabilidade
anterior.

36.3. ApGs a notificacBo de rescisdo do contrato, o gestor do projecto da instrucbes ao
adjudicaté&rio para que este tome imediatamente as medidas necessé&rias para por termo a
execucdo das tarefas contratuais de forma rapida e organizada e reduza as despesas ao
minimo.

36.4. Em caso de rescisdo do contrato, o gestor do projecto, o mais rapidamente possivel e em
presenca do adjudicaté&rio ou dos seus representantes, ou depois destes terem sido
devidamente convocados, elabora um relatério sobre os fornecimentos entregues e os
trabal hos efectuados e faz um inventério dos materiais fornecidos e por utilizar. E também
elaborada uma relacdo dos montantes devidos ao adjudicatério e dos montantes devidos por
este a Entidade Adjudicante na data da resciséo do contrato.

36.5. A Entidade Adjudicante ndo é obrigada a efectuar quaisguer outros pagamentos ao
adjudicatério enquanto a prestacdo dos servicos ndo for concluida, apds 0 que a Entidade
Adjudicante tem o direito de obter do adjudicatario o reembolso de eventuais despesas
suplementares decorrentes da entrega dos fornecimentos ou o dever de pagar qualquer saldo
devido ao adjudicatério antes da rescisdo do contrato.
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36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato, tem o direito, sem prejuizo de outras vias de
recurso previstas no contrato, de ser reembolsada pelo adjudicatério por qualquer prejuizo
sofrido até ao valor dos fornecimentos, salvo disposicdo em contrario das condicdes
especiais.

O presente contrato serd4 automaticamente rescindido se ndo tiver originado nenhum
pagamento nos trés anos subsequentes a sua assinatura.

A entidade adjudicante pode, a qualquer momento e apds notificagdo com sete dias de
antecedéncia ao adjudicatério, rescindir o contrato, para além do previsto no n.°1 do artigo
36.°.

Quando a rescisdo néo for causada por um acto ou omissao do adjudicatario, por for¢ca maior
ou outras circunstancias aheias a vontade da Entidade Adjudicante, para além das somas
devidas pelas tarefas ja executadas, o adjudicatério tem o direito a ser indemnizado pelos
prejuizos sofridos.

Artigo 37.°- Rescisdo pelo adjudicatario

37.1.

37.2.

37.3.

O adjudicatario pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso com a antecedéncia de 14 dias
dirigido a Entidade Adjudicante, caso esta Ultima:

- ndo lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de pagamento
do gestor do projecto depois de expirado o prazo previsto nas condicdes especiais;

- ndo cumprareiteradamente as suas obrigaces apds repetidas insisténcias; ou

- suspenda a entrega dos fornecimentos ou de qualquer das suas partes, por um periodo

superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou ndo imputaveis ao
adjudicatério.

A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do adjudicatario nos termos do contrato.

Em caso de rescisdo nestas condicbes, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o
adjudicatério por quaisquer perdas ou danos que este possa ter sofrido.

Artigo 38.°- Forcamaior

38.1.

38.2.

Considera-se que as Partes ndo incorrem em incumprimento ou violac8o das suas obrigactes
contratuais se a respectiva execucdo tiver sido impedida por circunstancias de forca maior
ocorridas apés a data de notificagdo da adjudicacdo do contrato ou a data em que o contrato
comece a produzir efeitos.

Na acepcao das presentes condicles gerais, por "forcamaior”, entende-se greves, lock-out ou
outros conflitos laborais, actos do inimigo publico, guerras declaradas ou néo, blogqueios,
insurreicbes, motins, epidemias, desabamentos de terras, terramotos, tempestades, raios,
inundacdes, desmoronamentos provocados pela accdo das aguas, tumultos, explosdes e
quaisquer outras ocorréncias imprevisiveis similares independentes da vontade das Partes ou
gue estas ndo possam superar apesar de toda a sua diligéncia.
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

N&o obstante o disposto nos artigos 21.° e 36.°, 0 adjudicatario ndo fica sujeito a perda da sua
garantia de execucéo, ao pagamento de uma indemnizacdo por perdas e danos ou a rescisao
por incumprimento do contrato se, e ha medida em que, o atraso na execucdo ou qualquer
outro incumprimento das suas obrigacdes contratuais resultarem de um caso de for¢a maior.
Do mesmo modo, ndo obstante o disposto nos artigos 28.° e 37.°, a Entidade Adjudicante ndo
esta sujeita ap pagamento de juros de mora por nao-execucao ou por rescisao do contrato por
parte do adjudicaté&rio com base em incumprimento se, € na medida em que, 0 atraso no
pagamento da Entidade Adjudicante ou qualquer outro incumprimento das suas obrigactes
contratuais resultar de um caso de forcamaior.

Se qualquer das Partes considerar que ocorreram circunstancias de forca maior susceptiveis
de afectar o cumprimento das suas obrigacfes, deve notificar imediatamente a outra Parte e 0
gestor do projecto, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duragdo provavel e
os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instrucdo em contrario por escrito do
gestor do projecto, o adjudicatario deve continuar a cumprir as suas obrigagdes contratuais
na medida em que tal sga razoavelmente pratichvel e procurar todos 0s outros meios
razoaveis que lhe permitam cumprir as suas obrigaces cuja execucdo ndo seja impedida
pelo acontecimento de forca maior. O adjudicatario s pord em prética esses meios
aternativos se o gestor do projecto assim o decidir.

Se 0 cumprimento das ordens do gestor do projecto ou 0 recurso a meios alternativos em
conformidade com o disposto no n.° 4 implicar despesas suplementares para o adjudicatério,
0 respectivo montante deve ser confirmado pelo gestor do projecto.

Em caso de ocorréncia de circunstancias de for¢ca maior que persistam por um periodo de
180 dias, ndo obstante qualquer prorrogacéo do prazo de execucao do contrato que por esse
motivo tenha sido concedida ao adjudicatario, qualquer das Partes pode rescindir o contrato
mediante um pré-aviso com 30 dias de antecedéncia a outra Parte. Se, no termo deste periodo
de 30 dias, as circunsténcias de forca maior se mantiverem, o contrato serd rescindido,
ficando, por conseguinte, em conformidade com a legislacdo que rege o contrato, as partes
desobrigadas de prosseguir a sua execugao.

Artigo 39.°- Morte

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Se o adjudicatério for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente com a sua
morte. Contudo, a Entidade Adjudicante examina as eventuais propostas dos herdeiros ou
sucessores legais, caso estes tenham notificado a intencdo de dar seguimento ao contrato. A
decisdo da Entidade Adjudicante sera notificada aos interessados no prazo de 30 dias a
contar da recepgdo detal proposta.

Caso 0 adjudicatério sgja um agrupamento de pessoas singulares e se verifique a morte de
uma ou mais dessas pessoas, as Partes devem chegar a acordo no que respeita a um relatério
sobre o0 estado de adiantamento da execucdo do contrato, devendo a Entidade Adjudicante
decidir da rescisdo ou da continuagdo do contrato de acordo com 0 compromisso assumido
pelos sobreviventes e pelos herdeiros ou beneficiarios, consoante o caso.

Nos casos previstos nos n.% 1 e 2, as pessoas que se oferecam para continuar a executar o
contrato devem notificar esse facto a Entidade Adjudicante no prazo de 15 dias a contar da
data da morte.

Essas pessoas serdo solidariamente responsaveis pela correcta execucdo do contrato ao
mesmo titulo que o adjudicatério inicial. A prossecucdo do contrato fica sujeita as regras
relativas a constitui¢cdo da garantia previstano artigo 11.°.
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RESOLUCAO DE LITIGIOS

Artigo 40.°- Resolucédo delitigios

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

As Partes Contratantes envidardo todos os esforcos no sentido de resolver amigavelmente
qualquer litigio relacionado com o contrato que possa surgir entre si.

Quando surgir um litigio, uma Parte notifica outra por escrito, declarando a sua posi¢éo e a
eventual solucdo que propde, solicitando a sua resolucdo amigavel. O outra Parte responde a
este pedido de a resolucdo amigavel no prazo de 30 dias, declarando a sua posi¢ao sobre o
litigio. A menos que as Partes cheguem a acordo por outra forma, 0 prazo maximo previsto
para se acancar a resolugdo amigavel é de 120 dias a contar da data da notificacdo que
desencadeou o procedimento. Se uma das Partes ndo concordar com a proposta de resolucéo
amigéavel da outra, ndo responder a tempo a essa proposta, ou se nNdo se alcancar uma
resolucdo amigavel dentro do prazo maximo, considera-se que o procedimento de resolugdo
amigéavel fracassou.

Na auséncia de resolucdo amigéavel, uma das Partes pode notificar a outra por escrito
solicitando a resolucédo através da conciliagdo por um terceiro. Se a Comissdo Europeia néo
for Parte do contrato, a Comissdo pode aceitar intervir na qualidade de conciliador. A outra
Parte responde ao pedido de conciliacdo no prazo de 30 dias. A menos que as Partes
cheguem a acordo por outraforma, o prazo maximo previsto para se alcangar a resolugao por
conciliacdo é de 120 dias a contar da data da notificacdo que desencadeou o procedimento.
Se uma das Partes ndo concordar com a proposta de conciliagdo da outra, ndo responder a
tempo a essa proposta, ou se ndo se alcancar uma resolugdo dentro do prazo méaximo,
considera-se que o procedimento de conciliagdo fracassou.

Se os procedimentos de resolucdo amigavel, se tiver sido solicitado, e de concertagdo

fracassarem, cada a Parte pode apresentar o litigio perante a jurisdicdo nacional ou recorrer a
arbitragem, conforme o previsto no artigo 40.° das condicles especiais.

CLAUSULAS DEONTOLOGICAS

Artigo41.°- Clausulas deontoldgicas

41.1.

41.2.

41.3.

Qualquer tentativa da parte de um candidato ou de um proponente no sentido de obter
informagdes confidenciais, concluir acordos ilicitos com os seus concorrentes ou influenciar
0 juri ou a Entidade Adjudicante no decurso do processo de andlise, de esclarecimento, de
avaliacdo e de comparacdo das propostas dara origem a rejeicdo da sua candidatura ou
proposta.

Salvo autorizagdo prévia por escrito da Entidade Adjudicante, o adjudicatério, o seu pessoal
e qualquer outra sociedade a que o adjudicatario esteja associado ou ligado ndo podem
prestar outros servicos, executar obras ou efectuar outros fornecimentos no ambito do
projecto, incluindo atitulo acessdrio ou em regime de subcontrataco.

Esta proibic&o € igualmente aplicavel a outros programas ou projectos que, devido a natureza
do contrato, possam dar eventua mente origem a um conflito de interesses no que respeita ao
adjudicatario.

Novembro 2010 Pagina 27 de 29
c4_e annexigc_pt.doc



41.4. Quando da apresentacdo da sua candidatura ou da sua proposta, o candidato ou o proponente
deve declarar, por um lado, que ndo existe nenhum potencia conflito de interesses e, por
outro, que ndo tem nenhuma ligacéo especifica com outros proponentes ou outras partes que
participam no projecto. Caso uma tal situagdo surja no decurso da execucdo do contrato, 0
adjudicatério deve comunicar imediatamente esse facto a Entidade Adjudicante.

41.5. O adjudicatario deve sempre agir com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o codigo deontolégico da sua profissdo. Abster-se-a de prestar
declaracfes publicas sobre 0 projecto ou 0s servicos, sem autorizagdo prévia da Entidade
Adjudicante. Ndo pode, de modo agum, vincular a Entidade Adjudicante sem o
consentimento prévio por escrito desta Ultima.

41.6. Durante a execucdo do contrato, o adjudicatério e o respectivo pessoal devem respeitar 0s
direitos humanos e comprometer-se a respeitar as préticas politicas, culturais e religiosas do
pais beneficiério.

41.7. O adjudicatério ndo pode aceitar nenhum pagamento relacionado com o contrato que nele
ndo esteja previsto. O adjudicatério e 0 seu pessoa devem abster-se de exercer qualquer
actividade ou de beneficiar de qualquer vantagem incompativel com as suas obrigacdes para
com a Entidade Adjudicante.

41.8. O adjudicatério e 0 seu pessoal sdo obrigados a manter o segredo profissiona durante todo o
periodo do contrato e apds a sua conclusdo. Todos os relatdrios e documentos elaborados ou
recebidos pelo adjudicatério sdo confidenciais.

41.9. A utilizacdo pelas Partes Contratantes de todos os relatorios e documentos por elas
elaborados, recebidos ou apresentados durante a execugdo do contrato, é regulada pelo
contrato.

41.10.0 adjudicatario abster-se-a de estabelecer qualquer relagdo que possa comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoal. Caso 0 adjudicatério ndo conserve a sua independéncia,
mesmo que desse facto ndo resulte prejuizo para a Entidade Adjudicante, esta Ultima pode
rescindir o contrato imediatamente e sem que o adjudicatario tenha direito a qualquer
indemnizag&o. A Comissdo reserva-se o direito de suspender ou anular o financiamento dos
projectos caso sejam detectadas quaisquer préticas de corrupcdo em qualquer fase do
processo de adjudicacdo do contrato e a Entidade Adjudicante ndo tome todas as medidas
adequadas para corrigir a situacdo. Nos termos da presente disposicao, por “praticas de
corrupcao”, entende-se qualquer oferta de suborno, prenda, gratificacio ou comissdo, atitulo
de incentivo ou de recompensa, para que alguém realize ou se abstenha de realizar actos
relacionados com a adjudicacdo de um contrato ou com a execucdo de um contrato ja
celebrado com a Entidade Adjudicante.

41.11.Essas despesas comerciais extraordindrias sdo as comissdes ndo mencionadas no contrato
principal ou ndo resultantes de um contrato celebrado correctamente e conexo com 0
contrato principal, as comissies ndo pagas em contrapartida da prestacdo de um servico
efectivo e legitimo, as comissdes pagas num paraiso fiscal, as comissdes pagas a um
beneficiario ndo claramente identificado ou as comissdes pagas a uma empresa que apresente
todas as caracteristicas de uma empresa de fachada.

41.12.0 adjudicatario do contrato compromete-se a fornecer a Comissdo, mediante pedido, todos
os documentos justificativos relacionados com as condicoes de execucdo do contrato. A
Comissdo Europeia pode realizar todos os controlos documentais ou no local que considere
necessarios para obter provas, em caso de suspeita de despesas comerciais extraordinérias.

Artigo 42.°- Sancdes administrativas e financeiras
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42.1.

42.2.

42.3.

Sem prejuizo da aplicacdo de sangBes contratuais, 0 adjudicatario, declarado culpado de
falsas declaracOes, que cometeu erros substanciais ou irregularidades e fraude, ou que tenha
violado gravemente as suas obrigacdes contratuais, pode ser excluido dos contratos e
subvengdes financiados pela UE por um periodo méximo de cinco anos a contar da
constatacdo do incumprimento, confirmada apds procedimento contraditério com o
adjudicatério. O adjudicatério apresenta a sua argumentacdo quanto a sancao no prazo de 30
dias a contar da sua notificacdo por carta registada com aviso de recepgdo, ou por qualquer
outro meio equivalente. Se o adjudicatério ndo der resposta, ou se a Comissdo nao retirar a
sancao no prazo de 30 dias apds a recepcdo da argumentacdo acima referida, a decisdo que
aplica a sancao deve ser executada. Este periodo pode ser aumentado para dez anos no caso
de reincidéncia nos cinco anos subsequentes & primeirainfraccéo.

O adjudicatério declarado culpado de falta grave no cumprimento das suas obrigagdes
contratuais, de outras formas que ndo as previstas no artigo 21.°, sera objecto de sangdes
financeiras de um montante equivalente a 2-10% do valor total do contrato. Esta taxa pode
aumentar para 4 a 20% no caso de reincidéncia nos cinco anos subsequentes a primeira
infraccao.

Caso ap6s a adjudicacdo do contrato se constate que o processo de adjudicacdo ou de
execucdo padeceu de erros substanciais, irregularidades ou fraude e caso esses erros,
irregularidades ou fraude sgjam imputéveis ao adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode
recusar-se a efectuar pagamentos, recuperar montantes ja pagos ou rescindir todos os
contratos celebrados com o Contratante, na propor¢do da gravidade dos erros, irregularidades
ou fraude.

Artigo 43.°- Verificagdo e controlo por parted a Uni&o Europeia

43.1.

O adjudicatario aceita que a Comissao Europeia, o Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude
e o Tribunal de Contas Europeu, possam controlar a execucado do projecto, através do exame
e da realizacdo de cdpias de documentos, ou de controlos no terreno, e procedam a uma
auditoria completa, se necessario, com base nos documentos comprovativos das contas,
outros documentos contabilisticos ou relativos ao financiamento do projecto durante um
periodo de 7 anos apds 0 pagamento do saldo final.

. Além disso, o adjudicatario autoriza o Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude a efectuar

controlos e verificagOes no local, de acordo com os procedimentos previstos pela legislagéo
da Uni&o Europeia, com vista a proteccdo dos interesses financeiros da Uni&o Europeia na
luta contra eventuais fraudes ou irregul aridades.

. Para o efeito, o adjudicatério compromete-se a facultar ao pessoal da Comissdo Europeia, do

Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribuna de Contas Europeu, bem como as
pessoas por eles mandatadas, 0 acesso as instalagdes e outros locais de execugdo do contrato,
incluindo aos respectivos sistemas informéticos e ainda o acesso a todos os documentos e
dados informatizados relativos a gestdo técnica e financeira do projecto, e a tomar as
medidas destinadas facilitar tarefa. O acesso de pessoas mandatadas pela Comissio
Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e pelo Tribunal de Contas Europeu
obedece a condi¢des de estrita confidencialidade no que diz respeito aterceiros, sem prejuizo
das obrigacdes de direito publico a que estéo sujeitas. Os documentos devem estar acessiveis
e classificados de forma a permitir um controlo f&cil, devendo o adjudicatario informar a
Entidade Adjudicante da sua exacta localizagao.

. O adjudicatério compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo, do Organismo

Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribunal de Contas Europeu no que respeita a execucéo
de auditorias, controlos e verificagbes sgjam iguamente aplicaveis, em igualdade de
condicbes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos eventuais
subadjudicatérios ou outras partes que beneficiem dos fundos da UE ou do FED.
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