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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1: Définitions

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales peuvent étre
trouvées dans le "Glossaire", annexe Al du Guide pratique des procédures contractuelles
dans le cadre des actions extérieures de I'UE, qui fait partie intégrante du présent marché.

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Article 2: Loi et langue applicables au marché

2.1.

2.2.

2.3.

La loi applicable au marché est la loi (le droit) de I'Etat du maitre d'ouvrage, sauf
dispositions différentes des conditions particulieres.

Pour toutes les questions non couvertes par les présentes conditions générales, la loi
applicable est Ia loi (le droit) qui régit le marché.

La langue applicable au marché et a toutes les communications entre le titulaire, le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ou leurs représentants est telle qu'indiquée dans les
conditions particulicres.

Article 3: Ordre hiérarchique des documents contractuels

L'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans les
conditions particuliéres.

Article 4: Communications

4.1.

4.2.

4.3.

Janvier 2012

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, les communications entre le
maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont
expédiées par courrier, télégramme, télex, télécopie ou e-mail ou déposées
personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties a cette fin.

Si I'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il I'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de
réception est assortie d'un délai. En tout cas, il doit prendre toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la réception de sa communication.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement,
une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le
consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent étre, sauf
dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentiry,
«approuver», «agréer», «certifier» ou «décider» emportent la méme conséquence. Le
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consentement, l'approbation, I'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni
retardés abusivement,

Article 5: Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ceuvre

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Le maitre d'ceuvre accomplit les taches stipulées dans le marché. Sauf si le marché
l'indique expressément, le maitre d'ceuvre n'est habilité a délier le titulaire d'aucune de ses
obligations contractuelles.

Le maitre d'ceuvre peut, si besoin est, tout en demeurant responsable en dernier ressort,
déléguer a son représentant des taches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut
révoquer a tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation,
révocation ou tout remplacement de cette nature est fait par écrit et ne prend effet que
lorsqu'une copie en a été remise au titulaire. L'ordre de service qui détermine les taches,
les obligations et I'identité du représentant du maitre d'ceuvre est notifi¢é en méme temps
que l'ordre de commencer la mise en ceuvre des taches du marché. Les compétences du
représentant du maitre d’ceuvre sont celles de surveiller et de contréler les travaux et de
tester et d’examiner les matériaux mis en ceuvre ainsi que la qualité d’exécution des
ouvrages. Le représentant du maitre d'ceuvre n’aura, en aucun cas, le pouvoir de relever le
titulaire de ses obligations découlant du marché, ni — sauf en cas d’instruction expresse
indiquée ci-dessous ou dans le contrat — de commander tous travaux entrainant une
prolongation de la période de mise en ceuvre des taches ou des colits supplémentaires a
payer par le maitre d’ouvrage ni d’introduire des modifications dans la nature ou
I'importance des travaux.

Toute communication faite au titulaire par le représentant du maitre d'ccuvre en vertu
d'une telle délégation produit les mémes effets que si elle avait été faite par le maitre
d'ceuvre, sous réserve que:

a) si le représentant du maitre d'ceuvre omet d'exprimer sa désapprobation quant a
un ouvrage, des matériaux ou des équipements, cette omission ne porte pas
atteinte au droit du maitre d'ceuvre d'exprimer sa désapprobation quant a cet
ouvrage, ces matériaux ou ces équipements et de donner les instructions
nécessaires en vue de leur rectification;

b) le maitre d'ccuvre est libre d'infirmer ou de modifier le contenu de la
communication.

Les instructions et/ou les ordres émanant du maitre d'ceuvre prennent la forme d'ordres de
service. Ces ordres de service sont datés, numérotés et consignés dans un registre et des
copies sont, le cas échéant, délivrées en main propre au représentant du titulaire.

Article 6: Cession

6.1.

6.2.

Janvier 2012

Une cession n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
titulaire transfére tout ou partie de son marché a un tiers.

Le titulaire ne peut, sans l'accord écrit préalable du maitre d'ouvrage, céder tout ou partie
du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la constitution d'une slreté en faveur des banques du titulaire sur toute somme
due ou susceptible de lui étre due au titre du marché ou

b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par
toute personne responsable lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a
subi ou dont il a assumé la responsabilité.
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6.3. Aux fins de l'article 6.2, 'approbation d'une cession par le maitre d'ouvrage ne délie pas le
titulaire de ses obligations pour la partie du marché déja exécutée ou pour la partie qui n'a
pas été cédée.

6.4. Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le maitre d'ouvrage peut, sans mise en
demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux
articles 63 et 64.

6.5. Les cessionnaires doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent pas étre dans l'une des situations les excluant de la participation a
des procédures de passation de marchés qui sont mentionnées au point 2.3.3 du Guide
pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de I'UE.

Article 7: Sous-traitance

7.1.  La sous-traitance n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
titulaire confie a un tiers I'exécution d'une partie de son marché.

7.2. Le titulaire n'a recours a la sous-traitance qu'avec l'autorisation écrite préalable du maitre
d'ouvrage. Les éléments du marché a sous-traiter et l'identité des sous-traitants sont
notifiés au maitre d'ouvrage. En prenant diiment en considération les dispositions de
l'article 4.3, le maitre d'ouvrage notifie sa décision au titulaire dans un délai de trente jours
a compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus d'autorisation.

7.3. Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent pas étre dans 1'une des situations les excluant de la participation a
des procédures de passation de marchés qui sont mentionnées au point 2.3.3 du Guide
pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de I'UE.

7.4. Sous réserve de l'article 52, le maitre d'ouvrage n'a aucun lien contractuel avec les sous-
traitants.

7.5. Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et
de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes,
manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation
par le maitre d'ouvrage de la sous-traitance d'une partie du marché ou de I'exécution par
un sous-traitant d'une partie des travaux ne libére le titulaire d'aucune de ses obligations
contractuelles.

7.6. Siun sous-traitant a contracté a I'égard du titulaire, pour les travaux qu'il a exécutés ou les
biens, matériaux, équipements et services qu'il a fournis, des obligations dont la durée
s'étend au-dela de la période de garantie prévue dans le marché, le titulaire doit, a tout
moment apres l'expiration de cette période, transférer immédiatement au maitre d'ouvrage,
a la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice de ces obligations pour la durée non
encore expirée de ces dernicres.

7.7. Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le maitre d'ouvrage
peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution
prévues aux articles 63 et 64.

7.8. Sile maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre estiment qu'un sous-traitant n'est pas
compétent pour exécuter les tAches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitot demander
au titulaire de le remplacer par un sous-traitant possédant une qualification et une
expérience que le pouvoir adjudicateur juge acceptables ou poursuivre eux-mémes la
réalisation des taches.
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OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Article 8: Documents a fournir

8.1.

8.2.

8.3.

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, dans les trente jours qui suivent la
signature du contrat, le maitre d'ceuvre remet gratuitement au titulaire un exemplaire des
plans établis pour la mise en ceuvre des tiches, ainsi que deux exemplaires des
spécifications et autres documents contractuels. Le titulaire peut acheter, dans la limite des
quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et
autres documents. Apres la réception définitive, le titulaire restitue au maitre d'ceuvre tous
les plans et autres documents contractuels.

Sauf si cela se révele nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le maitre d'ouvrage ne sont ni utilisés ni communiqués par le
titulaire a des tiers sans le consentement préalable du maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre est habilité a adresser au titulaire des ordres de service comprenant les
documents ou les instructions supplémentaires nécessaires a l'exécution correcte des
travaux et a la rectification des défauts éventuels.

Article 9: Acces au chantier

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Le maitre d'ouvrage met le chantier et ses voies d'accés a la disposition du titulaire en
temps utile et au fur et a mesure de l'avancement des travaux, conformément au
programme de mise en ceuvre des taches visé dans les présentes conditions générales. Le
titulaire donne aux autres personnes concernées toutes les possibilités appropriées pour
exécuter leurs taches comme le stipulent les conditions particuliéres ou comme I'exigent
les ordres de service.

Le titulaire n'utilise pas les terrains que le maitre d'ouvrage met a sa disposition a des fins
étrangeres a la mise en ceuvre des taches.

Le titulaire maintient en bon état de conservation, pendant la durée de leur utilisation, les
locaux mis a sa disposition; il les remet, a la demande du maitre d'ouvrage ou du maitre
d'ceuvre, dans leur état initial aprés exécution du marché, compte tenu de leur usure
normale.

Le titulaire n'a droit & aucun paiement pour les améliorations résultant de travaux qu'il a
effectués de son propre chef.

Article 10: Aide en matiére de réglementation locale

10.1.

10.2.

Janvier 2012

Le titulaire peut demander l'aide du maitre d'ouvrage en vue d'obtenir copie des lois et
réglements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives du
pays ou se déroulent les travaux, lorsque ces ¢léments sont susceptibles de I'affecter dans
I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le maitre d'ouvrage peut fournir au
titulaire, aux frais de celui-ci, I'aide demandée.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matiére de main-d'ceuvre

étrangere de I'Etat ou les travaux doivent étre exécutés, le maitre d'ouvrage met tout en
ceuvre pour faciliter I'obtention par le titulaire de tous les visas et permis requis, et
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notamment les permis de travail et de séjour, destinés au personnel dont les services sont
jugés nécessaires par le titulaire et le maitre d'ouvrage ainsi que les permis de séjour
destinés aux membres des familles de ce personnel.

Article 11: Retards dans le paiement du personnel du titulaire

En cas de retard dans le paiement des salaires et traitements dus aux employés du
titulaire ainsi que des indemnités et cotisations prévues par le droit de 1'Etat ou se
déroulent les travaux, le maitre d'ouvrage peut notifier au titulaire son intention de
payer directement les salaires, traitements, indemnités et cotisations dans un délai de
quinze jours. Si le titulaire conteste le fait que de tels paiements sont dus, il dispose de
ce délai de quinze jours pour adresser une réclamation motivée au maitre d'ouvrage. Si
le maitre d'ouvrage estime, aprés avoir examiné cette réclamation, que le paiement des
salaires et traitements doit étre effectué, il peut payer les salaires, traitements,
indemnités et cotisations sur les sommes dues au titulaire. A défaut, il peut prélever ces
sommes sur l'une quelconque des garanties prévues par les présentes conditions
générales. Aucune mesure prise par le maitre d'ouvrage en vertu du présent article ne
peut délier le titulaire de ses obligations vis-a-vis de ses employés, sauf si elle permet
ainsi de remplir une obligation. Une telle mesure n'engage pas la responsabilité du
maitre d'ouvrage a 1'égard des employés du titulaire.

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Article 12: Obligations générales

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Janvier 2012

Le titulaire doit, avec tout le soin et toute la diligence nécessaires et en conformité avec
les clauses du contrat, concevoir les ouvrages selon les modalités prévues par le contrat et
les exécuter, les achever et remédier aux vices qu'ils pourraient présenter. Il assure la
conduite des travaux et fournit le personnel, les matériaux, les équipements et les
installations et tous autres éléments temporaires ou permanents nécessaires a la
conception, a l'exécution et a l'achévement des ouvrages, ainsi qu'a la rectification des
défauts éventuels, dans la mesure ou le contrat le stipule ou permet de l'inférer
raisonnablement de ses dispositions.

Le titulaire assume I'entiére responsabilité du caractere approprié, de la qualité et de la
sécurité de toutes les opérations et de toutes les méthodes de construction dans le cadre du
marché.

Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés. Lorsqu'il estime que les
exigences d'un ordre de service excédent les compétences du maitre d'ceuvre ou l'objet du
marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au maitre
d'ceuvre dans un délai de trente jours apres réception de 'ordre de service. L'exécution de
l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.

Le titulaire respecte et applique les lois et réglements en vigueur dans I'Etat du maitre
d'ouvrage et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci et ses
employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le maitre
d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou

réglements commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes a leur charge.

Si le titulaire ou I'un de ses sous-traitants, mandataires ou employés propose de donner ou
consent a offrir ou a donner ou donne a quiconque un paiement illicite, un présent, une
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

gratification ou une commission a titre d'incitation ou de récompense pour qu'il
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou a tout autre
marché conclu avec le maitre d'ouvrage, ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque
dans le cadre du marché ou de tout autre marché conclu avec le maitre d'ouvrage, le maitre
d'ouvrage peut, sans préjudice des droits acquis par le titulaire au titre du marché, résilier
le marché, par application, dans ce cas, des articles 63 et 64.

Le titulaire tient pour privés et confidentiels tout document et toute information qu'il regoit
dans le cadre du marché. Il ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni
publier ni divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du
maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre aprés consultation du maitre d'ouvrage. En cas de
désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer des données aux fins du marché, la
décision du maitre d'ouvrage est définitive.

Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes
ou plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au
droit de 1'Etat du maitre d'ouvrage et elles désignent l'une d'entre elles, a la demande du
maitre d'ouvrage, pour agir en tant que chef de file habilit¢ a engager l'entreprise
commune ou le consortium. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou
du consortium ne peut étre modifiée sans le consentement préalable du maitre d'ouvrage.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le titulaire prend les
mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou cofinancement de 1’Union
européenne. Ces mesures doivent suivre les régles applicables en matiére de visibilité pour
les actions extérieures telles que définies et publiées par la Commission européenne.

Le titulaire doit respecter les normes fondamentales convenues au niveau international en
matiére de travail, notamment les normes fondamentales de I’OIT en la matiére, les
conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur I’élimination du travail
forcé et obligatoire, sur I’élimination des discriminations en matiére d’emploi et de travail
et sur I’abolition du travail des enfants.

12.10 L'exécution du contrat ne doit pas donner lieu a frais commerciaux extraordinaires. Si de

tels frais surviennent, il sera mis fin au contrat. Les frais commerciaux extraordinaires
concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne
résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence a ce marché, toute
commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission
versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un bénéficiaire non
clairement identifié ou a une société qui a toutes les apparences d’une société de
facade.

12.11. Tous es relevés doivent étre conservés pendant 7 ans apres le paiement final effectué dans

le cadre du contrat. Tout manquement a cette obligation de conserver les relevés constitue
un défaut d'exécution du contrat et peut entrainer la résiliation du contrat.

Article 12bis: Marchés de conception et réalisation

Janvier 2012

Pour les marchés de conception et réalisation uniquement, le titulaire effectue et assume
la responsabilité de la conception des travaux avec 1’aide de concepteurs expérimentés
répondant aux criteres définis par le maitre d'ouvrage. Il élabore les documents
techniques requis selon les modalités définies par les conditions particuliéres et les
spécifications techniques. Ces documents doivent étre soumis au maitre d'ceuvre pour
approbation, conformément aux dispositions des conditions spéciales, et peuvent étre
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corrigés aux frais du titulaire pour répondre aux exigences contractuelles du maitre
d'ouvrage et éliminer les erreurs, omissions, ambiguités, incohérences et autres défauts
de conception. Le titulaire forme le personnel du maitre d'ouvrage, délivre et met a jour
I’ensemble des documents détaillés, de méme que les manuels d’opération et de
maintenance, conformément aux dispositions des conditions particuliéres.

Article 13: Conduite des travaux

13.1.

13.2.

13.3.

Le titulaire assure lui-méme la conduite des travaux ou désigne a cette fin un représentant.
Cette désignation doit étre soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre. L'agrément peut étre
retiré a tout moment. En cas de refus d'agrément ou de retrait de I'agrément, le maitre
d'ceuvre motive sa décision et le titulaire propose sans délai un remplagant. L’adresse du
représentant du titulaire est considérée comme étant 1’adresse de service donnée par le
titulaire.

Si le maitre d'ceuvre retire son agrément relatif & la désignation du représentant du
titulaire, celui-ci révoque son représentant aussitdt que possible aprés réception de la
notification du retrait et le remplace par un représentant agréé par le maitre d'ceuvre.

Le représentant du titulaire regoit tout pouvoir pour prendre toute décision nécessaire a
l'exécution des travaux, pour recevoir et exécuter les ordres de service, contresigner le
journal des travaux visé a l'article 39 ou l'attachement selon le cas. Le titulaire demeure,
en tout état de cause, responsable de la bonne exécution des travaux et doit notamment
s'assurer que ses propres employé€s ainsi que ses sous-traitants et leur personnel respectent
les prescriptions et les ordres de service.

Article 14: Personnel du titulaire

14.1.

14.2.

Le personnel du titulaire doit étre en nombre suffisant et permettre une utilisation optimale
des ressources humaines de I'Etat dans lequel ont lieu les travaux. Ce personnel doit
posséder les qualifications et I'expérience requises pour assurer le bon déroulement et la
bonne exécution des travaux. Le titulaire remplace immédiatement tout employé qui lui
est signalé, par le maitre d'ceuvre, par lettre motivée, comme susceptible de compromettre
la bonne exécution des travaux.

Le titulaire doit prendre en charge le recrutement de tout le personnel ainsi que de toute la
main ceuvre. Les barémes de rémunération et les conditions générales de travail tels que
fixés par le droit de I'Etat du maitre d'ouvrage s'appliquent comme un minimum au
personnel de chantier.

Article 15: Garantie de bonne exécution

15.1.

15.2.

15.3.

Janvier 2012

Sauf disposition contraire des conditions particulicres, le titulaire doit, conjointement au
renvoi du contrat contresigné, fournir au maitre d'ouvrage une garantie pour l'exécution
compléte et correcte du marché. Le montant de la garantie est fixé par les conditions
particuliéres. Il doit étre compris dans une fourchette entre 5 et 10 % du montant du
marché, en ce compris les montants mentionnés dans ses avenants éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au maitre d'ouvrage la réparation
de tout préjudice résultant du fait que le titulaire n'a pas entiérement et correctement

exécuté ses obligations contractuelles.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modele prévu dans le marché et
peut étre fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chéque de banque, d'un

Page 9/44

d4 p annexgc fr.doc



15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

cheque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurance et/ou de
cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépot en espéces auprés du
maitre d'ouvrage. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un
cheque de banque, d'un chéque certifié ou d'une obligation, elle doit étre délivrée par une
banque ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le maitre
d'ouvrage.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, la garantie de bonne exécution est
libellée dans les monnaies dans lesquelles le marché doit étre payé et selon leurs
proportions respectives aux termes du marché.

Aucun paiement n'est effectué¢ en faveur du titulaire avant la constitution de la garantie.
Cette garantie demeure en vigueur jusqu'a I'exécution compléte et correcte du marché.

Si, au cours de I'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le maitre
d'ouvrage met le titulaire en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mémes
conditions que la garantie précédente. Si le titulaire ne constitue pas une nouvelle garantie,
le maitre d'ouvrage peut résilier le marché.

Le maitre d'ouvrage réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manquement commis par le titulaire au titre du marché,
conformément aux conditions de la garantie et a concurrence de sa valeur. Le garant paie
ces sommes sans délai lorsque le maitre d'ouvrage les réclame et ne peut émettre
d'objection pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne
exécution, le maitre d'ouvrage adresse au titulaire une notification précisant la nature du
manquement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf dispositions contraires du contrat, la garantie de bonne exécution est libérée dans un
délai de quarante-cinq jours a compter de la date de la signature du décompte définitif visé
a l'article 51, pour son montant total a l'exception des montants faisant 1'objet d'un
réglement a I'amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle.

Article 16: Assurances

16.1.

16.2.

Janvier 2012

Le titulaire souscrit une assurance a la fois en son nom et au nom du maitre d'ouvrage
contre tout préjudice ou dommage dont il répond au titre du marché. Sauf dispositions
contraires des conditions particuliéres, cette assurance couvre:

a) les ouvrages, y compris les matériaux et équipements qui doivent y étre incorporés,
au colt de leur remplacement intégral, contre tout préjudice ou dommage résultant
de quelque cause que ce soit autre que la force majeure ou les risques imputables au
maitre d'ouvrage aux termes du marché;

b) par un montant supplémentaire représentant 15 % des colits de remplacement ou
par tout autre montant fixé dans les conditions particuliéres, tous les cofits
additionnels, directs ou accessoires, de la réparation d'un préjudice ou dun
dommage, y compris les honoraires et le colit de la démolition et de I'enlévement
d'une partie des ouvrages et de I'enlévement des débris de toute nature;

c) les installations du titulaire et tout autre matériel que ce dernier aura apporté sur le
chantier, pour un montant suffisant pour assurer leur remplacement sur le chantier.

Le titulaire peut substituer a l'assurance prévue a l'article 16.1 une assurance globale qui
couvre, entre autres, les risques visés a l'article 16.1 points a), b) et ¢). Dans ce cas, il
informe 1'assureur des droits du maitre d'ouvrage.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité contre les accidents du travail et une
assurance-responsabilité civile contre les préjudices causés a toute personne employée par
lui sur le chantier ou au maitre d'ouvrage et a ses employés et qui résulteraient de
I'exécution des travaux. Cette responsabilité est illimitée pour les préjudices corporels.

Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité contre les risques et une assurance-
responsabilité civile contre tout acte ou toute omission imputés a lui-méme, a ses ayants
droit ou a ses mandataires. Cette assurance porte au moins sur le montant indiqué dans les
conditions particuliéres. En outre, il vérifie que tous ses sous-traitants ont souscrit une
assurance similaire.

Toutes les assurances visées au présent article sont souscrites dans les trente jours suivant
la notification de l'attribution du marché et sont soumises a l'approbation du maitre
d'ouvrage. Elles prennent effet a partir du commencement des travaux et restent en
vigueur jusqu'a la réception définitive de ces derniers. Lorsque le maitre d'ouvrage ou le
maitre d'ceuvre le lui demande, le titulaire présente sans délai au maitre d'ouvrage la police
d'assurance et les preuves du paiement régulier des primes.

Nonobstant les obligations d'assurance du titulaire en vertu de l'article 16, le titulaire est
seul responsable et il doit tenir quitte le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute
réclamation pour dommages matériels ou préjudices corporels résultant de I'exécution des
travaux par le titulaire, par ses sous-traitants ou par leurs employés.

Article 17: Programme de mise en ceuvre des tiches

17.1.

17.2.

17.3.

Janvier 2012

En complément du programme de travail joint a la soumission, le titulaire, dans un délai
de trente jours a compter de la réception de la notification de 1’attribution du marché,
fournit au maitre d'ceuvre un programme de mise en ceuvre des taches détaillé par activité
et par mois et comportant les documents suivants:

a) l'ordre dans lequel le titulaire propose d'exécuter les travaux;
b) les dates limites pour la présentation et I'approbation des plans;

¢) un organigramme du personnel dirigeant du chantier avec ’indication du nom des
divers agents et de leurs qualifications et curriculum vitae,

d) une description générale des méthodes, incluant 1’ordre dans lequel le titulaire
propose d'exécuter les travaux par mois et par nature

e) un projet d’installation et d’organisation du chantier et

f) tous autres détails et renseignements que le maitre d'ceuvre peut raisonnablement
demander.

Ces documents sont retournés au titulaire par le maitre d’ceuvre avec 1'approbation de ce
dernier ou avec toutes observations utiles dans un délai de dix jours & compter de leur
réception par le maitre d’ceuvre, sauf le cas ou le maitre d'ceuvre notifie au titulaire,
endéans ce délai de dix jours, sa volonté de tenir une réunion. L'approbation du
programme de mise en ceuvre des tiches par le maitre d'ceuvre ne libére le titulaire
d'aucune de ses obligations contractuelles.

Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme de mise en ceuvre
des taches sans l'approbation du maitre d'ceuvre. Toutefois, si les travaux ne progressent
pas conformément au programme de mise en ceuvre des taches, le maitre d'ceuvre peut
charger le titulaire de le revoir et de soumettre le programme révisé a son approbation.
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Article 18: Sous-détail des prix

18.1.

18.2.

Lorsqu'il n'a pas été soumis dans son offre et si nécessaire aux fins du marché, le titulaire
fournit un sous-détail de ses tarifs et prix dans un délai de vingt jours au plus a compter de
la demande motivée du maitre d'ceuvre.

Dans les trente jours suivant la notification de I'attribution du marché, le titulaire fournit
au maitre d'ceuvre, a titre d'information seulement, une estimation trimestrielle détaillée du
flux de trésorerie, faisant apparaitre tous les paiements auxquels le titulaire est susceptible
d'avoir droit au titre du marché. Le titulaire fournit par la suite des estimations
trimestrielles révisées si le maitre d'ceuvre le lui demande. Cette communication n'engage
en aucune maniere la responsabilité du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre.

Article 19: Plans du titulaire

19.1.

19.2.

19.3.

Janvier 2012

Le titulaire soumet a l'approbation du maitre d'ceuvre:

a) dans les délais fixés dans le marché ou dans le programme de mise en ceuvre des
taches, les plans, documents, échantillons et/ou modéles qui sont spécifiés dans le
marché;

b) les plans que le maitre d'ceuvre peut raisonnablement demander pour la mise en
ceuvre des taches;

c) pour les ponts et autres ouvrages en béton armé, le titulaire est tenu d’effectuer,
avant le commencement des travaux de fondation, les sondages de sol nécessaires.
Les résultats de ces sondages ainsi que le calcul des fondations doivent étre remis,
en trois exemplaires, au maitre d’ceuvre au moins un mois avant le commencement
de la construction des ouvrages auxquels ils se rapportent;

d) le titulaire établit, a ses frais, tous les plans de détail et d’exécution et autres
documents et objets qui sont nécessaires pour mener a bonne fin I’exécution du
marché et notamment les plans et notes de calcul et plans de ferraillage pour les
ouvrages en béton armé. Les plans d’exécution, de détail, de ferraillage, les notes
de calcul ou tout autre document ou objet a fournir par le titulaire sont soumis a
I’approbation du maitre d’ceuvre, en trois exemplaires, au moins un mois avant le
commencement de la construction des ouvrages auxquels ils se rapportent.

Les plans, notes de calcul, objets et tout autre document a fournir en vertu des deux
alinéas c) et d), sont retournés au titulaire dans un délai de quinze jours a compter de
leur réception par le maitre d’ceuvre, soit revétus de son visa pour approbation, soit
accompagnés de ses observations.

Si le maitre d'ceuvre ne notifie pas son approbation mentionnée a l'article 19.1 dans le
délai fixé dans le marché ou dans le programme de mise en ceuvre des taches approuve,
les plans, documents, échantillons ou modéles sont réputés approuvés a la fin de ce délai.
Si aucun délai n'a été fixé, ils sont réputés approuvés trente jours apres leur réception.

Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués d'une
autre facon par le maitre d'ceuvre et il ne pourra y étre dérogé, sauf instruction contraire du
maitre d'ceuvre. Tout plan, document, échantillon ou modéle du titulaire non approuvé par
le maitre d'ceuvre est aussitdt modifié en vue de répondre aux exigences du maitre d'ceuvre
et soumis de nouveau par le titulaire pour approbation. Le titulaire doit apporter aux
documents, plans, notes de calcul, etc. qu’il a transmis pour approbation au maitre
d’ceuvre, les corrections, mises au point, etc. découlant des observations que celui-ci aurait
émises a leur encontre, dans un délai de quinze jours a compter de la notification de ces
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

observations. Les documents, plans, notes de calcul, etc. ainsi modifiés ou mis au point
sont de nouveau soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre suivant la méme procédure.

Le titulaire fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et dans
les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modéles par le maitre d'ceuvre ne
dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

Le maitre d'ceuvre a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou mode¢les
relatifs au marché dans les locaux du titulaire, a tout moment jugé raisonnable.

Avant la réception provisoire des travaux, le titulaire fournit des manuels d'utilisation et
de maintenance ainsi que des plans, qui sont suffisamment détaillés pour permettre au
maitre d'ouvrage de faire fonctionner, entretenir, régler et réparer toutes les parties des
ouvrages. Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, lesdits manuels et plans
sont établis dans la langue du marché. Les travaux ne sont pas considérés comme achevés
aux fins de la réception provisoire tant que les manuels et plans en question n'ont pas été
fournis au maitre d'ouvrage.

Article 20: Niveau suffisant du montant de la soumission

20.1.

20.2.

20.3.

Le titulaire est réputé avoir inspecté et examiné le chantier et ses abords et s'étre assuré,
avant le dépot de sa soumission, de la qualité du sol et du sous-sol; de méme, il est réputé
avoir tenu compte de la configuration et de la nature du chantier, de I'étendue et de la
nature des travaux et des matériaux nécessaires a l'exécution des ouvrages, des moyens de
communication et d'acceés au chantier et des logements dont il peut avoir besoin et, d'une
maniére générale, il est censé avoir obtenu pour son propre compte toutes les informations
requises quant aux risques, aléas et tous autres facteurs susceptibles d'influer sur son offre
ou de l'affecter.

Le titulaire est réputé s'étre assuré, avant de soumettre son offre, de la justesse et du
niveau suffisant de celle-ci ainsi que des tarifs et prix indiqués dans le détail estimatif ou
dans le bordereau des prix, lesquels, sauf dispositions contraires du marché, couvrent
toutes ses obligations contractuelles.

Le titulaire, étant réputé avoir établi ses prix d'aprés ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans colt supplémentaire tout travail qui reléve d'un poste
quelconque de son offre et pour lequel il n'a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Article 21: Risques exceptionnels

21.1.

21.2.

Janvier 2012

Si, au cours de I'exécution des travaux, le titulaire rencontre des obstacles artificiels ou des
conditions physiques qui ne pouvaient pas raisonnablement étre prévues par un titulaire
expérimenté et s'il estime que cette situation nécessite des frais supplémentaires et/ou une
prolongation de la période de mise en ceuvre des tiches, il en avise le maitre d'ccuvre par
notification conformément aux articles 35 et/ou 55. Dans cette notification, il précise les
obstacles artificiels et/ou les conditions physiques en question, en en indiquant en détail
les effets prévisibles, les mesures qu'il est en train de prendre ou a l'intention de prendre,
ainsi que I'ampleur du retard ou des perturbations prévisibles dans 1'exécution des travaux.

Dés réception de la notification, le maitre d'ceuvre peut, entre autres:

a) demander au titulaire de fournir une estimation du colt des mesures qu'il est en
train de prendre ou a l'intention de prendre;

Page 13/44

d4 p annexgc fr.doc



21.3.

21.4.

21.5.

b) approuver, avec ou sans modifications, les mesures visées a l'article 21.2 point a);

¢) donner des instructions écrites sur la maniére dont les obstacles artificiels ou les
conditions physiques en question doivent étre surmontgs;

d) ordonner une modification, une suspension ou l'annulation du marché.

Dans la mesure ou il estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques en
question étaient raisonnablement impossibles a prévoir, en tout ou en partie, par un
titulaire expérimenté, le maitre d'ceuvre:

a) tient compte de tout retard subi par le titulaire du fait de ces obstacles ou de ces
conditions au moment de déterminer la prolongation de la période de mise en
ceuvre des taches qui est reconnu au titulaire en vertu de l'article 35 et/ou

b) détermine, s'il s'agit d'obstacles artificiels ou de conditions physiques autres que les
conditions climatiques, les paiements supplémentaires qui sont dus au titulaire en
vertu de l'article 55.

Aucune réclamation du titulaire au titre de l'article 55 n'est admise a raison des conditions
climatiques.

Si le maitre d'ceuvre estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques étaient
raisonnablement prévisibles, en tout ou en partie, par un titulaire expérimenté, il en
informe le titulaire dés que possible.

Article 22: Sécurité sur les chantiers

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Le titulaire a le droit d'interdire I'accés du chantier a toute personne étrangere a I'exécution
du marché, a l'exception toutefois des personnes autorisées par le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage.

Le titulaire assure la sécurité sur les chantiers pendant toute la durée des travaux et est
tenu de prendre, dans I'intérét de ses employés, des mandataires du maitre d'ouvrage et des
tiers, les mesures nécessaires pour prévenir tout préjudice ou accident pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

Le titulaire met tout en ceuvre, sous sa propre responsabilité et a ses frais, pour assurer la
protection, la conservation et I'entretien des constructions et installations existantes. Il est
tenu de fournir et d'entretenir a ses frais tous dispositifs d'éclairage, de protection, de
cloture et de sécurité qui se révelent nécessaires a la bonne mise en ceuvre des tiches ou
que le maitre d'ceuvre peut raisonnablement exiger.

Si, au cours de la mise en ceuvre des taches, des mesures urgentes s'imposent pour parer a
tout risque d'accident ou de dommage ou pour assurer la sécurité a la suite d'un accident
ou d'un dommage, le maitre d'ceuvre met le titulaire en demeure de faire le nécessaire. Si
le titulaire ne veut pas ou ne peut pas prendre les mesures requises, le maitre d'ceuvre peut
faire exécuter le travail aux frais du titulaire, pour autant que la responsabilité en incombe
au titulaire.

Article 23: Sauvegarde des propriétés riveraines

23.1.

Janvier 2012

Le titulaire prend, sous sa propre responsabilité et a ses frais, toutes les précautions
requises par les régles de l'art en matiére de constructions et adaptées aux conditions
locales pour sauvegarder les propriétés riveraines et éviter que des perturbations
anormales y soient causées.
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23.2.

Le titulaire tient quitte le maitre d'ouvrage des conséquences pécuniaires de toute les
réclamations des riverains, pour autant que la responsabilité lui en incombe et que les
dommages causés aux propriétés riveraines ne soient pas la conséquence d'un risque créé
par la conception du projet ou la méthode de construction imposée par le maitre d'ouvrage
ou le maitre d'ceuvre au titulaire.

Article 24: Entraves a la circulation

24.1.

24.2.

Le titulaire s'assure que les travaux et ouvrages n'entravent pas la circulation sur les voies
ou moyens de communication, tels que les routes, les chemins de fer, les voies navigables
ou les aéroports, ou ne l'obstruent pas, sauf dans la mesure ou les conditions particulicres
le permettent. Il tient notamment compte des limitations de charge en choisissant les
itinéraires et les véhicules.

Les mesures spéciales que le titulaire estime nécessaires ou qui sont spécifiées dans les
conditions particuliéres ou sont requises par le maitre d'ouvrage pour la protection ou le
renforcement de sections de routes, de voies ferrées ou de ponts sont a la charge du
titulaire, que ces mesures soient ou non exécutées par lui. Le titulaire doit, avant de les
exécuter, informer le maitre d'ceuvre des mesures qu'il compte prendre. La réparation de
tout dommage causé aux routes, voies ferrées ou ponts par le transport de matériaux,
équipements ou installations est a la charge du titulaire.

Article 25: Cables et canalisations

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Lorsque, au cours de I'exécution des travaux, le titulaire rencontre des reperes indiquant le
parcours de cables de canalisations ou d'installations souterrains, il maintient ces repéres a
leur place ou les remet en place si l'exécution des travaux a nécessité leur enlévement
momentané. Ces opérations annexes requicrent 'autorisation préalable du maitre d'ceuvre.

Le titulaire est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en place,
selon le cas, des cables, canalisations et installations spécifiés par le maitre d'ouvrage dans
le marché et prend a sa charge les frais y afférents.

Lorsque la présence de cables, de canalisations ou installations n'a pas ét¢ mentionnée
dans le marché, mais est signalée par des repéres ou des indices, le titulaire a un devoir
général de diligence et des obligations analogues a celles énoncées ci-dessus en ce qui
concerne la conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage l'indemnise des frais afférents a ces travaux, dans la mesure ou ces travaux sont
nécessaires a l'exécution du marché.

Toutefois, l'obligation de déplacer et de remettre en place les cébles, canalisations et
installations, ainsi que les frais qui en résultent, n'incombent pas au titulaire si le maitre
d'ouvrage décide de les prendre a son compte. Il en est de méme si cette obligation et les
frais y afférents incombent a une autre administration spécialisée ou a un mandataire.

Lorsque I'exécution d'un travail sur le chantier risque de causer des perturbations dans un
service public ou un préjudice a celui-ci, le titulaire en informe immédiatement le maitre
d'ceuvre par écrit, avec un préavis raisonnable afin que des mesures appropriées soient
prises a temps pour permettre le déroulement normal des travaux.

Article 26: Implantation des ouvrages

26.1.

Janvier 2012

Le titulaire a la responsabilité:
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26.2.

26.3.

a) de l'implantation exacte des ouvrages par rapport aux reperes, lignes et niveaux de
référence originaux fournis par le maitre d'ceuvre;

b) de l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de
l'alignement de toutes les parties des ouvrages et

¢) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'ccuvre
nécessaires en rapport avec les tiches énumérées ci-dessus.

Si, a un moment quelconque de l'exécution des travaux, une erreur apparait dans le
positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans l'alignement d'une
partie quelconque des ouvrages, le titulaire doit, si le maitre d'ceuvre le demande, rectifier
cette erreur a ses propres frais et a la satisfaction du maitre d'ceuvre, a moins que cette
erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le colit de la
rectification incombe au maitre d'ouvrage.

La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le maitre
d'ceuvre ne dégage en aucune fagon le titulaire de sa responsabilité quant a l'exactitude de
ces opérations; le titulaire doit protéger et conserver soigneusement tous les reperes, jalons
a voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de I'implantation des ouvrages.

Article 27: Matériaux provenant de démolitions

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Lorsque le marché comprend des démolitions, les matériaux et éléments provenant de
celles-ci sont, sauf dispositions contraires des conditions particuliéres et/ou du droit de
I'Etat du maitre d'ouvrage et sous réserve des dispositions de l'article 28, la propriété du
titulaire.

Si les conditions particuliéres réservent au maitre d'ouvrage le droit de propriété sur les
matériaux ou sur tout ou partie des éléments provenant de démolitions, le titulaire prend
toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de la
destruction ou de I'endommagement de ces matériaux ou ¢éléments causés par lui ou par
ses mandataires.

Indépendamment de l'utilisation a laquelle le maitre d'ouvrage se propose d'affecter les
matériaux ou éléments sur lesquels il se réserve le droit de propriété, tous les frais de
transport et de stockage, ainsi que d'entreposage a I'endroit indiqué par le maitre d'ceuvre,
sont a la charge du titulaire pour tout déplacement a une distance n'excédant pas 100
meétres.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, le titulaire enléve au fur et a
mesure, a ses frais, le gravois et autres matériaux de démolition, ainsi que les décombres
et débris du chantier.

Article 28: Découvertes

28.1.

28.2.

Janvier 2012

Toute découverte d'un quelconque intérét qui est faite au cours des fouilles ou des travaux
de démolition est immédiatement portée a la connaissance du maitre d'ccuvre. Celui-ci
décide des dispositions a prendre au sujet de telles découvertes, en tenant diiment compte
du droit de 1'Etat du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de propriété sur les matériaux trouvés au cours des

fouilles et des travaux de démolition effectués sur des terrains lui appartenant, sous
réserve d'une indemnisation du titulaire pour les efforts particuliers qu'il a consentis.
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28.3.

28.4.

Les objets d'art ou d'antiquité, les objets naturels ou numismatiques, et tous autres objets
présentant un intérét scientifique, de méme que les objets rares ou faits en métal précieux,
trouvés au cours de fouilles ou des travaux de démolition sont la propriété du maitre
d'ouvrage.

En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage a seul compétence pour se prononcer sur les
qualifications énoncées aux articles 28.1 et 28.3.

Article 29: Ouvrages temporaires

29.1.

29.2.

\

Le titulaire effectue a ses frais tous les ouvrages temporaires destinés a permettre
'exécution des travaux. Il soumet au maitre d'ceuvre les plans des ouvrages de cette nature
qu'il a l'intention d'utiliser, tels que caissons-batardeaux, échafaudages, treillis et
coffrages. Il tient compte des observations qui lui sont faites par le maitre d'ceuvre tout en
assumant la responsabilité de ces plans.

Lorsque les conditions particuliéres stipulent qu'il incombe au maitre d'ouvrage de
concevoir des ouvrages temporaires particuliers, le maitre d'ceuvre fournit au titulaire tous
les plans nécessaires en temps utile pour lui permettre d'entreprendre la construction de
ces ouvrages conformément a son programme. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage est seul
responsable de la sécurité et du caractére approprié de la conception. Le titulaire est
cependant responsable de leur réalisation correcte.

Article 30: Etudes du sol

Sous réserve des clauses des conditions particuliéres et des spécifications techniques, le
titulaire met a la disposition du maitre d'ceuvre le personnel et les installations
nécessaires pour l'exécution des études du sol que le maitre d'ceuvre peut
raisonnablement juger nécessaires. Il est indemnisé du cotit réel de la main d'ceuvre et
des installations utilisées ou mises a disposition pour ces travaux, si elles ne sont pas
déja prévues dans le marché.

Article 31: Marchés imbriqués

31.1.

31.2.

31.3.

Janvier 2012

Le titulaire doit, conformément aux exigences du maitre d'ceuvre, procurer, dans des
limites raisonnables, toutes facilités aux autres titulaires employés par le maitre d'ouvrage
et a leurs ouvriers, de méme qu'aux ouvriers du maitre d'ouvrage et de tout autre service
public qui peuvent étre employés sur le chantier ou a proximité pour l'exécution de
travaux non inclus dans le marché ou de tout marché connexe ou accessoire a la
construction des ouvrages que le maitre d'ouvrage peut conclure.

Toutefois, si, sur demande écrite du maitre d'ceuvre, le titulaire met a la disposition d'un
autre titulaire, ou d'un service public ou du maitre d'ouvrage, des routes ou voies que le
titulaire est tenu d'entretenir, ou permet l'utilisation par ces personnes de ses ouvrages
temporaires, de ses échafaudages ou d'autres installations se trouvant sur le chantier, ou
fournit tout autre service, de quelque nature que ce soit, qui n'était pas prévu dans le
marché, le maitre d'ouvrage accorde au titulaire, pour cette utilisation ou ce service, une
rémunération et/ou une prolongation de délai telles que jugées raisonnables par le maitre
d'ceuvre.

L'article 31 ne dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles et ne lui donne
droit & aucune indemnisation autre que celle qui est prévue a l'article 31.2.
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31.4. Les difficultés qui surviennent au sujet de I'un des marchés ne peuvent, en aucun cas,
autoriser le titulaire a modifier ou a retarder l'exécution des autres marchés.
Réciproquement, le maitre d'ouvrage ne peut se prévaloir de telles difficultés pour

suspendre les paiements dus au titre d’un autre marché.

Article 32: Brevets et licences

Sous réserve de dispositions contraires des conditions particuliéres, le titulaire tient
quitte le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute réclamation résultant de
l'utilisation, telle que stipulée par le marché, de brevets, licences, plans, dessins,
modeles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la
stricte application du projet ou des spécifications fournis par le maitre d'ouvrage et/ou

le maitre d'ceuvre.

DEMARRAGE DES TRAVAUX ET RETARDS

Article 33: Ordres de commencer la mise en ceuvre des tiches

33.1.

33.2.

Le maitre d'ouvrage fixe la date a laquelle la mise en ceuvre des taches du marché doit
commencer; il en avise le titulaire dans la notification d'attribution du marché ou par un
ordre de service émanant du maitre d'ceuvre.

La mise en ceuvre des taches commence au plus tard cent quatre-vingt jours apres la
notification de l'attribution du marché, sauf si les parties en sont convenues autrement.

Article 34: Période de mise en aeuvre des tiaches

34.1. La période de mise en ceuvre des tdches commence a courir a la date fixée conformément
a l'article 33.1. Elle est fixée dans les conditions particuliéres, sans préjudice des
prolongations qui peuvent étre accordées en vertu de l'article 35.

34.2. Si des périodes de mise en ceuvre distinctes sont prévues pour les différents lots, et dans
les cas ou plusieurs lots sont attribués au titulaire, la période de mise en ceuvre pour
chaque lot reste identique.

Article 35: Prolongation de la période de mise en ceuvre des tiches

35.1. Le titulaire peut demander une prolongation de la période de mise en ceuvre des taches en
cas de retard, effectif ou prévisible, dans l'exécution du marché di a I'une quelconque des
causes suivantes:

Janvier 2012

a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans 1'Etat du maitre
d'ouvrage;

b) obstacles artificiels ou conditions physiques impossibles a prévoir raisonnablement
par un titulaire expériment¢;

¢) ordres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsqu'ils résultent d'un
manquement du titulaire;

d) manquement du maitre d'ouvrage a ses obligations contractuelles;

e) toute suspension des travaux qui n'est pas imputable a un manquement du titulaire;
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35.2.

35.3.

f) cas de force majeure;

g) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas
imputable a un manquement du titulaire.

Le titulaire notifie au maitre d'ceuvre, dans un délai de quinze jours a compter du moment
ou il s'est rendu compte de 1'éventualité d'un retard, son intention de demander une
prolongation de la période de mise en ceuvre des tiches a laquelle il estime avoir droit, et
lui fournit, sauf convention contraire entre le titulaire et le maitre d'ccuvre dans un délai de
trente jours a compter de la notification, des renseignements complets et détaillés sur cette
demande afin que celle-ci puisse étre des lors examinée.

Dans un délai de trente jours a compter de la réception des renseignements complets et
détaillés sur la demande du titulaire, le maitre d'ceuvre, par une notification écrite adressée
au titulaire aprés consultation appropri¢ée du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, du
titulaire, accorde la prolongation de la période de mise en ceuvre des tiches considérée
comme justifiée, pour 'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire qu'il n'a
pas droit a une prolongation.

Article 36: Retards dans la mise en ceuvre des tiches

36.1.

36.2.

Si le titulaire ne termine pas les travaux dans le ou les délais stipulés dans le marché, le
maitre d'ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus
par le marché, a une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre
la fin de la période de mise en ceuvre des taches ou de la période de mise en ceuvre des
taches prolongée en vertu de l'article 35 et la date réelle d'achévement des travaux, au taux
et a concurrence du plafond fixés dans les conditions particulicres.

Si les ouvrages ont fait l'objet d'une réception partielle conformément a l'article 59,
l'indemnité forfaitaire fixée dans les conditions particuliéres peut é&tre réduite
proportionnellement a la valeur de la partie des ouvrages qui a été partiellement acceptée
par rapport a la valeur globale de 1'ensemble des ouvrages.

Si le maitre d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de 'article 36.1, il
peut, aprés avoir donné un préavis au titulaire:

a) saisir la garantie de bonne exécution et/ou
b) résilier le marché et

c) conclure un marché avec un tiers aux frais du titulaire pour les travaux restant a
exécuter.

Article 37: Modifications par ordre de service

37.1.

37.2.

Janvier 2012

\

Le maitre d'ceuvre a compétence pour ordonner toute modification a une partie
quelconque des ouvrages nécessaires au bon achévement et/ou au bon fonctionnement des
travaux. Ces modifications peuvent consister en des ajouts, des suppressions, des
substitutions, des changements en qualité, en quantité, dans la forme, la nature, le genre,
I'emplacement, les dimensions, le niveau ou l'alignement ainsi que des changements dans
I'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que stipulés, de l'exécution des travaux.
Aucun ordre de modification ne peut avoir pour effet d'invalider le marché; toutefois,
l'incidence financiére éventuelle de toutes ces modifications est évaluée conformément
aux articles 37.5 et 37.7.

Tout ordre de service sera émis par écrit, étant entendu que:
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a) si, pour une raison quelconque, le maitre d'ceuvre estime nécessaire de donner une
instruction orale, il la confirme aussit6t que possible par un ordre de service;

b) si le titulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 37.2 point
a) et que la confirmation n'est pas aussitot réfutée par écrit par le maitre d'ceuvre, un
ordre de service est réputé avoir ét¢ donné pour I'exécution de la modification.

Un ordre de service pour l'exécution d'une modification n'est pas requis lorsqu'il s'agit
d'augmenter ou de diminuer la masse d'une partie quelconque des travaux et que cette
augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des
quantités estimées figurant au détail estimatif ou au borderecau des prix, suite a
I'évaluation des travaux mentionnée a l'article 49.

37.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 37.2, le maitre d'ceuvre, avant d'émettre un
ordre de service pour I'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la
forme de modification. Dés que possible, apres réception de cette notification, le titulaire
soumet au maitre d'ceuvre une proposition relative:

a) a la description des taches a effectuer ou des mesures a prendre et un programme
d'exécution et

b) aux modifications éventuellement nécessaires au programme de mise en ceuvre des
taches ou a lI'une quelconque des obligations du titulaire au titre du marché et

c¢) a l'adaptation du montant du marché conformément aux regles énoncées a
l'article 37.

37.4. Aprés réception de la proposition du titulaire mentionnée a l'article 37.3, le maitre d'ceuvre
décide dés que possible, aprés consultation appropriée du maitre d'ouvrage et, le cas
échéant, du titulaire, s'il y a lieu ou non de procéder a la modification. Si le maitre d'ceuvre
en décide l'exécution, il émet un ordre de service indiquant que la modification doit étre
effectuée au prix et dans les conditions spécifiés dans la proposition du titulaire visée a
l'article 37.3 ou tels que révisés par le maitre d'ceuvre conformément a l'article 37.5.

37.5. Le maitre d'ceuvre arréte les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées
conformément aux articles 37.2 et 37.4, selon les principes suivants:

a) lorsque les travaux sont de méme nature que les travaux chiffrés dans le détail
estimatif ou dans le bordereau des prix et sont exécutés dans des conditions
similaires, ils sont évalués aux taux et aux prix qui y figurent;

b) lorsque les travaux ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre exécutés
dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base
d'évaluation dans la mesure ou cela se justifie, faute de quoi une évaluation
équitable est faite par le maitre d'ccuvre;

c¢) si la nature ou le montant d'une modification par rapport a la nature et au montant
de l'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, a son avis, un
taux ou un prix figurant dans le marché pour une nature d'ouvrage n'apparaissent
plus cohérents du fait de cette modification, le maitre d'ccuvre fixe alors le taux ou
le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;

d) lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou
par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les cofits
supplémentaires entrainés par cette modification sont a la charge du titulaire.

37.6. Dés réception de l'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procéde a son
exécution et est tenu de se conformer, & cette fin, aux présentes conditions générales au
méme titre que si la modification avait été stipulée dans le marché. Les travaux ne sont
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37.7.

37.8.

pas retardés dans l'attente de 1'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou
d'un ajustement du montant du marché. Si l'ordre d'exécuter une modification est antérieur
a l'ajustement du montant du marché, le titulaire établit un relevé des frais résultant de la
modification et du temps consacré a son exécution. Ce relevé peut étre examiné par le
maitre d'ceuvre a tout moment jugé raisonnable.

Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale
des travaux qui résulte d'un ordre de service ou de toute autre circonstance non imputable
au manquement du titulaire excede 15 % du montant initial du marché (ou tel que modifié
par avenant), le maitre d'ceuvre, aprés consultation du maitre d'ouvrage et du titulaire,
détermine tous les suppléments ou réductions par rapport au montant du marché en
application de l'article 37.5. La somme ainsi déterminée sera basée sur la portion de
'augmentation ou de la diminution de la valeur des travaux excédant 15 %. Cette somme
est notifiée au maitre d'ouvrage et au titulaire par le maitre d'ceuvre et le montant du
marché est ajusté en conséquence.

Les modifications qui ne font pas 1’objet d’un ordre de service doivent tre formalisées par
des avenants au contrat signés par toutes les parties. Les changements d’adresse ou de
compte bancaire peuvent faire 1’objet d’une simple notification écrite du titulaire au maitre
d'ouvrage. Toutes les modifications doivent respecter les principes généraux définis par le
Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de I'UE.

Article 38: Suspension

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

Janvier 2012

Le titulaire suspend, sur ordre du maitre d'ccuvre, les travaux, en tout ou en partie, pendant
la durée et de la maniére que le maitre d'ccuvre juge nécessaires.

Pendant la période de suspension, le titulaire prend toutes les mesures conservatoires
nécessaires pour assurer la protection des ouvrages, des équipements, des installations et
du chantier contre toute détérioration, toute perte et tout dommage. Les frais
supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires s'ajoutent au montant du
marché, sauf si la suspension est:

a) réglée d'une manicre différente dans le marché ou
b) nécessaire par suite d'un manquement du titulaire ou
c) nécessaire du fait des conditions climatiques normales du chantier ou

d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie des
travaux, dans la mesure ou cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un
manquement du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage ou de 1'un quelconque des
risques exceptionnels visés a l'article 21.

Le titulaire n'a droit a de tels suppléments au montant du marché que s'il notifie au maitre
d'ceuvre, dans les trente jours qui suivent la réception de 1'ordre de suspendre les travaux,
son intention de présenter une réclamation a leur sujet.

Le maitre d'ceuvre, aprés consultation du maitre d'ouvrage et du titulaire, fixe le paiement
supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime justes et
raisonnables d'accorder au titulaire a la suite de cette réclamation.

Si la période de suspension est supérieure a cent quatre-vingt jours et que la suspension
n'est pas imputable au manquement du titulaire, celui-ci peut, par notification au maitre
d'ceuvre, demander l'autorisation de poursuivre les travaux dans un délai de trente jours ou
résilier le marché.
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38.6 Lorsque la procédure de passation ou la mise en ceuvre d'un marché sont entachées soit d'erreurs
ou d'irrégularités substantielles, soit de fraude présumée ou avérée, le maitre d'ouvrage
suspend les paiements et/ou la mise en ceuvre dudit marché. Si ces erreurs, irrégularités ou
fraudes sont le fait du titulaire, il peut, en outre, refuser d'effectuer le paiement ou recouvrer
les montants déja versés, proportionnellement a la gravité desdites erreurs, irrégularités ou
fraudes. Le maitre d'ouvrage peut également suspendre les paiements dans les cas ou il y a des
erreurs, des irrégularités ou des fraudes suspectées ou établies commises par le titulaire dans le
cadre de l'exécution d'un autre marché financé par le budget général de I'Union européenne ou
par des budgets gérés par celle-ci, ou par le Fonds Européen de Développement, qui sont
susceptibles d'influer sur I'exécution du présent marché.

MATERIAUX ET OUVRAISONS

Article 39: Journal des travaux

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

Sauf stipulations contraires des conditions particuliéres, un journal des travaux est tenu sur
le chantier par le maitre d'ceuvre, qui y consigne au moins les données suivantes:

a) les conditions atmosphériques, les interruptions de travaux pour cause
d'intempéries, les heures de travail, le nombre et la catégorie des ouvriers employés
sur le chantier, les matériaux fournis, le matériel utilisé, le matériel hors service, les
essais effectués sur place, les échantillons expédiés, les événements imprévus, ainsi
que les ordres donnés au titulaire;

b) les attachements détaillés pour tous les éléments quantitatifs et qualitatifs des
travaux exécutés et des approvisionnements livrés et utilisés, controlables sur le
chantier et servant au calcul des paiements a effectuer au titulaire.

Les attachements font partie intégrante du journal des travaux mais peuvent, le cas

échéant, faire l'objet de documents séparés. Les régles techniques a suivre pour
I'établissement des attachements sont fixées dans les conditions particuliéres.

Le titulaire s'assure que des attachements sont établis, en temps utile et conformément aux
conditions particuliéres, pour les travaux, les services et les fournitures non mesurables ou
vérifiables ultérieurement; faute de quoi, il doit accepter les décisions du maitre d'ceuvre,
sauf a produire, a ses propres frais, la preuve contraire.

Les inscriptions faites dans le journal au fur et & mesure de l'avancement des travaux sont
signées par le maitre d'ceuvre et contresignées par le titulaire ou son représentant. En cas
de contestation, le titulaire fait connaitre sa position au maitre d'ccuvre dans les quinze
jours qui suivent la date a laquelle l'inscription ou les attachements contestés ont été
enregistrés. S'il s'abstient de contresigner ou de faire connaitre sa position dans le délai
imparti, le titulaire est réputé avoir accepté les notes figurant dans le journal. Il peut
examiner le journal a tout moment et peut, sans déplacer le document, faire ou obtenir une
copie des mentions qu'il considére nécessaires a son information.

Sur demande, le titulaire fournit au maitre d'ccuvre les renseignements nécessaires a la
bonne tenue du journal des travaux.

Article 40: Origine et qualité des ouvrages et matériaux

40.1.

Janvier 2012

Tous les biens achetés en exécution du contrat doivent étre originaires dun des pays
¢ligibles mentionnés dans l'invitation a soumissionner et dans les conditions particuliéres/
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40.2.

40.3.

40.4.

Les ouvrages, les composants et les matériaux doivent étre conformes aux spécifications
techniques, plans, métrés, modeéles, échantillons, calibres et autres prescriptions, prévus
par le marché, qui doivent étre tenus a la disposition du maitre d'ouvrage ou du maitre
d'ceuvre pour qu'ils puissent s'y reporter pendant toute la période d'exécution.

Toute réception technique préliminaire stipulée dans les conditions particuliéres fait I'objet
d'une demande adressée par le titulaire au maitre d'ceuvre. La demande fait référence au
marché et indique le numéro de lot et le lieu ou cette réception doit s'effectuer, selon le
cas. Les composants et les matériaux spécifiés dans la demande ne peuvent &tre incorporés
aux ouvrages que si le maitre d'ceuvre a préalablement certifié qu'ils répondent aux
conditions fixées pour cette réception.

Méme si les matériaux ou ¢éléments a incorporer dans les ouvrages ou dans la fabrication
des composants ont été techniquement réceptionnés de cette maniére, ils peuvent encore
étre rejetés et ils doivent étre immédiatement remplacés par le titulaire au cas ou un
nouvel examen ferait apparaitre des vices ou des malfacons. La possibilité sera donnée au
titulaire de réparer et de mettre en bon état les matériaux et éléments rejetés, mais ces
matériaux et éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur incorporation aux ouvrages
que s'ils ont été réparés et mis en bon état d'une maniére jugée satisfaisante par le maitre
d'ceuvre.

Article 41: Surveillance et controle

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

Janvier 2012

Le titulaire veille a ce que les composants et les matériaux soient acheminés en temps utile
sur le chantier pour que le maitre d'ceuvre puisse procéder a leur réception. Il est réputé
avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a cet égard et il n'est pas
autoris¢é a invoquer un quelconque motif de retard dans I'exécution de ses obligations.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et I'ouvraison présentent la qualité et, le
cas échéant, existent dans les quantités requises, le maitre d'ccuvre a le droit de les
inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes
de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en cours de préparation,
de fabrication ou de construction pour étre livré au titre du marché, lui-méme ou par
l'intermédiaire d'un mandataire. Ces opérations se déroulent au lieu de construction, de
fabrication ou de préparation ou sur le chantier, ou en tout autre endroit indiqué dans le
marché.

Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire:

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du maitre d'ceuvre 1'assistance,
les échantillons, les picces, les machines, les équipements, 1'outillage ou les
matériaux ainsi que la main d'ceuvre qui sont normalement requis pour les
inspections et les tests;

b) convient, avec le maitre d'ceuvre, de I'heure et de 1'endroit des tests;

¢) donne au maitre d'ceuvre, a tout moment raisonnable, acces a I'endroit ou doivent se
dérouler les tests.

Si le maitre d'ceuvre n'est pas présent a la date convenue pour les tests, le titulaire peut,
sauf instruction contraire du maitre d'ccuvre, procéder aux tests, qui seront réputés avoir
été effectués en présence du maitre d'ceuvre. Le titulaire envoie sans délai des copies
diment certifiées des résultats des tests au maitre d'ceuvre qui, s'il n'a pas assisté a ces
derniers, est lié¢ par les résultats des relevés effectués.
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41.5.

41.6.

41.7.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succes les tests visés a l'article 41, le
maitre d'ceuvre notifie ce résultat au titulaire ou endosse le certificat établi par le titulaire a
cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des tests entre le maitre d'ceuvre et le titulaire,
chacune des parties communique a l'autre son point de vue dans les quinze jours qui
suivent la survenance de ce désaccord. Le maitre d'ceuvre ou le titulaire peut demander
que les tests soient refaits dans les mémes conditions ou, si l'une des parties le demande,
par un expert choisi d'un commun accord. Tous les procés-verbaux des tests sont soumis
au maitre d'ceuvre, qui communique sans délai les résultats au titulaire. Les résultats des
contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont a la charge de la partie a
qui ces derniéres ont donné tort.

Dans l'exercice de leurs fonctions, le maitre d'ceuvre et toute personne mandatée par lui ne
divulguent qu'aux personnes autorisées a les connaitre les informations concernant les
méthodes de construction et les procédés de l'entreprise qu'ils ont obtenues en procédant a
l'inspection et aux tests.

Article 42: Rebuts

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

42.5.

Les composants et matériaux qui n'ont pas la qualité spécifiée sont rebutés. Une marque
particuliére peut étre appliquée sur les composants et matériaux rebutés. Elle ne doit pas
étre de nature a les altérer ou a en affecter la valeur commerciale. Les composants et
matériaux rebutés sont enlevés du chantier par le titulaire dans un délai fixé par le maitre
d'ceuvre qui, a défaut, les enléve d'office aux frais et risques du titulaire. Tout ouvrage
incorporant des composants ou matériaux rebutés est refusé.

Pendant le déroulement de la construction des ouvrages et avant leur réception, le maitre
d'ceuvre a le pouvoir d'ordonner ou de décider:

a) l'enlévement du chantier, dans les délais fixés dans un ordre de service, de tous les
composants ou matériaux qui, de I'avis du maitre d'ceuvre, ne sont pas conformes au
marché;

b) leur remplacement par des composants ou matériaux conformes et approprié€s ou

¢) la démolition et la reconstruction correcte ou une réparation satisfaisante, par le
titulaire, nonobstant les tests préalables ou les acomptes éventuels, de tout ouvrage
qui n'est pas jugé conforme au marché par le maitre d'ceuvre en ce qui concerne les
composants, les matériaux, l'ouvraison ou la conception relevant de la
responsabilité du titulaire.

Le maitre d'ccuvre notifie par écrit au titulaire, dés que cela est raisonnablement possible,
sa décision en donnant une description des vices allégués.

Le titulaire remédie rapidement, a ses frais, aux vices ainsi signalés. A défaut, le maitre
d'ouvrage est en droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les mémes travaux
directs ou accessoires, et tous les frais y afférents peuvent étre déduits par le maitre
d'ouvrage des sommes dues ou a devoir au titulaire.

Les dispositions du présent article 42 ne portent pas atteinte aux droits du maitre
d'ouvrage prévus aux articles 36 et 63.

Article 43: Propriété des équipements et des matériaux

Janvier 2012
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43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

Toutes les installations, tous les ouvrages temporaires, équipements et matériaux fournis
par le titulaire sont, lorsqu'ils sont apportés sur le chantier, réputés étre destinés
exclusivement a I'exécution des travaux et le titulaire ne peut les enlever, en totalité ou en
partie, sauf pour les déplacer a l'intérieur du chantier, sans le consentement du maitre
d'eceuvre. Ce consentement n'est toutefois pas nécessaire pour les véhicules servant au
transport vers le chantier ou hors du chantier du personnel d'encadrement, des ouvriers et
des installations, des ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux.

Les conditions particuliéres peuvent prévoir que l'ensemble des installations, des ouvrages
temporaires, des équipements et des matériaux se trouvant sur le chantier qui
appartiennent au titulaire ou a une société dans laquelle le titulaire a une participation
majoritaire sont, pendant toute I'exécution du marché:

a) dévolus au maitre d'ouvrage ou
b) donnés en siireté au maitre d'ouvrage ou

c) sujets a tout autre arrangement en matiere de privilége ou de gage.

En cas de résiliation du marché conformément a l'article 63, pour défaut d'exécution du
titulaire, le maitre d'ouvrage a le droit d'utiliser les installations, les ouvrages temporaires,
les équipements et les matériaux se trouvant sur le chantier pour achever les travaux.

Toute location par le titulaire des installations, des ouvrages temporaires, des équipements
et des matériaux apportés sur le chantier prévoira que, sur demande écrite du maitre
d'ouvrage faite dans les sept jours suivant la date effective de la résiliation au titre de
l'article 64 et sur engagement du maitre d'ouvrage de payer tous les frais de location a
partir de cette date, le propriétaire louera ces installations, ces ouvrages temporaires, ces
équipements et ces matériaux au maitre d'ouvrage aux mémes conditions qu'il les a loués
au titulaire, sans préjudice du droit du maitre d'ouvrage de permettre leur utilisation par
tout autre entrepreneur travaillant pour lui pour I'achévement des travaux conformément
aux dispositions de l'article 64.3.

En cas de résiliation du marché avant I'achévement des travaux, le titulaire remet aussitot
au maitre d'ouvrage les installations, les ouvrages temporaires, les équipements et les
matériaux dont la propriété a été dévolue ou donnée en siireté au maitre d'ouvrage en vertu
de l'article 43.2. A défaut, le maitre d'ouvrage peut prendre les mesures qu'il estimera
appropriées pour entrer en possession desdits installations, ouvrages temporaires,
équipements et matériaux et récupérer les frais y afférents aupres du titulaire.

PAIEMENTS

Article 44: Principes généraux

44.1.

44.2.

Janvier 2012

Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, ainsi que fixé par les
conditions particuliéres. Les conditions particuliéres fixent les conditions administratives
ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements de préfinancements et
d'acomptes et/ou le paiement pour solde effectués conformément aux présentes conditions
générales.

Les paiements dus par le maitre d'ouvrage sont effectués sur le compte bancaire
mentionné¢ dans la fiche d’identification financiére remplie par le titulaire. Les
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changements de compte bancaire doivent étre signalés au moyen de la méme fiche, jointe
a la demande de paiement.

44.3. Le paiement au titulaire des montants dus au titre de chaque état de décompte et du
décompte définitif établis par le maitre d'ceuvre est effectué par le maitre d'ouvrage dans
un délai de quatre-vingt-dix jours a compter de la date a laquelle cet état ou décompte lui a
été présenté. Par date de paiement, on entend la date a laquelle le compte de l'institution
qui a exécuté le paiement est débité. Une demande de paiement n'est pas recevable
lorsqu'un élément essentiel au moins fait défaut.

44.4. Le délai visé a l'article 44.3 peut étre suspendu par notification au titulaire que la demande
de paiement ou le décompte définitif ne peut étre honoré, soit parce que le montant n’est
pas di, soit parce que les documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits, soit parce
qu’une information permet de douter de 1’éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il
peut étre procédé a un contrdle sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le
titulaire fournit les clarifications, modifications ou compléments d’information dans les
trente jours a compter de la demande. Dans les trente jours a compter de la réception des
clarifications, le maitre d'ccuvre décide et délivre, si nécessaire, un état de décompte révisé
ou un décompte définitif révisé, et le délai de paiement continue a courir a partir de cette
date.

44.5. Le titulaire s’engage a rembourser au maitre d'ouvrage les montants qui lui auraient été
versés en surplus par rapport au montant final dd, avant I'échéance mentionnée dans la
note de débit qui est de quarante-cing jours a partir de I'émission de cette note de débit.

En cas de non-remboursement par le titulaire dans ce délai, le maitre d'ouvrage peut - sauf
si le titulaire est une administration ou un organisme public d’un Etat membre de 1'Union
européenne - majorer les sommes dues d’un intérét de retard au taux:

- de réescompte de l'institut d'émission de 1'Etat du maitre d'ouvrage, si les paiements
sont effectués en monnaie nationale

- appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de 1'Union européenne, série
C, si les paiements sont effectués en euros

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de trois
points et demi. L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration
du délai fixé par le maitre d'ouvrage et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel
est imputé d’abord sur les intéréts de retard ainsi déterminés.

Le maitre d'ouvrage peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par
compensation avec des sommes dues au titulaire a quelque titre que ce soit, sans préjudice
d’un échelonnement éventuel convenu entre les parties. Les frais bancaires occasionnés
par le remboursement des sommes dues au maitre d'ouvrage sont a la charge exclusive du
titulaire.

44.6 Si nécessaire, 1'Union européenne en tant que bailleur de fonds peut se subroger au maitre
d'ouvrage.

Article 45: Marchés a prix provisoires

45.1. Lorsque, exceptionnellement, le marché attribué est a prix provisoires, les montants dus
sont calculés:

a) comme pour les marchés en dépenses contrdlées visés a l'article 49.1 point ¢) ou
b) au départ sur la base de prix provisoires et ensuite, dés que les conditions

d'exécution du marché sont connues, comme pour les marchés a forfait ou les
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45.2.

marchés a prix unitaires visés a l'article 49.1 points a) et b) respectivement, ou
comme en matiére de marchés mixtes.

Le titulaire fournit toute information que le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ccuvre peut
raisonnablement demander sur tout sujet relatif au marché, pour les besoins de son
évaluation. Faute d'accord sur 1'évaluation des travaux, les montants dus sont fixés par le
maitre d'ceuvre.

Article 46: Préfinancement

46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

Janvier 2012

Si les conditions particuliéres le prévoient, des préfinancements sont accordés au titulaire,
a sa demande, pour des opérations liées a la mise en ceuvre des taches, dans les cas
énumérés ci-apres:

a) atitre d'avance forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux débours entrainés par
le démarrage du marché;

b) s'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériaux,
d'équipements, d'installations, de machines et d'outils nécessaires a 1'exécution du
marché, ainsi que d'autres dépenses préalables importantes, telles que 'acquisition
de brevets ou l'exécution d'études.

Les conditions particulieres fixent le montant total des préfinancements, qui ne peut
dépasser 10 % du montant initial du marché pour 'avance forfaitaire visée a 1'article 46.1
point a) et 20 % de ce montant pour I'ensemble des autres préfinancements visés a l'article
46.1 point b).

Aucun préfinancement n'est accordé avant:

a) la conclusion du marché;

b) la constitution par le titulaire, en faveur du maitre d'ouvrage, de la garantie de
bonne exécution conformément a l'article 15 et

c) la constitution, selon le modele prévu dans le marché, par le titulaire, en faveur du
maitre d'ouvrage, d'une caution solidaire distincte pour la totalit¢ du
préfinancement, lorsque ce dernier excede 150.000 euros, délivrée par I'un des
établissements visés a l'article 15.3, qui n'est libérée que lorsque le préfinancement
a été intégralement remboursé par le titulaire sur les acomptes qui lui sont dus en
vertu du marché. Lorsque le titulaire est un organisme public, il peut étre dérogé a
l'obligation de constituer une caution solidaire distincte suite a une évaluation des
risques.

Le titulaire utilise les préfinancements exclusivement pour les opérations liées a la mise en
ceuvre des taches. Si le titulaire utilise tout ou partie du préfinancement a d'autres fins, le
préfinancement devient immédiatement dii et remboursable et aucun autre préfinancement
ne lui sera fait.

Si la garantie pour préfinancement cesse d'étre valable et que le titulaire n'y remédie pas,
le maitre d'ouvrage peut opérer une retenue égale au montant du préfinancement sur les
paiements futurs dus au titulaire au titre du marché ou appliquer les dispositions de
l'article 15.6.

Si, pour une raison quelconque, le marché est résili¢, les garanties constituées pour les
préfinancements peuvent étre mises en recouvrement en vue du remboursement du solde
des préfinancements encore di par le titulaire et le garant ne peut différer le paiement ou
s'y opposer pour quelque motif que ce soit.
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46.7.

46.8.

Les garanties pour préfinancement prévues a l'article 46 sont libérées au fur et a mesure du
remboursement des préfinancements.

Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des préfinancements sont
fixées dans les conditions particuliéres.

Article 47: Retenues de garantie

47.1.

47.2.

47.3.

Janvier 2012

Les conditions particuliéres stipulent le montant des prélévements sur les acomptes qui
doit étre retenu en garantie de I'exécution des obligations du titulaire pendant la période de
garantie, ainsi que les régles régissant cette garantie, étant entendu que la retenue ne peut
en aucun cas dépasser 10 % du montant du marché.

Sous réserve de l'approbation du maitre d'ouvrage, le titulaire peut, s'il le désire, remplacer
ces retenues de garantie par une garantie pour retenues établie conformément a l'article

15.3, au plus tard a la date fixée pour le commencement des travaux.

Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les quarante-cing
jours a compter de la délivrance du décompte définitif signé visé a I'article 51.
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Article 48: Révision des prix

48.1.

48.2.

48.3.

48.4.

48.5.

Sauf stipulation contraire des conditions particuliéres et sous réserve des dispositions de
l'article 48.4, le marché est a prix fermes et non révisables.

Lorsque le marché est & prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix
d'éléments significatifs d'origine locale ou extérieure entrant dans la formation des prix de
la soumission, tels que main-d'ceuvre, services, matériaux et fournitures, ainsi que les
charges légales ou réglementaires. Les modalités de la révision sont fixées dans les
conditions particulicres.

Les prix figurant dans la soumission du titulaire sont réputés:

a) avoir été établis sur la base des conditions en vigueur trente jours avant la date
limite de remise des soumissions ou, dans le cas des marchés de gré a gré, a la date
du marché;

b) tenir compte de la législation en vigueur et des dispositions fiscales en vigueur a la
date de référence visée a l'article 48.3 point a).

En cas de modification ou d'introduction, aprés la date mentionnée a l'article 48.3, d'une
loi, d'une ordonnance, d'un décret ou de toute autre disposition législative ou
réglementaire d'un organe national ou régional, ou encore d'un réglement ou d'un arrété
d'une autorité locale ou d'une autre autorité publique, qui entraine un changement dans les
relations contractuelles entre les parties au marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire se
consultent sur les mesures les plus adaptées a prendre dans le cadre du marché et peuvent,
a la suite de ces consultations, décider de:

a) modifier le marché ou

b) prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par une
partie a l'autre ou

¢) résilier le marché dun commun accord.

En cas de retard imputable au titulaire dans la mise en ceuvre des taches, les indices de
révision de prix a prendre en compte sont, soit ceux appliqués au dernier état de décompte
intermédiaire émis relativement a des taches mises en ceuvre durant la période de mise en
ceuvre des taches, soit ceux révisés jusqu'a la réception provisoire des travaux, selon ce
qui est le plus favorable au maitre d'ouvrage.

Article 49: Evaluation des travaux

49.1.

Janvier 2012

Les méthodes suivantes s'appliquent pour 1'évaluation des marchés de travaux:

a) lorsqu'il s'agit de marchés a forfait, les montants dus au titre du marché sont fixés
sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire ou sur la base d'une
décomposition, exprimée en pourcentage du montant du marché, correspondant aux
tranches de travaux terminées. Lorsque des postes comportent des quantités, celles-
ci sont des quantités fermes pour lesquelles le titulaire a soumis des prix forfaitaires
et sont payées indépendamment de la masse des travaux réellement exécutés;

b) lorsqu'il s'agit de marché a prix unitaires:

i) le montant dG au titre du marché est calculé par application des prix unitaires
aux quantités réellement exécutées pour les postes correspondants,
conformément au marché;
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c)

ii) les quantités fixées dans le détail estimatif sont des quantités estimées qui ne
peuvent étre considérées comme représentant la masse réelle et exacte des
travaux a exécuter par le titulaire au titre de ses obligations contractuelles;

iii) le maitre d'ceuvre détermine par des métrés la masse réelle des travaux exécutés
par le titulaire et ces derniers sont payés conformément a l'article 50. Sauf
dispositions contraires des conditions particuliéres, aucun supplément ne sera
ajouté aux postes figurant dans le devis estimatif, sauf a la suite d'une
modification conformément a l'article 37 ou d'une autre clause du marché
donnant au titulaire le droit a un paiement supplémentaire;

iv) le maitre d'ccuvre doit, lorsqu'il entend procéder a la mesure d'une partie des
travaux, en aviser le titulaire dans un délai raisonnable en l'invitant a y assister
ou a s'y faire représenter par un mandataire qualifié. Le titulaire ou son
représentant assiste le maitre d'ceuvre lors de ces mesures et lui fournit toutes
les précisions qu'il demande. Si le titulaire n'est pas présent ou omet de se faire
représenter par un mandataire, les mesures faites par le maitre d'ceuvre ou
approuvées par lui lient le titulaire;

v) les travaux sont évalués en net, nonobstant les usages généraux ou locaux, sauf
dispositions contraires du marché;

pour les marchés en dépenses contrélées, le montant dii au titre du marché est
déterminé sur la base des colts réels, majorés d'un commun accord des frais
généraux et des bénéfices. Les conditions particuliéres indiquent les informations
que le titulaire doit fournir au maitre d'ceuvre aux fins de l'article 49.1 point c), ainsi
que la maniére dont il doit les fournir.

49.2. Lorsqu'un poste du marché comporte la mention «provisoirey, la somme provisoire qui y
est affectée n'est pas prise en compte lors du calcul des pourcentages visés a l'article 37.

Article 50: Acomptes

50.1. Sauf dispositions contraires des conditions particulieres, le titulaire soumet une demande
d'acompte au maitre d'ceuvre a la fin de chaque période mentionnée a l'article 50.7, sous la
forme approuvée par celui-ci. Cette demande comprend, selon le cas, les éléments
suivants:

50.2.

Janvier 2012

a)

b)

c)
d)

e)

f)

l'estimation de la valeur contractuelle des ouvrages permanents exécutés jusqu'a la
fin de la période concernée;

la somme résultant de la révision des prix en application de l'article 48;
la somme retenue en garantie en application de 1'article 47;

tout crédit et/ou débit afférent a la période concernée et relatif aux équipements et
matériaux se trouvant sur le chantier destinés a étre incorporés aux ouvrages
permanents, pour les montants et selon les conditions prévues a l'article 50.2;

la somme a déduire pour le remboursement d'un préfinancement conformément a
l'article 46 et

toute autre somme que le titulaire est fondé a recevoir au titre du marché.

Le titulaire est fondé a recevoir les sommes que le maitre d'ceuvre estime adéquates pour

N A

les équipements et matériaux destinés a étre incorporés aux ouvrages permanents, a
condition que:
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50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

50.7.

a) les équipements et matériaux soient conformes aux spécifications relatives aux
ouvrages permanents et soient regroupés en lots de maniére a pouvoir étre identifiés
par le maitre d'ceuvre;

b) ces équipements et matériaux aient été livrés sur le chantier et soient correctement
entreposés et protégés contre toute perte, tout dommage ou toute détérioration dans
des conditions jugées satisfaisantes par le maitre d'ceuvre;

c) le relevé établi par le titulaire en ce qui concerne les besoins, les commandes et les
recus ainsi que l'utilisation des équipements et des matériaux au titre du marché soit
tenu sous la forme approuvée par le maitre d'ccuvre et mis a la disposition de celui-
ci pour inspection;

d) le titulaire soumette, avec son attachement, une estimation de la valeur des
équipements et matériaux se trouvant sur le chantier, accompagnée des documents
que peut exiger le maitre d'ceuvre aux fins de I'évaluation des équipements et des
matériaux et qui attestent la propriété et le paiement de ceux-ci;

e) pour autant que les conditions particulieres le prévoient, la propriété des
équipements et des matériaux visés a l'article 43 soit réputée dévolue au maitre
d'ouvrage.

L'approbation par le maitre d'ceuvre de tout acompte qu'il a visé concernant les
équipements et les matériaux en application de l'article 50 ne préjuge pas de l'exercice du
droit du maitre d'ceuvre au titre du marché de refuser les équipements ou les matériaux qui
ne sont pas conformes aux clauses du marché.

Le titulaire est responsable de toute perte ou de tout endommagement des équipements et
matériaux se trouvant sur le chantier et supporte les frais d'entreposage et de manutention
de ces derniers; il souscrit, si nécessaire, une assurance supplémentaire pour couvrir les
risques de perte ou de dommage, quelle qu'en soit la cause.

Dans un délai de trente jours a compter de la réception de la demande d'acompte, celle-ci
est approuvée ou modifiée de maniére a correspondre, selon le maitre d'ccuvre, a la somme
due au titulaire au titre du marché. En cas de divergence sur la valeur d'un élément, la
position du maitre d'ceuvre prévaut. Apres détermination de la somme due au titulaire, le
maitre d'ceuvre adresse et transmet dans le méme délai de trente jours au maitre d'ouvrage
pour paiement et au titulaire pour information un état de décompte comportant cette
somme et indique au titulaire pour quels travaux le paiement est effectué.

Le maitre d'ccuvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des
modifications a un état qu'il a établi antérieurement et il a le droit de modifier 1'évaluation
ou de suspendre la délivrance d'un état de décompte si les travaux ne sont pas exécutés, en
tout ou en partie, d'une maniere qu'il juge satisfaisante.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, les acomptes sont versés
mensuellement.

Article 51: Décompte définitif

51.1.

Janvier 2012

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, au plus tard quatre-vingt-dix
jours apres la délivrance du certificat de réception définitive visé a l'article 62, le titulaire
soumet au maitre d'ceuvre un projet de décompte définitif avec les justifications détaillant
la valeur des travaux effectués conformément au marché, de méme que toutes les autres
sommes qu'il estime lui étre dues au titre du marché, afin de permettre au maitre d'ceuvre
de préparer le décompte définitif.
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51.2.

51.3.

514.

51.5.

Dans un délai de quatre-vingt-dix jours a compter de la réception du projet de décompte
définitif et de toutes les informations qui peuvent étre raisonnablement demandées pour sa
vérification, le maitre d'ceuvre prépare le décompte définitif, qui détermine:

a) le montant définitif qui, a son avis, est di au titre du marché et

b) apres avoir établi les montants préalablement payés par le maitre d'ouvrage et toutes
sommes auxquelles le maitre d'ouvrage a droit au titre du marché, le solde
éventuellement di par le maitre d'ouvrage au titulaire ou par le titulaire au maitre
d'ouvrage, selon le cas.

Le maitre d'ccuvre adresse au maitre d'ouvrage ou a son représentant diiment mandaté et
au titulaire le décompte définitif faisant apparaitre le montant définitif auquel le titulaire a
droit au titre du marché. Le maitre d'ouvrage ou son représentant diiment mandaté et le
titulaire signent le décompte définitif, reconnaissant ainsi la valeur globale et définitive
des travaux exécutés au titre du marché, et transmettent sans délai un exemplaire signé au
maitre d'ceuvre. Toutefois, le décompte définitif n'inclut pas les montants litigieux qui font
'objet de négociations, d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage ou d'une procédure
juridictionnelle.

Le décompte définitif signé par le titulaire a valeur de quittance déchargeant le maitre
d'ouvrage et confirmant que le total de décompte définitif constitue le solde intégral et
définitif de tous les montants dus au titulaire au titre du marché, autres que les montants
faisant l'objet d'un réglement a l'amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure
juridictionnelle. Toutefois, la quittance ne devient libératoire qu'apres exécution de tous
les paiements dus au titulaire conformément au décompte définitif et apres restitution de
sa garantie de bonne exécution visée a l'article 15.

Le maitre d'ouvrage n'assume aucune responsabilité a I'égard du titulaire pour toute
question ou tout objet, quels qu'ils soient, liés directement ou indirectement a l'exécution
du marché, sauf si le titulaire a joint une réclamation y relative a son projet de décompte
définitif.

Article 52: Paiements directs aux sous-traitants

52.1.

52.2.

52.3.

Janvier 2012

Lorsqu'il est saisi d'une réclamation de la part d'un sous-traitant diiment agréé en vertu de
l'article 7 arguant que le titulaire n'a pas rempli ses engagements pécuniaires a son égard,
le maitre d'ceuvre met le titulaire en demeure soit de payer le sous-traitant, soit d'indiquer
les raisons qui s'opposent au paiement. En 1'absence de paiement ou d'explications dans le
délai fixé par la mise en demeure, le maitre d'ceuvre peut, aprés s'étre assuré de l'exécution
des prestations de ce sous-traitant, établir le certificat de paiement correspondant, et le
maitre d'ouvrage régle la créance réclamée par le sous-traitant sur les sommes restant dues
au titulaire. Celui-ci garde l'entiére responsabilité des prestations payées directement.

Si le titulaire donne des motifs appropriés pour refuser de régler tout ou partie de la
créance réclamée par le sous-traitant, le maitre d'ouvrage ne paie a celui-ci que les
sommes non contestées. Les sommes réclamées par le sous-traitant, pour lesquelles le
titulaire a fourni les motifs appropriés de son refus de paiement, ne sont payées par le
maitre d'ouvrage qu'aprés un réglement a I'amiable entre les parties concernées, ou apres
qu'une sentence arbitrale ou une décision juridictionnelle a été diiment notifiée au maitre
d'ceuvre.

Les paiements directs aux sous-traitants ne peuvent excéder la valeur, aux prix du marché,
des prestations qui ont été exécutées et dont le paiement est demandé; cette valeur est
calculée ou estimée sur la base du détail estimatif, du bordereau des prix ou de la
décomposition du prix global et forfaitaire.
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52.4.

52.5.

52.6.

Les paiements directs aux sous-traitants sont effectués intégralement dans la monnaie
nationale du pays ou le marché est exécuté ou, conformément au marché, pour partie dans
cette monnaie nationale et pour partie en monnaie étrangere.

Les paiements directs aux sous-traitants effectués en monnaie étrangere sont calculés
conformément a l'article 56. Ils ne peuvent donner lieu a aucune augmentation du montant
total payable en monnaie étrangere, tel que stipulé dans le marché.

Les dispositions de l'article 52 s'appliquent sous réserve des prescriptions du droit
applicable en vertu de l'article 54 relatives au droit de paiement des créanciers qui sont les
bénéficiaires d'une cession de créance ou d'un nantissement.

Article 53: Retards de paiement

53.1 Une fois dépassée la date limite mentionnée a l'article 44.3 des Conditions Générales, le

titulaire - s'il en fait la demande dans les deux mois suivant la date du paiement tardif et a
la condition de n'étre ni un ministére ni une institution publique d'un Etat-membre de
I'Union européenne- a droit au paiement des intéréts de retard: - au taux de réescompte
appliqué par la banque centrale du pays bénéficiaire si les paiements sont effectués en
monnaie de ce pays,

- au taux appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié¢ au Journal officiel de I'Union européenne, série C, si
les paiements sont en euros,

le premier jour du mois au cours duquel le délai a expiré, majoré de trois points et demi de
pourcentage. Les intéréts sont a payer pour la période écoulée entre I'expiration de la date
limite et la date a laquelle le compte de 1'autorité contractante est débité.

53.2 Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours a compter de l'expiration du délai fixé a

l'article 53.1 autorise le titulaire a ne pas exécuter le marché ou a le résilier.

Article 54: Paiements au profit de tiers

54.1.

54.2.

54.3.

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une
cession effectuée conformément a l'article 6. La cession est notifiée au maitre d'ouvrage.

Il incombe au titulaire et a lui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliére sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui
lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu a l'article 53, le maitre
d'ouvrage dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, d'un délai de trente jours a
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Article 55: Demandes de paiement supplémentaire

55.1.

Janvier 2012

Si, au titre du marché, il estime que certaines circonstances lui donnent droit a un

paiement supplémentaire, le titulaire:

a) s'il a I'intention de demander un tel paiement, en informe le maitre d'ceuvre par une
notification ou présente une demande motivée en ce sens dans un délai de quinze
jours a compter de la date a laquelle il a eu connaissance des circonstances en cours
et
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55.2.

55.3.

b) présente toutes les précisions nécessaires concernant sa demande des que cela est
raisonnablement possible, mais au plus tard soixante jours aprés la date de ladite
notification, a moins qu'il n'en convienne autrement avec le maitre d'ceuvre. Dans la
mesure ou le maitre d'ceuvre convient d'un autre délai que celui de soixante jours, le
délai convenu requiére, en tout état de cause, que ces précisions sont apportées au
plus tard a la date de présentation du projet de décompte définitif. Le titulaire
présente ensuite sans délai toutes les picces que le maitre d'ceuvre peut
raisonnablement demander pour pouvoir apprécier le bien-fondé de la demande.

Apres réception de toutes les précisions qu'il requiert au sujet de la demande du titulaire,
le maitre d'ceuvre décide, sans préjudice de l'article 21.4, aprés consultation appropriée du
maitre d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, si ce dernier a droit a un paiement
supplémentaire et notifie sa décision aux parties.

Le maitre d'ceuvre peut rejeter toute demande de paiement supplémentaire non conforme
aux exigences de l'article 55.

Article 56: Date d'achévement

Les obligations de paiement de la Communauté au titre du présent contrat prennent fin
au plus tard dix-huit mois apres la fin de la période de mise en ceuvre des taches, sauf
en cas de résiliation du marché conformément aux dispositions des présentes conditions
générales. En cas de cofinancement, cette date est fixée par les conditions particulicres.

RECEPTION ET ENTRETIEN

Article 57: Principes généraux

57.1.

57.2.

La vérification des travaux par le maitre d'ceuvre en vue de leur réception provisoire ou
définitive a lieu en présence du titulaire. L'absence du titulaire ne constitue pas un
empéchement a la vérification, a condition que le titulaire ait été diiment convoqué au
moins trente jours avant la date de celle-ci.

Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible la constatation de 1'état des
travaux ou empéchent de procéder a la réception des ouvrages, pendant la période fixée
pour la réception provisoire ou définitive, le maitre d'ceuvre dresse, si cela est possible
aprés consultation du titulaire, un procés-verbal attestant cette impossibilité. La
vérification a lieu, et un procés-verbal de réception ou de refus de réception est dressé,
dans les trente jours qui suivent la date ou cesse cette impossibilité. Le titulaire n'est pas
admis a invoquer ces circonstances pour se soustraire a l'obligation de présenter les
ouvrages en bon état de réception.

Article 58: Vérification a la fin des travaux

58.1.

58.2.

Janvier 2012

Les ouvrages ne sont réceptionnés qu'aprés avoir subi, aux frais du titulaire, les
vérifications et les essais prescrits. Le titulaire notifie au maitre d'ceuvre la date a laquelle
ces vérifications et ces essais peuvent commencer.

Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui, en l'absence
de telles clauses ou conditions, ne sont pas exécutés conformément aux usages
professionnels suivis dans 1'Etat ou ils sont situés, sont, si nécessaire, démolis et
reconstruits par le titulaire ou réparés dans des conditions jugées satisfaisantes par le
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maitre d'ceuvre; sinon, ils le sont d'office, aprés mise en demeure, aux frais du titulaire, sur
ordre du maitre d'ccuvre. Celui-ci peut également exiger la démolition et la reconstruction
par le titulaire, ou la réparation, dans des conditions qu'il juge satisfaisantes, des ouvrages
dans lesquels des matériaux inacceptables ont été utilisés ou des ouvrages qui ont été
exécutés pendant les périodes de suspension prévues a l'article 38.

Article 59: Réception partielle

59.1.

59.2.

59.3.

Le maitre d'ouvrage peut utiliser les différents ouvrages ou des parties ou trongons
d'ouvrages faisant partie du marché au fur et & mesure de leur achévement. Toute prise de
possession des ouvrages ou parties ou trongons d'ouvrages par le maitre d'ouvrage doit
étre précédée d'une réception provisoire partielle. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de
possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de I'établissement
par le maitre d'ceuvre d'un inventaire des travaux en suspens, préalablement approuvé par
le titulaire et le maitre d'ceuvre. Dés que le maitre d'ouvrage a pris possession d'un ouvrage
ou d'une partie ou d'un trongon d'ouvrage, le titulaire n'est plus tenu de réparer les
dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfagons.

A la demande du titulaire, et si la nature des travaux le permet, le maitre d'ceuvre peut
effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les ouvrages ou les parties ou
trongons d'ouvrages soient terminés et se prétent a 1'usage spécifi¢ dans le marché.

En cas de réception provisoire partielle telle que visée aux articles 59.1 et 59.2, la période
de garantie prévue a l'article 62 commence, sauf dispositions contraires des conditions
particulicres, a la date de cette réception provisoire partielle.

Article 60: Réception provisoire

60.1.

60.2.

60.3.

60.4.

Janvier 2012

Le maitre d'ouvrage prend possession des ouvrages des qu'ils ont satisfait aux essais aprés
leur achévement et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir
été délivre.

Le titulaire peut demander, par notification adressée au maitre d'ceuvre, I'établissement
d'un certificat de réception provisoire au plus tot quinze jours avant la date a laquelle, a
son avis, les travaux seront achevés et préts pour la réception provisoire. Dans un délai de
trente jours a compter de la réception de la demande du titulaire, le maitre d'ceuvre:

a) établit le certificat de réception provisoire a l'intention du titulaire, avec copie au
maitre d'ouvrage, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date a
laquelle, a son avis, les ouvrages ont été achevés conformément au marché et
étaient préts pour la réception provisoire ou

b) rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant quelles mesures doivent,
a son avis, étre prises par le titulaire en vue de la délivrance du certificat.

Si le maitre d'ceuvre omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de
rejeter la demande du titulaire dans un délai de trente jours, il est réputé avoir délivré ce
certificat le dernier jour de ce délai. Le certificat de réception provisoire n'est pas
considéré comme la reconnaissance de l'achévement intégral des travaux. Si le marché
prévoit la division des travaux en tranches, le titulaire a le droit de demander un certificat
par tranche.

Apres la réception provisoire des ouvrages, le titulaire doit procéder au repliement et a
I'enlévement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui ne sont plus
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60.5.

nécessaires a I'exécution du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre les gravats ou
encombrements et remettre les lieux en I'état conformément au marché.

Dés la réception provisoire, le maitre d'ouvrage peut utiliser tous les ouvrages exécutés.

Article 61: Obligations au titre de la garantie

61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

Janvier 2012

Le titulaire est tenu de remédier a tout vice ou dommage, affectant les ouvrages en tout ou
en partie, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de garantie et qui
résulterait:

a) de l'utilisation d'installation ou de matériaux défectueux ou d'une mauvaise
ouvraison ou conception par le titulaire et/ou

b) de tout acte ou omission du titulaire pendant la période de garantie.

Le titulaire remédie dés que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La
période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence a
compter de la date a laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectué d'une
fagon jugée satisfaisante par le maitre d'ceuvre. Si le marché prévoit une réception
partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des travaux concernés
par le remplacement ou la remise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période visée a
l'article 61.1, le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre le notifie au titulaire. Si celui-ci
omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, le
maitre d'ouvrage peut:

a) exécuter les travaux lui-méme ou les faire exécuter par un tiers aux frais et risques
du titulaire, les frais encourus par le maitre d'ouvrage étant alors prélevés sur les
sommes dues au titulaire ou sur les garanties détenues a son €gard, ou sur les deux
ou

b) résilier le marché.

Si le vice ou le dommage est tel que le maitre d'ouvrage a été privé d'une maniere
substantielle de tout ou partie de la jouissance normale des ouvrages, il a droit, sans
préjudice de tout autre recours, au recouvrement de toutes les sommes payées pour les
parties des ouvrages concernés, ainsi que des frais occasionnés par le démantélement de
ces ouvrages et la remise en état du chantier.

Dans les cas d'urgence, lorsque le titulaire ne peut pas étre joint immédiatement ou, ayant
été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le maitre d'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire. Le maitre d'ouvrage ou le
maitre d'ceuvre informe, aussitot que possible, le titulaire des mesures prises.

Lorsque les conditions particuliéres stipulent que les travaux d'entretien nécessités par
l'usure normale sont exécutés par le titulaire, le paiement de ces travaux est prélevé sur le
montant provisoire. Les détériorations résultant des circonstances prévues a l'article 21 ou
d'une utilisation anormale sont exclues de cette obligation, sauf si elles révélent un vice ou
une malfacon qui justifie la demande de réparation ou de remplacement au titre de
l'article 61.

L'obligation d'entretien est stipulée par les conditions particuliéres et par les spécifications

techniques. Si la période de garantie n'est pas spécifiée, elle porte sur 365 jours. La
période de garantie commence a la date de la réception provisoire.
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61.8.

Aprés la réception provisoire, et sans préjudice de I'obligation d'entretien énoncée a
l'article 61, le titulaire n'est plus responsable des risques auxquels peuvent étre exposés les
ouvrages et qui résultent de causes qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, il demeure
responsable, a partir de la date de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages, telle
que prescrite par le droit de I'Etat du maitre d'ouvrage.

Article 62: Réception définitive

62.1.

62.2.

62.3.

A l'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, a
I'expiration de la derniére, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
maitre d'ceuvre délivre au titulaire un certificat de réception définitive, avec copie au
maitre d'ouvrage, indiquant la date a laquelle le titulaire s'est acquitté de ses obligations
contractuelles d'une maniére jugée satisfaisante par le maitre d'ceuvre. Le certificat de
réception définitive est délivré par le maitre d'ceuvre dans les trente jours qui suivent
l'expiration de la période susmentionnée ou des que les travaux ordonnés en application de
l'article 61 ont été achevés d'une maniére jugée satisfaisante par le maitre d'ceuvre.

Les travaux ne sont pas considérés comme achevés tant que le certificat de réception
définitive n'a pas été signé par le maitre d'ceuvre et transmis au maitre d'ouvrage, avec
copie au titulaire.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire et le maitre
d'ouvrage demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au titre du
marché avant ['établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore ét¢
remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de toute
obligation de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du marché.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Article 63: Défaut d'exécution

63.1.

63.2.

63.3.

63.4.

Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas 1'une
quelconque de ses obligations au titre du marché.

En cas de défaut d'exécution, la partie 1ésée a le droit de recourir aux mesures suivantes:

a) demande d'une indemnisation et/ou

b) résiliation du marché.
L'indemnisation peut prendre la forme:

a) de dommages-intéréts ou

b) d'une indemnité forfaitaire.

Dans tous les cas ou le maitre d'ouvrage a droit & une indemnisation, celle-ci peut
s'effectuer par prélévement sur toute somme due au titulaire ou sur la garantie adéquate.

Article 64: Résiliation par le maitre d'ouvrage

64.1.

Janvier 2012

Le maitre d'ouvrage peut, a tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous
réserve des dispositions de 'article 64.2.
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64.2. Sauf dispositions contraires des présentes conditions générales, le maitre d'ouvrage peut,
aprés avoir donné un préavis de sept jours au titulaire, résilier le marché et expulser le
titulaire du chantier dans I'un quelconque des cas suivants:

a) le titulaire n'exécute pas, de fagon substantielle, les travaux conformément aux
clauses du marché;

b) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable a une notification du
maitre d'ceuvre lui enjoignant de remédier a une négligence ou a un manquement a
ses obligations contractuelles qui compromet séricusement la bonne exécution des
travaux dans les délais;

¢) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du maitre
d'ccuvre;

d) le titulaire céde le marché ou sous-traite sans l'autorisation du maitre d'ouvrage;

e) le titulaire est en faillite, ou est insolvable, ou fait l'objet d'une ordonnance de mise
sous séquestre, ou compose avec ses créanciers, ou poursuit ses activités sous la
direction d'un administrateur judiciaire ou d'un syndic au profit de ses créanciers,
ou est en liquidation;

f) un jugement ayant autorité de chose jugée est prononcé a l'encontre du titulaire
pour une infraction relative a sa conduite professionnelle;

g) une autre incapacité juridique fait obstacle a I'exécution du marché;

h) une modification de l'organisation de l'entreprise entraine un changement de
personnalité, de nature ou de controle juridiques du titulaire, a moins qu'un avenant
constatant cette modification ne soit établi;

i) le titulaire omet de constituer la garantie ou de souscrire I'assurance requise, ou la
personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de
respecter ses engagements;

j) le titulaire a, en matiére professionnelle, commis une faute grave constatée par tout
moyen que le maitre d'ouvrage peut justifier;

k) le titulaire a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude,
corruption, participation a une organisation criminelle ou toute autre activité
illégale portant atteinte aux intéréts financiers de 1'Union européenne;

1) le titulaire, suite a la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure
d'octroi d'une subvention financé par le budget de 1'Union européenne/FED, a été
déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de ses obligations
contractuelles.

m) apres l'attribution du marché, la procédure d'attribution ou I'exécution du marché
s'avere avoir été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude.

Préalablement ou alternativement a la résiliation prévue a cet article, le maitre
d'ouvrage peut suspendre les paiements a titre conservatoire et sans préavis.

64.3. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du maitre
d'ouvrage ou du titulaire au titre du marché. Le maitre d'ouvrage peut ensuite achever les
travaux lui-méme ou conclure un autre marché avec un tiers aux frais du titulaire. Le
titulaire cesse immédiatement d'étre responsable des retards d'exécution une fois que le
maitre d'ouvrage a expulsé du chantier le titulaire, sans préjudice de toute responsabilité
qui peut avoir pris naissance a cet égard antérieurement.
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64.4.

64.5.

64.6.

64.7.

64.8.

64.9.

Apres notification de la résiliation du marché, le maitre d'ceuvre donne l'ordre au titulaire
de prendre les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement les travaux et de
réduire les frais au minimum.

Le maitre d'ceuvre certifie, dés que possible aprés la résiliation, la valeur des travaux et
toutes les sommes dues au titulaire a la date de la résiliation du marché.

En cas de résiliation:

a) un rapport sur les travaux exécutés par le titulaire est établi par le maitre d'ccuvre
aussitot que possible aprés l'inspection des travaux et l'inventaire des ouvrages
temporaires, matériaux, équipements et installations. Le titulaire est sommé d'étre
présent lors de l'inspection et de l'inventaire. Le maitre d'ceuvre fait également le
relevé des salaires dus par le titulaire aux travailleurs qu'il a employés au titre du
marché et des sommes dues par le titulaire au maitre d'ouvrage;

b) Le maitre d'ouvrage a la faculté d'acquérir tout ou partie des ouvrages temporaires
qui ont été approuvés par le maitre d'ceuvre ainsi que les équipements et matériaux
spécialement fournis ou fabriqués dans le cadre de I'exécution des travaux au titre
du marché;

c) le prix d'achat des ouvrages temporaires, des installations, des équipements et des
matériaux susvisés n'excéde pas la partie impayée des frais encourus par le titulaire,
ces frais étant limités, a ceux requis pour l'exécution du marché dans des conditions
normales;

d) le maitre d'ouvrage peut acquérir, aux prix pratiqués sur le marché, les matériaux et
articles fournis ou commandés par le titulaire et non encore payés par le maitre
d'ouvrage, et ce aux conditions que le maitre d'ceuvre juge appropriées.

Le maitre d'ouvrage n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les
travaux ne sont pas achevés; lorsqu'ils le sont, le maitre d'ouvrage a le droit d'obtenir du
titulaire le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par
I'achévement des travaux ou de payer tout solde di au titulaire avant la résiliation du
marché.

Si le maitre d'ouvrage résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire, en plus des
colts supplémentaires nécessaires a l'achévement des travaux, réparation du préjudice
qu'il a subi, a concurrence de maximum 10% du montant du marché.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du titulaire, d'un cas de
force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contréle du maitre d'ouvrage, le
titulaire est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes
qui lui sont dues pour les travaux déja exécutés.

64.10.Le marché est automatiquement résili€ s’il n’a donné lieu a aucun paiement dans les trois

ans suivant la signature du contrat correspondant.

Article 65: Résiliation par le titulaire

65.1.

Janvier 2012

Le titulaire peut, aprés avoir donné un préavis de quatorze jours au maitre d'ouvrage,
résilier le marché si le maitre d'ouvrage:

a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le maitre
d'ceuvre a I'expiration du délai indiqué a l'article 53.2 ou

b) se soustrait systématiquement a ses obligations aprés de multiples rappels ou
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65.2.

65.3.

¢) ordonne la suspension de tout ou partie des travaux pendant plus de cent quatre-
vingts jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au
titulaire.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du maitre d'ouvrage ou du titulaire
au titre du marché. Dés la résiliation, le titulaire a le droit, sous réserve de la loi de 1'Etat
du maitre d'ouvrage, d'enlever immédiatement ses installations du chantier.

En cas de résiliation de ce type, le maitre d'ouvrage indemnise le titulaire de tout préjudice
ou dommage qu'il peut avoir subi. Le montant maximum est de 10% du montant du
marché.

Article 66: Force majeure

66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

66.5.

66.6.

Janvier 2012

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu
a ses obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue soit apres la date de notification de l'attribution du marché, soit apres la date de
son entrée en vigueur.

On entend par «force majeurey», aux fins du présent article, les gréves, les lock-out ou
autres conflits du travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les
insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de
terre, les tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les
explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des
parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

Nonobstant les dispositions des articles 36 et 64, le titulaire n'est pas passible de
déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnités forfaitaires ou de résiliation
pour défaut d'exécution si et dans la mesure ou son retard d'exécution ou tout autre
manquement & ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De
méme, le maitre d'ouvrage n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 53 et
65, de paiement d'intéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations
par le titulaire ou de la résiliation du marché par le titulaire pour manquement, si et dans la
mesure ou un retard de la part du maitre d'ouvrage ou tout autre manquement a ses
obligations résultent d'un cas de force majeure.

Si l'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter
l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le
maitre d'ceuvre, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet
événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le maitre d'ceuvre, le titulaire
continue a exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure ou cela lui est
raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de
remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne 'empéche pas d'exécuter.
Il ne met en ceuvre ces autres moyens que si le maitre d'ceuvre lui en donne ['ordre.

Si, en suivant les instructions du maitre d'ceuvre ou en utilisant les autres moyens visés a
l'article 66.4, le titulaire doit faire face a des frais supplémentaires, leur montant est
certifié par le maitre d'ceuvre.

Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de cent quatre-
vingts jours, nonobstant toute prolongation du délai d'exécution des travaux que le titulaire
peut avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner a l'autre un préavis de trente
jours pour résilier le marché. Si, a l'expiration de la période de trente jours, le cas de force
majeure persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties
sont de ce fait libérées de leur obligation de poursuivre I'exécution de celui-ci.
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Article 67: Déces

67.1.

67.2.

67.3.

67.4.

Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si elle
vient a décéder. Toutefois, le maitre d'ouvrage examine toute proposition des héritiers ou
des ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision du
maitre d'ouvrage est notifiée aux intéressés dans un délai de trente jours a compter de la
réception d'une telle proposition.

Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou
plusieurs d'entre elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de
I'avancement des travaux et le maitre d'ouvrage décide s'il y a lieu de résilier ou de
continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les
héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

Dans les cas prévus aux articles 67.1 et 67.2, les personnes qui proposent de continuer
'exécution du marché le notifie au maitre d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la
date du décés.

Ces personnes sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires des conditions
particuliéres, de la bonne exécution du marché, au méme titre que le titulaire défunt. La
poursuite du marché est soumise aux regles relatives a la constitution de la garantie prévue
a l'article 15.

REGLEMENT DES LITIGES

Article 68: Réglement des litiges

68.1.

68.2.

68.3.

Janvier 2012

Les parties mettent tout en ceuvre pour régler a l'amiable tout différend survenant entre
eux ou entre le maitre d'ceuvre et le titulaire au titre du marché.

Lorsqu'un différend survient, une partie communique par écrit a I'autre partie sa position
sur la question ainsi que toute solution qu'elle envisage et demande le réglement a
I'amiable. L'autre partie est tenue de répondre dans les trente jours a la demande de
réglement a 'amiable, en présentant sa position sur la question. Sauf accord contraire des
parties, la période maximale fixée pour parvenir & un réglement a l'amiable est de cent
vingt jours a compter de la date de la notification demandant la procédure de réglement a
I'amiable. Si une partie n'est pas d'accord avec la demande de l'autre partie de réglement a
I'amiable, si une partie ne répond pas a cette demande dans les délais ou si le réglement a
'amiable n'aboutit pas dans la période maximale, la procédure de réglement a l'amiable est
considérée avoir échouée.

En absence de réglement a l'amiable, une partie peut notifier par écrit l'autre partie en
demandant le réglement par conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n'est
pas une partie au contrat, elle peut accepter d'intervenir dans la procédure en tant que
conciliateur. L'autre partie est tenue a répondre a la demande de conciliation dans trente
jours. Sauf accord contraire des parties, la période maximale fixée pour parvenir a un
reglement par conciliation est de cent vingt jours a compter de la date de la notification
demandant cette procédure. Si une partie n'est pas d'accord avec la demande de l'autre
partie de réglement par conciliation, si une partie ne répond pas a cette demande dans les
délais ou si le reglement par conciliation n'aboutit pas dans la période maximale, la
conciliation est considérée avoir échouée.
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68.4.

En cas d'échec de la procédure de réglement a 'amiable et si requise, de la procédure de
conciliation, chaque partie pourra soumettre le litige soit a la décision d'une juridiction
nationale soit a l'arbitrage, tel que spécifi¢ dans les conditions particulieres.

DISPOSITIONS FINALES

Article 69: Clauses déontologiques

69.1.

69.2.

69.3.

69.4.

69.5.

69.6.

69.7.

69.8.

69.9.

Janvier 2012

Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant a se procurer des
informations confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec ses concurrents ou a
influencer le jury ou le maitre d'ouvrage au cours de la procédure d’examen, de
clarification, d’évaluation et de comparaison des offres entraine le rejet de sa candidature
ou soumission.

Sauf autorisation préalable et écrite du maitre d'ouvrage, le titulaire et son personnel et
toute autre société avec laquelle le titulaire est associé¢ ou li¢, n’ont pas qualité pour
exécuter, méme a titre accessoire ou de sous-traitance, d’autres services, réaliser des
travaux ou livrer des fournitures, pour le projet.

Cette interdiction est également applicable, éventuellement, aux autres projets pour
lesquels le titulaire, en raison de la nature du marché, pourrait également se retrouver dans
une situation de conflit d’intéréts.

Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est
tenu de déclarer, d’une part, qu’il n’existe aucun conflit d’intéréts, d’autre part, qu’il n’a
aucun lien spécifique avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties au projet. Si
durant I’exécution du marché, une telle situation se produisait, le titulaire aurait
I’obligation d’en informer immédiatement le maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal
conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet ou les services sans 1’approbation préalable du
maitre d'ouvrage. Il n’engage le maitre d'ouvrage d’aucune maniére sans son
consentement préalable écrit.

Pendant la durée du marché, le titulaire et son personnel respectent les droits de ’homme,
et s’engagent a ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux de 1'Etat du
maitre d'ouvrage.

La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le
cadre du marché. Le titulaire et son personnel doivent s’abstenir d’exercer toute activité
ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le maitre
d'ouvrage.

Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du
marché et aprés son achévement. Tous les rapports et documents regus ou établis par le

titulaire dans le cadre de 1’exécution du marché sont confidentiels.

L’utilisation par les parties contractantes, de tous rapports et documents établis, regus, ou
remis au cours de I’exécution du contrat, est réglée par le contrat.
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69.10.

69.11.

69.12.

69.13.

Le titulaire s’abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou
celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, le maitre d'ouvrage peut,
pour tout préjudice qu’il aurait subi de ce fait, résilier le marché sur le champ et sans que
le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité de rupture.

La Commission européenne se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le financement
des projets si des pratiques de corruption de quelque nature qu’elles soient sont
découvertes a toute étape de la procédure de passation du marché et si le maitre d'ouvrage
ne prend pas toutes les mesures appropriées pour remédier & cette situation. Au sens de la
présente disposition, on entend par pratique de corruption toute proposition de donner ou
consentir a offrir & quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une
commission a titre d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir des actes ayant trait a I’attribution du marché ou au marché conclu avec le
maitre d’ouvrage.

Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au
marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant
référence a ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif,
toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un bénéficiaire
non clairement identifié ou a une société qui a toutes les apparences d’une société de
facade.

Le titulaire s’engage a fournir a la Commission européenne, a sa demande, toutes les
pi¢ces justificatives relatives aux conditions d’exécution du marché. La Commission
européenne pourra procéder a tout contréle, sur pieces et sur place, qu’elle estimerait
nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux
extraordinaires.

Article 70: Sanctions administratives et financiéres

70.1.

70.2.

70.3.

Janvier 2012

Sans préjudice de 1’application de sanctions contractuelles, le titulaire qui s'est rendu
coupable de fausses déclarations, a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou
une fraude ou a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles
peut étre exclu des marchés et subventions financés sur le budget de I'UE/FED pour une
durée maximale de cinq ans a compter du constat du manquement, confirmé apres
échange contradictoire avec le titulaire. Le titulaire peut faire valoir ses arguments a
I'encontre de la sanction dans un délai de trente jours a compter de sa notification par
lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen équivalent. En 1'absence
de réaction de sa part ou de retrait écrit de la sanction par la Commission européenne dans
les trente jours suivant la réception desdits arguments, la décision imposant la sanction
devient exécutoire. Cette durée peut étre portée a dix ans en cas de récidive dans les cinq
ans suivant le premier manquement.

Sauf dans les cas prévus a l'article 36, le titulaire déclaré en défaut grave d'exécution de
ses obligations contractuelles est frappé de sanctions financiéres représentant 2-10% du
montant du marché. Ce taux peut étre porté a 4-20 % en cas de récidive dans les cinq ans
suivant le premier manquement.

Lorsque, aprés l'attribution du marché, la procédure d'attribution ou I'exécution du marché
s'averent avoir été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude et lorsque
ces erreurs, ces irrégularités ou cette fraude sont imputables au titulaire, le maitre
d'ouvrage, proportionnellement avec la gravité¢ des erreurs, des irrégularités ou de la
fraude, peut refuser d'effectuer les paiements, peut recouvrer les montants déja payés ou
peut résilier tous les contrats conclus avec le titulaire.
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Article 71: Vérifications et contréles par les organisations de l'Union européenne

71.1.

71.2.

71.3.

71.4.

Janvier 2012

Le titulaire accepte que la Commission européenne, 1’Office européen de lutte antifraude
et la Cour des comptes européenne puissent contrdler, en examinant et/ou copiant les
pi¢ces, et par des controles sur place, la mise en ceuvre des taches et de conduire un audit
complet, si nécessaire, sur la base des pieces justificatives des comptes et documents
comptables et de tout autre document relatif au financement du projet. Ces contrdles
peuvent avoir lieu jusqu'a sept ans apres le paiement du solde.

En outre, le titulaire accepte que I’Office européen de lutte antifraude puisse effectuer des
controles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation de 'UE
pour la protection des intéréts financiers de 1'Union européenne contre les fraudes et autres
irrégularités.

A ces fins, le titulaire s’engage a donner au personnel ou agents de la Commission
européenne, de 1’Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes européenne
un droit d’accés approprié aux sites et aux locaux ou le marché est exécuté y compris leurs
systémes informatiques, ainsi qu’a tous les documents et données informatisées
concernant la gestion technique et financiére du projet, et a prendre toutes mesures propres
a faciliter leur travail. L’accés accordé aux agents de la Commission européenne, de
I’Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes européenne s'effectue dans
des conditions de stricte confidentialité vis a vis des tiers, sans préjudice des obligations
de droit public auxquelles ils sont soumis. Les documents doivent étre aisément
accessibles et classés de facon a faciliter leur examen. Le titulaire doit informer le maitre
d'ouvrage du lieu précis ou ils se trouvent.

Le titulaire s'assure que les droits de la Commission européenne, de 1’Office européen de
lutte antifraude et de la Cour des comptes européenne d'effectuer des audits, controles et
vérifications soient également applicables, dans les mémes conditions et selon les mémes
modalités que celles prévues au présent article, a tout sous-traitant ou toute autre partie
bénéficiant des fonds de I'UE/FED.
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