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EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 -

11

1.2

1.3

14

Artikel 2 -

2.1

Artikel 3 -

3.1

Artikel 4 -

41

4.2

Begriffsbestimmungen

Die in den vorliegenden Allgemeinen  Bedingungen  verwendeten
Begriffsbestimmungen sind im ,,Glossar”, Anhang A1 des Handbuchs flr
Vergabeverfahren im Rahmen von EU-AufRenmalRnahmen aufgefiihrt, welches
integraler Bestandteil dieses Vertrags ist.

Die Uberschriften und Titel in diesen Allgemeinen Bedingungen gelten nicht als
Bestandteil derselben und sind bei der Auslegung des Vertrags nicht zu
berticksichtigen.

Nach Maligabe des Zusammenhangs schlieen Worter, die in der Einzahl stehen,
die Mehrzahl ein und umgekehrt; im gleichen Sinne schlie8t die mannliche Form
eines Wortes die weibliche Form ein und umgekehrt.

Worter, die Personen oder Parteien bezeichnen, schlieRen Firmen und
Gesellschaften sowie andere rechtsfahige Einrichtungen ein.

Vertragssprache

Der Vertrag sowie samtliche Mitteilungen zwischen dem Auftragnehmer, dem
Auftraggeber und der Aufsicht oder ihren Vertretern sind in der in den
Besonderen Bedingungen festgelegten Sprache abzufassen.

Rangordnung der Vertragsdokumente

Die Rangordnung der Vertragsdokumente ist den Angaben in den Besonderen
Bedingungen zu entnehmen.

Mitteilungen

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, werden
schriftliche Mitteilungen zwischen dem o6ffentlichen Auftraggeber und/oder der
Aufsicht einerseits und dem Auftragnehmer andererseits unter Angabe des Titels
und der Nummer des Vertrag auf dem Postweg, telegrafisch, fernschriftlich, tber
Fax oder per E-Mail an die zu diesem Zweck von ihnen bezeichneten Anschriften
gesendet oder dort personlich abgegeben.

Verlangt der Absender eine Empfangsbestatigung, so gibt er dies in seiner
Mitteilung an; wenn fir den Eingang der Mitteilung eine Frist festgesetzt ist, muss



4.3

Artikel 5 -

5.1

5.2

5.3

er eine Empfangsbestétigung verlangen. Auf jeden Fall trifft der Absender alle
erforderlichen MaRnahmen, um den rechtzeitigen Empfang seiner Mitteilung
sicherzustellen.

Sind im Auftrag Aufforderungen, Einwilligungen,  Genehmigungen,
Bescheinigungen oder Entscheidungen vorgesehen, so bedirfen diese, sofern
nichts anderes festgelegt ist, der Schriftform, und die Begriffe ,,auffordern®,
weinwilligen®, ,,genehmigen®, ,bescheinigen bzw. ,entscheiden” sind
entsprechend  auszulegen.  Derartige  Einwilligungen,  Genehmigungen,
Bescheinigungen oder Entscheidungen durfen nicht unbegriindet zurtickgehalten
oder verspatet zugestellt werden.

Aufsicht und Vertreter der Aufsicht

Die Aufsicht fiihrt die im Auftrag bezeichneten Aufgaben aus. Die Aufsicht ist
nicht befugt, den Auftragnehmer von einer seiner vertraglichen Verpflichtungen
zu entbinden, es sei denn, dies ist ausdricklich im Auftrag festgelegt.

Die Aufsicht kann gelegentlich — wobei sie jedoch letztlich die Verantwortung
behélt — ihr zugewiesene Aufgaben und Befugnisse auf den Vertreter der Aufsicht
ubertragen und diese Ubertragung jederzeit widerrufen oder den Vertreter
ersetzen. Diese Ubertragung bzw. deren Widerruf oder die Ersetzung des
Vertreters erfolgt in schriftlicher Form und tritt erst dann in Kraft, wenn dem
Auftragnenmer  eine  Ausfertigung  zugestellt  worden ist. Die
Verwaltungsanweisung, in der die Aufgaben, Befugnisse und die Identitat des
Vertreters der Aufsicht festgelegt sind, wird zeitgleich mit der Anordnung des
Beginns ausgestellt. Die Rolle des Vertreters der Aufsicht liegt in der
Beaufsichtigung und Inspektion der Bauleistungen sowie in der Untersuchung und
Prufung der eingesetzten Baustoffe und der Qualitat der Ausfihrung. Unter keinen
Umsténden ist der Vertreter der Aufsicht dazu befugt, den Auftragnehmer von
seinen vertraglichen Pflichten zu entbinden oder — sofern keine ausdrtcklichen
diesbezlglichen Anweisungen nachstehend oder im Vertrag angegeben sind —
Bauleistungen in Auftrag zu geben, die zu einer Verlangerung des
Durchfiihrungszeitraums oder zu zusétzlichen, durch den oOffentlichen
Auftraggeber zu entrichtenden Kosten fiinren, oder Anderungen beztglich der Art
oder des Umfangs der Bauleistung einzubringen.

Eine vom Vertreter der Aufsicht gemaR den Bedingungen dieser Ubertragung an
den Auftragnehmer Ubermittelte Mitteilung hat die gleiche Wirkung wie eine
Mitteilung der Aufsicht, wobei Folgendes gilt:

a) Unterldsst es der Vertreter der Aufsicht, gegebenenfalls Bauarbeiten,
Baustoffe oder Anlagen zu beanstanden, so wird die Befugnis der
Aufsicht, diese Bauarbeiten, Baustoffe oder Anlagen zu beanstanden und
die zur Behebung der Mangel erforderlichen Weisungen zu erteilen, davon
nicht berdhrt.
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Artikel 6 -

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Artikel 7 -

b) Der Aufsicht steht es frei, diese Mitteilungen aufzuheben oder inhaltlich
zu andern.

Weisungen und/oder Anordnungen der Aufsicht erfolgen im Wege von
Verwaltungsanweisungen. Diese Verwaltungsanweisungen werden datiert,
nummeriert und von der Aufsicht registriert; Ausfertigungen dieser Anordnungen
werden gegebenenfalls dem Vertreter des Auftragnehmers persénlich Gibergeben.

Ubertragung

Eine Ubertragung ist nur in Form eines schriftlichen Vertrags giiltig, durch den
der Auftragnehmer seinen Auftrag ganz oder zum Teil auf einen Dritten Ubertrégt.

Der Auftragnehmer darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des
offentlichen Auftraggebers den Auftrag oder Teile des Auftrags oder einen aus
dem Auftrag erwachsenden Nutzen oder Anspruch nicht tibertragen, es sei denn,
im Falle:

a) eines besonderen Rechts zugunsten des Kreditinstituts des Auftragnehmers
an auftragsgeman falligen oder fallig werdenden Zahlungen oder

b) einer Ubertragung der Schadenersatzanspriiche des Auftragnehmers
gegeniiber haftenden Dritten auf die Vertragsversicherer, wenn die
Versicherer die Verluste oder Verbindlichkeiten des Auftragnehmers
ubernommen haben.

Im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 entbindet die Zustimmung des offentlichen
Auftraggebers zu einer Ubertragung den Auftragnehmer nicht von seinen
Verpflichtungen in Bezug auf den bereits ausgefihrten Teil des Auftrags oder den
nicht Ubertragenen Teil, fir den die Erfullungsgarantie des Auftragnehmers
aufrechtzuerhalten ist.

Hat der Auftragnehmer seinen Auftrag ohne Genehmigung Ubertragen, kann der
offentliche Auftraggeber den Vertrag kindigen.

Unternehmen, auf die Vertrage Ubertragen werden, missen den fur die Vergabe
des Auftrags geltenden Zulassungskriterien gentigen und diirfen nicht unter die in
den Ausschreibungsunterlagen genannten Ausschlusskriterien fallen.

Bevor der offentliche Auftraggeber seine Zustimmung erteilt, sollte eines der
Unternehmen, auf die der Vertrag Gbertragen wird, fir den vollstandigen Vertrag
eine Erfullungsgarantie, eine Sicherheitsleistung fir die Vorfinanzierung und eine
Einbehaltungsgarantie hinterlegen.

Vergabe von Unterauftragen



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

Ein Unterauftrag ist nur in Form eines schriftlichen Vertrags giltig, durch den der
Auftragnenmer einem Dritten seinen Auftrag ganz oder zum Teil zur
Durchfiihrung tberl&sst. Im Sinne dieses Artikels gelten die einfache Anmietung
von Anlagen sowie der Abschluss von Werks- und Liefervertragen nicht als
,Unterauftragsvergabe® und konnen nicht als solche ausgelegt werden.

Der Auftragnehmer holt die Zustimmung des Offentlichen Auftraggebers zur
Vergabe von Unterauftrédgen ein. In dem Zustimmungsersuchen sind die mittels
Unterauftrag zu vergebenden Elemente des Auftrags und die Identitat der
Unterauftragnehmer anzugeben.

Innerhalb von 30 Tagen nach Eingang dieses Ersuchens muss der offentliche
Auftraggeber entweder die Frist um hodchstens 15 Tage verlangern oder dem
Auftragnenmer seine Entscheidung mitteilen. Teilt der 6ffentliche Auftraggeber
seine Entscheidung nicht bis Ablauf der genannten Frist mit, gilt das Ersuchen bei
Fristablauf als angenommen.

Unterauftragnehmer mussen den fur die Vergabe des Auftrags geltenden
Zulassungskriterien  genugen und dirfen nicht unter die in den
Ausschreibungsunterlagen genannten Ausschlusskriterien fallen.

Vorbehaltlich des Artikels 52 werden durch die Vergabe des Unterauftrags
zwischen dem offentlichen Auftraggeber und den Unterauftragnehmern keine
vertraglichen Beziehungen hergestellt.

Der Auftragnehmer haftet fur die Handlungen, Versaumnisse und Unterlassungen
seiner Unterauftragnehmer und deren Bevollméchtigten oder Mitarbeitern, als
handelte es sich um die Handlungen, Versaumnisse oder Unterlassungen des
Auftragnehmers bzw. seiner Bevollmachtigten oder Mitarbeiter. Die vom
offentlichen Auftraggeber erteilte Genehmigung der Vergabe eines Teils des
Auftrags oder der Ausfuhrung eines Teils der Bauarbeiten durch den
Unterauftragnehmer entbindet den Auftragnehmer von keiner seiner vertraglichen
Verpflichtungen.

Ist ein Unterauftragnehmer gegenuber dem Auftragnehmer in Bezug auf die von
ihm ausgefiihrten Bauleistungen oder gelieferten Waren, Baustoffe, Anlagen oder
erbrachten Dienstleistungen Verpflichtungen eingegangen, die zeitlich Uber die
vertragliche  Gewabhrleistungsfrist  hinaus andauern, so Ubertragt der
Auftragnehmer nach Ablauf dieser Frist auf Antrag und auf Kosten des
offentlichen Auftraggebers unverziglich den sich aus diesen Verpflichtungen
ergebenden Nutzen flr deren Restlaufzeit auf den 6ffentlichen Auftraggeber.

Schliel3t der Auftragnehmer einen Unterauftrag ohne Genehmigung, kann der
offentliche Auftraggeber den Vertrag kundigen.



7.8

Stellt der oOffentliche Auftraggeber oder die Aufsicht fest, dass ein
Unterauftragnehmer nicht imstande ist, seine Aufgaben auszufiihren, so kann der
oOffentliche Auftraggeber oder die Aufsicht verlangen, dass der Auftragnehmer
den Unterauftragnehmer unverziglich von der Baustelle entfernt und entweder
einen Unterauftragnehmer stellt, dessen Qualifikationen und Erfahrung fir den
offentlichen Auftraggeber annehmbar sind, oder dass er die Durchfuhrung der
Aufgaben selber Gbernimmt.

PFLICHTEN DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS

Artikel 8 -

8.1

8.2

8.3

8.4

Artikel 9 -

9.1

9.2

Uberlassung von Unterlagen

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, stellt die
Aufsicht binnen 30 Tagen nach Unterzeichnung des Vertrags dem Auftragnehmer
kostenlos ein Duplikat der Zeichnungen fur die Durchfiihrung der Aufgaben
sowie zwei Abschriften der Spezifikationen und sonstigen Vertragsunterlagen zur
Verflgung. Der Auftragnehmer kann zusétzlich Duplikate dieser Zeichnungen,
Spezifikationen und sonstigen Unterlagen erwerben, sofern diese erhdltlich sind.
Nach der Endabnahme gibt der Auftragnehmer alle Zeichnungen, die
Spezifikationen und sonstigen Vertragsunterlagen an die Aufsicht zurtick.

Der offentliche Auftraggeber arbeitet mit dem Auftragnehmer zusammen, um die
Informationen bereitzustellen, die Letzterer billigerweise zur Erfullung des
Vertrags verlangen kann.

Sofern es nicht fur die Zwecke des Auftrags erforderlich ist, dirfen die
Zeichnungen, Spezifikationen und sonstigen vom o6ffentlichen Auftraggeber zur
Verfligung gestellten Unterlagen nicht ohne vorherige Zustimmung der Aufsicht
vom Auftragnehmer verwendet oder von ihm an Dritte weitergegeben werden.

Die Aufsicht ist befugt, dem Auftragnehmer Verwaltungsanweisungen mit den
zusétzlichen Unterlagen und Weisungen zuzustellen, die fiir die ordnungsgemalie
und angemessene Ausfiihrung der Bauleistungen und die Behebung von Méngeln
erforderlich sind.

Zugang zur Baustelle

Der offentliche Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer rechtzeitig und nach
MaRgabe des Arbeitsfortschritts die Baustelle und den Zugang zu ihr gemaR dem
in diesen Allgemeinen Bedingungen genannten genehmigten
Durchfiihrungsprogramm zur Verfugung. Der Auftragnehmer gewahrt anderen
Personen nach Mal3gabe der Besonderen Bedingungen oder entsprechend den ihm
erteilten Anweisungen Zugang.

Der Auftragnehmer verwendet Grundstiicke, die ihm vom Offentlichen
Auftraggeber zur Verfligung gestellt werden, nur fur die Zwecke der
Durchfiihrung der Aufgaben.



9.3

9.4

Der Auftragnehmer tragt dafir Sorge, dass ihm zur Verfigung gestellte
Raumlichkeiten wahrend der Belegung in einem guten Zustand erhalten werden
und dass, falls der Offentliche Auftraggeber oder die Aufsicht dies verlangt, ihr
urspringlicher Zustand nach Erfullung des Auftrags unter Berlcksichtigung der
normalen Abnutzung wiederhergestellt wird.

Der Auftragnenmer hat keinen Anspruch auf Vergutung fur bauliche
Verbesserungen infolge von Arbeiten, die er von sich aus veranlasst hat.

Artikel 10 -  Unterstitzung hinsichtlich der értlichen Vorschriften

10.1

10.2

Der Auftragnehmer kann den offentlichen Auftraggeber ersuchen, ihn bei der
Beschaffung der Texte von Gesetzen, Vorschriften und Informationen tber die
ortlichen Gebrdauche, Anordnungen oder Verordnungen des Landes, in dem die
Bauleistungen erbracht werden, zu unterstiitzen, die sich auf den Auftragnehmer
bei der Erfullung seiner Verpflichtungen im Rahmen des Auftrags auswirken
konnten. Der offentliche Auftraggeber kann dem Auftragnehmer die erbetene
Unterstutzung auf dessen Kosten gewéhren.

Vorbehaltlich der fir ausldndische Arbeitskrafte geltenden Gesetze und
Vorschriften des Landes, in dem die Bauleistungen zu erbringen sind, leistet der
offentliche Auftraggeber dem Auftragnehmer auf dessen Ersuchen angemessene
Unterstitzung, um die in dem betreffenden Land gesetzlich vorgeschriebenen
Visa und Genehmigungen einschlieBlich der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis flr
die Arbeitskréfte, deren Einsatz der Auftragnehmer und der 06ffentliche
Auftraggeber fir erforderlich halten, sowie Aufenthaltsgenehmigungen fir die
Familien der Arbeitskrafte zu beantragen.

Artikel 11 - Verzégerte Zahlungen an das Personal des Auftragnehmers

111

Ist bei der Zahlung von falligen Loéhnen und Gehéltern sowie von in den
Rechtsvorschriften des Landes, in dem die Bauleistungen erbracht werden,
vorgesehenen Zulagen und Beitragen an das Personal des Auftragnehmers Verzug
eingetreten, so kann der offentliche Auftraggeber dem Auftragnehmer mitteilen,
dass der offentliche Auftraggeber innerhalb von 15 Tagen nach dieser Mitteilung
diese Lohne, Gehalter, Zulagen und Beitrdge unmittelbar zahlen wird. Sollte der
Auftragnenmer die Falligkeit dieser Zahlungen bestreiten, so hat er dem
offentlichen Auftraggeber innerhalb der funfzehntégigen Frist eine mit Grinden
versehene Darstellung des Sachverhalts zu Ubermitteln. Gelangt der 6ffentliche
Auftraggeber nach Prifung dieser Darstellung zu der Auffassung, dass die Léhne
und Gehélter zu zahlen sind, so kann er diese Lohne, Gehalter, Zulagen und
Beitrdge aus Mitteln zahlen, die dem Auftragnehmer zustehen. Anderenfalls kann
der Offentliche Auftraggeber Mittel aus den gemalR diesen Allgemeinen
Bedingungen gestellten Sicherheitsleistungen heranziehen. Etwaige Malinahmen
des Offentlichen Auftraggebers gemaR diesem Artikel entbinden den
Auftragnehmer nur insoweit von seinen Verpflichtungen gegenuber seinem



Personal, als aufgrund dieser MaRnahmen entsprechende Verpflichtungen erfullt
werden konnen. Der 6ffentliche Auftraggeber tGibernimmt mit diesen MaRnahmen
gegentiber dem Personal des Auftragnehmers keinerlei Verantwortung.

PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS
Artikel 12 -  Allgemeine Pflichten

121

12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

Der Auftragnehmer plant die Bauleistungen mit der gebotenen Umsicht und
Sorgfalt in dem vertraglich vorgesehenen Umfang, fiihrt diese geméall den
Vertragsbestimmungen und den Weisungen der Aufsicht aus und stellt sie fertig
und behebt alle dabei auftretenden Méangel.

Der Auftragnehmer tragt Sorge fir Bauleitung, Personal, Baustoffe, Anlagen,
Ausrustung und alle sonstigen Gegenstande, die zeitweise oder standig fir die
Planung, Ausfiihrung und Fertigstellung sowie fir die Behebung etwaiger Mangel
bendtigt werden, sofern dies im Auftrag bestimmt ist oder sich diesem
billigerweise entnehmen l&sst.

Der Auftragnehmer tbernimmt fir die ZweckmaéRigkeit und Sicherheit der im
Rahmen des Auftrags angewandten Arbeitsverfahren und Konstruktionsmethoden
sowie flr die Stabilitat der errichteten Bauwerke die volle Verantwortung.

Der Auftragnehmer hélt die von der Aufsicht erlassenen Verwaltungsanweisungen
ein. Ist er der Auffassung, dass die Anforderungen einer Verwaltungsanweisung
die Befugnisse der Aufsicht oder den Geltungsbereich des Vertrags tiberschreiten,
so teilt er dies der Aufsicht unter Angabe von Griinden mit. Erfolgt die Mitteilung
des Auftragnehmers nicht binnen 30 Tagen nach Erhalt der Anweisung, so hat er
sein Mitteilungsrecht verwirkt. Die Ausfiihrung der Verwaltungsanweisung wird
wegen des Einspruchs nicht ausgesetzt.

Der Auftragnehmer legt dem o6ffentlichen Auftraggeber auf Verlangen
unverziglich Informationen und Unterlagen zu den Umstanden der Ausfuihrung
des Vertrags vor.

Der Auftragnehmer hat alle geltenden Gesetze und Vorschriften des Landes, in
dem die Bauleistungen zu erbracht werden, einzuhalten und zu beachten und daftr
Sorge zu tragen, dass sein Personal, dessen Angehdrige sowie seine ortlichen
Beschéftigten diese Gesetze und Vorschriften ebenfalls einhalten und beachten.
Der Auftragnehmer entschadigt den offentlichen Auftraggeber im Falle von
Anspriichen und Verfahren infolge einer Ubertretung dieser Gesetze und
Vorschriften durch den Auftragnehmer, seine Beschéftigten und deren
Angehdrige.

Vorbehaltlich Artikel 12 Absatz 9 verpflichtet sich der Auftragnehmer, im
Zusammenhang mit der Vertragserfillung stehende Informationen oder



12.8

12.9

Unterlagen streng vertraulich zu behandeln und ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung des Offentlichen Auftraggebers weder anderweitig zu verwenden
noch an Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung besteht auch nach Abschluss
der Aufgaben fort; der Auftragnehmer erwirkt dieselbe Verpflichtung von jedem
Mitglied seines Personals.

Ist der Auftragnehmer ein Joint Venture oder Konsortium von zwei oder mehr
Personen, so haften diese Personen gesamtschuldnerisch fir die Erfullung der
Vertragsbestimmungen. Die Person, die das Konsortium ernannt hat, um fur die
Zwecke dieses Vertrags in seinem Namen zu handeln, kann rechtsverbindlich fur
das Konsortium handeln. Die Zusammensetzung oder die Satzung des Joint
Venture oder des Konsortiums darf ohne vorherige Zustimmung des Offentlichen
Auftraggebers nicht gedndert werden. Jegliche Anderung der Zusammensetzung
des Konsortiums ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Offentlichen
Auftraggebers kann zur Kindigung des Vertrags fuhren.

Sofern die Europdische Kommission keine anderslautenden Forderungen stellt
oder Vereinbarungen trifft, muss der Auftragnehmer die notwendigen
MalRnahmen ergreifen, um den Finanzbeitrag der Européischen Union in
geeigneter Weise offentlich bekanntzumachen. Diese MaRnahmen missen den
Vorschriften des von der Europédischen Kommission verdffentlichten Handbuchs
fir Kommunikation und Sichtbarkeit bei EU-AuRenmalRnahmen entsprechen.

12.10 Alle Aufzeichnungen sind ab dem Zeitpunkt der Abschlusszahlung zu dem

Vertrag fur einen Zeitraum von sieben Jahren aufzubewahren. Werden solche
Aufzeichnungen nicht aufbewahrt, kann dies zu einer Kindigung des Vertrags
fuhren.

Artikel 12a: Verhaltenskodex

12a.1 Der Auftragnehmer handelt stets unparteiisch und als loyaler Berater in Einklang

mit dem Verhaltenskodex seines Berufsstandes. Er gibt ohne vorherige
Zustimmung des 6ffentlichen Auftraggebers keine offentlichen Erklarungen zu
dem Projekt oder den Dienstleistungen ab. Er ist nicht befugt, den 6ffentlichen
Auftraggeber ohne dessen vorherige schriftliche Zustimmung in irgendeiner
Weise zu binden, und hat diese Verpflichtung Dritten gegenuber klarzustellen.

12a.2 Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter achten die Menschenrechte und

verpflichten sich, die politischen, kulturellen und religiésen Brauche des Landes,
in dem die Bauleistungen erbracht werden, nicht zu verletzen.

12a.3 Der Auftragnehmer halt international vereinbarte Kernarbeitsnormen wie die

einschlagigen Ubereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation ein (z. B.
die Ubereinkommen zur Versammlungsfreiheit und zu Tarifverhandlungen, zur
Abschaffung von Zwangs- oder Pflichtarbeit, zur Abschaffung jeglicher



Diskriminierung in Beschéftigung und Beruf sowie zur Abschaffung der
Kinderarbeit).

12a.4 Der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer, Bevollméchtigten oder
Mitarbeiter dirfen die ihnen anvertraute Macht nicht zur Erlangung privater
Vorteile missbrauchen. Der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer,
Bevollméchtigten oder Mitarbeiter durfen weder Geschenke, Zuwendungen,
Provisionen oder Gegenleistungen einer Person als Anreiz oder Belohnung
annehmen oder sich bereit erkléren, diese anzunehmen, noch dirfen sie diese
einer Person als Anreiz oder Belohnung anbieten oder sich bereit erkléren, ihr
diese zukommen zu lassen oder zu beschaffen, damit eine Handlung im
Zusammenhang mit der Vertragserfillung unternommen oder unterlassen wird
oder damit eine Person im Zusammenhang mit dem Auftrag benachteiligt oder
begunstigt wird. Der Auftragnehmer beachtet die geltenden Gesetze und
Vorschriften im Zusammenhang mit der Bekdmpfung von Bestechung und
Korruption.

12a.5Die Ausfihrung des Vertrags darf keinen Anlass fur aulerordentliche
Geschéftsausgaben geben. Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter diirfen keine
Tatigkeit ausuben und keine Vorteile annehmen, die im Widerspruch zu ihren
vertraglichen Pflichten stehen.

12a.6 Sofern er dies fir notwendig erachtet, kann der Offentliche Auftraggeber
Unterlagen prifen und an Ort und Stelle Kontrollen vornehmen, um Beweise fr
vermutete auBBerordentliche Geschaftsausgaben zu sammeln.

Artikel 12b Interessenkonflikte

12b.1Der Auftragnehmer trifft alle noétigen Vorkehrungen, um eine Situation zu
vermeiden oder zu beenden, die eine unparteiische und objektive
Vertragserfullung beeintrachtigen koénnte. Ein Interessenkonflikt kann sich
insbesondere aus einem wirtschaftlichen Interesse, aus politischer Affinitat oder
nationalen Bindungen, familidren oder freundschaftlichen Beziehungen sowie
sonstigen Interessenverquickungen ergeben. Ergeben sich im Zuge der
Vertragserfullung derartige Interessenkonflikte, so sind diese dem o6ffentlichen
Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer trifft
umgehend alle notigen VVorkehrungen, um diese Interessenkonflikte zu beseitigen.

12b.2Der offentliche Auftraggeber behalt sich vor, die in diesem Zusammenhang
getroffenen MaRnahmen auf ihre Angemessenheit hin zu prifen und
erforderlichenfalls zusétzliche MalRnahmen zu verlangen. Der Auftragnehmer
tragt daflr Sorge, dass seine Mitarbeiter und Geschaftsleitung nicht in einen
Interessenkonflikt geraten. Unbeschadet seiner vertraglichen Verpflichtungen
ersetzt der Auftragnehmer umgehend und ohne jegliche Entschadigung durch den
offentlichen Auftraggeber jeden Mitarbeiter, der sich in einer derartigen Situation
befindet.



12b.3Der Auftragnehmer hat von Beziehungen Abstand zu nehmen, die seine

Unabhangigkeit oder die seines Personals gefahrden konnten.

12b.4Der Auftragnehmer beschrénkt seine Rolle im Zusammenhang mit dem Projekt

auf die Bereitstellung der im Vertrag beschriebenen Bauleistungen.

12b.5Der Auftragnehmer sowie alle im Rahmen der Vertragserfiillung unter seiner

Weisungsbefugnis oder Kontrolle arbeitenden oder mit anderen Tatigkeiten
befassten Personen dirfen keinen Zugang zu anderen Finanzmitteln aus dem EU-
Haushalt/aus dem EEF haben, welche unter demselben Projekt verfligbar sind.
Der Auftragnehmer darf jedoch mit der schriftlichen Genehmigung des
offentlichen Auftraggebers an dem Projekt teilnehmen, wenn er nachweisen kann,
dass seine Einbindung in frihere Phasen des Projekts keinen unlauteren
Wettbewerb darstellt.

Artikel 12c Vertréage fur Planung und Bau

12c.1 Fir reine Planungs- und Bauauftrage fihrt der Auftragnehmer die Planung der

Bauleistungen mit Hilfe erfahrener Planer, die die vom o6ffentlichen Auftraggeber
festgelegten Kriterien erflllen, durch und tbernimmt die Verantwortung hierfir.
Er entwirft die erforderlichen technischen Unterlagen gemaR den in den
Besonderen Bedingungen und in den technischen Spezifikationen festgelegten
Bestimmungen. Diese Unterlagen sind geméal? den Besonderen Bedingungen der
Aufsicht zur Genehmigung vorzulegen und konnen auf Kosten des
Auftragnehmers korrigiert werden, um die vertraglichen Anforderungen des
offentlichen  Auftraggebers zu erfillen und Fehler, Auslassungen,
Zweideutigkeiten, Inkonsistenzen und andere Planungsméngel zu beseitigen. Der
Auftragnehmer schult das Personal des ¢ffentlichen Auftraggebers und bergibt
und aktualisiert die detaillierten Unterlagen sowie die Betriebs- und
Wartungsanleitungen geméal den Besonderen Bedingungen.

Artikel 13 - Baubetriebsleitung
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Der Auftragnehmer Gbernimmt selbst die Baubetriebsleitung oder bestellt dazu
einen Vertreter. Diese Bestellung ist der Aufsicht innerhalb von 30 Tagen nach
der Mitteilung Uber die Zuschlagserteillung zur Genehmigung vorzulegen.
Innerhalb von zehn Tagen stimmt die Aufsicht der Bestellung zu oder lehnt sie ab.
Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Lehnt die Aufsicht den
bestellten Vertreter vor Ablauf der Frist ab oder widerruft sie die Zustimmung zu
der Bestellung des Vertreters, so teilt sie dies durch einen mit Griinden versehenen
Bescheid mit; in diesem Fall benennt der Auftragnehmer unverziglich einen
anderen Vertreter und ersucht die Aufsicht um Zustimmung zu dessen Bestellung.
Als Anschrift des Vertreters des Auftragnehmers gilt die vom Auftragnehmer
angegebene Zustellungsanschrift.



13.2

13.3

Widerruft die Aufsicht ihre Zustimmung zum Vertreter des Auftragnehmers, so
zieht der Auftragnehmer den Vertreter so bald wie mdglich nach Erhalt des
Bescheids tber einen solchen Widerruf von den Arbeiten ab und ersetzt ihn durch
einen anderen Vertreter, zu dem die Aufsicht ihre Zustimmung erteilt hat.

Der Vertreter des Auftragnehmers besitzt die uneingeschrankte Befugnis, die fur
die Ausfiihrung der Bauleistungen erforderlichen Entscheidungen zu treffen,
Verwaltungsanweisungen entgegenzunehmen und auszufihren und das in
Artikel 39 genannte Bautagebuch oder gegebenenfalls ein entsprechendes
Loseblattheft gegenzuzeichnen. In jedem Fall ist der Auftragnehmer fir die
ordnungsgeméle Ausfihrung der Bauleistungen verantwortlich und hat dabei
auch dafur zu sorgen, dass sein eigenes Personal wie auch die Unterauftragnehmer
und deren Personal die Spezifikationen und die Verwaltungsanweisungen
beachten.

Artikel 14 - Arbeitskrafte

141

14.2

Der Auftragnehmer muss eine ausreichende Zahl von Personen beschéftigen und
das Arbeitskréafteangebot des Landes, in dem die Bauleistungen erbracht werden,
in optimalem Umfang nutzen. Diese Arbeitskrafte mussen Uber die fir den
geordneten Verlauf der Arbeiten und die ordnungsgeméRe Ausfuhrung der
Bauleistungen erforderliche Befahigung und Erfahrung verfugen. Der
Auftragnenmer hat Arbeitskrafte, von denen ihm die Aufsicht schriftlich und unter
Angabe von Griinden mitteilt, dass sie die ordnungsgeméRe Ausfihrung der
Bauleistungen geféahrden konnten, unverziglich zu ersetzen.

Der Auftragnehmer trifft selbst Vorkehrungen fir die Einstellung aller Mitarbeiter
und Arbeitskrafte. Flr die Beschaftigten auf der Baustelle gelten mindestens die
in den Rechtsvorschriften des Landes, in dem die Bauleistungen erbracht werden,
vorgesehenen Vergutungssatze und allgemeinen Arbeitsbedingungen.

Artikel 15 - Erfullungsgarantie
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15.3

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, leistet der
Auftragnenmer bei Ricksendung des gegengezeichneten Vertrags dem
Auftraggeber eine Garantie fur die vollstdandige und ordnungsgemafe Ausfiihrung
des Auftrags. Die HOhe der Garantie wird in den Besonderen Bedingungen
festgelegt und liegt zwischen 5 und 10 % des vertraglich vereinbarten Preises
einschlieBlich des Betrages etwaiger Zusatzauftréage.

Die Erfullungsgarantie dient der Entschadigung des 6ffentlichen Auftraggebers
fur Verluste, die entstehen, wenn der Auftragnehmer seinen vertraglichen
Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die Erfullungsgarantie ist wie im Vertrag vorgegeben zu gestalten; sie kann in
Form einer Bankgarantie, eines Bankwechsels, eines bestétigten Schecks, einer
von einer Versicherungs- und/oder einer Kautionsversicherungsgesellschaft



154

15.5

15.6

15.7

15.8

abgegebenen Birgschaftserklarung, eines unwiderruflichen Akkreditivs oder in
Form einer Bareinlage beim 6ffentlichen Auftraggeber beigebracht werden. Soll
die Erfallungsgarantie in Form einer Bankgarantie, eines Bankwechsels, eines
bestatigten Schecks oder einer Blirgschaftserklarung beigebracht werden, so ist sie
von einer Bank oder Kautionsversicherungs- und/oder Versicherungsgesellschaft
abzugeben, die vom offentlichen Auftraggeber akzeptiert wird.

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, ist die
Erfallungsgarantie anteilmafig in den Wahrungen auszustellen, in denen die
Auftragssumme zahlbar ist.

An den Auftragnehmer werden keine Zahlungen geleistet, bevor die
Erfallungsgarantie beigebracht worden ist. Die Garantie behalt ihre Gltigkeit bis
zum Zeitpunkt der Ausstellung der unterzeichneten Schlussabrechnung geman
Acrtikel 51.

Ist die natiirliche oder juristische Person, die die Garantie stellt, wahrend der
Vertragserfullung nicht in der Lage, ihre Verpflichtungen einzuhalten, so verliert
die Erfullungsgarantie ihre Gultigkeit. Der o6ffentliche Auftraggeber fordert den
Auftragnehmer formlich auf, unter den gleichen Bedingungen eine neue Garantie
zu stellen. Stellt der Auftragnehmer keine neue Garantie, kann der offentliche
Auftraggeber den Vertrag kiindigen.

Der offentliche Auftraggeber verlangt entsprechend den Bedingungen der
Erfillungsgarantie und bis zu ihrer Hohe aus dieser Garantie die Zahlung der
Betrége, fur die der Garantiegeber aufgrund der Nichterftllung des Auftrags durch
den Auftragnehmer haftet. Der Garantiegeber zahlt diese Betrdge auf Verlangen
des offentlichen Auftraggebers unverziiglich aus und darf aus keinerlei Griinden
Einwdnde erheben. Bevor der o6ffentliche Auftraggeber eine Forderung
hinsichtlich der Erfullungsgarantie erheben kann, unterrichtet er den
Auftragnehmer dartiber unter Angabe der Art des Versdaumnisses, aufgrund dessen
die Forderung erhoben wird.

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, erfolgt die
Freigabe der Erfillungsgarantie binnen 45 Tagen nach Erstellung der in Artikel 51
genannten unterzeichneten Schlussabrechnung fur den Gesamtbetrag, mit
Ausnahme von Betragen, die Gegenstand gutlicher Regelungen, Schlichtungen
oder Rechtsstreitigkeiten sind.

Artikel 16 - Versicherungen

16.1

Der Auftragnehmer schliet im Namen des offentlichen Auftraggebers und im
eigenen Namen eine Versicherung gegen Verluste und Schaden ab, fur die er im
Rahmen des Auftrags haftet. Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts
anderes festgelegt ist, deckt dieser Versicherungsvertrag Folgendes:



16.2

16.3

16.4

16.5

a) die Bauleistungen einschlieBlich der dazugehorigen Baustoffe und
Anlagen bis zum vollen Wiederbeschaffungswert gegen Verlust oder
Beschédigung aus gleich welcher Ursache, auRer durch hohere Gewalt
oder durch Risiken, die gemdl dem Auftrag vom Offentlichen
Auftraggeber zu vertreten sind;

b) einen  zusatzlichen Betrag in Hohe  von 15%  der
Wiederbeschaffungskosten oder in der in den Besonderen Bedingungen
festgelegten Hohe zur Deckung zusatzlicher bei und durch
Verlustausgleich oder Schadenersatz entstehender Kosten einschlieRlich
Honoraren, Abrisskosten und Kosten fiir die Beseitigung eines Teils des
Baukorpers und von Schutt jedweder Art;

c) die Ausrlstung des Auftragnehmers und andere vom Auftragnehmer auf
die Baustelle gebrachte Gegenstdnde in Hohe eines Betrages, der fir die
Ersatzbeschaffung auf der Baustelle ausreicht.

Der Auftragnehmer kann den in Artikel 16 Absatz1l vorgesehenen
Versicherungsvertrag durch eine Rahmenpolice ersetzen, wenn diese unter
anderem die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b und ¢ aufgefiihrten Werte
abdeckt. In diesem Fall hat der Auftragnehmer dem Versicherer den Anspruch des
offentlichen Auftraggebers mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat einen Versicherungsvertrag abzuschlieRen, der seine
Haftung bei Arbeitsunféllen und seine zivilrechtliche Haftung bei Schéden
abdeckt, die dem von ihm fur die Bauarbeiten beschéftigten Personal, dem
offentlichen Auftraggeber oder dessen Beschaftigten im Zusammenhang mit der
Ausfuhrung des Vertrags entstehen. Bei Personenschéaden gilt fiir die Haftung eine
Schadensfallgrenze in Hoéhe des in den Besonderen Bedingungen genannten
Betrags, ohne Einschrankung der Zahl der Schadensfalle. Ist in den Besonderen
Bedingungen kein Betrag festgelegt, so gilt fur die Haftung eine
Schadensfallgrenze von einer Million EUR.

Der Auftragnehmer hat einen Versicherungsvertrag abzuschlieRen, der seine
Risikohaftung und seine zivilrechtliche Haftung fir eine von ihm, seinen
Rechtsnachfolgern oder seinen Bevollméchtigten zu vertretende Handlung oder
Unterlassung deckt. Die Versicherungssumme muss sich mindestens auf den in
den Besonderen Bedingungen genannten Betrag belaufen. Darliber hinaus hat er
daflir Sorge zu tragen, dass alle seine Unterauftragnehmer einen entsprechenden
Versicherungsvertrag abgeschlossen haben.

Die in diesem Artikel genannten Versicherungsvertrdge sind innerhalb von
30 Tagen nach der Mitteilung Uber die Zuschlagserteilung abzuschlieRen und
unterliegen der Zustimmung des 6ffentlichen Auftraggebers. Die Versicherungen
miissen vom Beginn der Arbeiten bis zur endgiltigen Abnahme der Bauleistungen



16.6

wirksam sein. Der Auftragnehmer hat dem oOffentlichen Auftraggeber die
Versicherungspolice  vorzulegen und auf Verlangen des Offentlichen
Auftraggebers oder der Aufsicht unverziiglich den Nachweis Uber die regelméafige
Zahlung der Pramien zu erbringen.

Unbeschadet der Versicherungspflicht des Auftragnehmers geméaR Artikel 16
haftet ausschliellich der Auftragnehmer; er entschadigt den o6ffentlichen
Auftraggeber und die Aufsicht im Falle von Forderungen aufgrund von Sach- oder
Personenschéden, die bei der Ausfiihrung der Bauleistungen durch den
Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer und seine Beschaftigten in Verbindung
mit den Arbeiten verursacht wurden.

Artikel 17 -  Programm fir die Durchftihrung der Aufgaben

171

17.2

17.3

Unbeschadet eines als Teil des Angebots unterbreiteten Arbeitsprogramms legt
der Auftragnehmer der Aufsicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der
Mitteilung des Zeitpunkts des Baubeginns ein Programm fir die
Aufgabendurchfihrung vor, aufgeschlisselt nach Tatigkeiten und Monaten.
Dieses Programm umfasst mindestens die folgenden Angaben:

a) die vom Auftragnehmer flir die Ausfihrung der Bauleistungen
vorgeschlagene Reihenfolge;

b) die Fristen fur die Vorlage und die Genehmigung der Zeichnungen;

c) ein Organigramm mit den Namen, Qualifikationen und Lebenslaufen der
Mitarbeiter, die auf der Baustelle die Verantwortung tragen;

d) eine allgemeine Beschreibung der Methoden, einschlielich der
Reihenfolge nach Monat und Art, die der Auftragnehmer fur die
Ausfuhrung der Bauleistungen vorschlagt;

e) einen Plan fur die Absteckung und Organisation der Baustelle;

f) weitere Einzelheiten und Angaben, die die Aufsicht billigerweise
verlangen kann.

Die Aufsicht sendet diese Unterlagen innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt mit
ihrer Genehmigung oder relevanten Anmerkungen an den Auftragnehmer zurick,
sofern die Aufsicht den Auftragnehmer innerhalb dieser zehntégigen Frist nicht
uber ihren Wunsch unterrichtet hat, die Unterlagen auf einer Sitzung zu
besprechen.

Hat die Aufsicht innerhalb dieser zehntagigen Frist keine Entscheidung oder
Abéanderungen Ubermittelt und keine Sitzung gewinscht, so gilt das vorgelegte
Programm als genehmigt.



17.4 Die Genehmigung des Programms durch die Aufsicht entbindet den
Auftragnehmer nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen.

17.5 Wesentliche Anderungen des Programms sind ohne Genehmigung der Aufsicht
nicht zul&ssig. Entspricht jedoch der Fortgang der Arbeiten nicht dem Programm,
kann die Aufsicht den Auftragnehmer anweisen, in Einklang mit dem Verfahren
gemald Artikel 17 ein Uberarbeitetes Programm vorzulegen.

Artikel 18 -  Detaillierte Preisaufschliisselung

18.1 Sofern nicht bereits in seinem Angebot enthalten hat der Auftragnehmer binnen
einer Frist von hdchstens 20 Tagen nach dem begrindeten Verlangen der Aufsicht
eine detaillierte Aufschllsselung seiner Vergitungssatze und Preise vorzulegen,
falls eine solche Aufschlisselung im Rahmen des Auftrags bendtigt wird.

18.2 Innerhalb von 30 Tagen nach der Mitteilung Uber die Zuschlagserteilung legt der
Auftragnehmer der Aufsicht nur zu deren Unterrichtung einen genauen, in
Quartale unterteilten Mittelverwendungsvoranschlag fur alle Zahlungen vor, auf
die er vertragsgemaR Anspruch haben kann. In der Folge unterbreitet er auf
Verlangen der Aufsicht in vierteljahrlichen Abstdnden (Uberarbeitete
Mittelverwendungsvoranschlage. Aus dieser  Mitteilung erwéchst dem
offentlichen Auftraggeber oder der Aufsicht keinerlei Verbindlichkeit.

Artikel 19 -  Zeichnungen und Planungsstudien des Auftragnehmers

19.1 Der Auftragnehmer legt der Aufsicht Folgendes zur Genehmigung vor:

a)

b)

d)

alle im Auftrag aufgefiihrten Zeichnungen, Unterlagen, Probestiicke
und/oder Modelle innerhalb der dort oder im Programm fir die
Durchfuhrung der Aufgaben gesetzten Fristen und gemaR den dort
vorgesehenen Verfahren;

alle Zeichnungen, die die Aufsicht fir die Durchfuhrung der Aufgaben
billigerweise anfordern kann.

Bei Briucken und anderen Stahlbetonkonstruktionen flhrt der
Auftragnehmer die erforderlichen Bodenuntersuchungen durch, bevor er
mit der Arbeit am Fundament beginnt. Der Auftragnehmer Gbermittelt der
Aufsicht die Ergebnisse dieser Untersuchungen sowie die Berechnungen
fir das Fundament in dreifacher Ausfihrung mindestens 30 Tage vor
Beginn der betreffenden Bauarbeiten.

Der Auftragnehmer erstellt auf eigene Kosten alle Grund- und
Bauzeichnungen sowie andere Unterlagen und Gegensténde, die flr die
ordnungsgemaéle Ausfuihrung des Auftrags erforderlich sind, insbesondere
Zeichnungen, statische Berechnungen und Bewehrungsplédne fir
Stahlbetonkonstruktionen. Der Auftragnehmer legt alle Grund- und



19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

Bauzeichnungen, Bewehrungsplane, statische Berechnungen und anderen
Unterlagen oder Gegenstande, die der Genehmigung durch die Aufsicht
bedirfen, mindestens einen Monat vor Beginn der betreffenden
Bauarbeiten in dreifacher Ausfertigung vor.

Die Aufsicht sendet dem Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt die
Zeichnungen, statischen Berechnungen, Gegenstdnde und andere gemaR den
Buchstaben ¢ und d erforderlichen Unterlagen mit ihrer Genehmigung oder ihren
Anmerkungen zurick.

Teilt die Aufsicht ihre Genehmigung gemal Artikel 19 Absatz 1 nicht innerhalb
der im Auftrag oder im genehmigten Programm fir die Durchfuhrung der
Aufgaben genannten Fristen mit, so gilt die Genehmigung der Zeichnungen,
Unterlagen, Probestiicke oder Modelle mit Ablauf der vereinbarten Frist als
erteilt. Wurde keine Frist vereinbart, so gilt die Genehmigung 15 Tage nach
Eingang der Unterlagen als erteilt.

Genehmigte Zeichnungen, Unterlagen, Probestiicke und Modelle sind von der
Aufsicht zu unterzeichnen oder auf andere Weise zu kennzeichnen; es darf nur
von ihnen abgewichen werden, wenn dies von der Aufsicht angeordnet wird.
Zeichnungen, Unterlagen, Probestiicke oder Modelle des Auftragnehmers, die von
der Aufsicht nicht genehmigt werden, sind so zu &ndern, dass sie den
Anforderungen der Aufsicht entsprechen, und vom Auftragnehmer erneut zur
Genehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer nimmt innerhalb von 15 Tagen
nach der Ubermittlung der Anmerkungen der Aufsicht die erforderlichen
Korrekturen, Anpassungen usw. der Unterlagen, statischen Berechnungen usw.
vor. Die korrigierten oder angepassten Unterlagen, Zeichnungen, statischen
Berechnungen usw. werden derselben Vorgehensweise entsprechend erneut der
Aufsicht zur Genehmigung vorgelegt.

Der Auftragnehmer hat weitere Exemplare der genehmigten Zeichnungen in der
im Auftrag oder in spater erlassenen Verwaltungsanweisungen genannten Form
und Zahl bereitzustellen.

Die Genehmigung von Zeichnungen, Unterlagen, Probestiicken und Modellen
entbindet den Auftragnehmer von keiner seiner Verpflichtungen im Rahmen des
Auftrags.

Die Aufsicht ist berechtigt, zu jedem angemessenen Zeitpunkt in den
Raumlichkeiten des Auftragnehmers Einsicht in samtliche Zeichnungen,
Unterlagen, Probestiicke oder Modelle im Zusammenhang mit dem Vertrag zu
nehmen.

Vor der vorlaufigen Abnahme der Bauwerke hat der Auftragnehmer Betriebs- und
Wartungsanleitungen mit Zeichnungen bereitzustellen, die so ausfihrlich sind,



dass sie den offentlichen Auftraggeber in die Lage versetzen, alle Teile des
Bauwerks zu betreiben, zu warten, einzustellen und instand zu setzen. Falls in den
Besonderen Bedingungen nichts anderes vereinbart ist, sind die Anleitungen und
Zeichnungen in der Vertragssprache abzufassen. Die Bauarbeiten gelten im Sinne
der vorlaufigen Abnahme nicht als abgeschlossen, solange diese Anleitungen und
Zeichnungen dem Auftraggeber nicht ausgehandigt worden sind.

Artikel 20 - Angemessenheit der Angebotspreise

20.1

20.2

20.3

Vorbehaltlich maoglicher zusétzlicher Bestimmungen in den Besonderen
Bedingungen wird vorausgesetzt, dass der Auftragnehmer die Baustelle und ihre
Umgebung besichtigt und untersucht hat, dass er sich vor Abgabe des Angebots
uber die Beschaffenheit des Bodens und des Untergrunds informiert hat und dass
er die Form und Beschaffenheit der Baustelle, den Umfang und die Art der
Bauarbeiten und die fur die Fertigstellung der Arbeiten erforderlichen Baustoffe,
die Verkehrsverbindungen und den Zugang zur Baustelle sowie die
gegebenenfalls erforderlichen Unterkiinfte berticksichtigt hat und sich generell
alle notwendigen Informationen Uber die Risiken, Unsicherheitsfaktoren und alle
anderen Umstande beschafft hat, die einen Einfluss oder eine Auswirkung auf sein
Angebot haben.

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Auftragnehmer vor Abgabe des
Angebots von der Richtigkeit und Angemessenheit des Angebots und der im
Mengenansatz oder in der Preistbersicht genannten Sétze und Preise Uberzeugt
hat, die, sofern im Vertrags nichts anderes festgelegt ist, alle seine
Verpflichtungen im Rahmen des Auftrags abdecken.

Es wird vorausgesetzt, dass der Auftragnehmer seine Preise aufgrund eigener
Berechnungen, Ansdtze und Schatzungen festgesetzt hat; er fuhrt daher
Leistungen, die unter einem Posten anfallen, flr den er in seinem Angebot weder
einen Einheitspreis noch einen Pauschalpreis angegeben hat, ohne zusétzliches
Entgelt aus.

Artikel 21 - AuBergewohnliche Risiken

21.1

Trifft der Auftragnehmer wahrend der Ausflihrung der Bauleistungen auf
kinstliche Hindernisse oder auf naturliche Bedingungen, die von einem
erfahrenen Auftragnehmer normalerweise nicht vorauszusehen waren, und ist der
Auftragnehmer der Ansicht, dass hieraus zusatzliche Kosten entstehen werden
und/oder eine Verlangerung der Frist fur die Ausfiihrung der Aufgaben notwendig
wird, so teilt er dies der Aufsicht gemal Artikel 35 und/oder 55 mit. Der
Auftragnehmer hat in dieser Mitteilung die vorgefundenen kinstlichen
Hindernisse und/oder natiirlichen Bedingungen genau anzugeben und ihre
voraussichtlichen Auswirkungen, die MaRnahmen, die er trifft oder zu treffen
gedenkt, und das Ausmall der voraussichtlichen Verzégerung oder
Beeintrachtigung der Ausfiihrung der Bauleistungen im Einzelnen zu beschreiben.



21.2 Nach Erhalt der Mitteilung kann die Aufsicht unter anderem:

a) von dem Auftragnehmer einen Kostenvoranschlag fur die Malinahmen
verlangen, die er trifft oder zu treffen gedenkt;

b) die in Buchstabe a genannten MaBnahmen mit oder ohne Anderung
genehmigen;

c) schriftliche Anweisungen daruiber erteilen, wie hinsichtlich der kiinstlichen
Hindernisse oder natirlichen Bedingungen zu verfahren ist;

d) eine Anderung, Aussetzung oder Kiindigung des Auftrags anordnen.

21.3 Die Aufsicht entscheidet, in welchem Umfang samtliche oder ein Teil der
genannten kinstlichen Hindernisse oder natirlichen Bedingungen von einem
erfahrenen Auftragnehmer normalerweise nicht vorauszusehen waren, und

a) berlcksichtigt dementsprechend bei der Festsetzung einer etwaigen
Verlangerung des Durchfiihrungszeitraums, auf den der Auftragnehmer
nach Artikel 35 Anspruch hat, eine etwaige Verzdgerung, von der der
Auftragnehmer infolge solcher Hindernisse oder Bedingungen betroffen
ist; und/oder

b) legt bei kinstlichen Hindernissen oder natirlichen Bedingungen aulRer
Witterungsverhaltnissen zusétzliche Zahlungen an den Auftragnehmer
nach Artikel 55 fest.

21.4 Witterungsverhaltnisse berechtigen den Auftragnehmer nicht zu Forderungen
nach Artikel 55.

21.5 Entscheidet die Aufsicht, dass die kinstlichen Hindernisse oder natirlichen
Bedingungen insgesamt oder teilweise von einem erfahrenen Auftragnehmer
normalerweise hatten vorausgesehen werden konnen, so unterrichtet sie den
Auftragnehmer so bald wie méglich hiervon.

Artikel 22 - Sicherheit auf der Baustelle

22.1 Der Auftragnehmer kann allen nicht an der Vertragsausfiihrung Beteiligten mit
Ausnahme der von der Aufsicht oder vom 6ffentlichen Auftraggeber ermdchtigten
Personen den Zutritt zur Baustelle untersagen.

22.2 Der Auftragnehmer hat wéhrend des gesamten Zeitraums der Ausfiihrung fur die
Sicherheit auf der Baustelle zu sorgen und in eigener Verantwortung die
Malinahmen zu treffen, die im Interesse seiner Beschéftigten, der Beauftragten
des offentlichen Auftraggebers und Dritter zur Verhitung von Schéden und
Unfallen bei der Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich sind.



22.3

22.4

Der Auftragnehmer trifft in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten alle
zum Schutz, zur Sicherung und zur Erhaltung der bestehenden Anlagen und
Bauwerke notwendigen Malinahmen. Er stellt und unterh&lt auf eigene Kosten die
Beleuchtungs- und  Schutzanlagen  sowie die  Absperrungen  und
Sicherheitsvorkehrungen, soweit dies fir die ordnungsgeméaRe Durchfiihrung der
Aufgaben erforderlich ist oder von der Aufsicht billigerweise gefordert werden
kann.

Ergibt sich wahrend der Durchfihrung der Aufgaben die Notwendigkeit
dringender MaRRnahmen zur Vermeidung von Unféllen oder Schéden oder zur
Gewahrleistung der Sicherheit im Anschluss an einen Unfall oder Schadensfall, so
fordert die Aufsicht den Auftragnehmer formell auf, das Notwendige zu
veranlassen. Ist der Auftragnehmer nicht in der Lage oder nicht gewillt, die
erforderlichen MalRnahmen zu treffen, so kann die Aufsicht die entsprechenden
Arbeiten auf Kosten des Auftragnehmers ausfiihren, soweit dieser fir sie
verantwortlich ist.

Artikel 23 - Schutz angrenzender Grundstticke

23.1

23.2

Der Auftragnehmer trifft in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten alle zur
fachgerechten Bauausfiihrung und entsprechend den herrschenden Umstanden
erforderlichen VVorkehrungen, um die angrenzenden Grundstlicke zu schiitzen und
zu vermeiden, dass dort durch sein Verschulden auBergewdhnliche Stérungen
entstehen.

Der Auftragnehmer sichert den Offentlichen Auftraggeber gegen die finanziellen
Folgen etwaiger Forderungen der Besitzer oder Bewohner der angrenzenden
Grundstilicke ab, soweit der Auftragnehmer daflr verantwortlich ist und sofern die
den angrenzenden Grundstiicken entstandenen Schéden nicht die Folgen des
Risikos sind, das durch die Planung oder die Baumethode geschaffen worden ist,
welche der offentliche Auftraggeber oder die Aufsicht dem Auftragnehmer
vorgegeben haben.

Artikel 24 - Beeintrachtigung des Verkehrs

24.1

24.2

Der Auftragnehmer sorgt dafir, dass die Arbeiten und Einrichtungen den Verkehr
auf Verkehrseinrichtungen wie StraRen, Eisenbahnlinien, Binnenwasserstral3en
und Flughafen nicht mehr stéren oder behindern, als nach den Besonderen
Bedingungen zuléssig ist. Er wahlt namentlich die Fahrstrecken und Fahrzeuge
unter Berucksichtigung des jeweils zulassigen Hochstgewichts aus.

Die besonderen MalRnahmen, die der Auftragnehmer fir notwendig halt, die in
den Besonderen Bedingungen vorgesehen sind oder vom offentlichen
Auftraggeber zum Schutz oder zur Verstarkung von Teilstrecken der Strafl3en,
Wege oder Briicken verlangt werden, werden auf Kosten des Auftragnehmers
durchgefuhrt, unabhangig davon, ob dieser sie selbst ausfiihrt oder nicht. Der
Auftragnehmer unterrichtet vor Durchfuhrung der besonderen MaRnahmen die



Aufsicht von den beabsichtigten Malinahmen. Die Reparatur etwaiger Schaden an
StralRen, Wegen oder Brucken durch die Befdorderung von Baustoffen, Anlagen
oder Ausrlstungsgegenstanden erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers.

Artikel 25 - Abwasser- und Versorgungsleitungen

251

25.2

25.3

254

25.5

Stot der Auftragnehmer bei der Durchfihrung der Bauarbeiten auf
Markierungen, die den Verlauf unterirdischer Kabel, Abwasser- und
Versorgungsleitungen oder Anlagen kennzeichnen, so lasst er diese Markierungen
an ihrem Platz oder bringt sie wieder an, wenn die Ausfuhrung der Arbeiten eine
vorlibergehende Entfernung erforderlich gemacht hat. Die entsprechenden
Malnahmen missen zuvor von der Aufsicht genehmigt werden.

Die sorgfaltige Erhaltung, die Entfernung bzw. die Rickverlegung von Kabel,
Abwasser- und Versorgungsleitungen oder Anlagen, auf die der offentliche
Auftraggeber im Auftrag hingewiesen hat, sowie die damit verbundenen Kosten
sind Sache des Auftragnehmers.

Bei Kabel, Abwasser- und Versorgungsleitungen oder Anlagen, die nicht im
Auftrag bezeichnet, aber als solche im Gelédnde gekennzeichnet oder erkennbar
sind, ist der Auftragnehmer allgemein zur Vorsicht und in der gleichen Weise wie
vorstehend dargelegt zur Erhaltung, Entfernung und Rickverlegung verpflichtet.
In diesem Fall jedoch erstattet der 6ffentliche Auftraggeber die Kosten fir die
Arbeiten, soweit sie zur Ausfuhrung des Auftrags notwendig sind.

Die Entfernung und Ruckverlegung von Kabel, Abwasser- und
Versorgungsleitungen oder Anlagen sowie die dadurch entstehenden Kosten
gehen jedoch nicht zu Lasten des Auftragnehmers, wenn der Offentliche
Auftraggeber entscheidet, diese Aufgabe selbst zu Gbernehmen. Dies gilt auch,
wenn die Arbeiten und Kosten einer besonderen Verwaltung oder einem
Bevollmachtigten obliegen.

Besteht die Gefahr, dass bestimmte Arbeiten auf einer Baustelle Stérungen oder
Schadigungen eines Offentlichen  Versorgungsbetriebs  verursachen, so
benachrichtigt der Auftragnehmer die Aufsicht umgehend schriftlich, wobei er die
Arbeiten mit einer Frist anklndigt, die so bemessen ist, dass rechtzeitig geeignete
MaRnahmen im Hinblick auf einen normalen Arbeitsverlauf getroffen werden
kdnnen.

Artikel 26 - Abstecken

26.1

Der Auftragnehmer ist verantwortlich fur

a) die genaue Absteckung des Baukdrpers in Bezug auf urspringliche
Markierungen, Fluchtschnire und Hohenmarken, die von der Aufsicht
vorgegeben werden;



26.2

26.3

b) die Richtigkeit der Lage, Ebenen, Abmessungen und Fluchten aller Teile
des Bauwerks und

c) die Bereitstellung aller im Zusammenhang mit den vorgenannten
Verpflichtungen erforderlichen Geréte, VVorrichtungen und Arbeiten.

Wird zu irgendeinem Zeitpunkt wahrend der Ausfihrung der Arbeiten ein Fehler
hinsichtlich der Lage, Ebenen, Abmessungen oder Fluchten eines Teils des
Baukorpers erkennbar, so berichtigt der Auftragnehmer auf Verlangen der
Aufsicht diesen Fehler auf eigene Kosten zur Zufriedenheit der Aufsicht; geht der
Fehler jedoch auf unrichtige Angaben der Aufsicht zuriick, kommt der 6ffentliche
Auftraggeber fur die Berichtigung auf.

Die Uberprifung einer Absteckung oder einer Fluchtschnur oder Héhenmarke
durch die Aufsicht enthebt den Auftragnehmer keinesfalls seiner Verantwortung
fiir die richtige Absteckung, und der Auftragnehmer schiitzt und erhalt sorgfaltig
alle zur Absteckung des Baukdrpers verwendeten Hohenfestpunkte, Visierkreuze,
Pflocke und anderen Gegenstande.

Artikel 27 -  Abbruchmaterial

27.1

27.2

27.3

27.4

Umfasst der Auftrag Abbrucharbeiten, so gehen die dabei gewonnenen Baustoffe
und Gegenstidnde, sofern in den Besonderen Bedingungen und/oder den
Rechtsvorschriften des Staates des offentlichen Auftraggebers nichts anderes
festgelegt ist, vorbehaltlich des Artikels 28 in das Eigentum des Auftragnehmers
uber.

Behalten die Besonderen Bedingungen das Eigentum an den bei Abbrucharbeiten
gewonnenen Baustoffen oder den dabei angefallenen Gegenstanden ganz oder
teilweise dem offentlichen Auftraggeber vor, so trifft der Auftragnehmer alle
erforderlichen Vorkehrungen, um diese zu erhalten. Er haftet fiir von ihm oder
seinen Bevollméchtigten verursachte Zerstérung oder Beschadigung dieser
Baustoffe und Gegenstéande.

Unbeschadet der Verwendung, der der offentliche Auftraggeber die Baustoffe
oder Gegenstande zufiihren will, an denen er sich das Eigentum vorbehalt, tragt
der Auftragnehmer alle Kosten fiir deren Beforderung und Lagerung sowie die
Kosten fir die Aufbewahrung an der von der Aufsicht angegebenen Stelle, sofern
diese nicht mehr als 1000 Meter entfernt ist.

Ist in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt, so sorgt der
Auftragnehmer auf eigene Kosten im Verlauf der Arbeiten fur die Entfernung des
Abbruchmaterials, Abfalls und Bauschutts von der Baustelle.

Artikel 28 - Funde



28.1

28.2

28.3

28.4

Artikel 29

29.1

29.2

Artikel 30

30.1

Funde, die bei den Ausschachtungs- oder Abbrucharbeiten gemacht werden,
werden unabhéngig von ihrer Bedeutung unverzuglich der Aufsicht gemeldet.
Diese entscheidet unter gebuhrender Beruicksichtigung der Rechtsvorschriften des
Landes, in dem die Bauleistungen erbracht werden, was mit den Funden
geschehen soll.

Der offentliche Auftraggeber behalt sich das Eigentum an den Gegenstanden vor,
die bei den Ausschachtungs- oder Abbrucharbeiten auf seinen Grundstiicken
gefunden wurden, wobei er den Auftragnehmer fir etwaige besondere
Bemuhungen zu entschédigen hat.

Artefakte, Antiquitaten, MUnzen, naturhistorische oder sonstige Gegensténde, die
von wissenschaftlichem Interesse sind, sowie seltene Gegenstande oder
Gegenstande aus Edelmetallen, die bei Ausschachtungs- oder Abbrucharbeiten
gefunden wurden, sind Eigentum des 6ffentlichen Auftraggebers.

Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der offentliche Auftraggeber allein
uber die in Artikel 28 Absatze 1 und 3 genannten Situationen.

- Vorléaufige Bauwerke

Der Auftragnehmer errichtet auf eigene Kosten die fir die Ausfihrung der
Bauleistungen notwendigen vorlaufigen Bauwerke. Der Auftragnehmer
unterbreitet der Aufsicht die Zeichnungen der vorlaufigen Bauwerke, die er
verwenden will, wie Fangeddmme, Baugeruste, Fachwerke und Schalungen. Er
berticksichtigt die Hinweise der Aufsicht, tragt jedoch die alleinige
Verantwortung fiir diese Zeichnungen.

Sehen die Besonderen Bedingungen vor, dass der Offentliche Auftraggeber fir die
Planung bestimmter vorlaufiger Bauwerke zustandig ist, so stellt die Aufsicht dem
Auftragnehmer binnen angemessener Frist die erforderlichen Zeichnungen zur
Verflgung, damit dieser die betreffenden vorlaufigen Bauwerke nach dem
Programm fir die Durchfuhrung der Aufgaben erstellen kann. In solchen Fallen
tragt der 6ffentliche Auftraggeber die alleinige Verantwortung fur ihre Sicherheit
und dafiir, dass ihre Planung dem vorgesehenen Gebrauch entspricht. Fir ihre
ordnungsgeméle Ausfiihrung ist jedoch der Auftragnehmer verantwortlich.

- Bodenuntersuchungen

GemaR den Besonderen Bedingungen und den technischen Spezifikationen stellt
der Auftragnehmer der Aufsicht das Personal und die Ausrlstung fur die
Bodenuntersuchungen zur Verfugung, die die Aufsicht billigerweise fiir
notwendig halt. Die bei diesen Arbeiten anfallenden tatsachlichen Kosten fir
eingesetzte oder zur Verfligung gestellte Arbeitskréfte und
Ausriistungsgegenstande  werden dem  Auftragnehmer  zuzlglich  eines
angemessenen Gewinns erstattet, sofern sie nicht bereits im Auftrag
berticksichtigt sind.



Artikel 31 - Auftragstiberschneidungen

311

31.2

31.3

31.4

In  Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Aufsicht rdaumt der
Auftragnehmer allen anderen vom Offentlichen Auftraggeber beschaftigten
Auftragnehmern und deren Arbeitern, den Arbeitern des Offentlichen
Auftraggebers und anderer Behdrden, die gegebenenfalls auf oder in der Nahe der
Baustelle Arbeiten ausfuhren, die nicht im Auftrag eingeschlossen sind, oder um
einen Auftrag zu erfullen, den der Offentliche Auftraggeber gegebenenfalls im
Zusammenhang mit oder zusétzlich zu den Bauleistungen erteilt hat, alle
angemessenen Mdoglichkeiten zur Ausfuhrung ihrer Arbeiten ein.

Stellt der Auftragnehmer jedoch auf schriftliches Ersuchen der Aufsicht einem
dieser Auftragnehmer oder einer Behdrde oder dem o6ffentlichen Auftraggeber
Strallen oder Wege zur Verfligung, fur deren Unterhaltung der Auftragnehmer
verantwortlich ist, oder gestattet er einer der genannten anderen Personen die
Nutzung seiner vorlaufigen Bauwerke, Baugeriiste oder sonstigen Ausriistungen
auf der Baustelle oder sorgt er fir andere Dienstleistungen gleich welcher Art, die
im Auftrag nicht vorgesehen sind, so zahlt der o6ffentliche Auftraggeber dem
Auftragnenmer fir diese Nutzung oder Dienstleistung die Betrdge und/oder
gewahrt die Fristverlangerungen, die nach Einschatzung der Aufsicht hierfur
angemessen sind.

Der Auftragnehmer wird nicht aufgrund von Artikel 31 irgendeiner seiner
vertraglichen Verpflichtungen entbunden oder zu anderen als den in Artikel 31
Absatz 2 genannten Forderungen berechtigt.

Unter keinen Umstanden befugen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einem
Auftrag den Auftragnehmer dazu, die Durchfiihrung anderer Auftrage zu &ndern
oder zu verzogern. Ebenso wenig hat der o6ffentliche Auftraggeber aus diesen
Schwierigkeiten einen Vorteil zu ziehen und Zahlungen, die im Rahmen eines
anderen Vertrags fallig sind, auszusetzen.

Artikel 32 - Patente und Lizenzen

321

Soweit in den Besonderen Bedingungen nichts anderes vorgesehen ist, entschadigt
der Auftragnehmer in dem Fall, dass Dritte, einschlielich Urheber und
Rechteverwerter, im Zusammenhang mit der im Vertrag angegebenen Nutzung
von Patenten, Lizenzen, Zeichnungen, Entwirfen, Mustern, Fabrik- oder
Warenzeichen durch den oOffentlichen Auftraggeber Anspriiche aus einer
angeblichen oder tatsachlichen Verletzung von Urheberrechten, gewerblichen
oder sonstigen Schutzrechten geltend machen, diese fiir sdmtliche entstandenen
Schaden und Kosten und stellt den 6ffentlichen Auftraggeber und die Aufsicht
von etwaigen Anspriichen frei, es sei denn, eine Verletzung derartiger Rechte
ergibt sich aus der Einhaltung der vom offentlichen Auftraggeber vorgegebenen
Planung oder Spezifikation.



DURCHFUHRUNG DER AUFGABEN UND VERZUG
Artikel 33 - Anordnung des Beginns

33.1 Die Aufsicht teilt dem Auftragnehmer mittels einer Verwaltungsanweisung den
Zeitpunkt mit, zu dem der Zeitraum der Aufgabendurchfiihrung beginnen muss.

33.2 Wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, beginnt der Zeitraum der
Aufgabendurchfihrung nicht bevor

a) die Baustelle oder ein Teil davon dem Auftragnehmer gemaR Artikel 9 je
nach dem Fortschritt der Bauarbeiten gemaR dem vom der Aufsicht
genehmigten Durchfiihrungsprogramm zur Verfugung gestellt wurde;

b) dem Auftragnehmer die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Unterlagen zur
Verfligung gestellt wurden.

33.3 Sofern von den Parteien nichts anderes vereinbart wurde, beginnt der Zeitraum
der Aufgabendurchfiinrung spétestens 180 Tage nach der Mitteilung Uber die
Zuschlagserteilung.

Artikel 34 -  Zeitraum der Durchfiihrung der Aufgaben

34.1 Der Zeitraum der Durchfuhrung der Aufgaben gilt wie in den Besonderen
Bedingungen festgelegt, unbeschadet der Fristverlangerungen, die aufgrund von
Acrtikel 35 gewahrt werden kdnnen.

342 Sind fur gesonderte Lose auch gesonderte Zeitraume fur die
Aufgabendurchfiihrung vorgesehen — in Fallen, in denen einem Auftragnehmer
mehrere Lose je Auftrag zugeteilt werden —, so dirfen diese Fristen nicht addiert
werden.

Artikel 35 - Verlangerung des Zeitraums der Aufgabendurchfiihrung

35.1 Der Auftragnenmer kann eine Verldngerung des Durchfuhrungszeitraums
beantragen, wenn sich die Vertragserfillung aus einem der folgenden Griinde
verzogert oder verzdgern wird:

a) aulergewohnliche Witterungsverhaltnisse in dem Land, in dem die
Bauleistungen erbracht werden, die die Durchfiihrung der Arbeiten
beeintrachtigen kdnnen;

b) kinstliche Hindernisse oder natirliche Bedingungen, die von einem
erfahrenen Auftragnehmer normalerweise nicht vorherzusehen waren;

c) Verwaltungsanweisungen, die den Zeitpunkt der Vertragserfillung
beeinflussen, sofern sie nicht auf ein Versaumnis des Auftragnehmers
zurlickgehen;



d) Nichterfullung der vertraglichen Verpflichtungen durch den 6ffentlichen
Auftraggeber;

e) Unterbrechungen der Arbeiten aus Griinden, die nicht auf ein Versaumnis
des Auftragnehmers zuriickgehen;

f) hohere Gewalt;

g) sonstige Ursachen im Sinne dieser Allgemeinen Bedingungen, die nicht
auf ein Versaumnis des Auftragnehmers zurlickgehen.

35.2 Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass er Anspruch auf eine Verlangerung des
vertraglichen Durchfiihrungszeitraums hat, so

a) unterrichtet er die Aufsicht spatestens 15 Tage, nachdem er das Ereignis
oder den Umstand, das bzw. der eine Verlangerung erforderlich macht,
festgestellt hat oder festgestellt haben sollte, von seiner Absicht, eine
Verlangerung des Durchfiihrungszeitraums zu beantragen; ersucht der
Auftragnehmer innerhalb dieser 15tdgigen Frist nicht um Verldngerung
des Durchfiihrungszeitraums, so wird der Durchfiihrungszeitraum nicht
verlangert und der 6ffentliche Auftraggeber wird von jeglicher Haftung im
Zusammenhang mit dem Ersuchen entbunden; und

b) Ubermittelt er innerhalb von 30 Tagen nach der vorgenannten Mitteilung
der Aufsicht vollstandige und ausfihrliche Einzelheiten des Ersuchens,
damit es zu diesem Zeitpunkt geprift werden kann, es sei denn der
Auftragnehmer und die Aufsicht haben etwas anderes vereinbart.

35.3 Binnen 30 Tagen nach Eingang der ausfuhrlichen Einzelheiten des
Auftragnehmers zu seinem Ersuchen und nach angemessener Konsultation des
offentlichen Auftraggebers und gegebenenfalls des Auftragnehmers gewahrt die
Aufsicht in schriftlicher Form die entsprechende Verldngerung des
Durchfiihrungszeitraums entweder im Voraus oder riickwirkend, oder aber sie teilt
dem Auftragnehmer mit, dass er keinen Anspruch auf Verlangerung hat.

Artikel 36 - Verzogerungen bei der Durchfihrung der Aufgaben

36.1 Vollendet der Auftragnehmer die Bauleistung nicht innerhalb der im Auftrag
festgelegten Frist(en), so hat der offentliche Auftraggeber, ohne férmliche
Ankindigung und unbeschadet der sonstigen ihm vertragsgemaR zustehenden
Rechtsmittel fiir jeden Tag oder Teil eines Tages zwischen dem Ende des fir die
Durchfiihrung der Aufgaben vorgegebenen Zeitraums oder des nach Artikel 35
verlangerten Durchfuhrungszeitraums und dem tatséchlichen Zeitpunkt der
Fertigstellung Anspruch auf die Zahlung einer Vertragsstrafe nach dem in den
Besonderen Bedingungen genannten Satz und bis zu dem dort festgelegten
Hochstbetrag. Erfolgte fur die Bauleistungen bereits eine Teilabnahme nach
Artikel 59, so kann die in den Besonderen Bedingungen festgelegte Verzugsstrafe



36.2

entsprechend dem Wert des abgenommenen Teils im Verhaltnis zum Wert der
gesamten Bauleistungen verringert werden.

Hat der offentliche Auftraggeber Anspruch auf den Hochstbetrag gemaR
Artikel 36 Absatz 1, so kann er nach Unterrichtung des Auftragnehmers

a) die Erflllungsgarantie einziehen und/oder
b) den Vertrag kiindigen und

c) einem Dritten auf Kosten des Auftragnehmers einen Auftrag Uber die
Ausfiihrung der verbleibenden Arbeiten erteilen.

Artikel 37 - Anderungen

37.1

37.2

37.3

Anderungen des Vertrags werden mittels eines von beiden Parteien
unterzeichneten Zusatzvertrags oder einer von der Aufsicht erteilten
Verwaltungsanweisung formalisiert, es sei denn, die Anderungen ergeben sich aus
der Anwendung des Vertrags.

Die Aufsicht ist befugt, fur jeden Teil der Bauleistungen alle Anderungen
anzuordnen, die fir die ordnungsgemaRe Fertigstellung und/oder Betriebsweise
der Bauwerke notwendig sind. Solche Anderungen mittels Verwaltungsanweisung
konnen Hinzufiigungen, Auslassungen, Ersetzungen, Anderungen in Bezug auf
die Qualitat, die Menge, die Form, den Charakter, die Art, die Lage, die
Abmessung, die Ebene oder die Fluchten des Baukorpers sowie Anderungen der
Arbeitsfolge, der Arbeitsweise oder des Zeitplans fir die Ausfihrung der Arbeiten
beinhalten. Der Auftrag wird durch Verwaltungsanweisungen in keiner Weise
ungultig, doch sind gegebenenfalls die finanziellen Auswirkungen solcher
Anderungen nach MaRgabe von Artikel 22 Absétze 4 und 7 zu bewerten.

Alle Verwaltungsanweisungen werden schriftlich mit folgender Mal3gabe erteilt:

a) sollte die Aufsicht es aus irgendeinem Grund fur noétig erachten, eine
Anweisung mundlich zu erteilen, so bestatigt sie die Anweisung so bald
wie moglich durch eine Verwaltungsanweisung;

b) bestétigt der Auftragnehmer schriftlich eine nach Buchstabe a mindlich
erteilte Anordnung und erhebt die Aufsicht nicht unverziglich schriftlich
Widerspruch  dagegen, so gilt die Anderung als durch eine
Verwaltungsanweisung der Aufsicht gedeckt;

c) fur eine Anhebung oder Verringerung der Menge einer Bauleistung ist
keine Verwaltungsanweisung erforderlich, wenn diese Anhebung oder
Verringerung darauf zurtickzufiihren ist, dass die Menge als Ergebnis der
in Artikel 49 festgelegten Vermessung niedriger oder hoher als die Menge
ist, die im Mengenansatz oder in der Preistbersicht ausgewiesen ist.



37.4

375

37.6

Sofern Artikel 37 Absatz 3 nichts anderes vorsieht, teilt die Aufsicht dem
Auftragnehmer vor dem Erlass der Verwaltungsanweisung mit, worin diese
Anderung besteht. Der Auftragnehmer legt der Aufsicht dann unverziiglich
schriftlich einen Vorschlag vor, der Folgendes enthalt:

a) eine Beschreibung der gegebenenfalls durchzufuhrenden Aufgaben oder
zu treffenden Malinahmen sowie ein Programm fir die Durchfuhrung der
MalRnahmen;

b) alle erforderlichen Anderungen des Programms fiir die Durchfithrung der
Aufgaben oder einer der vertraglichen Verpflichtungen des
Auftragnehmers; und

c) jede Anpassung des vertraglich vereinbarten Preises entsprechend den in
Artikel 37 aufgefihrten VVorschriften.

Nach Erhalt des Vorschlags des Auftragnehmers gemaR Artikel 37 Absatz 4
entscheidet die Aufsicht nach angemessener Konsultation des Offentlichen
Auftraggebers und gegebenenfalls des Auftragnehmers so bald wie mdglich, ob
die Anderung ausgefiithrt wird oder nicht. Akzeptiert die Aufsicht die Anderung,
so erteilt sie dem Auftragnehmer in Form einer Verwaltungsanweisung den
Auftrag, die Anderung zu den Preisen und unter den Bedingungen auszufiihren,
wie sie im Vorschlag des Auftragnehmers geméal Artikel 37 Absatz 4 angegeben
sind oder wie sie von der Aufsicht gemé&l Artikel 37 Absatz 6 geédndert wurden.

Die Preise fur alle von der Aufsicht nach Artikel 37 Absétze 3 und 5 angeordneten
Anderungen werden von der Aufsicht gemaR folgenden Grundsétzen ermittelt:

a) Ist die Bauleistung ahnlicher Art wie eine Bauleistung, fur die im
Mengenansatz oder in der Preistibersicht ein Preis vorgesehen ist, ist und
wird sie unter dhnlichen Bedingungen durchgefihrt, so wird sie nach den
darin enthaltenen Vergutungssatzen und Preisen veranschlagt;

b) ist die die Bauleistung nicht &hnlich geartet oder wird sie nicht unter
ahnlichen Bedingungen durchgefiihrt, so werden die im Vertrag
enthaltenen Vergiitungssatze und Preise als Berechnungsgrundlage
herangezogen, soweit dies angemessen erscheint; anderenfalls nimmt die
Aufsicht eine angemessene Veranschlagung vor;

c) bewirkt die Art oder der Umfang einer Anderung, welche die Art oder den
Umfang des Auftrags als Ganzes oder eines Teils des Auftrags betrifft,
nach Auffassung der Aufsicht, dass ein im Vertrag enthaltener
Vergutungssatz oder Preis fiir einen Posten der Bauleistung aufgrund der
Anderung nicht mehr angemessen ist, so legt die Aufsicht einen
Vergitungssatz oder einen Preis fest, der ihr den jeweiligen Umsténden
entsprechend angemessen und korrekt erscheint;



d) missen wegen eines Versdumnisses oder eines Vertragsbruchs des
Auftragnehmers Anderungen vorgenommen werden, so sind samtliche
zusitzlichen Kosten, die auf solche Anderungen zuriickzufithren sind, vom
Auftragnehmer zu tragen.

37.7 Nach Erhalt der Verwaltungsanweisung flhrt der Auftragnehmer die verlangten
Anderungen durch, wobei Folgendes gilt:

a) Der Auftragnehmer ist durch die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen
in der Weise daran gebunden, als sei die in der Verwaltungsanweisung
verlangte Anderung im Vertrag festgehalten.

b) Auch wenn die Gewéhrung einer  Verlangerung des
Durchfuhrungszeitraums oder eine Anpassung des vertraglich vereinbarten
Preises noch aussteht, darf der Auftragnehmer die Ausfihrung der
Verwaltungsanweisung nicht verzogern.

c) Ergeht die Verwaltungsanweisung vor der Anpassung des vertraglich
vereinbarten Preises, flhrt der Auftragnehmer Buch uber die durch die
Anderung entstehenden Kosten und die zu ihrer Durchfiihrung benétigte
Zeit. Die Aufsicht kann zu jedem angemessenen Zeitpunkt Einsicht in
diese Aufzeichnungen nehmen.

37.8 Weicht eine Uberschreitung oder Unterschreitung des Gesamtwerts der
Bauleistung bei der vorlaufigen Abnahme um mehr als 15 % vom ursprunglichen
(oder mittels eines Zusatzvertrags geédnderten) vertraglich vereinbarten Preis ab
und ist diese  Uberschreitung oder  Unterschreitung auf eine
Verwaltungsanweisung oder auf einen anderen Umstand zuriickzufuhren, der
nicht durch ein Versaumnis des Auftragnehmers verursacht ist, so legt die
Aufsicht in  Anwendung von Artikel 37 Absatz 6 nach Konsultation des
offentlichen Auftraggebers und des Auftragnehmers gegebenenfalls Aufschldge
zum oder Abzilige vom vertraglich vereinbarten Preis fest. Fur die festzulegende
Summe ist maligeblich, um welchen Betrag der Wert der Bauleistungen um mehr
als 15 % uber- bzw. unterschritten wird. Die Aufsicht teilt dem o6ffentlichen
Auftraggeber und dem Auftragnehmer die Summe mit und passt den vertraglich
vereinbarten Preis entsprechend an.

37.9 Der Auftragnehmer teilt dem offentlichen Auftraggeber schriftlich jede Anderung
der Bankverbindung mit. Der Auftragnehmer muss das Formular in Anhang V
verwenden, um eine Anderung seiner Bankverbindung mitzuteilen. Der
offentliche Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer gewahlte neue
Bankverbindung abzulehnen.

Artikel 38 -  Aussetzung

38.1 Aussetzung mittels Verwaltungsanweisung der Aufsicht:



38.2

38.3

38.4

Der Auftragnehmer setzt auf Anordnung der Aufsicht die Ausfiuhrung der
Bauleistungen oder von Teilen davon so lange, so oft und in der Art und Weise
aus, wie es die Aufsicht fur erforderlich halt. Die Aussetzung wird an dem Tag, an
dem diese Anordnung beim Auftragnehmer eingeht, oder zu einem spéteren
Zeitpunkt wirksam, wenn dies in der Anordnung so vorgesehen ist. Die Aufsicht
fordert den Auftragnehmer so bald wie mdglich auf, die ausgesetzte
Vertragsausfiihrung wieder aufzunehmen.

Aussetzung durch Mitteilung des Auftragnehmers:

Bei Zahlungsverzug von mehr als 30 Tagen nach dem in Artikel 44 Absatz 3
genannten Falligkeitstermin ist der Auftragnehmer berechtigt, nachdem er den
offentlichen Auftraggeber mindestens 30 Tag im Voraus unterrichtet hat, die
Bauleistungen auszusetzen oder den Arbeitsumfang zu verringern, bis er einen
angemessenen Zahlungsbeleg oder die Zahlung erhalten hat.

Die Malinahme des Auftragnehmers greift seinem Recht auf Verzugszinsen
gemal Artikel 53 Absatz 1 und auf Vertragskindigung gemaR Artikel 65 Absatz 1
nicht vor.

Erhalt der Auftragnehmer anschlieBend vor Ubermittlung der Vertragskiindigung
einen Zahlungsbeleg oder die Zahlung, so nimmt er die normale
Leistungserbringung wieder auf, sobald dies praktisch mdglich ist, spatestens aber
30 Tage nach Eingang des Belegs oder der Zahlung, es sei denn, die Parteien
vereinbaren etwas anderes.

Vertragsaussetzung im Falle von mutmaRlichen schwerwiegenden Fehlern oder
von UnregelmaRigkeit oder Betrug:

Der Vertrag kann ausgesetzt werden, um nachzuprifen, ob mutmalliche
schwerwiegende Fehler, UnregelmaRigkeiten oder Betrug tatsédchlich wahrend des
Vergabeverfahrens oder bei der Vertragserfullung begangen wurden. Wird dies
nicht bestdtigt, kann die Vertragserfillung so bald wie mdglich
wiederaufgenommen werden.

Wahrend der Aussetzung trifft der Auftragnehmer die erforderlichen Malinahmen
zum Schutz der schon erbrachten Bauleistungen, der Anlagen, der Ausriistung und
der Baustelle vor Wertminderung, Verlust oder Beschadigung. Zusatzliche Kosten
im Zusammenhang mit solchen Schutzvorkehrungen sind dem vertraglich
vereinbarten Preis hinzuzufligen, es sei denn,

a) sie sind an anderer Stelle im Vertrag vorgesehen oder

b) die Aussetzung ist wegen eines VerstoRes oder Versdumnisses des
Auftragnehmers erforderlich oder



c)

d)

die Aussetzung ist aufgrund normaler klimatischer Bedingungen an der
Baustelle erforderlich oder

die Aussetzung ist fur die Sicherheit oder die ordnungsgemalie
Ausfliihrung der Bauleistungen oder einzelner Teile davon erforderlich,
soweit sich diese Notwendigkeit nicht aus einer Handlung, einem
Vertragsbruch oder einer Unterlassung der Aufsicht oder des 6ffentlichen
Auftraggebers oder aus einem der in Artikel 21 genannten
aufllergewohnlichen Risiken ergibt, oder

die in Artikel 38 Absatz 3 genannten mutmaRlichen schwerwiegenden
Fehler, UnregelmaRigkeiten oder der Betrug wurden bestatigt und sind
dem Auftragnehmer anzulasten.

38.5 Der Auftragnehmer verlangt zusatzliche Zahlungen oder die Verldngerung des
Durchfiihrungszeitraums gemal den Artikeln 35 und 55.

38.6 Dauert die Aussetzung langer als 180 Tage und ist sie nicht auf einen
Vertragsbruch oder ein Versaumnis des Auftragnehmers zurtickzufiihren, so kann
der Auftragnehmer durch Mitteilung an die Aufsicht entweder um die Erlaubnis
ersuchen, die Vertragserfullung innerhalb von 30 Tagen wieder aufzunehmen,
oder den Vertrag kindigen.

38.7 Der offentliche Auftraggeber fordert den Auftragnehmer so bald wie mdglich auf,
die ausgesetzte Vertragserfillung wieder aufzunehmen, oder teilt ihm die
Kiindigung des Vertrags mit.

BAUSTOFFE UND AUSFUHRUNG
Artikel 39 - Bautagebuch

39.1 Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes vorgesehen ist, wird auf
der Baustelle von der Aufsicht ein Bautagebuch gefuhrt, in das mindestens
folgende Angaben einzutragen sind:

a)

b)

Witterungsverhaltnisse, durch ungunstige Witterungsverhéltnisse bedingte
Arbeitsunterbrechungen, Arbeitsstunden, Anzahl und Qualifizierung der
auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskréfte, gelieferte Stoffe, verwendete
Ausriistung, nicht betriebsfahige Ausristung, an Ort und Stelle
durchgefuhrte Tests, versandte Proben, unvorhergesehene Ereignisse
sowie dem Auftragnehmer erteilte Anordnungen;

detaillierte Aufstellungen aller quantitativen und qualitativen Elemente der
ausgefiihrten Arbeiten und des angelieferten und verwendeten Materials,
soweit diese auf der Baustelle nachpriifbar und fur die Berechnung der
Zahlungen an den Auftragnehmer zweckdienlich sind.



39.2

39.3

39.4

39.5

Diese Aufstellungen sind Bestandteil des Bautagebuchs, konnen jedoch
gegebenenfalls getrennt gefiihrt werden. Die technischen Einzelheiten dieser
Aufstellungen sind in den Besonderen Bedingungen geregelt.

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig und geméalR den Besonderen Bedingungen fir
die Erfassung der spéater nicht mehr messbaren oder nachprufbaren Arbeiten,
Leistungen und Lieferungen in den Aufstellungen zu sorgen; geschieht dies nicht,
so beugt er sich den Entscheidungen der Aufsicht, es sei denn, er liefert auf eigene
Kosten Gegenbeweise.

Die nach MaRgabe des Arbeitsfortschritts vorgenommenen Eintragungen in das
Bautagebuch werden von der Aufsicht unterzeichnet und vom Auftragnehmer
oder seinem Vertreter gegengezeichnet. Im Falle von Einwénden teilt der
Auftragnehmer der Aufsicht seine Bemerkungen innerhalb von 15 Tagen ab dem
Zeitpunkt der beanstandeten Eintragung oder Aufstellung mit. Hat der
Auftragnehmer weder gegengezeichnet noch innerhalb der ihm gesetzten Frist
seine Einwénde mitgeteilt, so wird davon ausgegangen, dass er mit den
Eintragungen im Bautagebuch einverstanden ist. Der Auftragnehmer darf jederzeit
Einsicht in das Bautagebuch nehmen und kann an Ort und Stelle die ihm zu seiner
Information notwendig erscheinenden Abschriften von den Eintragungen selbst
anfertigen oder sich aushéndigen lassen, ohne das Bautagebuch zu entfernen.

Der Auftragnehmer erteilt der Aufsicht auf Verlangen die fur die ordnungsgemafe
Fuhrung des Bautagebuchs erforderlichen Auskiinfte.

Artikel 40 - Ursprung und Qualitat der Bauleistungen und der Baustoffe

40.1

40.2

40.3

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, missen alle
im Rahmen des Vertrags erworbenen Waren ihren Ursprung in einem Land haben,
das geméalR der Aufforderung zur Angebotsabgabe und den Besonderen
Bedingungen teilnahmeberechtigt ist. Der Auftragnehmer muss bescheinigen, dass
die angebotenen Waren diese Anforderungen erfillen, und ihre Ursprungslander
angeben. Auf Verlangen hat er ausfiihrlichere Auskiinfte zu erteilen.

Die Arbeiten, Bauteile und Baustoffe missen mit den im Vertrag vorgegebenen
Spezifikationen, Zeichnungen, Voranschlagen, Mustern, Proben, Schablonen und
sonstigen Auflagen bereinstimmen, die dem offentlichen Auftraggeber und der
Aufsicht wihrend der gesamten Ausfiithrungsfrist zur Uberpriifung zur Verfugung
stehen.

Der Auftragnehmer muss eine in den Besonderen Bedingungen vorgesehene
vorherige technische Abnahme bei der Aufsicht beantragen. Im Antrag werden
jeweils die Vertragsnummer, die Nummer des Loses und der Ort der Abnahme,
sofern zutreffend, anzugeben. Die Aufsicht muss bescheinigt haben, dass die im
Antrag genannten Bauteile und Baustoffe die Anforderungen fir eine solche
Abnahme erfiillen, bevor sie fiir die Bauarbeiten verwendet werden.



40.4

Selbst nach erfolgter technischer Abnahme des Materials und der Gegensténde,
die in die Bauleistungen einbezogen oder fur die Herstellung von Einzelteilen
verwendet werden sollen, kénnen diese zurlickgewiesen werden und missen dann
vom Auftragnehmer sofort ersetzt werden, wenn sich bei einer erneuten Prufung
Méngel oder Fehler herausstellen. Dem Auftragnehmer kann Gelegenheit gegeben
werden, zurlickgewiesene Baustoffe und Gegenstande zu reparieren und in
ordnungsgeméllen Zustand zu versetzen, doch durfen diese Baustoffe und
Gegenstande nur dann zum Einbau verwendet werden, wenn sich die Aufsicht von
der Reparatur und dem ordnungsgemaéfRen Zustand vergewissert hat.

Artikel 41 - Kontrolle und Tests

41.1

41.2

41.3

41.4

Der Auftragnehmer tragt dafir Sorge, dass die Bauteile und Baustoffe so
rechtzeitig an die Baustelle gebracht werden, dass die Aufsicht die Abnahme der
Bauteile und Baustoffe vornehmen kann. Es wird vorausgesetzt, dass der
Auftragnenmer sich (ber dabei moglicherweise auftretende Schwierigkeiten
unterrichtet hat; er kann daher keine Rechtfertigung fiir eine Verzdgerung bei der
Erfallung seiner Verpflichtungen geltend machen.

Die Aufsicht ist berechtigt, die Einzelteile, die Baustoffe sowie die Ausfiihrung zu
kontrollieren, zu untersuchen, zu messen und zu prifen und den Fortgang der
Vorbereitung, Errichtung oder Herstellung samtlicher Gegenstéande zu tberprifen,
die zur Auslieferung im Rahmen des Auftrags angefertigt, errichtet oder
hergestellt werden, um festzustellen, ob die Einzelteile, die Baustoffe und die
Ausfuhrung der vorgeschriebenen Qualitdt und Menge entsprechen. Dies erfolgt
am Ort der Herstellung, Errichtung bzw. Vorbereitung oder auf der Baustelle oder
an den anderen Orten, die in den Besonderen Bedingungen aufgefihrt sind.

Zur Vornahme von Tests und Kontrollen verpflichtet sich der Auftragnehmer,

a) der Aufsicht voribergehend und unentgeltlich die Unterstiitzung zu
gewahren und die Proben oder die Teile sowie Maschinen,
Ausriistungsgegenstande, = Werkzeuge,  Arbeitskrafte,  Materialien,
Zeichnungen und Herstellungsdaten zur Verfugung zu stellen, die fir
Kontrollen und Tests blicherweise erforderlich sind;

b) mit der Aufsicht Zeitpunkt und Ort der Tests zu vereinbaren;

c) der Aufsicht zu jedem angemessenen Zeitpunkt Zugang zum Ort der Tests
zu gewahren.

Ist die Aufsicht zum vereinbarten Testzeitpunkt nicht anwesend, kann der
Auftragnehmer, falls die Aufsicht keine anderen Weisungen erteilt hat, die Tests
durchfuhren; diese werden als im Beisein der Aufsicht durchgefiihrt angesehen.
Der Auftragnehmer tbermittelt der Aufsicht unverziiglich beglaubigte Abschriften
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41.6

41.7

der Testergebnisse, an die die Aufsicht im Falle ihrer Abwesenheit bei den Tests
gebunden ist.

Haben die Einzelteile und das Material die oben genannten Tests bestanden, so
teilt die Aufsicht dem Auftragnehmer dies mit oder zeichnet die
Verfahrensbescheinigung gegen.

Kommen die Aufsicht und der Auftragnehmer zu unterschiedlichen
Testergebnissen, so gibt jede Seite der anderen innerhalb von 15 Tagen nach
Bekanntwerden der Uneinigkeit ihre Stellungnahme dazu ab. Die Aufsicht oder
der Auftragnehmer kann verlangen, dass diese Tests unter denselben Bedingungen
wiederholt werden oder dass sie — auf Ersuchen einer der beiden Seiten — von
einem einvernehmlich auszuwéhlenden Sachverstdndigen durchgefiihrt werden.
Alle Testberichte werden der Aufsicht unterbreitet, die die Ergebnisse
unverziglich dem Auftragnehmer mitteilt. Die Ergebnisse der Gegenprufung sind
endgultig. Die Kosten fur die Gegenprifung sind von der Seite zu tragen, deren
Ansicht durch diese Gegenprifung widerlegt wurde.

Die Aufsicht und alle von ihr erméachtigten Personen durfen bei der Erfullung
ihrer Aufgaben die von ihnen bei der Kontrolle und den Tests erlangten
Informationen Uber die Herstellungsverfahren und den Betrieb des Unternehmens
nicht an Personen weitergeben, die nicht berechtigt sind, davon Kenntnis zu
erhalten.

Artikel 42 - Zurickweisung

42.1

42.2

Bauteile und Baustoffe, die nicht die spezifizierte Qualitat aufweisen, werden
zuruckgewiesen. Sie kdnnen besonders gekennzeichnet werden, was sie weder
verandern noch ihren Handelswert beeintrachtigen darf. Der Auftragnehmer
entfernt zurtickgewiesene Bauteile und Baustoffe innerhalb der von der Aufsicht
festgelegten Frist von der Baustelle; anderenfalls werden sie von der Aufsicht auf
Kosten und Risiko des Auftragnehmers entfernt. Bauleistungen, bei denen
zuriickgewiesene  Bauteile und Baustoffe eingebaut wurden, werden
zuriickgewiesen.

Die Aufsicht ist wahrend der Ausfuhrung der Bauleistungen und vor ihrer
Ubernahme berechtigt anzuordnen oder zu beschlieRen, dass

a) Bauteile oder Baustoffe, die nach Meinung der Aufsicht nicht dem Vertrag
entsprechen, innerhalb der gegebenenfalls in der Anordnung festgelegten
Frist von der Baustelle zu entfernen sind;

b) sie durch korrekte und geeignete Bauteile oder Baustoffe zu ersetzen sind;
oder

c) dass Bauleistungen, die nach Meinung der Aufsicht im Hinblick auf die
Bauteile und Baustoffe, die Ausfihrung oder die Planung, fir die der



42.3

42.4

42,5

Auftragnehmer zusténdig ist, nicht dem Auftrag entsprechen, auch wenn
sie zuvor getestet wurden oder flr sie eine Zwischenzahlung erfolgt ist,
abzubauen und ordnungsgemél wieder auszufihren oder zufriedenstellend
instand zu setzen sind.

Die Aufsicht teilt dem Auftragnehmer ihren Beschluss so bald wie praktisch
maoglich unter ausfuhrlicher Darlegung der behaupteten Mangel schriftlich mit.

Der Auftragnehmer behebt die festgestellten Mangel unverziglich und auf eigene
Kosten. Kommt der Auftragnehmer einer solchen Anordnung nicht nach, so ist
der offentliche Auftraggeber berechtigt, diese Anordnung durch andere Personen
ausfiihren zu lassen; der offentliche Auftraggeber bringt die dabei entstehenden
Kosten von Betrdgen in Abzug, die dem Auftragnehmer zu zahlen sind oder
gegebenenfalls fallig werden.

Acrtikels 42 gilt unbeschadet der Anspriiche des offentlichen Auftraggebers nach
den Artikeln 36 und 63.

Artikel 43 - Eigentum an Anlagen und Baustoffen

43.1

43.2

43.3

Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtheit der vom Auftragnehmer
bereitgestellten Ausrlstung, vorlaufigen Bauwerke, Anlagen und Baustoffe, die
auf die Baustelle verbracht werden, ausschlieBlich der Ausflihrung der
Bauleistungen dient; der Auftragnehmer darf diese oder Teile davon nicht ohne
Zustimmung der Aufsicht entfernen, es sei denn, er verbringt sie innerhalb der
Baustelle an einen anderen Platz. Die Zustimmung der Aufsicht ist jedoch nicht
erforderlich ~ fur  Fahrzeuge, mit denen  Personal,  Arbeitskréfte,
Ausriistungsgegensténde, vorlaufige Bauwerke, Bauteile oder Baustoffe von oder
zur Baustelle befordert werden.

In den Besonderen Bedingungen kann vorgesehen werden, dass die Gesamtheit
der Ausristung, vorlaufigen Bauwerke, Anlagen und Baustoffe auf der Baustelle,
die dem Auftragnehmer oder einer von ihm kontrollierten Firma gehoren, fir die
Dauer der Ausfiihrung der Arbeiten

a) auf den offentlichen Auftraggeber tibergehen oder

b) mit einem Pfandrecht zugunsten des offentlichen Auftraggebers belegt
sind oder

c) einer sonstigen Vereinbarung Uber die Vorrangigkeit der Interessen oder
der Sicherheitsleistung unterworfen werden.

Wird der Vertrag gemdaR Artikel 63 aufgrund eines Vertragsbruches des
Auftragnehmers gekindigt, so ist der 6ffentliche Auftraggeber berechtigt, die auf
der Baustelle befindlichen Ausristungen, vorldufigen Bauwerke, Anlagen und
Baustoffe zu nutzen, um das Bauwerk fertigzustellen.



43.4

43.5

Jede Vereinbarung Uber die Anmietung von auf die Baustelle verbrachten
Ausrustungen, vorlaufigen Bauwerken, Anlagen oder Baustoffen durch den
Auftragnehmer enthalt eine Klausel, wonach deren Eigentimer — auf schriftlichen
Antrag des offentlichen Auftraggebers, der binnen sieben Tagen nach dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kindigung gemal? Artikel 64 zu stellen ist,
und auf die Verpflichtung des offentlichen Auftraggebers hin, ab diesem
Zeitpunkt samtliche Mietgebihren zu Ubernehmen — diese Ausriistungen,
vorlaufigen Bauwerke, Anlagen oder Baustoffe dem &ffentlichen Auftraggeber zu
den gleichen Bedingungen wie dem Auftragnehmer vermietet, wobei der
oOffentliche Auftraggeber jedoch befugt ist, sie jedem sonstigen von ihm zur
Vollendung der Bauleistungen gemall Artikel 64 Absatz 3 beschaftigten
Auftragnehmer zur Benutzung zu uberlassen.

Bei Kindigung des Vertrags vor Fertigstellung des Bauwerks handigt der
Auftragnehmer dem offentlichen Auftraggeber die Anlagen, vorlaufigen
Bauwerke, Ausristungen oder Baustoffe aus, die gemal Artikel 43 Absatz 2 in
das Eigentum des 6ffentlichen Auftraggebers tibergegangen sind oder mit einem
Pfandrecht belegt worden sind. Versdumt er dies, so darf der offentliche
Auftraggeber die ihm geeignet erscheinenden MaRnahmen ergreifen, um das
Eigentum an diesen Anlagen, vorlaufigen Bauwerken, Ausriistungen und
Baustoffen zu erlangen und vom Auftragnehmer die Erstattung der dadurch
entstandenen Kosten zu erhalten.

ZAHLUNGEN
Artikel 44 - : Allgemeine Grundsatze

44.1

44.2

443

444

Die Zahlungen erfolgen gemalR den Besonderen Bedingungen in Euro oder in
Landeswahrung. Die verwaltungsméaRigen oder technischen Bedingungen, unter
denen die Vorfinanzierungs-, die Zwischen- und/oder die Abschlusszahlungen
gemall den Allgemeinen Bedingungen geleistet werden, sind in den Besonderen
Bedingungen festgelegt.

Vom Offentlichen Auftraggeber zu leistende Zahlungen werden auf das
Bankkonto getétigt, das auf dem vom Auftragnehmer ausgefillten Formular
,Flnanzangaben“ genannt wurde. Dieses Formular muss auch dem
Zahlungsantrag beigefiigt werden, um eine Anderung der Bankverbindung
mitzuteilen.

Vorfinanzierungszahlungen an den Auftragnehmer werden innerhalb von 90
Tagen nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung des Auftragnehmers und
der in Artikel 46 Absatz 3 genannten Unterlagen beim offentlichen Auftraggeber
geleistet

Der offentliche Auftraggeber zahlt dem Auftragnehmer die auf der Grundlage der
jeweiligen Zwischenzahlungsanweisungen und der von der Aufsicht erstellten



44.5

Schlussabrechnung geschuldeten Betrége innerhalb von 90 Tagen, nachdem diese
Anweisung zusammen mit der Rechnung des Auftragnehmers beim 6ffentlichen
Auftraggeber eingegangen ist. Als Zahlungsdatum gilt das Datum, an dem das
Zahlungskonto belastet wird. Die in Artikel 44 Absatz 3 genannte Frist kann
ausgesetzt werden, indem dem Auftragnehmer mitgeteilt wird, dass die Rechnung
nicht beglichen werden kann, da der Betrag nicht féllig ist, da geeignete, als
Nachweis dienende Unterlagen nicht vorgelegt wurden oder da Beweismittel
dafiir vorliegen, dass die Ausgaben unter Umstanden nicht fiir eine Zahlung in
Betracht kommen. In letzterem Fall konnen vor Ort weitere Kontrollen
durchgefuhrt werden. Nach Aufforderung muss der Auftragnehmer innerhalb von
30 Tagen Klarstellungen, Anderungen bzw. weitere Informationen vorlegen. Die
Aufsicht trifft innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Klarstellungen eine
Entscheidung und stellt gegebenenfalls eine Uberarbeitete Zahlungsanweisung
oder Schlussabrechnung aus; die Zahlungsfrist lauft ab diesem Datum weiter.

Der Auftragnehmer hat alle Gber den falligen Auftragsendwert hinausgehenden
gezahlten Betrége an den 6ffentlichen Auftraggeber zurlickzuzahlen, und zwar vor
der in der Lastschriftanzeige genannten Frist, d. h. innerhalb von 45 Tagen ab
Ausstellung der Anzeige.

Sollte der Auftragnehmer die Riickzahlung nicht innerhalb der vorstehend
genannten Frist leisten, kann der 6ffentliche Auftraggeber (sofern es sich bei dem
Auftragnehnmer nicht um eine Regierungsbehtérde oder eine &ffentliche
Einrichtung eines Mitgliedstaats der Europdischen Union handelt) Zinsen auf
diese Betrage aufschlagen, und zwar,

- falls die Zahlungen in der Wahrung des Landes des offentlichen
Auftraggebers erfolgen, zu dem Rediskontsatz der Zentralbank dieses
Landes,

- fur Zahlungen in Euro zu dem von der Europdischen Zentralbank fir ihre
Hauptrefinanzierungsgeschafte zugrunde gelegten und in der Reihe C des
Amtsblatts der Européischen Union verdffentlichten Zinssatz,

der am ersten Tag des Monats gilt, in dem die Frist abgelaufen ist, zuziglich
dreieinhalb Prozentpunkten. Die Verzugszinsen fallen fir die Zeit zwischen der
Zahlungsfrist und dem Datum, an dem die Zahlung tatséchlich erfolgt, an.
Etwaige Teilzahlungen decken zunéchst die auf diese Weise anfallenden Zinsen.

An den 6ffentlichen Auftraggeber zurlickzuzahlende Betrdge konnen mit Betragen
jeglicher Art verrechnet werden, die an den Auftragnehmer zu zahlen sind.
Hiervon unberihrt bleibt das Recht der Parteien, eine Zurtickzahlung in Form von
Teilbetrdgen zu vereinbaren. Bankgebuhren, die aus der Rickzahlung von
Betrdgen entstehen, die dem Offentlichen Auftraggeber zustehen, werden
vollstandig vom Auftragnehmer getragen.



Unbeschadet der Befugnis des Offentlichen Auftraggebers kann die Europaische
Union erforderlichenfalls als Geber die Betrage mit allen ihr zur Verfligung
stehenden Mitteln einziehen.

44.6 Vor oder anstelle der Kundigung des Vertrags nach Artikel 64 kann der
Offentliche  Auftraggeber als Vorsichtsmanahme die Zahlungen ohne
Ankiindigung aussetzen.

44.7 Stellt sich heraus, dass das Vergabeverfahren oder die Vertragserfillung mit
schwerwiegenden Fehlern oder UnregelmaRigkeiten behaftet ist oder dass Betrug
vorliegt und dies auf den Auftragnehmer zuriickzufhren ist, so kann der
Offentliche Auftraggeber je nach dem Schweregrad der Fehler, der
UnregelmaRigkeiten oder des Betrugs zusatzlich zu der Madoglichkeit, die
Vertragserfullung gemal Artikel 38 Absatz 3 auszusetzen und den Vertrag gemal
Artikel 64 zu kindigen, beschlieRen, keine Zahlungen zu leisten bzw. sich bereits
geleistete Zahlungen erstatten zu lassen.

Artikel 45 - Vertrage auf der Grundlage vorlaufiger Preise

45.1 In Ausnahmeféllen, in denen ein Vertrag tber vorldufige Preise geschlossen
wurde, werden die vertragsgemaR zu entrichtenden Betrage wie folgt berechnet:

a) wie bei den Kostenzuschlagsvertragen nach Artikel 49 Absatz 1
Buchstabe c oder

b) zundchst auf der Grundlage vorlaufiger Preise und, nachdem die
Bedingungen fir die Ausfihrung des Vertrags bekannt sind, wie bei
Pauschalpreisvertragen oder Vertrdgen auf der Grundlage von
Einheitspreisen nach Artikel 49 Absatz 1 Buchstaben a und b, oder wie in
einem gemischten Vertrag.

452 Der Auftragnehmer stellt alle Informationen bereit, die der 6ffentliche
Auftraggeber oder die Aufsicht im Zusammenhang mit dem Vertrag zu
Kalkulationszwecken billigerweise verlangen kénnen. Kann Uber die Bewertung
der Bauleistungen zu Kalkulationszwecken kein Einvernehmen erzielt werden, so
werden die zu zahlenden Betrdge von der Aufsicht festgesetzt.

Artikel 46 - Vorfinanzierung

46.1 Bei Arbeiten im Zusammenhang mit der Durchfuhrung der Aufgaben kénnen dem
Auftragnehmer, sofern dies in den Besonderen Bedingungen vorgesehen ist, auf
Antrag und vor der ersten Zwischenzahlung in den nachstehend aufgefiihrten
Fallen Vorfinanzierungen gewéhrt werden:

a) ein pauschaler Vorschuss zur Deckung der Anlaufkosten;

b) als Vorfinanzierung fir den Erwerb oder die Bestellung von Baustoffen,
Anlagen, Ausristungen, Maschinen oder Werkzeug und fiir sonstige



46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

grollere Aufwendungen, zum Beispiel fur den Erwerb von Patenten oder
fir Studien, die fur die Ausfiihrung des Vertrags erforderlich sind. Um die
Vorfinanzierung zu erhalten, muss der Auftragnehmer einen Nachweis flr
einen solchen Erwerb oder eine solche Bestellung vorlegen.

In den Besonderen Bedingungen wird die HOhe der Vorfinanzierungen
festgesetzt, die bei den pauschalen Vorschiissen nach Artikel 46 Absatz 1
Buchstabea 10 % und bei allen anderen Vorfinanzierungen nach Artikel 46
Absatz 1 Buchstabe b 20 % des urspringlichen vertraglich vereinbarten Preises
nicht tberschreiten darf.

Eine Vorfinanzierung wird erst geleistet, wenn
a) der Vertrag geschlossen worden ist,
b) eine Erfillungsgarantie gemaR Artikel 15 gestellt wurde;

c) fur den vollen Betrag der Vorfinanzierungszahlung eine finanzielle
Sicherheit gestellt wurde, die gultig bleibt, bis der Auftragnehmer die
Vorfinanzierung vollstandig aus vertragsmaligen Zwischenzahlungen
erstattet hat, sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes
festgelegt ist;

d) der Auftragnehmer seinen  Verpflichtungen nach  Artikel 16
nachgekommen ist;

e) die Aufsicht das Programm flr die Durchfiihrung der Aufgaben gebilligt
hat.

Der Auftragnehmer verwendet die Vorfinanzierung ausschlieBlich zur Deckung
von Ausgaben im Zusammenhang mit den Bauleistungen. Verwendet der
Auftragnehmer einen Teil der Vorfinanzierung zu anderen Zwecken, so ist dieser
mit sofortiger Falligkeit riickzahlbar, und der Auftragnehmer erhalt keine weiteren
Vorfinanzierungszahlungen.

Erlischt die fur die Vorfinanzierung gestellte Sicherheit und versdumt es der
Auftragnehmer, ihre Gultigkeit zu erneuern, so kann der 6ffentliche Auftraggeber
entweder Abzilige in Hohe der Vorfinanzierungszahlung von kinftigen an den
Auftragnehmer vertragsgeméBR zu leistenden Zahlungen vornehmen oder
Acrtikel 15 Absatz 6 anwenden.

Wird der Auftrag aus irgendeinem Grund gekindigt, so kénnen die Sicherheiten
zur Sicherung der Vorfinanzierungen sofort zum Ausgleich des vom
Auftragnehmer noch geschuldeten Restbetrags der Vorfinanzierung in Anspruch
genommen werden, wobei der Sicherheitsgeber die Zahlung aus keinem Grund
verzogern und keine Einwénde dagegen erheben darf.



46.7

46.8

Die nach Artikel 46 fir die Vorfinanzierung zu stellende Sicherheit wird
freigegeben, sobald die Vorfinanzierungszahlung erstattet wurde.

Weitere Bedingungen und Verfahren fir die Gewéhrung und Rickzahlung der
Vorfinanzierungen sind in den Besonderen Bedingungen festgelegt.

Artikel 47 -  Einbehaltene Betrage

47.1

47.2

47.3

Die Betrage, die von den Zwischenzahlungen als Garantie fir die Erfillung der
Verpflichtungen des Auftragnehmers wahrend der Gewahrleistungsfrist
einbehalten werden, sowie die diesbeziiglichen Einzelvorschriften werden in den
Besonderen Bedingungen festgelegt, und zwar mit der MaRgabe, dass diese
Garantie auf keinen Fall 10 % des vertraglich vereinbarten Preises Uberschreiten
darf.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Offentlichen Auftraggebers kann der
Auftragnehmer auf eigenen Wunsch diese einbehaltenen Betrdge spatestens zu
dem fur den Beginn der Bauleistungen festgesetzten Zeitpunkt durch eine nach
Artikel 15 Absatz 3 gestellte Einbehaltungsgarantie ablosen.

Die einbehaltenen Betrédge oder die Einbehaltungsgarantie werden innerhalb von
45 Tagen nach Erstellung der in Artikel 51 genannten unterzeichneten
Schlussabrechnung freigegeben.

Artikel 48 - Preisanpassung

48.1

48.2

48.3

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist und mit
Ausnahme von Artikel 48 Absatz 4 sind die Preise des Auftrags Festpreise, die
nicht geandert werden ddrfen.

Bei Auftragen, bei denen eine Preisanpassung moglich ist, werden sowohl
Anpassungen in den Kosten wesentlicher, Ortlich bedingter oder externer
Faktoren, die der Berechnung der Angebotspreise zugrunde lagen, wie
Arbeitslohne, Dienstleistungen, Baustoffe und Lieferungen als auch Anpassungen
der auf Rechts- oder Verwaltungsvorschriften beruhenden Kosten beriicksichtigt.
Es gelten die Preisanpassungsklauseln der Besonderen Bedingungen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Bieter seine Angebotspreise

a) auf der Grundlage der Bedingungen ermittelt hat, die 30 Tage vor dem
festgesetzten letzten Termin fir die Angebotsabgabe oder, bei direkt
vergebenen Auftragen, am Tag der Auftragserteilung in Kraft waren;

b) die zu dem unter Artikel 48 Absatz 3 Buchstabe a festgelegten
Bezugszeitpunkt geltenden  Rechtsvorschriften und einschlédgigen
steuerrechtlichen Bestimmungen bericksichtigt hat.



48.4 Wird nach dem in Artikel 48 Absatz 3 genannten Zeitpunkt auf nationaler Ebene
oder auf der Ebene von Mitgliedstaaten eine gesetzliche Regelung, eine
Verordnung, ein Erlass oder eine andere Rechtsvorschrift oder von einer
Gebietskorperschaft oder anderen Behdrde eine Ortliche Verordnung oder
Vorschrift in Kraft gesetzt oder gedndert, die die vertraglichen Beziehungen
zwischen den Vertragsparteien dndert, so treten &ffentlicher Auftraggeber und
Auftragnehmer in Konsultationen Uber die bestmdégliche Fortsetzung des Auftrags
ein und konnen als Ergebnis dieser Konsultationen beschlielen, dass

a) der Auftrag geandert wird oder

b) die benachteiligte Partei von der anderen Partei eine Ausgleichszahlung
erhélt oder

c) das Vertragsverhaltnis in beiderseitigem Einvernehmen gelost wird.

d) Bei einer vom Auftragnehmer zu verantwortenden Verzoégerung in der
Durchfihrung der Aufgaben gilt fir die Preisanpassung wéhrend der
Verzogerung  entweder der Index, der auf die letzte
Zwischenzahlungsanweisung fur im Durchfuhrungszeitraum ausgefuhrte
Aufgaben angewandt wurde, oder der auf die vorlaufige Abnahme der
Aufgaben angewandte Index — je nachdem, welcher Index fir den
offentlichen Auftraggebers gunstiger ist.

Artikel 49 - Vermessung

49.1 Fur die Bestimmung des Wertes von Bauauftrdgen gelten folgende
Berechnungsmethoden:

a) Bei Pauschalpreisvertragen wird der Auftragspreis auf der Grundlage einer
Aufschlisselung des gesamten vertraglich vereinbarten Preises oder
anhand einer Aufschlisselung nach Prozentsdtzen des vertraglich
vereinbarten Preises, die einzelnen ausgefuhrten Bauabschnitten
entsprechen, festgelegt. Werden bei Einzelposten auch Mengen aufgefiihrt,
so gelten diese als Festmengen, fir die der Auftragnehmer seinen
Gesamtpreis unterbreitet hat und fur die er ungeachtet der tatséchlich
ausgefiihrten Bauleistungsmengen zu bezahlen ist.

b) Bei Auftragen mit Einheitspreis

i. wird der Auftragspreis dadurch errechnet, dass die Einheitssatze auf die bei
den jeweiligen Posten tatsdchlich auftragsgemaR ausgefiihrten Mengen
angewandt werden;

ii. handelt es sich um bei den im Mengenansatz festgelegten Mengen um die
geschatzten Mengen der Bauleistungen, die jedoch nicht als die
tatsachlichen und genauen Mengen der Bauleistungen aufzufassen sind, die



der Auftragnehmer gemal seinen vertraglichen Verpflichtungen auszufiihren
hat;

iii. stellt die Aufsicht die tatsédchlichen Mengen der vom Auftragnehmer
ausgefuhrten Bauleistungen durch Vermessung fest; diese Bauleistungen
werden gemal Artikel 50 vergutet. Soweit in den Besonderen Bedingungen
nichts anderes festgelegt ist, darf den Posten im Mengenansatz nichts
hinzugefugt werden, es sei denn, der Auftragnehmer hat aufgrund einer
Anderung gemaR Artikel 37 oder aufgrund einer sonstigen Bestimmung des
Auftrags Anspruch auf eine zusatzliche Vergitung;

iv. ersucht die Aufsicht, wenn sie eine Vermessung einzelner Teile der
Bauleistungen verlangt, mit angemessener Frist den Auftragnehmer, bei der
Vermessung zugegen zu sein oder sich durch einen qualifizierten
Bevollmachtigten vertreten zu lassen. Der Auftragnehmer oder sein
Bevollmachtigter unterstiitzen die Aufsicht bei der Vermessung und machen
alle von der Aufsicht geforderten Angaben. Ist der Auftragnehmer bei der
Vermessung nicht anwesend oder unterl&sst er es, einen Bevollmachtigten
zu bestellen, so ist die von der Aufsicht durchgefiihrte oder von ihr gebilligte
Vermessung fur den Auftragnehmer verbindlich;

v. werden die Bauleistungen unbeschadet allgemeiner oder O&rtlicher
Verkehrssitte netto vermessen, sofern im Vertrag nichts anderes festgelegt
ist.

c) Bei Kostenzuschlagsvertragen wird der Auftragspreis auf der Grundlage
der tatsachlichen Kosten mit einem vereinbarten Zusatz fir Gemeinkosten
und Gewinnzuschlag festgesetzt. In den Besonderen Bedingungen wird
vorgesehen, welche Angaben der Auftragnehmer der Aufsicht im Sinne
von Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe ¢ zu machen hat und in welcher Form
diese vorzulegen sind.

49.2 Wird ein Posten im Vertrag als ,,vorldufig®“ angegeben, so wird der hierfiir
zuriickgestellte vorlaufige Betrag bei der Berechnung der in Artikel 37 genannten
Prozentsétze nicht berlicksichtigt.

Artikel 50 - Zwischenzahlungen

50.1 Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, unterbreitet
der Auftragnehmer der Aufsicht am Ende eines jeden Zeitabschnitts gemal
Artikel 50 Absatz 7 in einer von der Aufsicht genehmigten Form einen Antrag auf
Zwischenzahlungen. Die Rechnung umfasst folgende Angaben, soweit zutreffend:

a) den geschatzte Auftragswert der endgultigen Bauwerke, soweit sie bis zum
Ende des betreffenden Bauabschnitts errichtet worden sind;

b) den Betrag, der den Preisanpassungen nach MaRgabe von Artikel 48
entspricht;



c) den Betrag, der als einbehaltener Betrag gemal? Artikel 47 einzubehalten
Ist;

d) Gut- und/oder Lastschriften fiir den betreffenden Bauabschnitt fir Anlagen
und Baustoffe, die sich an der Baustelle befinden und zum Einbau in das
endgultige Bauwerk bestimmt, aber noch nicht darin eingebaut sind, in der
in  Artikel 50 Absatz 2 vorgesehenen Hohe und unter den darin
aufgefuhrten VVoraussetzungen;

e) den Betrag, der als Rickzahlung der Vorfinanzierung gemaR den
Bestimmungen des Artikels 46 abzuziehen ist, und

f) jeden weiteren Betrag, auf den der Auftragnehmer nach Maligabe des
Vertrags Anspruch hat.

50.2 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf die Betrédge, die die Aufsicht zur
Berlicksichtigung der Anlagen und Baustoffe, die zum Einbau in das Bauwerk
bestimmt, aber noch nicht eingebaut sind, flr angemessen halt, sofern

a) die Anlagen und Baustoffe den Spezifikationen flr das endgultige
Bauwerk entsprechen und so in Einzelpartien gelagert werden, dass sie
von der Aufsicht erkannt werden konnen;

b) diese Anlagen und Baustoffe zur Zufriedenheit der Aufsicht an der
Baustelle angeliefert worden, ordnungsgeméal gelagert und vor Verlust,
Beschadigung oder Verderb geschutzt sind;

c) der Auftragnehmer Uber Bedarf, Bestellungen, Eingange und Verbrauch
der Anlagen und Baustoffe im Rahmen des Auftrags Aufzeichnungen in
einer von der Aufsicht genehmigten Form flihrt und diese der Aufsicht zur
Uberpriifung bereithélt;

d) der Auftragnehmer gleichzeitig mit seiner Aufstellung den Schatzwert der
an der Baustelle angelieferten Anlagen und Baustoffe zusammen mit
Unterlagen unterbreitet, die von der Aufsicht zum Zweck der Bewertung
der Anlagen und Baustoffe und zum Nachweis des Eigentums und der
Bezahlung gegebenenfalls verlangt werden, und

e) der oOffentliche Auftraggeber nach den Besonderen Bedingungen als
Eigentimer der Anlagen und Baustoffe, die in Artikel 43 genannt werden,

gilt.

50.3 Eine von der Aufsicht erteilte Genehmigung einer von ihr angewiesenen
Zwischenzahlung fir Anlagen und Baustoffe gemaR Artikel 50 berihrt nicht die
vertraglichen Rechte der Aufsicht, nicht auftragsgemélie Anlagen oder Baustoffe
zurilickzuweisen.



50.4

50.5

50.6

50.7

Der Auftragnehmer haftet hinsichtlich der Anlagen und Baustoffe an der Baustelle
fir Verlust und Beschéddigung, kommt fir die durch deren Lagerung und
Handhabung entstandenen Kosten auf und schliel3t eine Zusatzversicherung ab,
die Verlust- und Beschédigungsrisiken gleich welchen Ursprungs abdeckt.

Binnen 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung fiir die Zwischenzahlung

a) vergewissert sich die Aufsicht, dass die Rechnung fir die
Zwischenzahlung auf den dem Auftragnehmer vertragsgemal zustehenden
Betrag lautet. In Fallen, in denen Meinungsverschiedenheiten Uber den
Wert eines Postens bestehen, ist die Ansicht der Aufsicht
ausschlaggebend.

b) Ist der dem Auftragnehmer zustehende Betrag festgestellt, so stellt die
Aufsicht — flir den Offentlichen Auftraggeber zur Zahlung und den
Auftragnehmer zur Information — eine Anweisung Uber die
Zwischenzahlung in Héhe des dem Auftragnehmer zustehenden Betrages
aus und unterrichtet den Auftragnehmer davon, fur welche Bauleistungen
die Bezahlung erfolgt.

Die Aufsicht kann durch eine Zwischenzahlungsanweisung frihere von ihr
ausgestellte  Anweisungen berichtigen oder &andern und ist berechtigt, den
Anweisungsbetrag zu andern oder die Ausstellung einer
Zwischenzahlungsanweisung zuriickzustellen, wenn die Bauleistungen oder ein
Teil dieser Leistungen nicht zu ihrer Zufriedenheit ausgefiihrt wurden.

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anders vorgesehen ist, erfolgt eine
Zwischenzahlung im Monat.

Artikel 51 -  Schlussabrechnung

o1.1

51.2

Sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, legt der
Auftragnehmer der Aufsicht spatestens 90 Tage nach Ausstellung der endgultigen
Abnahmebescheinigung gemaR Artikel 62 den Entwurf der Schlussabrechnung
vor. Damit die Aufsicht die Schlussabrechnung erstellen kann, werden dem
Entwurf der Schlussabrechnung Belege beigefugt, aus denen der Wert der
vertragsgeméal erbrachten Bauleistungen und alle weiteren Betrége, die dem
Auftragnehmer seines Erachtens vertragsgemal zustehen, im Einzelnen
hervorgehen.

Die Aufsicht erstellt innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach Eingang des
Entwurfs einer Schlussabrechnung sowie aller zur einschlagigen Uberpriifung
erforderlichen Angaben, die billigerweise verlangt werden konnen, die
Schlussabrechnung, in der Folgendes festgelegt ist:

a) der Betrag, der ihres Erachtens die Restschuld aus dem Vertragsverhaltnis
darstellt, und



b) nachdem alle bereits vom o6ffentlichen Auftraggeber gezahlten Betrage
und alle Betrége, die ihm im Rahmen des Auftrags zustehen, festgelegt
worden sind, der etwaige Restbetrag, den der 6ffentliche Auftraggeber
dem Auftragnehmer bzw. der Auftragnehmer dem Offentlichen
Auftraggeber schuldet.

51.3 Die Aufsicht Ubermittelt dem Offentlichen Auftraggeber oder seinem
bevollméchtigten Vertreter und dem Auftragnehmer die Schlussabrechnung, aus
der der Restbetrag hervorgeht, auf den der Auftragnehmer vertragsgemaf
Anspruch hat. Der o6ffentliche Auftraggeber oder sein bevollmachtigter Vertreter
und der Auftragnehmer unterzeichnen die Schlussabrechnung und erkennen damit
den vollen und endguiltigen Wert der vertragsgemald erbrachten Leistungen an; sie
ubermitteln der Aufsicht sofort eine unterzeichnete Abschrift zusammen mit der
Rechnung fir die Zahlung des eventuell vom Auftragnehmer geschuldeten
vereinbarten Restbetrags. Die Schlussabrechnung und die Rechnung flr die
Zahlung des Restbetrags weist jedoch keine strittigen Betrage aus, die Gegenstand
von Verhandlungen, Schlichtungs-, Schieds- oder Gerichtsverfahren sind.

51.4 Die vom Auftragnehmer unterzeichnete Schlussabrechnung stellt eine schriftliche
Entlastung fur den offentlichen Auftraggeber dar, in der bestatigt wird, dass mit
der in der Schlussabrechnung aufgefiihrten Gesamtsumme alle dem
Auftragnehnmer im Rahmen des Auftrags geschuldeten Betrdge, die nicht
Gegenstand von Schlichtungs-, Schieds- oder Gerichtsverfahren sind, als
vollstandig und abschlieRend beglichen gelten. Diese Entlastung gilt jedoch erst,
wenn die Bezahlung aller aufgrund der Schlussabrechnung noch geschuldeten
Restbetrage erfolgt ist und die in Artikel 15 genannte Erflllungsgarantie dem
Auftragnehmer erstattet wurde.

51.5 Der offentliche Auftraggeber haftet nicht fiir etwaige Folgen, die sich fir den
Auftragnehmer aus dem Auftrag oder in Zusammenhang mit dem Auftrag oder
der Ausflihrung der Bauleistung ergeben, es sei denn, der Auftragnehmer hat in
seinem Entwurf einer Schlussabrechnung einen solchen Anspruch geltend
gemacht.

Artikel 52 - Direkte Zahlungen an Unterauftragnehmer

52.1 Erhélt die Aufsicht die Beschwerde eines nach Artikel 7 ordnungsgemaél
genehmigten  Unterauftragnehmers, in der dieser vorbringt, dass der
Auftragnehmer seine finanziellen Verpflichtungen ihm gegeniber nicht erfllt
habe, so fordert die Aufsicht den Auftragnenmer auf, entweder die Zahlungen an
diesen Unterauftragnehmer zu leisten oder ihr die Griinde mitzuteilen, die der
Bezahlung entgegenstehen. Erfolgt innerhalb der mit der Aufforderung
festgesetzten Frist weder die Zahlung noch eine begriindete Stellungnahme, so
kann die Aufsicht, nachdem sie sich vergewissert hat, dass die betreffenden
Leistungen ausgefiihrt worden sind, die entsprechende Anweisung ausstellen, und
der oOffentliche Auftraggeber begleicht die Forderung des Unterauftragnehmers



aus den dem Auftragnehmer noch geschuldeten Betragen. Der Auftragnehmer
bleibt flr die direkt bezahlten Bauleistungen voll verantwortlich.

52.2 Gibt der Auftragnehmer triftige Griinde daftr an, dass er die Erfullung samtlicher
oder eines Teils der Forderungen des Unterauftragnehmers verweigert hat, so
zahlt der offentliche Auftraggeber dem Unterauftragnehmer nur die Betrdge, die
nicht strittig sind. Die von dem Unterauftragnehmer beanspruchten Betrége, deren
Zahlung der Auftragnehmer aus triftigen Griinden verweigert hat, werden vom
offentlichen Auftraggeber erst dann beglichen, wenn die Parteien eine gutliche
Einigung erzielt haben oder eine schiedsgerichtliche oder sonstige gerichtliche
Entscheidung erfolgt ist, die der Aufsicht ordnungsgemal mitgeteilt worden ist.

52.3 Die direkten Zahlungen an die Unterauftragnehmer durfen nicht héher sein als der
zum vertraglich vereinbarten Preis berechnete Wert der von ihnen erbrachten
Leistungen, auf die sich ihre Forderung bezieht; bei der Berechnung oder der
Schéatzung des Wertes zu den vertraglich vereinbarten Preisen wird vom
Mengenansatz, der Preisibersicht oder von dem aufgeschlisselten Pauschalpreis
ausgegangen.

52.4 Die direkten Zahlungen an die Unterauftragnehmer erfolgen vertragsgemaf
vollstandig in der Wahrung des Landes, in dem die Bauleistungen erbracht
werden, oder zum Teil in dieser W&hrung und zum Teil in Devisen.

52.5 Die in Devisen getatigten direkten Zahlungen an die Unterauftragnehmer werden
nach Artikel 56 berechnet. Sie durfen nicht dazu fuhren, dass die im Auftrag
festgesetzte Hochstsumme der Zahlung in Fremdwéhrung Gberschritten wird.

52.6 Die Bestimmungen des Artikels 52 gelten vorbehaltlich der gemaR Artikel 54
anwendbaren Rechtsvorschriften Uber Forderungen von Glaubigern, zu deren
Gunsten eine Forderungsabtretung oder eine Verpfandung stattgefunden hat.

Artikel 53 - Zahlungsverzug

53.1 Nach Ablauf der in Artikel 44 Absatz 3 der Allgemeinen Bedingungen genannten
Frist kann der Auftragnehmer — sofern es sich nicht um eine Behorde oder
sonstige Offentliche Stelle eines Mitgliedstaats der Europaischen Union handelt —
innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der verspateten Zahlung Anspruch
geltend machen auf Verzugszinsen

- falls die Zahlungen in der Wahrung des Landes des 6ffentlichen Auftraggebers
erfolgen, zu dem gesetzliche Rediskontsatz der Zentralbank dieses Landes,

- fir Zahlungen in Euro zu dem von der Europdischen Zentralbank fir ihre
Hauptrefinanzierungsgeschéafte zugrunde gelegten und in der Reihe C des
Amtsblatts der Européischen Union veréffentlichten Zinssatz,



53.2

53.3

der am ersten Tag des Monats gilt, in dem die Frist abgelaufen ist, zuziglich
dreieinhalb Prozentpunkten. Die Verzugszinsen werden fur den Zeitraum vom
Ablauf der Zahlungsfrist bis zu dem Tag berechnet, an dem das Konto des
Auftraggebers belastet wird.

Bei Zahlungsverzug von mehr als 30 Tagen nach dem in Artikel 44 Absatz 3
festgelegten Falligkeitstermin ist der Auftragnehmer berechtigt, die Arbeiten nach
dem Verfahren gemaR Artikel 38 Absatz 2 auszusetzen.

Bei Zahlungsverzug von mehr als 120 Tagen nach dem in Artikel 44 Absatz 3
festgelegten Félligkeitstermin ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vertrag nach
dem Verfahren geméaR Artikel 65 zu kiindigen.

Artikel 54 - Zahlungen an Dritte

54.1

54.2

54.3

Anordnungen fir Zahlungen an Dritte kénnen nur aufgrund einer Ubertragung
nach Artikel 6 ausgefiihrt werden. Die Ubertragung ist dem offentlichen
Auftraggeber anzuzeigen.

Fur die Benachrichtigung der Begiinstigten einer Ubertragung ist ausschlieBlich
der Auftragnehmer zustandig.

Bei einer rechtsverbindlichen Beschlagnahmung des Vermdgens des
Auftragnehmers, die sich auf an ihn féllige Zahlungen im Rahmen des Vertrags
auswirkt, hat der offentliche Auftraggeber unbeschadet der in Artikel 53
festgelegten zeitlichen Beschrdnkung ab dem Datum, an dem er die
Benachrichtigung uber die endgultige Beseitigung des Zahlungshindernisses
erhalt, eine Frist von 30 Tagen, um die Zahlungen an den Auftragnehmer wieder
aufzunehmen.

Artikel 55 -  Zusétzliche Zahlungsforderungen

95.1

Hat der Auftragnehmer nach eigenem Ermessen Anspruch auf zuséatzliche
Zahlungen im Rahmen des Vertrags, so

a) unterrichtet er die Aufsicht von seiner Absicht, eine zusatzliche Zahlung
zu verlangen, oder er macht diese Forderung unter Angabe der Grinde
binnen 15 Tagen, nachdem er von den Umstédnden Kenntnis erhalten hat,
aufgrund deren er diesen Anspruch erheben kann, geltend.

Erhebt der Auftragnehmer innerhalb dieser 15tagigen Frist nicht Anspruch
auf eine zusatzliche Zahlung, so verwirkt er den Anspruch auf die
zusatzliche Zahlung und der 6ffentliche Auftraggeber wird von jeglicher
Haftung im Zusammenhang mit dem Ersuchen entbunden, und

b) liefert er vollstandige und ausfuhrliche Angaben zu seiner Forderung,
sobald dies praktisch maglich ist, jedoch héchstens bis zu 60 Tagen nach
dem Absendedatum der Mitteilung, es sei denn, die Aufsicht stimmt einem



55.2

55.3

anderen Termin zu. Stimmt die Aufsicht einem anderen Termin als den
60 Tagen zu, sind diese Angaben dennoch auf jeden Fall spatestens bis zu
dem Tag der Vorlage des Entwurfs einer Schlussabrechnung einzureichen.
Der Auftragnehmer bermittelt der Aufsicht sodann unverziglich alle
weiteren Angaben, die diese billigerweise fir die Beurteilung der
Berechtigung der Forderung verlangen kann.

Wenn die Aufsicht die benétigten vollstdndigen und ausfihrlichen Angaben zu
der Forderung des Auftragnehmers erhalten hat, entscheidet sie unbeschadet
Artikel 21 Absatz 4 nach ordnungsgemélier Konsultierung des Offentlichen
Auftraggebers und gegebenenfalls des Auftragnehmers, ob der Auftragnehmer
Anspruch auf eine zusétzliche Zahlung hat, und unterrichtet die Parteien
entsprechend.

Die Aufsicht kann eine zusatzliche Zahlungsforderung ablehnen, wenn sie die
Voraussetzungen gemal Artikel 55 nicht erfullt.

Artikel 56 - Enddatum

56.1

Die Zahlungsverpflichtungen der Europdischen Kommission im Rahmen dieses
Vertrags enden spatestens 18 Monate nach Ablauf des Durchfiihrungszeitraums
der Aufgaben, sofern der Vertrag nicht gemal den vorliegenden Allgemeinen
Bedingungen gekiindigt wird. Bei einer Kofinanzierung wird dieses Datum in den
Besonderen Bedingungen festgehalten.

ABNAHME UND GEWAHRLEISTUNG
Artikel 57 -  Allgemeine Grundsatze

57.1

57.2

Die Uberpriifung der Bauleistungen durch die Aufsicht zum Zweck der
vorlaufigen Abnahme oder der Endabnahme erfolgt im Beisein des
Auftragnehmers. Die Abwesenheit des Auftragnehmers ist kein Hindernis fir die
Uberpriifung, wenn der Auftragnehmer mindestens 30 Tage vor dem
Uberpriifungstermin ordnungsgemar geladen worden ist.

Wird durch auRergewohnliche Umstande die Feststellung des Zustands der
Bauleistungen oder aber die Abnahme wahrend der fiir die vorldufige Abnahme
oder flr die Endabnahme festgesetzten Frist verhindert, so wird dies von der
Aufsicht — wenn moglich nach Riicksprache mit dem Auftragnehmer — in einem
Protokoll festgestellt. Die Durchfiinrung der Uberpriifung und die Erstellung des
Abnahme- oder Ablehnungsprotokolls erfolgen binnen 30 Tagen nach dem Tag,
an dem der Hinderungsgrund hinfallig wurde. Der Auftragnehmer kann sich nicht
unter Berufung auf diese Umstdnde der Verpflichtung entziehen, die
Bauleistungen abnahmebereit zu erbringen.

Artikel 58 - Tests nach Fertigstellung



58.1

58.2

Die Bauwerke werden erst abgenommen, nachdem auf Kosten des
Auftragnenmers die vorgeschriebenen Prifungen und Tests durchgefiihrt worden
sind. Der Auftragnehmer teilt der Aufsicht das Datum mit, zu dem die genannten
Prifungen und Tests beginnen kdnnen.

Bauwerke, die den vertraglichen Bestimmungen und Bedingungen nicht
entsprechen oder in Ermangelung derartiger Bestimmungen und Bedingungen
nicht nach den anerkannten Regeln des Staates ausgefiihrt wurden, in dem die
Bauleistungen erbracht werden, sind vom Auftragnehmer erforderlichenfalls zu
beseitigen und neu zu erstellen oder entsprechend den Forderungen der Aufsicht
nachzubessern; geschieht dies nicht, so erfolgen die MalRnahmen nach
ordnungsgeméler Ankindigung auf Anordnung der Aufsicht und auf Kosten des
Auftragnehmers. Unter den gleichen Bedingungen kann die Aufsicht auch
verlangen, dass der Auftragnehmer Bauwerke, die unter Verwendung von nicht
abnahmefahigen Baustoffen oder wahrend der zeitweiligen Aussetzung gemaf
Acrtikel 38 errichtet worden sind, beseitigt und neu erstellt oder entsprechend den
Forderungen der Aufsicht nachbessert.

Artikel 59 -  Teilabnahme

59.1

59.2

59.3

Der offentliche Auftraggeber kann die zu dem Auftrag gehdrenden Bauten, Teile
von Bauten oder Bauabschnitte nach und nach entsprechend ihrer Fertigstellung in
Benutzung nehmen. Einer Ubernahme der Bauten, Teile von Bauten oder
Bauabschnitte durch den Offentlichen Auftraggeber muss eine vorldufige
Teilabnahme vorausgehen. In dringenden Fallen kann die Ubernahme jedoch vor
der Abnahme erfolgen, sofern zuvor eine Bestandsaufnahme der noch
durchzufuhrenden Arbeiten von der Aufsicht erstellt und von dem Auftragnehmer
und der Aufsicht gebilligt worden ist. Hat der offentliche Auftraggeber die
Bauten, Teile von Bauten oder Bauabschnitte in Besitz genommen, so kann der
Auftragnehmer nicht mehr zur Behebung von Schaden herangezogen werden, es
sei denn, sie gehen auf Konstruktionsfehler oder unsachgeméRe Ausfiihrung
zurtick.

Auf Wunsch des Auftragnehmers kann die Aufsicht bei hierflir geeigneten
Bauleistungen vorlaufige Teilabnahmen vornehmen, soweit die Bauten, Teile von
Bauten oder Bauabschnitte fertiggestellt sind und wie im Auftrag beschrieben
genutzt werden kdnnen.

Bei vorlaufigen Teilabnahmen gemalR Artikel 59 Absatze 1 und 2 setzt die in
Artikel 62 vorgesehene Gewahrleistungsfrist mit dem Tag dieser vorlaufigen
Teilabnahme ein, sofern in den Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt
ist.

Artikel 60 - Vorlaufige Abnahme

60.1

Die Bauwerke werden vom offentlichen Auftraggeber bernommen, wenn die
Tests nach Fertigstellung zufriedenstellend verlaufen sind und eine Bescheinigung



60.2

60.3

60.4

60.5

uber die vorlaufige Abnahme ausgestellt worden ist oder als ausgestellt angesehen
wird.

Der Auftragnehmer kann die Ausstellung einer Bescheinigung tber die vorlaufige
Abnahme durch die Aufsicht frihestens 15 Tage, bevor die Bauwerke seiner
Ansicht nach fertiggestellt und fur die vorlaufige Abnahme bereit sind, schriftlich
beantragen. Die Aufsicht muss binnen 30 Tagen nach Eingang des Antrags des
Auftragnehmers

a) entweder dem Auftragnehmer eine Bescheinigung tber die vorlaufige
Abnahme mit einer Abschrift fir den 6ffentlichen Auftraggeber ausstellen,
in der gegebenenfalls seine Vorbehalte niedergelegt sind und unter
anderem der Tag angegeben ist, an dem seiner Ansicht nach die Arbeiten
auftragsgemal abgeschlossen und fur die vorldufige Abnahme bereit
waren, oder

b) den Antrag mit einer entsprechenden Begriindung und unter Angabe der
MalRnahmen ablehnen, die der Auftragnehmer seiner Ansicht nach zu
treffen hat, damit die Bescheinigung noch ausgestellt werden kann.

Versaumt es die Aufsicht, die Bescheinigung uber die vorlaufige Abnahme
auszustellen oder den Antrag des Auftragnehmers innerhalb der Frist von
30 Tagen zurtickzuweisen, so gilt die Bescheinigung als am letzten Tag dieser
Frist ausgestellt. Die Bescheinigung Uber die vorlaufige Abnahme gilt nicht als
Bestatigung, dass die Bauwerke in jeder Hinsicht fertiggestellt worden sind. Wenn
die Bauleistungen laut Auftrag in Abschnitte unterteilt sind, hat der
Auftragnehmer das Recht, flr jeden Abschnitt eine gesonderte Bescheinigung zu
beantragen.

Nach der vorlaufigen Abnahme der Lieferungen baut der Auftragnehmer
vorlaufige Bauten ab und entfernt Baustoffe, die nicht mehr zur Durchfiihrung des
Vertrags gebraucht wird. Er hat dartiber hinaus Bauschutt und Hindernisse zu
beseitigen und jede im Rahmen des Vertrags erforderlich gewordene Veranderung
der Ortlichkeiten riickgangig zu machen.

Der offentliche Auftraggeber kann alle fertiggestellten Bauwerke unmittelbar
nach der vorlaufigen Abnahme in Benutzung nehmen.

Artikel 61 - Gewahrleistung

61.1

Der Auftragnehmer ist fiir die Behebung aller Méngel oder Schaden an allen
Teilen der Bauleistungen zustandig, die wéhrend der Gewahrleistungsfrist
offensichtlich werden oder auftreten, und zwar entweder:

a) durch Verwendung mangelhafter Anlagen oder Baustoffe, unsachgemafe
Ausfiihrung oder fehlerhafte Planung seitens des Auftragnehmers und/oder



61.2

61.3

61.4

61.5

61.6

b) durch Handlungen oder Unterlassungen des Auftragnehmers wahrend der
Gewahrleistungsfrist, und/oder

c) bei einer Inspektion, die durch den offentlichen Auftraggeber oder in
seinem Auftrag durchgefihrt worden ist.

Der Auftragnehmer behebt die Mangel oder Schaden so bald wie mdglich auf
eigene Kosten. Die Gewadhrleistungsfrist fur alle ersetzten oder erneuerten
Gegenstande gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem die Ersatzlieferung oder Erneuerung
zur Zufriedenheit der Aufsicht erfolgt ist. Ist in dem Auftrag eine Teilabnahme
vorgesehen, so wird die Gewahrleistungsfrist nur fur den von der Ersatzlieferung
oder der Erneuerung betroffenen Teil der Bauwerke verlangert.

Treten solche Mangel oder Schaden wéhrend der Gewahrleistungsfrist auf, so teilt
der offentliche Auftraggeber oder die Aufsicht dies dem Auftragnehmer mit.
Versdumt es der Auftragnehmer, einen Mangel oder Schaden innerhalb der in
dieser Mitteilung gesetzten Frist zu beheben, so kann der 6ffentliche Auftraggeber

a) die Arbeiten selbst ausfilhren oder die Arbeiten auf Gefahr und Kosten des
Auftragnehmers durch eine andere Person ausfiihren lassen, wobei die
dem oOffentlichen Auftraggeber entstehenden Kosten von den dem
Auftragnehmer geschuldeten Betrdgen oder von Sicherheitsleistungen des
Auftragnehmers oder aber von beidem abzuziehen sind, oder

b) den Vertrag kiindigen;

Liegen Méngel oder Schéaden solcher Art vor, dass der 6ffentliche Auftraggeber
die gesamten oder einen Teil der Bauwerke nur unter erheblichen EinbuRen in
Benutzung nehmen kann, so ist der offentliche Auftraggeber unbeschadet
sonstiger Rechtsmittel berechtigt, alle in Bezug auf die Teile der betreffenden
Bauwerke gezahlten Betrage und die Kosten fiir den Abbau dieser Teile und die
Instandsetzung der Ortlichkeiten einzutreiben.

In dringenden Fallen, wenn der Auftragnehmer nicht unmittelbar zu erreichen ist
oder trotz Benachrichtigung nicht in der Lage ist, die erforderlichen Malinahmen
zu ergreifen, kann der 6ffentliche Auftraggeber oder die Aufsicht die Arbeiten auf
Kosten des Auftragnehmers ausfuhren lassen. Der 6ffentliche Auftraggeber oder
die Aufsicht unterrichten den Auftragnehmer so rasch wie mdglich Uber die
ergriffenen Malinahmen.

Sehen die Besonderen Bedingungen vor, dass die im Rahmen einer normalen
Benutzung erforderlichen Instandhaltungsarbeiten vom Auftragnehmer ausgefiihrt
werden, so werden sie aus vorlaufigen Rickstellungen bezahlt. Schéaden, die sich
aus den in Artikel 21 genannten Umstanden oder aus einer das normale Mal}
uberschreitenden Benutzung ergeben, fallen nicht unter diese Verpflichtung, es sei



61.7

61.8

denn, sie sind auf einen Fehler oder Mangel zurtickzufiihren, der ein Verlangen
auf Nachbesserung oder Ersatz gemal} Artikel 61 rechtfertigt.

Die Gewahrleistungspflicht ist in den Besonderen Bedingungen und den
technischen Spezifikationen zu regeln. Ist die Dauer der Gewahrleistungsfrist
nicht festgelegt, so betragt sie 365 Tage. Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit
dem Datum der vorlaufigen Abnahme und kann nach Artikel 61 Absatz 2
verlangert werden.

Nach der vorlaufigen Abnahme tragt der Auftragnehmer unbeschadet der
Gewihrleistungspflichten nach Artikel 61 nicht mehr die Risiken, die sich flr die
Bauwerke aus Umstanden ergeben, fir die er nicht verantwortlich ist. Der
Auftragnehmer ist jedoch nach der vorlaufigen Abnahme fir die Soliditat des
Bauwerks geméal} den Besonderen Bedingungen oder den Rechtsvorschriften des
Staates des offentlichen Auftraggebers verantwortlich.

Artikel 62 - Endabnahme

62.1

62.2

62.3

Nach Ablauf der Gewéhrleistungsfrist oder, im Falle mehrerer Fristen, nach
Ablauf der letzten Frist sowie nach Behebung aller Méngel oder Schéden stellt die
Aufsicht dem Auftragnehmer eine Abnahmebescheinigung mit einer Abschrift flr
den &ffentlichen Auftraggeber aus, in der der Tag angegeben ist, an dem der
Auftragnehmer nach Uberzeugung der Aufsicht seine Verpflichtungen im
Rahmen des Auftrags erfullt hat. Die  Aufsicht stellt die
Endabnahmebescheinigung entweder binnen 30 Tagen nach Ablauf der
Gewdhrleistungsfrist aus oder sobald die nach Artikel 61 auszufiihrenden
Bauleistungen zu ihrer Zufriedenheit erbracht worden sind.

Die Bauleistungen gelten erst dann als abgeschlossen, wenn eine
Endabnahmebescheinigung von der Aufsicht unterzeichnet und dem o6ffentlichen
Auftraggeber mit einer Abschrift fur den Auftragnehmer ausgehandigt worden ist.

Ungeachtet der Ausstellung der Endabnahmebescheinigung sind  der
Auftragnehmer und der 6ffentliche Auftraggeber weiterhin fur die Erfullung aller
vertraglichen Verpflichtungen verantwortlich, die vor der Ausstellung der
Endabnahmebescheinigung eingegangen wurden und zum Zeitpunkt der
Ausstellung dieser Bescheinigung noch nicht erfillt waren. Art und Umfang
solcher  Verpflichtungen werden unter Bezugnahme  auf  die
Vertragsbestimmungen festgelegt.

VERTRAGSBRUCH UND KUNDIGUNG
Artikel 63 - Vertragsbruch

63.1

Beide Parteien begehen einen Vertragsbruch, wenn sie ihren Verpflichtungen
nicht in Einklang mit den Vertragsbestimmungen nachkommen.



63.2

63.3

63.4

63.5

Bei einem Vertragsbruch ist die geschadigte Partei zu folgenden Malinahmen
berechtigt:

a) Forderung von Schadenersatz und/oder
b) Kindigung des Vertrags.
Schadenersatz kann in folgender Form gefordert werden:
a) allgemeiner Schadensersatz oder
b) Vertragsstrafen.

Sollte der Auftragnehmer eine seiner Verpflichtungen nicht nach den
Bestimmungen des Vertrags erfullen, so ist der Offentliche Auftraggeber
unbeschadet seines Rechts nach Artikel 34 Absatz 2 aulerdem berechtigt,
folgende Malinahmen zu treffen:

a) Aussetzung von Zahlungen und/oder
b) Kurzung oder Einziehung von Zahlungen proportional zur Nichterfillung.

Ist der 6ffentliche Auftraggeber berechtigt, Schadenersatz zu verlangen, so kann
er die betreffende Summe von den dem Auftragnehmer geschuldeten Betragen
oder von der betreffenden Sicherheitsleistung abziehen.

Artikel 64 - Kundigung durch den offentlichen Auftraggeber

64.1

64.2

Der offentliche Auftraggeber kann, auBer in den Fallen nach Artikel 64 Absatz 2,
den Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung kindigen.

Sofern in diesen Allgemeinen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, kann der
offentliche Auftraggeber den Vertrag mit einer Frist von sieben Tagen kiindigen
und den Auftragnehmer der Baustelle verweisen, wenn

a) beim Auftragnehmer ein schwerer Vertragsbruch wegen Nichterfullung
seiner vertraglichen Verpflichtungen festgestellt wurde;

b) der Auftragnehmer nicht innerhalb einer angemessenen Frist der
schriftlichen  Aufforderung  der  Aufsicht  nachkommt, eine
Vernachlassigung oder Nichterfillung seiner vertraglichen Pflichten zu
beheben, durch die die ordnungsgemaRe und fristgerechte Erbringung der
Bauleistungen ernsthaft beeintréchtigt wird;

c) der Auftragnehmer sich weigert oder es versaumt,
Verwaltungsanweisungen der Aufsicht Folge zu leisten;



d)

9)
h)

)

k)

der Auftragnehmer den Auftrag oder Teilauftrage ohne Genehmigung des
offentlichen Auftraggebers Ubertragt;

der Auftragnehmer sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im
gerichtlichen Vergleichsverfahren befindet oder seine gewerbliche
Tatigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen
Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befindet;

eine strukturelle  Anderung eintritt, die eine Anderung der
Rechtspersonlichkeit und der Art des Auftragnehmers sowie des
Kontrollverhaltnisses, in dem sich der Auftragnehmer befindet, zur Folge
hat, es sei denn, diese Anderung wird in einem Zusatzvertrag zu Protokoll
genommen;

ein anderes rechtliches Hindernis fir die Vertragserfullung besteht;

der Auftragnehmer nicht die verlangte Sicherheit oder einen
Versicherungsvertrag beibringt oder wenn die Person, die die Sicherheit
oder den Versicherungsschutz bisher bestellt hat, nicht in der Lage ist, ihre
Verpflichtungen einzuhalten;

der Auftragnehmer im Rahmen seiner beruflichen Tétigkeit eine schwere
Verfehlung begangen hat, welche auf eine Art und Weise nachgewiesen
wurde, die der 6ffentliche Auftraggeber rechtfertigen kann;

der Auftragnehmer rechtskraftig wegen Betrugs, Korruption, Beteiligung
an einer kriminellen Vereinigung, Geldwasche oder einer anderen gegen
die finanziellen Interessen der Europdischen Union gerichteten Handlung
verurteilt wurde;

bei der Erfullung eines anderen aus dem EU-Haushalt/ dem EEF
finanzierten Vertrags ein schwerer Vertragsbruch seitens des
Auftragnehmers festgestellt wurde;

sich nach Zuschlagserteilung herausstellt, dass das Vergabeverfahren oder
die  Vertragserfillung  mit  schwerwiegenden  Fehlern  oder
UnregelmaRigkeiten behaftet ist oder dass Betrug vorliegt;

m) bei dem Vergabeverfahren oder der Erfullung eines anderen aus dem EU-

Haushalt oder dem EEF finanzierten Vertrags festgestellt wurde, dass
schwerwiegende Fehler, UnregelméaRigkeiten oder Betrug begangen
wurden, die sich wahrscheinlich auf die Erfillung des vorliegenden
Vertrags auswirken;



64.3

64.4

64.5

64.6

n) der Auftragnehmer es versdumt, wahrend eines Zeitraums von sieben
Jahren nach der Abschlusszahlung zu dem Vertrag die vertragsrelevanten
Aufzeichnungen aufzubewahren;

0) der Auftragnenmer seinen Verpflichtungen gemaR den Artikeln 12a und
12b nicht nachkommt;

p) der offentliche Auftraggeber Anspruch auf die héchstmdgliche Forderung
gemal} Artikel 36 Absatz 1 erhalten hat.

Durch die Kiindigung des Vertrags bleiben andere Rechte oder Befugnisse des
offentlichen Auftraggebers und des Auftragnehmers, die sich aus dem Vertrag
ergeben, unberuhrt. Der 6ffentliche Auftraggeber kann die Bauleistungen danach
selbst zum Abschluss bringen oder fur Rechnung des Auftragnehmers einen neuen
Vertrag mit einem Dritten abschlieen. Die Haftung des Auftragnehmers fur den
verspéteten Abschluss der Leistungen endet mit sofortiger Wirkung zu dem
Zeitpunkt, zu dem der 6ffentliche Auftraggeber den Vertrag kiindigt; eine Haftung
fir bereits vor diesem Zeitpunkt eingetretene Verzégerungen bleibt hiervon
unberdhrt.

Nach Kiindigung des Vertrags oder nach entsprechender Unterrichtung sorgt der
Auftragnehmer unverziuglich dafiir, dass die Bauarbeiten umgehend und in
geordneter Weise eingestellt und die Kosten auf ein Mindestmal} begrenzt werden.

Nach der Kindigung bescheinigt die Aufsicht so bald wie moglich den Wert der
Bauleistungen und alle dem Auftragnehmer am Tage der Kiindigung geschuldeten
Betréage.

Im Falle der Kiindigung wird wie folgt verfahren:

a) Die Aufsicht nimmt so bald wie mdglich nach Besichtigung der
Bauarbeiten eine Bestandsaufnahme sowohl der vom Auftragnehmer
erbrachten Bauleistungen als auch der vorlaufigen Bauten, Baustoffe,
Anlagen und Ausrlstungen vor. Der Auftragnehmer wird aufgefordert, bei
der Besichtigung und Bestandsaufnahme anwesend zu sein. Auflerdem
wird von der Aufsicht eine Aufstellung tGber die vom Auftragnehmer an
die im Zusammenhang mit dem Auftrag beschaftigten Arbeitskrafte noch
zu zahlenden Lohne und Uber die Betrége, die der Auftragnehmer dem
offentlichen Auftraggeber schuldet, angefertigt.

b) Der offentliche Auftraggeber hat das Recht, die von der Aufsicht
genehmigten vorldufigen Bauten und die speziell im Hinblick auf die
Ausfiihrung der vertraglichen Bauleistungen angelieferten  oder
angefertigten Anlagen und Baustoffe ganz oder teilweise zu erwerben.



c) Der Kaufpreis fur die genannten vorlaufigen Bauten, Ausristungen,
Anlagen und Baustoffe darf den noch nicht bezahlten Teil der Auslagen
des Auftragnehmers, die auf die Hohe der Ausgaben beschrénkt werden,
die bei einer unter normalen Bedingungen erfolgenden Bauausfiihrung
entstehen, nicht Ubersteigen.

d) Vom Auftragnehmer angelieferte oder bestellte Baustoffe und
Gegenstande koénnen vom o6ffentlichen Auftraggeber, sofern er sie nicht
bereits bezahlt hat, nach den von der Aufsicht fir angemessen erachteten
Bedingungen zum Marktpreis erworben werden.

64.7 Der offentliche Auftraggeber ist bis zum Abschluss der Bauleistungen zu keinen
weiteren Zahlungen an den Auftragnehmer verpflichtet. Nach Abschluss der
Bauleistungen ist der 6ffentliche Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer die
Erstattung der fir den Abschluss der Bauleistungen gegebenenfalls entstandenen
zusétzlichen Kosten zu verlangen, oder verpflichtet, dem Auftragnehmer den
diesem vor der Kiindigung noch geschuldeten Restbetrag zu bezahlen.

64.8 Kundigt der offentliche Auftraggeber den Vertrag, so ist er - unbeschadet der
sonstigen ihm vertragsgemald zustehenden Rechtsmittel — berechtigt, sich neben
den zusatzlichen Kosten fur den Abschluss der Bauleistungen fir alle ihm
entstandenen Verluste mit bis zu 10 % des vertraglich vereinbarten Preises vom
Auftragnehmer entschadigen zu lassen.

64.9 Ist die Kiindigung nicht auf eine Handlung oder Unterlassung des
Auftragnehmers, auf hthere Gewalt oder auf andere auRerhalb der Kontrolle des
offentlichen  Auftraggebers liegende Umstande zurlickzufiihren, ist der
Auftragnehmer berechtigt, zusatzlich zu den ihm zustehenden Zahlungen flr
bereits erbrachte Leistungen eine Entschadigung flr den erlittenen Schaden zu
verlangen.

64.10 Dieser Vertrag endet automatisch, wenn er innerhalb von drei Jahren nach seiner
Unterzeichnung durch beide Parteien nicht zu einer Zahlung gefuihrt hat.

Artikel 65 - Kindigung durch den Auftragnehmer

65.1 Der Auftragnehmer kann den Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen kundigen,
wenn der offentliche Auftraggeber

a) ihm die geschuldeten und von der Aufsicht angewiesenen Betrage nach
Ablauf der in Artikel 44 Absatz 3 genannten Frist binnen 120 Tagen nicht
gezahlt hat, oder

b) nach mehrfacher Mahnung seine vertraglichen Pflichten weiterhin nicht
erfullt oder



65.2

65.3

c) den Fortgang der Bauleistungen oder eines Teils davon langer als
180 Tage aus Griinden unterbricht, die weder im Vertrag genannt sind
noch auf einem VerstoR oder Versaumnis des Auftragnehmers beruhen.

Durch eine derartige Kindigung bleiben alle anderen im Rahmen des Vertrags
erworbenen Rechte des Offentlichen Auftraggebers oder des Auftragnehmers
unberthrt. Sie berechtigt den Auftragnehmer, vorbehaltlich der Rechtsvorschriften
des Landes, in dem die Bauleistungen erbracht werden, seine Ausristung
unverziglich von der Baustelle zu entfernen.

Im Falle einer derartigen Kiindigung ersetzt der offentliche Auftraggeber dem
Auftragnehmer alle Verluste oder Schéden, die diesem gegebenenfalls entstanden
sind. Diese zusatzliche Zahlung darf 10 % des vertraglich vereinbarten Preises
nicht Gberschreiten.

Artikel 66 - Hohere Gewalt

66.1

66.2

66.3

Von einem Versaumnis der vertraglichen Pflichten oder einem Vertragsbruch
einer Partei ist nicht auszugehen, wenn die Erfullung dieser Pflichten durch ein
Ereignis hoherer Gewalt verhindert wird, das nach dem Zeitpunkt der Mitteilung
Uber die Zuschlagserteilung oder nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Vertrags eintritt.

Als ,,hohere Gewalt” in diesem Sinne gelten unvorhersehbare Ereignisse, die sich
dem Einfluss der beiden Parteien entziehen und deren Ende keine der beiden
Parteien trotz gebuhrender Beachtung der ihr obliegenden Sorgfaltspflicht
herbeifuhren kann, wie unabwendbare Ereignisse, Streiks, Aussperrungen oder
sonstige Betriebsunruhen, Handlungen von Staatsfeinden, erklarte und nicht
erklarte Kriege, Blockaden, Aufstande, Aufruhr, Epidemien, Erdrutsche,
Erdbeben, Stiirme, Blitzschlag, Uberschwemmungen, Unterspiilungen, Stérungen
der offentlichen Ordnung oder Explosionen. Ein Beschluss der Europdischen
Union Uber die Aussetzung der Zusammenarbeit mit dem Empfangerland ist als
hohere Gewalt zu betrachten, wenn dies die Aussetzung der Finanzierung im
Rahmen dieses Vertrags zur Folge hat.

Unbeschadet der Artikel 36 und 64 entfallen die Inanspruchnahme der
Erfallungsgarantie, die Vertragsstrafen oder die Kiindigung wegen Nichterfullung,
wenn und soweit der Leistungsverzug des Auftragnehmers oder sein sonstiges
Unvermdgen, seine vertraglichen Pflichten zu erflllen, auf hoéhere Gewalt
zuriickzufuhren sind. Ebenso wenig hat der Offentliche Auftraggeber —
unbeschadet der Artikel 53 und 65 — bei Zahlungsverzug Zinsen zu zahlen oder
eine Nichterfillung bzw. Kiundigung wegen Nichterfillung durch den
Auftragnehmer zu verantworten, wenn und soweit der Zahlungsverzug des
offentlichen Auftraggebers oder sein sonstiges Unvermdgen, seine vertraglichen
Pflichten zu erfiillen, auf hohere Gewalt zurtickzufihren ist.



66.4

66.5

66.6

Ist eine Partei der Auffassung, dass ein Ereignis hoherer Gewalt eingetreten ist,
das die Erfillung ihrer Pflichten beeintrachtigen konnte, so benachrichtigt sie
umgehend die andere Partei und die Aufsicht unter Angabe der Art, der
voraussichtlichen Dauer und der vermutlichen Auswirkungen dieses Ereignisses.
Falls keine anderslautende schriftliche Weisung der Aufsicht vorliegt, setzt der
Auftragnehmer die Erfullung seiner vertraglichen Pflichten soweit zumutbar fort
und bemuht sich, tragbare Ersatzleistungen zur Erfullung seiner Pflichten zu
erbringen, denen das Ereignis hoherer Gewalt nicht entgegensteht. Der
Auftragnehmer flhrt solche Ersatzleistungen nur auf Weisung der Aufsicht aus.

Zusétzliche Kosten, die dem Auftragnehmer dadurch entstehen, dass er den
Weisungen der Aufsicht nachkommt oder Ersatzleistungen im Sinne von
Artikel 66 Absatz 4 erbringt, sind von der Aufsicht zu bescheinigen.

Dauert ein Ereignis hoherer Gewalt 180 Tage an, so kann jede der beiden Parteien
ungeachtet der Verlangerungsfrist, die dem Auftragnehmer aus diesem Grund
gegebenenfalls fur den Abschluss der Bauleistungen gewahrt worden ist, der
anderen Partei den Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich kindigen.
Dauert die hohere Gewalt nach Ablauf der 30tagigen Frist weiterhin an, so endet
das Vertragsverhaltnis und folglich auch — nach MaRgabe des auf den Vertrag
anwendbaren Rechts - die Verpflichtung der Parteien zur weiteren
Vertragserfullung.

Artikel 67 - Tod

67.1

67.2

67.3

67.4

Handelt es sich bei dem Auftragnehmer um eine nattrliche Person, so endet das
Vertragsverhaltnis automatisch mit dem Tod dieser Person. Bekunden die Erben
oder die Anspruchsberechtigten jedoch die Absicht, den Auftrag zu Gbernehmen,
so pruft der 6ffentliche Auftraggeber ihren Vorschlag.

Handelt es sich bei dem Auftragnehmer um mehrere natlrliche Personen und
sterben eine oder mehrere dieser Personen, so fertigen die Parteien
einvernehmlich eine Aufstellung tber den Stand der Bauleistungen an, und der
oOffentliche Auftraggeber entscheidet unter Beriicksichtigung der von den
Uberlebenden und gegebenenfalls den Erben oder Anspruchsberechtigten
ubernommenen Verpflichtungen, ob der Vertrag gekindigt oder weitergefuhrt
werden soll. Die Entscheidung des offentlichen Auftraggebers wird den
Betreffenden binnen 30 Tagen nach Eingang ihres VVorschlags bekannt gegeben.

In den in Artikel 67 Absétze 1 und 2 genannten Fallen teilen die Personen, die die
weitere Durchfiihrung des Vertrags Ubernehmen wollen, dem oOffentlichen
Auftraggeber ihre Absicht binnen 15 Tagen nach dem Todesfall mit.

Diese Personen haften gesamtschuldnerisch fur die ordnungsgeméle
Vertragserfullung im gleichen Umfang wie der verstorbene Auftragnehmer. Fur



die weitere Ausflhrung des Vertrags gelten die im Vertrag vorgesehenen
Bestimmungen Gber die Stellung einer Sicherheit.

STREITBEILEGUNG UND ANWENDBARES RECHT
Artikel 68 -  Streitbeilegung

68.1

68.2

68.3

68.4

Die Parteien bemihen sich nach besten Kréften, Streitigkeiten, die in Bezug auf
den Vertrag zwischen ihnen oder zwischen der Aufsicht und dem Auftragnehmer
entstehen konnten, gitlich beizulegen.

Im Falle einer Streitigkeit setzt eine Partei die andere Partei schriftlich Gber die
Streitigkeit in Kenntnis, legt ihre diesbezigliche Position und die von ihr
vorgeschlagene Losung dar und ersucht um gutliche Regelung. Die andere Partei
muss innerhalb von 30 Tagen auf dieses Ersuchen um gutliche Regelung
antworten und ihre Position zu der Streitigkeit darlegen. Sofern die Parteien nichts
anderes vereinbaren, betrégt die maximale Zeitspanne fiir die Herbeiftihrung einer
gutlichen Regelung 120 Tage ab dem Datum der Mitteilung, in der um ein solches
Verfahren ersucht wird. Sollte eine Partei dem Ersuchen der anderen Partei um
gutliche Regelung nicht zustimmen oder nicht rechtzeitig auf dieses Ersuchen
reagieren oder sollte innerhalb des maximalen Zeitraums keine gutliche Regelung
erzielt werden, so ist das Verfahren fur die gitliche Regelung als fehlgeschlagen
anzusehen.

Kommt es nicht zu einer gutlichen Regelung, kann eine Partei die andere Partei
schriftlich darGber in Kenntnis setzen, dass sie um Schlichtung durch einen
Dritten ersucht. Ist die Europédische Kommission nicht Partei des Vertrags, kann
sie akzeptieren, in einem solchen Fall als Schlichter zu fungieren. Die andere
Partei hat binnen 30 Tagen auf das Ersuchen um Schlichtung zu reagieren. Sofern
die Parteien nichts anderes vereinbaren, betragt die maximale Zeitspanne fir das
Erlangen einer Einigung durch Schlichtung 120 Tage ab dem Datum der
Mitteilung, in der um ein solches Verfahren ersucht wird. Sollte eine Partei dem
Ersuchen der anderen Partei um Schlichtung nicht zustimmen oder nicht
rechtzeitig auf dieses Ersuchen reagieren oder sollte innerhalb des maximalen
Zeitraums keine Schlichtung erzielt werden, so ist das Schlichtungsverfahren als
fehlgeschlagen anzusehen.

Wenn das Verfahren der gitlichen Regelung und gegebenenfalls das
Schlichtungsverfahren fehlschlagen, kann jede der Parteien gemaf den
Besonderen Bedingungen die Streitigkeit entweder zur Entscheidung an ein
nationales Gericht oder an eine nationale Schlichtungsstelle verweisen.

Artikel 69 - Anwendbares Recht

69.1

Fur diesen Vertrag gilt das Recht des Landes des 6ffentlichen Auftraggebers oder,
wenn der 6ffentliche Auftraggeber die Europdische Kommission ist, das EU-
Recht, das gegebenenfalls durch belgisches Recht ergénzt wird.



SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 70 - Verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen

70.1

70.2

70.3

Unbeschadet der Anwendung anderer im Vertrag vorgesehenen Rechtsmittel
koénnen Auftragnehmer, die falsche Erklarungen abgeben, wesentliche Fehler,
UnregelmaRigkeiten oder Betrug begangen oder ihre Vertragspflichten in
schwerwiegender Weise verletzt haben, flir eine Hochstdauer von finf Jahren,
gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem der VerstoR begangen wurde, der nach
Anhorung des Auftragnehmers zu bestatigen ist, im Einklang mit den
mafRgeblichen EU-Haushaltsvorschriften von allen EU-finanzierten Auftragen
oder Zuschussen ausgeschlossen werden. Bei Ruckfalligkeit innerhalb von
funf Jahren nach dem ersten VerstoR kann die Ausschlussdauer auf zehn Jahre
heraufgesetzt werden.

Zusétzlich oder alternativ zu der verwaltungsrechtlichen Sanktion gemaR
Artikel 70 Absatz 1 konnen auBerdem finanzielle Sanktionen in Hohe von 2 bis
10 % des Gesamtauftragswerts gegen den Auftragnehmer verhangt werden. Bei
Ruckfalligkeit innerhalb von funf Jahren nach dem ersten VerstoR kann dieser
Satz auf 4 bis 20 % angehoben werden.

Ist der 6ffentliche Auftraggeber berechtigt, finanzielle Sanktionen zu verhangen,
so kann er die betreffende Summe von den dem Auftragnehmer geschuldeten
Betrégen oder von der betreffenden Sicherheitsleistung abziehen.

Artikel 71 - Prifungen und Kontrollen durch Einrichtungen der Europaischen Union

71.1

Der Auftragnehmer gestattet der Européischen Kommission, dem Europdischen
Amt flr Betrugsbekampfung und dem Européischen Rechnungshof, die
Durchfuhrung des Vertrags anhand der Unterlagen zu kontrollieren und die
Unterlagen zu kopieren oder an Ort und Stelle, einschlieBlich durch Kontrollen
der Originalunterlagen, zu Uberprifen. Damit diese Kontrollen und
Rechnungsprifungen durchgefiihrt werden konnen, wird den vorstehend
genannten EU-Einrichtungen erforderlichenfalls gestattet, eine vollstandige
Rechnungsprifung auf der Grundlage der Belege fur die Konten, der
Buchungsunterlagen und der sonstigen die Finanzierung des Projekts betreffenden
Unterlagen vorzunehmen. Der Auftragnehmer gewahrleistet zu jedem
angemessenen Zeitpunkt einen ungehinderten Zugang vor Ort, insbesondere zu
seinen Buros, seinen elektronischen Daten, seinen Rechnungslegungsdaten und
allen sonstigen Informationen, die fir die Rechnungsprifungen erforderlich sind,
einschlieBlich der Gehaltsabrechnungen der an dem Vertrag beteiligten Personen.
Der Auftragnehmer gewahrleistet ebenfalls, dass die erforderlichen Informationen
zum Zeitpunkt der Rechnungspriifung direkt verfligbar sind und dass die Daten



71.2

71.3

71.4

auf Anfrage in geeigneter Form ausgehandigt werden kénnen. Diese Kontrollen
kdnnen bis zu sieben Jahre nach der Abschlusszahlung stattfinden.

Dartiber hinaus gestattet der Auftragnehmer dem Europaischen Amt fir
Betrugsbekdmpfung, gemdR den in den Rechtsvorschriften der Europdischen
Union festgelegten Verfahren zum Schutz der finanziellen Interessen der
Européischen Union gegen Betrug und andere UnregelmaRigkeiten vor Ort
Prifungen und Kontrollen vorzunehmen.

Hierzu verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Beamten oder Bediensteten der
Européischen Kommission, des Europdischen Amts fur Betrugsbekd&mpfung und
des Européaischen Rechnungshofs angemessenen Zugang zu den Raumlichkeiten
und Orten, an denen der Auftrag ausgefihrt wird, einschlieRlich seiner
Informationssysteme sowie samtlicher Unterlagen und Datenbanken zur
technischen und finanztechnischen Verwaltung des Projekts zu gewéhren und
samtliche Schritte zu ergreifen, um deren Arbeit zu erleichtern. Der Zugang der
Bediensteten der Européischen Kommission, des Européischen Amts fir
Betrugsbekdmpfung und des Européischen Rechnungshofs erfolgt auf der
Grundlage der Geheimhaltung gegeniiber Dritten, unbeschadet der
Verpflichtungen im Rahmen des Offentlichen Rechts, dem diese Bediensteten
unterliegen. Dokumente miussen leicht zugéanglich sein und so archiviert werden,
dass ihre Prifung erleichtert wird, und der Auftragnehmer muss den 6ffentlichen
Auftraggeber Uber den genauen Ablageort der Dokumente in Kenntnis setzen.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Rechte der Europédischen Kommission,
des Européischen Amts flur Betrugsbekampfung und des Européischen
Rechnungshofs,  Rechnungspriifungen,  Kontrollen und  Nachprufungen
durchzufuhren, in gleicher Weise, unter denselben Bedingungen und gemaf
denselben, im vorliegenden Artikel festgelegten Vorschriften auch fur alle
Unterauftragnehmer und sonstigen Parteien gewahrt werden, die Férdermittel aus
dem EU-Haushalt oder aus dem EEF erhalten.

* * *



