ALLEGATO I: CONDIZIONI GENERALI

PER APPALTI DI FORNITURE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA O DAL
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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Le rubriche e i titoli delle presenti Condizioni generali non devono essere considerati parte
delle stesse o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto.

Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e
le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e societa e qualsiasi ente dotato
di capacita giuridica.

| termini impiegati nelle presenti Condizioni generali sono definiti nel "Glossario dei
termini”, di cui all'allegato Al della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni
esterne dell'UE, che forma parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Diritto applicabile al contratto e lingua utilizzata

2.1

2.2.

Le Condizioni particolari specificano il diritto che disciplina tutte le questioni non coperte
dal contratto.

Il contratto e tutte le comunicazioni scritte tra le parti sono redatte nella lingua della
procedura.

Articolo 3 - Ordine di precedenza dei documenti contrattuali

3.1.

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

Salvo diversamente disposto delle Condizioni particolari, il contratto consta dei seguenti
documenti, in ordine di precedenza:

il contratto di appalto;
le Condizioni particolari;

le Condizioni generali (Allegato I);

le specifiche tecniche (Allegato 1), compresi i chiarimenti forniti prima del termine di
presentazione delle offerte e i verbali delle riunioni informative/visite in loco;

I'offerta tecnica (Allegato I11), compresi i chiarimenti del contraente forniti nel corso della
valutazione dell'offerta;

la ripartizione del bilancio (Allegato 1V);

i moduli specifici e altri documenti pertinenti (Allegato V)

Gli addendum hanno lo stesso ordine di precedenza dei documenti che vanno a modificare.

3.2.

Gennaio 2013
cde_annexigc_it.doc

I vari documenti di cui consta il contratto si intendono reciprocamente esplicativi e, in casi
di ambiguita o divergenza, vanno letti nell'ordine sopraindicato.
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Articolo 4 - Comunicazioni

4.1.

4.2.

4.3.

Le comunicazioni tra I'amministrazione aggiudicatrice e/o il responsabile del progetto, da
un lato, e il contraente, dall'altro, avvengono esclusivamente per iscritto. Salvo
diversamente indicato nelle Condizioni particolari, le comunicazioni tra I'amministrazione
aggiudicatrice e/o il responsabile del progetto, da un lato, e il contraente, dall'altro,
vengono trasmesse per posta, cablogramma, telex o telefax, o recapitate personalmente
agli indirizzi designati a tal fine dalle parti.

Se il mittente richiede la conferma dell'avvenuto ricevimento, deve indicarlo nella
comunicazione. Ogniqualvolta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione di una
comunicazione scritta, il mittente e tenuto a richiedere la conferma dell'avvenuto
ricevimento della sua comunicazione. In ogni caso, il mittente prende tutte le misure
necessarie per assicurare il recapito della comunicazione.

Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una comunicazione, esprimere
un consenso o0 un‘approvazione, rilasciare un certificato 0 comunicare una decisione, salvo
diversa disposizione, tale comunicazione, consenso, approvazione, certificato o decisione
devono essere in forma scritta e i termini “comunicare”, "certificare” o "decidere” devono
essere intesi in questo senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non

devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

Articolo 5 - Cessione

5.1.

5.2.

La cessione & valida soltanto se & un accordo scritto mediante il quale il contraente
trasferisce a terzi il proprio contratto, o parte di esso.

Il contraente non puo, senza il previo consenso scritto dell'amministrazione aggiudicatrice,
cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti, salvo che cio
avvenga mediante:

a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che saranno

dovute ai sensi del contratto; oppure

b) Ila cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali

5.3.

54.

55.
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terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni
del contraente.

Ai fini della clausola 5.2, I'approvazione di una cessione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto
gia eseguita o a quella non ceduta.

Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, I'amministrazione
aggiudicatrice puo applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni per inadempimento
contrattuale previste agli articoli 35 e 36.

| cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilita per l'aggiudicazione dell'appalto e
non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto di cui al punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali
per le azioni esterne dell'UE.
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Articolo 6 - Subappalto

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Il subappalto ¢ valido soltanto se € un accordo scritto mediante il quale il contraente affida
a un terzo l'attuazione di parte delle prestazioni.

Il contraente non pud subappaltare senza la previa autorizzazione scritta
dell'amministrazione aggiudicatrice. Gli elementi da subappaltare e [l'identitd dei
subappaltatori sono comunicati all'amministrazione aggiudicatrice, la quale, entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione, comunica al contraente la propria decisione,
motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione.

| subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilita per l'aggiudicazione
dell'appalto e non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di appalto di cui al punto 2.3.3 della Guida pratica alle
procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

L'amministrazione aggiudicatrice non riconosce alcun vincolo contrattuale tra se stessa e i
subappaltatori.

Il contraente e responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri
subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o
negligenze del contraente stesso, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti. L'approvazione da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del
subappaltatore non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui & tenuto a norma del
contratto.

Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda
le forniture effettuate dal subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di garanzia
previsto dal contratto, il contraente é tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza del
periodo di garanzia, a cedere immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice, a
richiesta e a spese di quest'ultima, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente
periodo.

Qualora il contraente concluda un contratto di subappalto senza autorizzazione,
I'amministrazione aggiudicatrice pud applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni
per inadempimento contrattuale previste all'articolo 35.

Qualora I'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto accertino
I'incompetenza del subappaltatore ad assolvere i compiti ad esso assegnati, essi possono
immediatamente chiedere al contraente di sostituirlo con un subappaltatore qualificato ed
esperto accettabile per I'amministrazione aggiudicatrice o di riprendere Il'attuazione delle
prestazioni essi stessi.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Articolo 7 - Documentazione

7.1. Se necessario, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il responsabile del progetto fornisce
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gratuitamente al contraente una copia dei piani elaborati per I'attuazione delle prestazioni e
una copia delle specifiche nonché altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente
puo acquistare copie aggiuntive di tali piani, specifiche e altri documenti. Al momento del
rilascio del certificato di garanzia o del collaudo definitivo, il contraente restituisce al
responsabile del progetto tutti i piani, le specifiche e gli altri documenti contrattuali.
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7.2.

7.3.

7.4.

A meno che cid non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né
trasmette a terzi i piani, le specifiche e gli altri documenti forniti dal responsabile del
progetto senza il previo consenso di quest'ultimo.

Il responsabile del progetto & abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini
amministrativi contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la
corretta esecuzione del contratto e la rettifica di eventuali difetti.

Le Condizioni particolari devono indicare la procedura impiegata, se necessario,
dall'amministrazione aggiudicatrice e dal responsabile del progetto per approvare i piani e
gli altri documenti forniti dal contraente.

Articolo 8 - Assistenza in materia di norme locali

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Il contraente puo richiedere l'assistenza dell'amministrazione aggiudicatrice per ottenere
copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le
norme locali dello Stato in cui si devono consegnare le forniture, le quali possano incidere
sull'adempimento  delle  obbligazioni contrattuali a carico del contraente.
L'amministrazione aggiudicatrice puo fornire I'assistenza richiesta al contraente, a spese di
quest'ultimo.

Se necessario, il contraente comunica tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice
le informazioni riguardanti le forniture, in maniera che quest'ultima possa ottenere le
necessarie autorizzazioni o licenze di importazione.

Se necessario, I'amministrazione aggiudicatrice si impegna a ottenere, conformemente alle
Condizioni particolari, le necessarie autorizzazioni o licenze di importazione entro un
ragionevole lasso di tempo, tenendo conto delle date di attuazione delle prestazioni.

Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera
vigenti negli Stati in cui devono essere consegnate le forniture, I'amministrazione
aggiudicatrice si adopera per aiutare il contraente ad ottenere tutti i visti e i permessi
necessari per il personale di cui il contraente e I'amministrazione aggiudicatrice ritengono
necessario avvalersi, nonché i permessi di soggiorno per i loro familiari.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Articolo 9 - Obblighi generali

9.1.

9.2.
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Il contraente attua il contratto con la debita cura e diligenza, provvedendo, ove specificato,
alla progettazione, alla fabbricazione, alla consegna, al montaggio, alla verifica e alla
messa in opera delle forniture, nonché all'esecuzione di qualsiasi altro lavoro, compresa la
rettifica di eventuali difetti nelle forniture stesse. Il contraente provvede inoltre a tutte le
attrezzature necessarie, alla supervisione, alla manodopera e alle strutture richieste per
I'attuazione delle prestazioni.

Il contraente si attiene agli ordini amministrativi impartiti dal responsabile del progetto.
Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che
trascendono l'oggetto del contratto, per non esporsi all'inadempimento egli deve
comunicare le proprie ragioni al responsabile del progetto entro 30 giorni dal ricevimento
dell'ordine. La comunicazione non sospende l'esecuzione dell'ordine amministrativo.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Riguardo alle questioni non disciplinate dal contratto, il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i
regolamenti vigenti ai sensi dell'articolo 2 delle Condizioni particolari e assicura il rispetto e
I'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a loro carico
nonché dei propri dipendenti locali. Il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro
ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del contraente stesso,
dei suoi dipendenti e delle persone a loro carico. Il contraente rispetta le norme essenziali di diritto del
lavoro convenute a livello internazionale quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
le convenzioni sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, sul lavoro forzato e
obbligatorio, sulla discriminazione relativa all'impiego e della professione e sul lavoro minorile.

Il contraente tratta i documenti e le informazioni ricevuti in relazione al contratto come privati e
riservati e non divulga né rivela alcun particolare del contratto senza la previa autorizzazione scritta
dell'amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto, salvo nella misura eventualmente
necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto. In caso di disaccordo in merito alla necessita di
pubblicazione o divulgazione ai fini del contratto, la decisione definitiva spetta all'amministrazione
aggiudicatrice.

Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formati da due o piu persone, tutte sono
responsabili congiuntamente e solidalmente dell'esecuzione del contratto conformemente alla
legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice e, su richiesta di quest'ultima, designano tra
queste un coordinatore con il potere di vincolare la joint venture o il consorzio. La composizione della
joint venture o del consorzio non pud essere modificata senza la previa autorizzazione scritta
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente adotta le misure
necessarie per dare visibilita al finanziamento o cofinanziamento dell'Unione europea. Tali misure
devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilita per le azioni esterne
dell'UE pubblicato dalla Commissione europea.

Qualora il contraente o uno dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare
ovvero dia a chiunque pagamenti illeciti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il
fatto di compiere o astenersi dal compiere un‘azione in relazione al contratto in oggetto o a qualsiasi
altro contratto con lI'amministrazione aggiudicatrice, oppure per il trattamento di favore riservato o la
discriminazione esercitata nei confronti di una persona in relazione al contratto o0 a qualsiasi altro
contratto con I'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, fatti salvi i diritti del contraente ai sensi del
contratto, puo risolvere il contratto e in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli 35 e 36.

L'esecuzione del contratto non comporta il versamento di spese commerciali straordinarie. In caso di
insorgenza di tali spese, il contratto viene risolto. Le spese commerciali straordinarie riguardano le
commissioni non citate nel contratto o non risultanti da un contratto che, in buona e debita forma, faccia
riferimento a tale contratto, le commissioni non versate a fronte di un servizio legittimo ed effettivo, le
commissioni versate in un paradiso fiscale, nonché le commissioni versate a un beneficiario non
chiaramente identificato 0 a una societa con tutte le apparenze di una societa di copertura.

| registri devono essere conservati per 7 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto.
La mancata conservazione dei suddetti documenti costituisce una violazione del contratto e pud
comportarne la risoluzione.
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Articolo 10 - Origine

10.1.

10.2.

10.3.

Salvo diversamente previsto nelle Condizioni particolari, i beni devono essere originari di
uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato ammissibile conformemente
all'invito a presentare offerte.

Il contraente deve certificare che i beni offerti rispettano il requisito dell'origine,
precisando lo o gli Stati d'origine. Al contraente pud essere richiesto di fornire
informazioni piu approfondite al riguardo.

Il contraente presenta un certificato ufficiale attestante I'origine all'atto del collaudo
prowvisorio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto,
previa diffida.

Articolo 11 - Garanzia di corretta esecuzione

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
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Il contraente, unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione del
contratto. L'importo della garanzia é specificato nelle Condizioni particolari ed € compreso
tra il 5 e il 10% del prezzo del contratto, inclusi gli importi stipulati negli addendum al
contratto medesimo.

La garanzia di corretta esecuzione viene trattenuta per rimborsare I'amministrazione
aggiudicatrice di eventuali danni provocati dal fatto che il contraente non ha ottemperato
completamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali.

La garanzia di corretta esecuzione, che deve essere approvata dall'amministrazione
aggiudicatrice, viene prestata nel formato specificato nell'allegato V e pud essere costituita
in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione prestata da
una societa di assicurazione e/o di garanzia, oppure lettera di credito irrevocabile.

La garanzia di corretta esecuzione € espressa nella valuta prevista per il pagamento del
contratto. Nessun pagamento pud essere effettuato a favore del contraente prima della
prestazione della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e
corretta esecuzione del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha
prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di
essere valida. L'amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente al contraente di
costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora il contraente
non presti una nuova garanzia, lI'amministrazione aggiudicatrice puo0 risolvere il contratto.
Quest'ultima, prima di procedere, invia una lettera raccomandata con awviso di
ricevimento, che fissa un nuovo termine ultimo non inferiore a 15 giorni dalla data di
recapito della lettera.

L'amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento a titolo della garanzia di tutte le
somme per cui il garante é obbligato in ragione delle inadempienze del contraente ai sensi
del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il
garante paga senza indugio tali somme su richiesta dell'amministrazione contraente e non
puo sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di
pagamento a titolo della garanzia di corretta esecuzione, lI'amministrazione aggiudicatrice
ne da comunicazione al contraente, indicando la natura dell'inadempienza all'origine della
richiesta.
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11.7. Ad eccezione della parte eventualmente specificata nelle Condizioni particolari rispetto al
servizio di post-vendita, la garanzia di corretta esecuzione viene liberata entro un termine
di 45 giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo.

Articolo 12 - Assicurazione

12.1. A copertura del trasporto delle forniture pud essere richiesta una polizza assicurativa, le
cui condizioni potranno essere indicate all'articolo 12 delle Condizioni particolari, che
possono altresi specificare altri tipi di assicurazione a cui é tenuto il contraente.

12.2. Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi della clausola 12.1, il
contraente ¢ l'unico soggetto responsabile e garantisce I'amministrazione aggiudicatrice e
il responsabile del progetto contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali
derivanti dall'esecuzione del contratto da parte del contraente, dei suoi subappaltatori e dei
suoi dipendenti.

Articolo 13 - Programma di attuazione delle prestazioni

13.1. Se cosi disposto dalle Condizioni particolari, il contraente sottopone all'approvazione del
responsabile del progetto un programma di attuazione delle prestazioni. Tale programma
contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'ordine in cui il contraente propone di eseguire il contratto, incluse la progettazione, la
fabbricazione, la consegna presso il luogo di ricevimento, l'installazione, la verifica e la messa
in opera;

b) i termini ultimi per la presentazione e I'approvazione dei piani;

¢) una descrizione generale dei metodi che il contraente propone di adottare per lI'esecuzione del
contratto;

d) ulteriori dettagli e informazioni che il responsabile del progetto possa ragionevolmente
richiedere.

13.2. Le Condizioni particolari specificano i termini entro cui il programma di attuazione delle
prestazioni dev'essere sottoposto all'approvazione del responsabile del progetto. Esse
possono fissare termini entro cui il contraente € tenuto a presentare tutti o parte dei piani
particolareggiati, dei documenti e degli articoli. Esse indicano altresi il termine ultimo per
I'approvazione o l'accettazione del programma di attuazione, dei piani particolareggiati,
dei documenti e degli articoli da parte del responsabile del progetto. L'approvazione del
programma da parte del responsabile del progetto non dispensa il contraente da alcuno
degli obblighi cui e tenuto a norma del contratto.

13.3. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza I'approvazione del
responsabile del progetto. Tuttavia, qualora l'avanzamento dell‘attuazione delle prestazioni
non sia conforme al programma, il responsabile del progetto pud ordinare al contraente di
rivedere il programma e di sottoporre alla sua approvazione il programma rivisto.

Articolo 14 - Piani del contraente

Gennaio 2013

14.1. Se cosi disposto dalle Condizioni particolari, il contraente sottopone all'approvazione del
responsabile del progetto:

a) i piani, i documenti, i campioni e/o i modelli, secondo le scadenze e le procedure fissate
nelle Condizioni particolari;
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b) i piani che il responsabile del progetto possa ragionevolmente richiedere per I'attuazione
delle prestazioni.

14.2. Qualora il responsabile del progetto ometta di comunicare I'approvazione di cui alla
clausola 14.1 entro i termini ultimi previsti nel contratto o nel programma di attuazione
delle prestazioni approvato, si considera che tali piani, documenti, campioni o modelli
siano approvati alla scadenza dei termini ultimi prescritti. Nel caso in cui non sia
specificato un termine ultimo, l'approvazione si considera acquisita dopo 30 giorni dalla
ricezione.

14.3. | piani, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti
identificati dal responsabile del progetto e devono essere rispettati, salvo istruzioni
contrarie di quest'ultimo. I piani, i documenti, i campioni o i modelli del contraente che il
responsabile del progetto rifiuta di approvare vengono immediatamente modificati per
soddisfare le esigenze di quest'ultimo, a cui il contraente li sottopone nuovamente per
approvazione.

14.4. 1l contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero
definiti nel contratto o in successivi ordini amministrativi.

14.5. L'approvazione da parte del responsabile del progetto dei piani, dei documenti, dei
campioni o dei modelli non dispensa il contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.

14.6. Il responsabile del progetto ha il diritto di controllare, in qualsiasi ragionevole momento,
tutti i piani, i documenti, i campioni o i modelli del contratto presso i locali del contraente.

14.7. Prima del collaudo provvisorio delle forniture, il contraente fornisce i manuali contenenti
le istruzioni per l'uso e la manutenzione nonché i piani particolareggiati, tali da consentire
al responsabile del progetto di far funzionare tutte le parti delle forniture e provvedere alla
loro manutenzione, alla messa a punto e alla riparazione. Salvo disposizioni contrarie
contenute nelle Condizioni particolari, i manuali di istruzioni e i piani sono redatti nella
lingua del contratto, che ne specifica formato e numero. Le forniture non si considerano
ultimate ai fini del collaudo provvisorio fintantoché tali manuali e piani non siano stati
consegnati all'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 15 - Adeguatezza dei prezzi dell'offerta

Gennaio 2013

15.1. Fatte salve eventuali disposizioni stabilite dalle Condizioni particolari, si presume che il
contraente, prima di presentare [l'offerta, si sia accertato della correttezza e della
completezza della medesima, abbia tenuto conto di tutti gli elementi necessari per la
completa e corretta attuazione delle prestazioni e abbia incluso nelle proprie tariffe e nei
propri prezzi tutti i costi relativi alle forniture, in particolare:

a) le spese di trasporto;

b) le spese di movimentazione, imballaggio, carico, scarico, transito, consegna, disimballaggio,
controllo, assicurazione e le altre spese amministrative connesse alle forniture. Gli imballaggi
restano di proprieta dell'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversamente disposto dalle
Condizioni particolari;

¢) il costo della documentazione relativa alle forniture, qualora tale documentazione sia richiesta
dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) l'esecuzione e il controllo dell'assemblaggio in loco e/o della messa in opera delle
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forniture consegnate;

e) la fornitura degli utensili necessari per l'assemblaggio e/o la manutenzione delle forniture
consegnate;

f) la fornitura di manuali dettagliati di istruzioni per I'uso e la manutenzione per ogni categoria
di forniture consegnate, come specificato nel contratto;

g) il controllo o la manutenzione e/o la riparazione delle forniture per un periodo stabilito nel
contratto, fermo restando che I'esecuzione di tali servizi non dispensa il contraente da alcuno
dei suoi obblighi contrattuali in materia di garanzia;

h) la formazione del personale dell'amministrazione aggiudicatrice, presso lo stabilimento del
contraente e/o in altra sede indicata nel contratto.

15.2. Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri
calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionali i lavori formanti oggetto di
una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo unitario né il
prezzo fisso.

Articolo 16 - Regime fiscale e doganale

Dal punto di vista dei termini di resa, il prezzo dei beni € DDP (reso sdoganato) -
Incoterms 2010, Camera di commercio internazionale.

Articolo 17 - Brevetti e licenze

Salvo diversamente disposto dalle Condizioni particolari, il contraente garantisce
I'amministrazione aggiudicatrice e il responsabile del progetto contro ogni ricorso risultante
dall'uso, come specificato nel contratto, di brevetti, licenze, piani, modelli, marchi di fabbrica o di
commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione derivi dall'osservanza del progetto o delle
specifiche forniti dall'amministrazione aggiudicatrice e/o dal responsabile del progetto.

INIZIODELLATTUAZIONEDELLE PRESTAZIONI E RITARDI

Articolo 18 - Ordine di inizio

18.1. L'amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui avra inizio l'attuazione delle
prestazioni e ne informa il contraente nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto o mediante
ordine amministrativo emesso dal responsabile del progetto.

18.2. Salvo diverso accordo fra le parti, I'attuazione ha inizio entro e non oltre 90 giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto. Dopo tale data, il contraente ha la facolta
di non attuare il contratto e di ottenerne la risoluzione o il risarcimento dei danni subiti. Si
ritiene che il contraente rinunci a tale diritto se non lo esercita entro 30 giorni dalla
scadenza del suddetto termine di 90 giorni.

Articolo 19 - Periodo di attuazione delle prestazioni

19.1. 1l periodo di attuazione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente all'articolo
18 ed ¢ indicato nel contratto, fatte salve le proroghe eventualmente concesse ai sensi
dell'articolo 20.
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19.2. Se sono previsti periodi di attuazione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono

cumulabili in caso di aggiudicazione a uno stesso contraente di piu lotti per contratto.

Articolo 20 - Proroga del periodo di attuazione delle prestazioni

20.1.

Il contraente pud chiedere una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni se & o
prevede di essere in ritardo nell'attuazione del contratto per uno dei seguenti motivi:

a) forniture straordinarie o supplementari ordinate dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice che
possano incidere sull'installazione o sul montaggio delle forniture;

¢) impedimenti o condizioni materiali che non potessero essere ragionevolmente previsti da un
contraente competente e tali da poter incidere sulla consegna delle forniture;

d) ordini amministrativi che influiscano sulla data di completamento diversi da quelli dovuti a
inadempienza del contraente;

e) inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) qualunque sospensione della consegna e/o dell'installazione delle forniture, non dovuta a
inadempienza del contraente;

g) forza maggiore;

h) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti Condizioni generali, non dovuta a
inadempienza del contraente.

20.2.

20.3.

Il contraente comunica al responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla constatazione
della possibilita di un ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga
del periodo di attuazione delle prestazioni alla quale ritiene di aver diritto e, salvo diverso
accordo fra il contraente e il responsabile del progetto, fornisce entro 30 giorni al
responsabile del progetto dettagli esaurienti sulla richiesta affinché questa possa essere
esaminata.

Entro 30 giorni, mediante comunicazione scritta al contraente e previa consultazione
dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il responsabile del
progetto concede la proroga del periodo di attuazione giustificabile in prospettiva o
retrospettivamente, oppure informa il contraente che non ha diritto ad ottenere la proroga.

Articolo 21 - Ritardi nell'attuazione delle prestazioni

21.1.

21.2.

Gennaio 2013
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Qualora il contraente non consegni, per propria responsabilita, la totalita della fornitura o
parte di essa 0 non presti i servizi entro il termine/i termini specificati nel contratto,
I'amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri mezzi previsti
dal contratto, ha diritto, per ogni giorno compreso tra la scadenza del periodo di attuazione
delle prestazioni e la data effettiva di completamento, a una penale pari al 5/1 000 del
valore delle forniture non consegnate fino a un importo massimo del 15% del valore totale
del contratto.

Qualora la mancata consegna di parte dei beni impedisca il normale utilizzo delle forniture

intese nel loro insieme, il tasso di cui alla clausola 21.1 & calcolato sulla base del valore
totale del contratto.
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21.3. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto ad almeno il 15% del

valore del contratto, essa puo, previa comunicazione scritta al contraente:

- incamerare la garanzia di corretta esecuzione;

- risolvere il contratto, nel qual caso il contraente non ha alcun diritto al risarcimento;

- concludere un contratto con terzi per le restanti forniture. 1l contraente non ha diritto a
pagamenti per questa parte del contratto. Il Contraente € altresi responsabile per i costi
supplementari e per i danni causati dalla sua inadempienza.

Articolo 22 - Variazioni

22.1.

22.2.

22.3.

Fatte salve le soglie fissate per le diverse procedure dalla Guida pratica alle procedure
contrattuali per le azioni esterne dell'UE, I'amministrazione aggiudicatrice si riserva il
diritto di variare i quantitativi, come stabilito nelle Condizioni particolari. 1l valore
complessivo delle forniture non pud aumentare o diminuire, in seguito alla variazione del
guantitativo, di oltre il 25% del prezzo dell'offerta. | prezzi unitari usati nell'offerta si
applicano ai quantitativi ordinati a titolo della variazione. Le modifiche sostanziali al
contratto, tra cui le modifiche dell'importo totale del contratto, devono essere effettuate
mediante addendum.

Il responsabile del progetto pud disporre per qualsiasi parte delle forniture qualunque
variazione necessaria per il corretto completamento e/o funzionamento delle forniture
stesse. Dette variazioni possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in
termini di qualita, quantita, forma, carattere e genere, nonché piani, progetti o specifiche
ove le forniture debbano essere appositamente fabbricate per I'amministrazione
aggiudicatrice, sistema di spedizione o di imballaggio, luogo di consegna e variazioni nella
sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di attuazione delle prestazioni. Nessun
ordine di variazione pud avere l'effetto di invalidare il contratto, ma le conseguenze
finanziarie delle variazioni devono essere valutate in conformita della clausola 22.6.

Non possono essere apportate variazioni se non con ordine amministrativo, fatti salvi i
seguenti casi:

a) se, per qualsiasi motivo, il responsabile del progetto ritiene necessario impartire un ordine
verbale, egli ne da poi conferma al piu presto mediante ordine amministrativo;

b) se il contraente conferma per iscritto un ordine verbale ai fini della precedente lettera a) e la
conferma non viene immediatamente contestata per iscritto dal responsabile del progetto, si
ritiene che sia stato emanato un ordine amministrativo per l'esecuzione della variazione;

c) non ¢ richiesto alcun ordine amministrativo allorché viene aumentato o diminuito il
quantitativo di qualsiasi lavoro perché le stime indicate nella ripartizione del bilancio erano
eccessivamente alte o eccessivamente basse.

22.4.

Salvo ove diversamente disposto dalla clausola 22.2, prima di emettere un ordine
amministrativo relativo a una variazione, il responsabile del progetto informa il contraente
della natura e della forma di detta variazione. Al piu presto, una volta ricevuta tale
comunicazione, il contraente presenta al responsabile del progetto una proposta
contenente:

- una descrizione delle eventuali prestazioni da eseguire o delle misure da adottare e un
programma di attuazione delle stesse;
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22.

22.

22.

22.

le eventuali modifiche necessarie al programma di attuazione delle prestazioni o a un obbligo
contrattuale del contraente;

gli eventuali adeguamenti del prezzo del contratto conformemente alle norme di cui al
presente articolo.

5. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui alla clausola 22.4, previa
consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il
responsabile del progetto decide al piu presto se la variazione debba essere effettuata o no.
In caso affermativo, egli emette un ordine amministrativo secondo cui la variazione sara
eseguita ai prezzi e alle condizioni contenuti nella documentazione del contraente di cui
alla clausola 22.4 o come modificati dal responsabile del progetto conformemente alla
clausola 22.6.

6. 1l responsabile del progetto accerta i prezzi di tutte le modifiche che ha ordinato in
conformita delle clausole 22.3 e 22.5 in base ai seguenti principi:

qualora la prestazione abbia carattere analogo e sia attuata in condizioni analoghe a una voce
di prezzo indicata nella ripartizione del bilancio, il suo valore é stimato secondo le tariffe e i
prezzi ivi contenuti;

gualora la prestazione abbia carattere diverso o sia attuata in condizioni diverse, la
valutazione viene effettuata, per quanto ragionevole, in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel
contratto; in caso contrario, il responsabile del progetto effettuera una stima equa;

qualora la natura o I'importo di una variazione rispetto alla natura o all'importo dell'intero
contratto o di parte dello stesso sia tale che, secondo il responsabile del progetto, tariffe o
prezzi indicati nel contratto per un determinato compito risultino non piu ragionevoli a
seguito di tale modifica, il responsabile del progetto fissa tali tariffe o prezzi a un livello a suo
parere ragionevole e adeguato alle circostanze;

gualora si renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto da
parte del contraente, i costi supplementari imputabili a tale modifica sono a suo carico.

7. Ricevuto l'ordine amministrativo che richiede la variazione, il contraente procede
all'esecuzione della stessa e vi € a tal fine vincolato come se detta modifica fossa stata
prevista nel contratto. Le forniture non sono ritardate in attesa di una proroga del periodo
di attuazione o di un adeguamento del prezzo del contratto. Qualora l'ordine di variazione
preceda l'adeguamento del prezzo del contratto, il contraente conservera la
documentazione relativa ai costi inerenti alla variazione e al tempo impiegato. Tale
documentazione potra essere esaminata dal responsabile del progetto in qualsiasi
ragionevole momento.

8. Le variazioni del contratto che non formano oggetto di un ordine amministrativo devono
essere formalizzate mediante addendum al contratto stesso firmato da tutte le parti. Il
contraente pud semplicemente comunicare per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice
le eventuali modifiche di indirizzo e di coordinate bancarie. Ogni variazione del contratto
deve rispettare i principi generali definiti nella Guida pratica alle procedure contrattuali
per le azioni esterne dell'UE.

Articolo 23 - Sospensione

23.

1. Con ordine amministrativo, il responsabile del progetto pud in qualsiasi momento ordinare
al contraente di sospendere:

a) la fabbricazione delle forniture; oppure
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b) l'inoltro delle forniture nel luogo del collaudo alla data di consegna prevista nel programma di attuazione
delle prestazioni o, qualora quest'ultima non sia specificata, alla data appropriata per la consegna; oppure

c) l'installazione delle forniture gia consegnate nel luogo del collaudo.

23.2. Durante il periodo di sospensione il contraente, per quanto possibile e conformemente alle istruzioni
impartite dal responsabile del progetto, provvede a proteggere e a salvaguardare le forniture giacenti nel
suo deposito o altrove contro eventuali deterioramenti, perdite o danni, anche se le forniture sono state
consegnate sul luogo del collaudo conformemente al contratto ma la loro installazione é stata sospesa
dal responsabile del progetto.

23.3. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione vengono aggiunte al prezzo del
contratto. 1l contraente non ha diritto al pagamento di spese supplementari qualora la sospensione:

a) sia altrimenti regolamentata nel contratto o
b) sia necessaria a motivo delle condizioni climatiche tipiche del luogo del collaudo o

C) sisiaresa necessaria a motivo di inadempienze del contraente o

d) sia necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione del contratto, in tutto o in parte, nella
misura in cui tale necessita non derivi da un atto o da un'inadempienza del responsabile del progetto o
dell'amministrazione aggiudicatrice.

23.4. |l contraente ha diritto alle maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni dal
ricevimento dell'ordine di sospendere la fabbricazione o l'inoltro delle forniture, provvede a comunicare
al responsabile del progetto la propria intenzione di presentarne richiesta.

23.5. 1l responsabile del progetto, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente,
definisce gli importi supplementari e/o la proroga del periodo di attuazione delle prestazioni che
spettano al contraente in seguito a una richiesta che il responsabile del progetto ritenga giusta e
ragionevole.

23.6. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta a
inadempienza del contraente, quest'ultimo pud, mediante comunicazione al responsabile del progetto,
chiedergli l'autorizzazione di riprendere le forniture entro 30 giorni o risolvere il contratto.

23.7. Qualora la procedura di aggiudicazione o l'attuazione del contratto siano viziate da errori sostanziali,
irregolarita oppure da frode sospetta o accertata, I'amministrazione aggiudicatrice sospende i pagamenti
e/o l'esecuzione del contratto. Nel caso in cui tali errori, irregolarita o frodi siano imputabili al
contraente, I'amministrazione aggiudicatrice puo inoltre rifiutare il pagamento o recuperare importi gia
versati, in proporzione alla gravita degli errori, delle irregolarita o della frode. L'amministrazione
aggiudicatrice pud altresi sospendere i pagamenti nei casi in cui vi siano errori, irregolarita o casi di
frode sospetti 0 manifesti commessi dal contraente nell'esecuzione di un altro contratto finanziato dal
bilancio generale dell'Unione europea o dal FES, i quali potrebbero influire sull'esecuzione del presente
contratto.
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MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 24 - Qualita delle forniture

24.1.

24.2.

24.3.

Le forniture devono corrispondere esattamente alle specifiche tecniche stabilite nel
contratto. Esse devono essere conformi sotto ogni aspetto ai piani, ai rilievi, ai modelli, ai
campioni, ai calibri e agli altri requisiti del contratto, che devono essere tenuti a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto per
I'identificazione durante tutto il periodo di esecuzione.

L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle Condizioni particolari forma
oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente al responsabile del progetto nella quale
devono essere indicati i materiali, gli articoli e i campioni da collaudare ai sensi del
contratto, il numero del lotto e il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, a seconda dei
casi. | materiali, gli articoli e i campioni indicati nella richiesta, prima di essere impiegati
per le forniture, devono essere riconosciuti conformi ai requisiti di tale collaudo dal
responsabile del progetto.

Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per
le forniture o per la fabbricazione di componenti da fornire possono essere rifiutati e
devono essere immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un nuovo esame,
emergono difetti o imperfezioni. Al contraente puo essere offerta l'opportunita di riparare
o di sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere
impiegati nelle forniture solo qualora siano stati riparati o sostituiti con soddisfazione del
responsabile del progetto.

Articolo 25 - Controllo e prove

25.1.

25.2.

25.3.

Il contraente garantisce che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo
utile per consentire al responsabile del progetto di procedere al loro collaudo. Si ritiene
che il contraente abbia valutato appieno le difficolta cui potrebbe andare incontro sotto
questo profilo e, pertanto, non potra far valere giustificazioni per ritardi.

Il responsabile del progetto pud, periodicamente, controllare, esaminare, misurare e
verificare i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione, nonché controllare
I'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto cid che &
preparato, fabbricato 0 montato per la consegna ai sensi del contratto, onde accertare se i
componenti, i materiali impiegati e I'esecuzione presentino le caratteristiche di qualita e di
quantita richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione,
fabbricazione o montaggio o nel luogo del collaudo oppure, ancora, in altri luoghi
eventualmente indicati nelle Condizioni particolari.

Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:

a) fornisce al responsabile del progetto, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza,
campioni 0 pezzi, macchine, attrezzature, utensili, mano d'opera, materiali, piani e dati di
produzione normalmente richiesti per il controllo e le prove;

b) sceglie, di comune accordo con il responsabile del progetto, la data e il luogo delle prove;

¢) garantisce al responsabile del progetto I'accesso al luogo in cui devono essere effettuate le
prove, in ogni ragionevole momento.
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25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

Qualora il responsabile del progetto non sia presente alla data convenuta per le prove, il
contraente, salvo istruzioni contrarie da parte del responsabile del progetto, pud procedere
alle prove, che si riterranno effettuate in presenza di quest'ultimo. Il contraente invia
immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove al responsabile del
progetto, che € vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.

Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il responsabile del
progetto ne da comunicazione al contraente o sottoscrive il certificato redatto a tal fine da
quest'ultimo.

In caso di disaccordo tra il responsabile del progetto e il contraente in merito ai risultati
delle prove, ciascuno comunica all'altro la propria posizione entro 15 giorni dalla
constatazione del disaccordo. Il responsabile del progetto o il contraente possono chiedere
che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, se una delle parti lo richiede, che
vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove
vengono trasmessi al responsabile del progetto che comunica senza indugio al contraente i
risultati delle stesse. Tali risultati sono definitivi. | costi delle controprove sono a carico
della parte il cui parere in merito alle prove risulti non corretto.

Nell'esecuzione dei loro compiti, il responsabile del progetto e tutte le persone da esso
autorizzate non divulgano alle persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute
nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalita
di funzionamento dell'impresa.

PAGAMENTI

Articolo 26 - Principi generali

26.1.

26.2.

26.3.
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| pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, in base a quanto disposto nelle
Condizioni particolari. Le Condizioni particolari fissano le condizioni amministrative o
tecniche che regolano i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e/o i pagamenti di saldo
effettuati secondo le Condizioni generali. Qualora il pagamento avvenga nella moneta
nazionale, esso sara convertito in euro al tasso di cambio pubblicato nella banca dati Infor-
Euro il primo giorno lavorativo del mese in cui é effettuato il pagamento.

| pagamenti dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto bancario
indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso
modulo, allegato alla domanda di pagamento, devono essere riportate eventuali variazioni
delle coordinate bancarie.

Gli importi dovuti sono versati entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione della
domanda di pagamento ammissibile a cura del servizio competente indicato nelle
Condizioni particolari. La data di pagamento & la data di addebito sul conto
dell'istituzione. La domanda di pagamento non € ammissibile se non sono soddisfatti uno o
pil requisiti essenziali.
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26.4. |l periodo di 45 giorni pud essere sospeso previa comunicazione al contraente che la domanda di
pagamento non puod essere soddisfatta perché la somma non é dovuta, perché non sono stati forniti
documenti giustificativi appropriati oppure perché I'amministrazione aggiudicatrice ritiene necessario
svolgere ulteriori controlli per verificare I'ammissibilita della spesa. In quest'ultimo caso, pud essere
organizzato un sopralluogo sul posto per effettuare ulteriori controlli. Il contraente € tenuto a fornire
chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il termine di
pagamento decorre dalla data di registrazione della domanda di pagamento correttamente formulata.

26.5. | pagamenti sono eseguiti con le seguenti modalita:

a) il 60% del prezzo del contratto dopo la firma dello stesso, a fronte della presentazione della garanzia di
corretta esecuzione. Se il prefinanziamento supera l'importo di 150 mila euro o nel caso in cui non siano
stati forniti documenti giustificativi per i criteri di selezione, il contraente deve fornire una garanzia
finanziaria per l'intero importo del prefinanziamento. Tale garanzia é fornita all'amministrazione
aggiudicatrice secondo la procedura prevista per la garanzia di corretta esecuzione conformemente
all'articolo 11 e utilizzando il modello allegato al contratto. Tale garanzia finanziaria deve rimanere valida
fino al relativo svincolo, che avviene al piu tardi 45 giorni dopo il collaudo prowvisorio dei beni. Se il
contraente € un ente pubblico, pud essere esentato dall'obbligo di presentare la garanzia finanziaria, sulla
base di una valutazione del rischio;

b) il 40% del prezzo del contratto quale pagamento del saldo, previo collaudo provvisorio delle forniture.

26.6. Nel caso in cui sia consegnata soltanto parte delle forniture, il 40% dovuto a seguito del collaudo
provvisorio parziale & calcolato sul valore delle forniture effettivamente collaudate e la garanzia verra
liberata in misura corrispondente.

26.7. Per le forniture non coperte da un periodo di garanzia, i pagamenti sopraelencati sono cumulati. Ai
prefinanziamenti, ai pagamenti intermedi e/o ai pagamenti del saldo si applicano le condizioni stabilite
nelle Condizioni particolari.

26.8. Gli obblighi di pagamento dell'UE ai sensi del presente contratto cessano al piu tardi 18 mesi dopo il
termine del periodo di attuazione delle prestazioni, a meno che il contratto sia risolto in conformita con
le presenti Condizioni generali.

26.9. Salvo diversamente disposto dalle Condizioni particolari, i contratti sono a prezzo fisso e non rivedibile.

26.10. Il contraente si impegna a restituire all'amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in eccesso con
riferimento all'importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella nota di addebito, che & di
45 giorni dalla trasmissione della stessa. Qualora il contraente non effettui il rimborso entro il termine
ultimo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima pud (salvo che il contraente sia una
pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea) maggiorare gli
importi dovuti degli interessi:

- al tasso di risconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice se i
pagamenti sono nella moneta di quello Stato;

- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, piu sette punti percentuali. Gli interessi di mora si
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calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti
parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora cosi stabiliti.

Gli importi da restituire all'amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a fronte di
qualsiasi importo dovuto al contraente. Cid non pregiudica il diritto delle parti di concordare il
pagamento a rate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi dovuti
all'amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

26.11. Ove necessario, I'Unione europea puo, in qualita di donatore, surrogarsi all
‘amministrazione aggiudicatrice.

26.12. In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, la garanzia costituita per il
prefinanziamento pud essere immediatamente invocata per rimborsare il saldo del
prefinanziamento ancora dovuto dal contraente, senza che il garante possa differirne il
pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

Articolo 27 - Pagamenti a favore di terzi

27.1. Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una
cessione effettuata a norma dell'articolo 5. La cessione deve essere comunicata all
‘amministrazione aggiudicatrice.

27.2. La responsabilita della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe solo al
contraente.

27.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprieta del contraente che
riguardi i pagamenti dovutigli a titolo del contratto, fatto salvo il termine stabilito nelle
Condizioni particolari, per riprendere i pagamenti al contraente I'amministrazione
aggiudicatrice dispone di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della
definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

Articolo 28 - Ritardo nei pagamenti

28.1. L'amministrazione aggiudicatrice versa al contraente gli importi dovuti entro 45 giorni
dalla data di registrazione di un pagamento ammissibile, conformemente all'articolo 26
delle presenti Condizioni generali. Questo periodo decorre dall'approvazione di tali
documenti a cura del servizio competente di cui all'articolo 26 delle Condizioni particolari.
L'approvazione dei documenti € espressa oppure tacita, in assenza di riscontro scritto nei
45 giorni successivi al loro ricevimento, unitamente ai documenti richiesti.

28.2. Decorsi i termini di cui alla clausola 28.1 ed entro due mesi dalla ricezione di un
pagamento tardivo, il contraente - salvo che sia una pubblica amministrazione o un ente
pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea - pud chiedere interessi di mora:

- al tasso di risconto applicato dalla banca centrale dello Stato beneficiario se i pagamenti sono
nella moneta di quello Stato,

- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i
pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, piu sette punti percentuali. Gli interessi si calcolano sul
periodo che intercorre tra la scadenza del termine ultimo per il pagamento e la data di addebito
sul conto dell'amministrazione sovvenzionatrice. In deroga a quanto sopra, se gli
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interessi calcolati conformemente alla presente disposizione sono pari o inferiori a 200 EUR, essi
vengono versati al contraente solo se la richiesta & presentata entro due mesi dalla data di
ricezione del pagamento tardivo.

28.3. | pagamenti non effettuati dopo pit di 90 giorni dalla scadenza del termine fissato alla

clausola 28.1 conferiscono al contraente il diritto di non eseguire il contratto o di ottenerne
la risoluzione con un preavviso di 30 giorni da comunicare all'amministrazione
aggiudicatrice e al responsabile del progetto.

COLLAUDO E MANUTENZIONE

Articolo 29 - Consegna

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.
29.7.
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Il contraente consegna le forniture alle condizioni specificate nel contratto ed €
responsabile delle forniture consegnate fino al momento del collaudo provvisorio.

Il contraente provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare danni o
deterioramenti durante il transito fino alla destinazione finale, come indicato nel contratto.
L'imballaggio deve essere tale da resistere, senza limitazioni, a brusche manipolazioni,
all'esposizione a temperature estreme, alla salinita e alle precipitazioni durante il transito,
nonché allo stoccaggio all'aperto. Le dimensioni e il peso dell'imballaggio devono tener
conto, se del caso, della lontananza della destinazione finale delle forniture e
dell'eventuale mancanza di servizi di movimentazione di carichi pesanti in tutti i punti di
transito.

L'imballaggio, le diciture e la documentazione all'interno e all'esterno dei colli devono
soddisfare i requisiti specifici indicati nelle Condizioni particolari, fatte salve eventuali
variazioni successivamente ordinate dal responsabile del progetto.

Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché il
contraente non avra ricevuto dal responsabile del progetto un ordine di consegna. Il
contraente & responsabile della consegna nel luogo del collaudo di tutte le forniture nonché
delle attrezzature richieste ai fini del contratto. Qualora il responsabile del progetto non
rilasci il certificato di collaudo provvisorio o respinga la richiesta del contraente entro 30
giorni, il certificato di collaudo si considera emesso l'ultimo giorno del suddetto periodo.

Ogni consegna deve essere accompagnata da una distinta redatta dal contraente secondo le
modalita stabilite nelle Condizioni particolari.

Ogni collo deve essere contrassegnato in maniera chiara secondo le Condizioni particolari.

La consegna si considera avvenuta in presenza di una prova scritta a disposizione di
entrambe le parti che dimostri che le forniture sono state consegnate conformemente alle
condizioni del contratto e che la fattura o le fatture e tutta l'altra documentazione
specificata nelle Condizioni particolari sono state presentate all'amministrazione
aggiudicatrice. Per le forniture consegnate presso uno stabilimento dell'amministrazione
aggiudicatrice, quest'ultima, conformemente a quanto prescritto dalla legge applicabile al
contratto, assume la responsabilita del depositario durante il periodo intercorrente fra il
deposito e il collaudo.
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Articolo 30 - Operazioni di verifica

30.1.

30.2.

Le forniture sono collaudate solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le
verifiche e le prove prescritte. Le ispezioni e le prove possono essere eseguite prima della
spedizione, presso il luogo di consegna e/o presso il luogo di destinazione finale dei beni.

Durante la fase di consegna delle forniture e prima che esse siano rilevate, il responsabile
del progetto puo ordinare o decidere:

a) la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'ordine, delle forniture che,
a suo parere, non sono conformi al contratto;

b) la sostituzione delle stesse con forniture conformi ed idonee;

c) la rimozione e la corretta reinstallazione, indipendentemente da eventuali prove precedenti o
pagamenti intermedi, di qualsiasi installazione che il responsabile del progetto ritenga non
conforme al contratto per quanto riguarda i materiali, I'esecuzione o la progettazione e di cui
il contraente sia responsabile;

d) che un lavoro eseguito o un bene consegnato o dei materiali usati dal contraente non € o non
sono conformi al contratto, oppure che le forniture o parte di esse non soddisfano i requisiti
stabiliti dal contratto.

30.3.

30.4.

30.5.

Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di
inadempienza da parte del contraente, I'amministrazione aggiudicatrice puo far effettuare
tali operazioni da altre persone e detrarre le spese conseguenti o inerenti a tali operazioni
dalle somme a cui il contraente ha o avra diritto.

Le forniture non conformi alla qualita richiesta sono rifiutate e possono essere
contrassegnate con un marchio speciale che non deve alterarle o modificarne il valore
commerciale. Se il responsabile del progetto lo desidera ed entro il termine che egli fissa,
le forniture rifiutate sono rimosse dal luogo del collaudo a cura del contraente. Se
quest'ultimo non provvede a farlo, esse vengono rimosse di diritto a sue spese e a suo
rischio. Le forniture in cui sono impiegati materiali rifiutati sono respinte.

Le disposizioni dell'articolo 30 non pregiudicano la facolta dell'amministrazione
aggiudicatrice di far valere i propri diritti ai sensi dell'articolo 21, né liberano in alcun
modo il contraente dall'obbligo della garanzia o da altri obblighi previsti dal contratto.

Articolo 31 - Collaudo provvisorio

31.1.

31.2.

Le forniture sono rilevate dall'amministrazione aggiudicatrice dopo essere state
consegnate secondo il contratto, aver superato in modo soddisfacente le prove richieste o
essere state messe in opera, a seconda dei casi, e dopo che per esse sia stato rilasciato o si
consideri rilasciato un certificato di collaudo provvisorio.

Il contraente pud chiedere per iscritto al responsabile del progetto un certificato di
collaudo provvisorio quando le forniture sono pronte per il collaudo provvisorio. Entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta del contraente, il responsabile del progetto:

- rilascia al contraente, inviandone copia all'amministrazione aggiudicatrice, il certificato di
collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve e, tra I'altro, la data in cui,
a suo giudizio, le forniture sono state completate conformemente al contratto e risultavano
pronte per il collaudo provvisorio, oppure

- respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando quale sia l'azione che, a suo
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

parere, deve essere eseguita dal contraente per il rilascio del certificato.

Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere al collaudo delle forniture
durante il periodo fissato per il collaudo provvisorio o definitivo, il responsabile del
progetto, dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige una dichiarazione in cui
constata tale impossibilita. 1l certificato di collaudo o di rifiuto & redatto entro 30 giorni
dalla data in cui cessa l'impedimento. Il contraente non pud invocare tali circostanze per
esimersi dall'obbligo di esporre le forniture pronte per il collaudo.

Se il responsabile del progetto non rilascia il certificato di collaudo provvisorio 0 non
rifiuta le forniture entro il periodo di 30 giorni, si considera che egli abbia rilasciato il
certificato I'ultimo giorno di detto periodo, salvo che si consideri il certificato di collaudo
provvisorio come costituente certificato di collaudo definitivo, nel qual caso non si applica
la seguente clausola 34.2. Qualora il contratto suddivida le forniture in lotti, il contraente
puo chiedere un certificato distinto per ogni lotto.

In caso di consegna parziale, I'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di fornire
il certificato di collaudo provvisorio parziale.

Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, il contraente deve smontare e
rimuovere le installazioni provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia piu
necessaria per l'attuazione del contratto. Egli deve altresi eliminare tutti i rifiuti, gli
ingombri e le modifiche del luogo del collaudo come richiesto dal contratto.

Articolo 32 - Obblighi inerenti alla garanzia

32.1.

32.2.

Il contraente garantisce che le forniture sono nuove, non utilizzate, del modello piti recente
e che tengono conto delle piu recenti innovazioni in termini di progettazione e materiali,
salvo se altrimenti disposto nel contratto. Egli garantisce altresi che tutte le forniture non
presentano difetti dovuti alla progettazione, ai materiali o all'esecuzione, ad eccezione di
quanto previsto dalle specifiche riguardo a progettazione o materiali, oppure difetti che
siano dovuti a qualsiasi azione o omissione e che possano emergere con l'uso delle
forniture nelle condizioni esistenti nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice. Tale
garanzia resta valida come indicato nelle Condizioni particolari.

Il contraente € tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle
forniture che si siano manifestati o verificati durante il periodo di garanzia e risultanti:

a) dall'utilizzazione di materiali difettosi ovvero da esecuzione o progettazione imperfetta del
contraente e/o

b) da azioni o omissioni del contraente nel periodo di garanzia oppure

c) nel corso di un'ispezione effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice o per conto di
guest'ultima.

32.3.
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Il contraente provvede, a proprie spese, a porre al piu presto rimedio ai difetti o ai danni. Il
periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia nuovamente a decorrere
dalla data in cui la sostituzione o la riparazione ¢ stata effettuata in maniera soddisfacente
secondo il giudizio del responsabile del progetto. Se il contratto prevede un collaudo
parziale, il periodo di garanzia é prorogato soltanto per la parte delle forniture interessata
dalla sostituzione o dalla riparazione.
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32.4. Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di garanzia,
I'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto ne danno comunicazione al
contraente. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella
comunicazione, lI'amministrazione aggiudicatrice puo:

a) porre direttamente rimedio al difetto o al danno o far eseguire le prestazioni da terzi, a rischio
e a spese del contraente, nel qual caso le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice
sono detratte dagli importi dovuti al contraente o prelevate dalle garanzie prestate da
quest'ultimo, ovvero detratte dagli importi e prelevate dalle garanzie oppure

b) risolvere il contratto.

32.5. In caso d'urgenza, ove il contraente non possa essere raggiunto immediatamente o, se
raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, l'amministrazione
aggiudicatrice o il responsabile del progetto pud far eseguire i lavori a spese del
contraente. L'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto informano al
piu presto il contraente dell'azione intrapresa.

32.6. Gli obblighi inerenti alla garanzia sono stabiliti nelle Condizioni particolari e nelle
specifiche tecniche. La durata del periodo di garanzia € di 365 giorni, se non altrimenti
specificato. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo provvisorio e pud
iniziare nuovamente a decorrere secondo quanto previsto dalla clausola 32.3.

Articolo 33 - Servizio di post-vendita

Il servizio di post-vendita, qualora sia previsto nel contratto, viene fornito secondo le modalita stabilite nelle
Condizioni particolari. 1l contraente si impegna a effettuare o a far effettuare la manutenzione e la riparazione
delle forniture nonché a provvedere al rapido rifornimento di pezzi di ricambio. Le Condizioni particolari
possono prevedere che il contraente sia tenuto a fornire, integralmente o in parte, per quanto riguarda i pezzi di
ricambio da esso fabbricati o distribuiti, i seguenti materiali, comunicazioni e documenti:

a) i pezzi di ricambio che l'amministrazione aggiudicatrice pud decidere di acquistare dal
contraente, fermo restando che tale scelta non esonerera quest'ultimo dai suoi obblighi
contrattuali di garanzia

b) in caso di cessazione della produzione dei pezzi di ricambio, un preavviso all'amministrazione
aggiudicatrice affinché questa possa ordinare i pezzi necessari €, dopo la cessazione della
produzione, la fornitura gratuita all'amministrazione aggiudicatrice dei piani, dei disegni e
delle specifiche riguardanti i pezzi di ricambio, se e quando richiesto.

Articolo 34 - Collaudo definitivo

34.1. Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti pit periodi di garanzia, alla
scadenza dell'ultimo periodo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o ai danni, il
responsabile del progetto rilascia al contraente, con copia all'amministrazione
aggiudicatrice, un certificato di collaudo definitivo attestante la data in cui il contraente ha
assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione del responsabile del progetto. Il
certificato di collaudo definitivo é rilasciato dal responsabile del progetto entro 30 giorni
dalla scadenza del periodo di garanzia o non appena le riparazioni ordinate a norma
dell'articolo 32 sono state eseguite in maniera soddisfacente ad avviso del responsabile del
progetto.

34.2. 1l contratto non é considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo
definitivo non € firmato o si ritiene che sia stato firmato dal responsabile del progetto.
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34.3. Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e I'amministrazione

aggiudicatrice dall'adempimento degli obblighi assunti in base al contratto prima del
rilascio di detto certificato e non assolti al momento in cui quest'ultimo viene emesso. La
natura e la portata di tali obblighi sono determinate con riferimento alle disposizioni del
contratto.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 35 - Inadempimento contrattuale

35.

1. Una parte é dichiarata inadempiente se non ottempera uno degli obblighi previsti dal
contratto.

35.2. In caso di inadempimento contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:

a)
b)

risarcimento dei danni e/o

risoluzione del contratto.

35.3. Il risarcimento pu0 consistere in:

a)

b)
35.

un indennizzo oppure

una penale.

4. In qualsiasi caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice abbia diritto ad un risarcimento
dei danni, essa pud detrarre la somma corrispondente a tale risarcimento dagli importi
dovuti a qualunque titolo al contraente oppure pud avvalersi dell'opportuna garanzia.

Articolo 36 - Risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

36.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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1. L'amministrazione aggiudicatrice pud, con preavviso di sette giorni al contraente, risolvere
il contratto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

il contraente sia sostanzialmente inadempiente con riferimento ai propri obblighi a titolo del
presente contratto;

il contraente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta del
responsabile del progetto di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che
compromettano gravemente la corretta e puntuale attuazione delle prestazioni;

il contraente rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini amministrativi emessi dal responsabile del
progetto;

il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza l'autorizzazione dell'amministrazione
aggiudicatrice;

il contraente sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d‘attivita o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura
della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure sia in corso a suo
carico un procedimento di questo tipo;

nei confronti del contraente sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per un reato attinente al comportamento professionale;
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g) il contraente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo
di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

h) nei confronti del contraente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un'organizzazione criminale o per ogni altra attivita illecita che leda gli interessi finanziari
dell'Unione europea;

i) il contraente, a seguito di un‘altra procedura di appalto o concessione di una sovvenzione finanziata dal
bilancio delllUE o dal FES, sia stato dichiarato gravemente inadempiente per inosservanza dei propri
obblighi contrattuali;

j) intervenga una modifica organizzativa che comporti una variazione della personalita giuridica, della natura
o del controllo del contraente, a meno che tale modifica sia registrata in un addendum al contratto;

k) si verifichi qualsiasi altra incapacita che impedisca l'attuazione del contratto;

1) il contraente non fornisca la garanzia o l'assicurazione richieste o la persona che fornisce la precedente
garanzia o assicurazione richiesta dal presente contratto non sia in grado di rispettare i propri impegni;

m) dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di aggiudicazione dell'appalto o I'esecuzione del contratto
dimostrino di essere stati oggetto di errori sostanziali, di irregolarita o di frode.

Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dal presente articolo,
I'amministrazione aggiudicatrice pud sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza
darne preavviso.

36.2. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell'amministrazione aggiudicatrice e del
contraente derivanti dal contratto. L'amministrazione aggiudicatrice puo in seguito stipulare qualunque
altro contratto con terzi a spese del contraente. La responsabilita di quest'ultimo per qualsiasi ritardo nel
completamento cessa immediatamente con la risoluzione del contratto, fatte salve eventuali
responsabilita precedenti a titolo del contratto stesso.

36.3. Dopo la comunicazione della risoluzione del contratto, il responsabile del progetto ordina al contraente
I'adozione di misure immediate affinché le attivita siano concluse prontamente e correttamente e le
spese siano ridotte al minimo.

36.4. In caso di risoluzione, il responsabile del progetto, al piu presto e in presenza del contraente o dei suoi
rappresentanti o dopo averli regolarmente convocati, redige una relazione sulle forniture consegnate e
sui lavori eseguiti, unitamente a un inventario dei materiali forniti e non utilizzati. Redige altresi una
dichiarazione degli importi dovuti al contraente e di quelli che il contraente deve all'amministrazione
aggiudicatrice alla data di risoluzione del contratto.

36.5. L'amministrazione aggiudicatrice non & obbligata a effettuare ulteriori pagamenti al
contraente fintantoché le forniture non saranno completate, dopo di che ha diritto di
recuperare da quest'ultimo le eventuali spese supplementari inerenti alla consegna delle
forniture, oppure versa il saldo dovuto al contraente prima della risoluzione del
contratto.La risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non
pregiudica gli altri rimedi previsti dal contratto stesso che conferiscono
all'amministrazione aggiudicatrice il diritto di recuperare dal contraente le perdite
eventualmente subite fino al valore delle forniture, tranne se altrimenti stabilito nelle
Condizioni particolari.

36.6. Il presente contratto & automaticamente risolto se da esso non & scaturito alcun pagamento
nei tre anni successivi alla firma.

36.7. L'amministrazione aggiudicatrice pu0 risolvere il contratto in qualsiasi momento, con
preawviso di sette giorni al contraente, oltre a quanto gia previsto alla clausola 36.1.

36.8. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un'azione o di un'omissione del
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contraente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze indipendenti
dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente puo chiedere il risarcimento delle perdite
subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per il lavoro gia svolto.

Articolo 37 - Risoluzione da parte del contraente

37.1.

Il contraente, con preavviso di 14 giorni all'amministrazione aggiudicatrice, puo risolvere
il contratto se I'amministrazione aggiudicatrice:

- non paga al contraente gli importi dovuti a titolo di un certificato rilasciato dal responsabile
del progetto dopo la scadenza del termine ultimo indicato nelle Condizioni particolari;

- persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti oppure

- sospende la consegna delle forniture o di parte di esse per oltre 180 giorni, per motivi non
specificati nel contratto o non ascrivibili al contraente.

37.2.

37.3.

La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell'amministrazione
aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto.

In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, I'amministrazione aggiudicatrice
indennizza il contraente per le perdite o per i danni da quest'ultimo eventualmente subiti.

Articolo 38 - Forza maggiore

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.
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Nessuna parte & considerata inadempiente né si ritiene che abbia violato i propri obblighi
contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi sia impedito da casi di forza maggiore
verificatisi dopo la data di comunicazione dell'aggiudicazione o la data di efficacia del
contratto.

Ai fini del presente articolo, per "forza maggiore" si intendono le calamita naturali, gli
scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non
dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti,
le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione
dovuta alle acque, le turbative dell'ordine pubblico, le esplosioni e altri simili eventi
imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con
la dovuta diligenza.

Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 21 e 36, il contraente non € assoggettato
all'incameramento della sua garanzia di corretta esecuzione, alla penale o alla risoluzione
per inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell'attuazione delle prestazioni o
altre inadempienze ai propri obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza
maggiore. Analogamente, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 28 e 37,
I'amministrazione aggiudicatrice non ¢ tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti,
per la mancata attuazione di prestazioni o per la risoluzione del contratto da parte del
contraente per inadempienza se e nella misura in cui i ritardi o altre inadempienze agli
obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice sono dovuti ad un caso di forza maggiore.

Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che
rischia di compromettere I'adempimento dei propri obblighi, essa ne da tempestiva
comunicazione all'altra parte e al responsabile del progetto, fornendo informazioni circa la
natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte
contrarie del responsabile del progetto, il contraente continua ad adempiere i propri
obblighi contrattuali nella misura in cui cio sia ragionevolmente fattibile e impiega ogni
ragionevole mezzo alternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza
maggiore non gli impedisce di adempiere. Il contraente impiega tali mezzi alternativi
soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal responsabile del progetto.

Qualora il contraente debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni
del responsabile del progetto o per servirsi di mezzi alternativi ai sensi della clausola 38.4,
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38.6.

I'importo di tali spese dev'essere certificato dal responsabile del progetto.

Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di
180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di completamento del
contratto ottenute dal contraente a tale titolo, entrambe le parti hanno il diritto di risolvere
il contratto dando un preavviso di 30 giorni all'altra parte. Qualora, alla scadenza del
termine di 30 giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto viene risolto e, ai
sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo dell'ulteriore
esecuzione di quest'ultimo.

Articolo 39 - Decesso

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto € automaticamente risolto in caso
di decesso della medesima. L'amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina I'eventuale
proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propria intenzione di
continuare l'esecuzione dell'appalto. La decisione dell'amministrazione aggiudicatrice
viene comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

Qualora siano pit persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso
di una o piu di loro, le parti redigono, di comune accordo, una relazione sullo stato di
avanzamento dell'appalto e I'amministrazione aggiudicatrice decide sull'opportunita di
risolvere o di continuare il contratto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed
eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.

Nei casi di cui alle clausole 39.1 e 39.2, l'intenzione di continuare l'esecuzione del
contratto dev'essere comunicata dagli interessati all'amministrazione aggiudicatrice entro
15 giorni dalla data del decesso.

39.4. Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta
esecuzione del contratto allo stesso titolo del contraente originario. La prosecuzione del
contratto é soggetta alle norme relative alla costituzione di garanzia previste all'articolo 11.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 40 - Composizione delle controversie

40.1.

40.2.

40.3.
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Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie
relative all'appalto che possono sorgere tra loro.

Una volta sorta la controversia, una parte ne da comunicazione scritta all'altra parte,
illustrando la propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una
composizione amichevole. L'altra parte € tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30
giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato dalle
parti, il termine massimo fissato per raggiungere una composizione amichevole ¢ di 120
giorni dalla data della comunicazione con la quale é stata richiesta tale procedura. La
procedura di composizione amichevole si ritiene fallita qualora una delle parti non
concordi con la richiesta dell'altra in tal senso o essa non risponda a tale richiesta nel
termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il
termine massimo.

In assenza di composizione amichevole, una delle parti pud trasmettere all‘altra per iscritto
la richiesta di una composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione europea,
nell'eventualita in cui non sia una delle parti del contratto, pud accettare di intervenire in
veste di conciliatore. L'altra parte € tenuta a rispondere alla richiesta di conciliazione entro
30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo fissato per
ottenere una composizione mediante conciliazione & di 120 giorni dalla data della
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comunicazione con la quale é stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione
mediante conciliazione si ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con la
richiesta dell'altra in tal senso 0 non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero,
ancora, non si arrivi ad alcuna composizione mediante conciliazione entro il termine
massimo.

40.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della
procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti puo chiedere che
sulla controversia decida un giudice o un organismo arbitrale nazionale, come indicato
all'articolo 40 delle Condizioni particolari.
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CLAUSOLE DEONTOLOGICHE

Articolo 41 - Clausole deontologiche

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

41.7.

41.8.

41.9.
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Ogni tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i
concorrenti o influenzare la commissione o I'amministrazione aggiudicatrice nella
procedura di esame, chiarificazione, valutazione e comparazione delle offerte compiuto da
un candidato od offerente comporta il rifiuto della sua candidatura o offerta.

Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente e il
suo personale od ogni altra impresa alla quale il contraente sia associato o collegato, non
pud nemmeno a titolo accessorio o di subappalto prestare altri servizi, eseguire lavori o
effettuare forniture per il progetto.

Questo divieto si applica anche agli altri eventuali programmi o progetti per i quali il
contraente, a causa della natura dell'appalto, potrebbe parimenti trovarsi in una situazione
di conflitto di interessi.

Al momento della presentazione della propria candidatura o offerta, il candidato od
offerente ha I'obbligo di dichiarare di non trovarsi in potenziale conflitto d'interessi né in
una relazione particolare, sotto questo aspetto, con altri offerenti o altre parti interessate al
progetto. Se durante I'esecuzione dell'appalto si verifica una simile circostanza, il
contraente € tenuto a informarne immediatamente I'amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente deve agire in ogni momento con imparzialita e come leale consulente,
secondo il codice deontologico della sua professione, deve astenersi dal fare dichiarazioni
pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza previa approvazione
dell'amministrazione aggiudicatrice e non deve assumere impegni per lI'amministrazione
aggiudicatrice senza previo consenso scritto della stessa.

Per tutta la durata del contratto, il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti
umani e impegnarsi a non offendere le usanze politiche, culturali e religiose dello Stato
beneficiario.

Il contraente non pud accettare nessun pagamento in relazione al contratto oltre a quelli in
esso previsti. Il contraente e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attivita o dal
ricevere vantaggi che siano in contrasto con i loro obblighi verso I'amministrazione
aggiudicatrice.

Il contraente e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del
contratto e dopo il suo completamento. Tutte le relazioni e tutti i documenti redatti o
ricevuti dal contraente sono riservati.

Le parti contraenti possono utilizzare le relazioni e i documenti redatti, ricevuti o
presentati durante I'esecuzione del contratto unicamente secondo quanto indicato nelle
clausole del contratto.
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41.10.

41.11.

41.12.

Il contraente deve astenersi da qualsiasi relazione che possa compromettere la sua
indipendenza o quella del suo personale. Se il contraente perde la sua indipendenza,
I'amministrazione aggiudicatrice pud, indipendentemente da eventuali danni subiti,
risolvere il contratto immediatamente e senza che il contraente abbia diritto a un
risarcimento. La Commissione si riserva il diritto di sospendere o di annullare il
finanziamento dei progetti qualora vengano constatati casi di corruzione di qualsiasi natura
in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del
contratto e qualora 'amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le misure adeguate per
porre rimedio a tale situazione. Ai sensi della presente disposizione, per “casi di
corruzione" si intende ogni offerta di pagamenti illeciti, doni, gratifiche o commissioni a
qualsiasi persona a titolo di incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere
atti relativi all'aggiudicazione di un appalto o all'attuazione di un contratto firmato con
I'amministrazione aggiudicatrice.

Simili spese commerciali straordinarie consistono in commissioni non menzionate nel
contratto principale o non previste in un contratto regolarmente concluso in base al
contratto principale, commissioni pagate per un servizio non effettivamente prestato o non
giustificato, commissioni versate in un paradiso fiscale, commissioni a favore di un
destinatario non chiaramente identificato o di una societa avente tutte le apparenze di una
societa di comodo.

Il contraente si impegna a fornire alla Commissione, a richiesta di questultima, ogni
documento giustificativo relativo alle condizioni di esecuzione del contratto. La
Commissione pud procedere a ogni controllo, documentale o in loco, che ritenga
necessario per raccogliere elementi probatori su una presunzione di spese commerciali
straordinarie.

Articolo 42 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

42.1.

42.2.

42.3.
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Fatta salva I'applicazione delle sanzioni previste nel contratto, il contraente che si sia reso
colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori o abbia commesso irregolarita o
frodi oppure sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione dei suoi
obblighi contrattuali pud essere escluso da tutti gli appalti e le sovvenzioni finanziati
dall'UE per non oltre cinque anni dalla data in cui viene accertato I'illecito, confermato
previo contraddittorio con il contraente. Il contraente pud esporre le proprie
argomentazioni contro questa sanzione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione
mediante lettera raccomandata con conferma dell'avvenuto ricevimento ovvero con
qualsiasi altro mezzo equivalente. La decisione diviene esecutiva in difetto di qualsiasi
reazione da parte del contraente ovvero del ritiro della sanzione da parte della
Commissione entro 30 giorni dal ricevimento delle argomentazioni del contraente al
riguardo. Il periodo anzidetto pud essere aumentato fino a dieci anni in caso di recidiva
entro cinque anni dal primo illecito.

Qualora il contraente sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione dei
suoi obblighi contrattuali, fatte salve le inadempienze previste all'articolo 21, possono
essergli inflitte sanzioni pecuniarie d'importo variante dal 2 al 10% del valore totale del
contratto. Tale percentuale pud essere incrementata fino al 4-20% in caso di recidiva entro
cinque anni dal primo illecito.

Qualora, dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di aggiudicazione o I'esecuzione
del contratto risulti essere stata oggetto di errori gravi, di irregolarita o di frode e cio sia
ascrivibile al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice potra rifiutare i pagamenti,
recuperare gli importi gia pagati o risolvere tutti i contratti conclusi con tale contraente, in
proporzione alla gravita degli errori, delle irregolarita o della frode.
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Articolo 43 - Controlli e verifiche da parte degli organismi dell'Unione europea

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.
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Il contraente acconsente a che la Commissione europea, I'Ufficio europeo per la lotta
antifrode e la Corte dei conti europea controllino, mediante verifica di documenti e copia
degli stessi 0 con controlli in loco, I'attuazione del progetto e, se necessario, conducano un
audit completo sulla base dei giustificativi dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi
altro documento relativo al finanziamento del progetto. Tali controlli possono aver luogo
fino a 7 anni dopo il pagamento finale.

Il contraente acconsente altresi a che I'Ufficio europeo per la lotta antifrode esegua
controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell'Unione
europea ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e
altre irregolarita.

A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti
della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei
conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire
I'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla
gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad
agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea,
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i
principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui
essi sono soggetti. | documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera
da agevolarne I'esame e il contraente € tenuto a informare I'amministrazione aggiudicatrice
della loro precisa ubicazione.

Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per
la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare audit, verifiche e controlli &
parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore o a qualsiasi altra parte beneficiaria di
fondi delllUE o del FES, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al
presente articolo.
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