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DISPOSICOES PRELIMINARES

ARTIGO 1.° DEFINICOES

1.1.

1.2

13.

14.

15.

Os titulos e subtitulos das presentes Condigdes Gerais ndo devem ser considerados como
fazendo parte integrante das mesmas, nem tomados em consideracdo para efeitos da
interpretacdo do contrato.

Sempre que o contexto o permita, considera-se que os termos utilizados no singular incluem
o plura e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o feminino e vice-
versa.

Considera-se que 0 termo «pais» abrange o Estado ou o territério.

Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como
gualquer outra organizagéo dotada de capacidade juridica.

As definicBes dos termos utilizados nas presentes Condicfes Gerais sdo estabelecidas no
«Glossario de termos», Anexo Al do Guia Pratico dos procedimentos contratuais no ambito
das a¢Oes externas da UE, que constitui uma parte integrante do presente contrato.

ARTIGO 2° COMUNICAGOES

2.1.

2.2.

23.

24.

Salvo disposicdo em contrario das CondicOes Especiais, quaisquer comunicagles escritas
relativas ao presente contrato entre a Entidade Adjudicante ou o gestor do projeto e o
Adjudicatario devem indicar a designacéo e o nimero de identificagcdo do contrato e ser
enviadas por correio, cabo, telex, fax, correio eletrénico ou entregues pessoal mente nos
enderegos indicados para o efeito pelas partes.

Caso 0 remetente exija um aviso de recegdo, deve indicalo na comunicagdo e exigir o
referido aviso de rececdo sempre que haja um prazo para a recegdo da comunicagdo. Em
gualquer caso, 0 remetente deve tomar todas as medidas necessarias para assegurar a
rececado atempada da comunicagao.

Salvo disposicdo em contrario, sempre que o contrato preveja qualquer notificaco,
consentimento, aprovacdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efetuados por
escrito, devendo os termos «notificar», «certificar», «aprovar» ou «decidir» ser interpretados
em conformidade. Tais consentimentos, aprovagoes, certificados ou decisdes ndo podem ser
recusados ou retardados sem motivo.

Asinstrucfes ou ordens orais devem ser confirmadas por escrito.

ARTIGO 3° CESSAO

3.1

3.2
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A cessdo apenas serd vélida se revestir a forma de acordo escrito pelo qual o Adjudicatério
transfere 0 seu contrato ou parte dele aum terceiro.

O Adjudicatario ndo pode, sem 0 consentimento prévio por escrito da Entidade

Adjudicante, ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou

interesse del e resultante, exceto nos seguintes casos:

(@ Cessdo de uma garantia constituida em favor do banco do Adjudicatario, sobre
guaisguer montantes vencidos ou a vencer nos termos do contrato; ou
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3.3.

34.

3.5.

(b) Transmissdo a companhia de seguros do Adjudicatario do seu direito de indemnizacéo
contra quaisquer pessoas responsavels, Nos casos em que as companhias de seguros
ndo tenham aceitado a responsabilidade ou os prejuizos do Adjudicatario.

Para efeitos do disposto no n.° 2, a aprovagdo de uma cessdo da posi¢do contratual pela
Entidade Adjudicante ndo exime o Adjudicaté&io das suas obrigagbes contratuais
relativamente a parte do contrato j& executada ou a parte ndo transferida.

Se o Adjudicatério ceder o contrato sem consentimento, a Entidade Adjudicante pode
rescindi-lo.

Os cession&rios devem satisfazer os critérios de elegibilidade apliciveis a adjudicagdo do
contrato e ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo fixados no
processo de concurso.

ARTIGO 4.° SUBCONTRATACAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

A subcontratagdo s6 € vdida se for objeto de acordo escrito pelo qua o Adjudicatério
confia a um terceiro a execucdo de uma parte do contrato. Para este efeito, os peritos
individuais recrutados para 0 projeto como peritos principais ou secundarios nao sdo
considerados subcontratantes.

O Adjudicatério deve requerer o consentimento da Entidade Adjudicante para subcontratar.
O pedido deve indicar os elementos do contrato a subcontratar e a identidade dos
subcontratantes. A Entidade Adjudicante deve notificar o Adjudicatéario da sua deciséo, no
prazo de 30 dias a contar da recegdo da notificagdo, fundamentando a eventua recusa de
consentimento.

A subcontratacdo ndo cria relages contratuais entre qualquer subcontratante e a Entidade
Adjudicante.

O Adjudicatério é responsavel pelos atos, omissdes e negligéncias dos seus subcontratantes
€ respetivos peritos, agentes ou empregados, como se de atos, omissdes ou negligéncias
suas, ou dos seus proprios peritos, agentes ou empregados, se tratasse. A aprovacao pela
Entidade Adjudicante da subcontratacdo de qualquer parte do contrato ou do subcontratante
para executar qualquer parte dos servigos ndo exime o Adjudicatério de nenhuma das suas
obrigacdes contratuais.

Se a Entidade Adjudicante ou o0 gestor do projeto considerarem gque um subcontratante ndo
€ competente para executar as tarefas que lhe foram confiadas, podem solicitar
imediatamente ao Adjudicatario que o substitua por outro subcontratante com qualificactes
e experiéncia que a Entidade Adjudicante considere aceitéaveis ou retome ele proprio a
execucao das tarefas.

4.6. Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacdo do

4.7.

4.38.
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contrato e ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo fixados no
processo de concurso.

Os servicos que o Adjudicatario confiar a um subcontratante ndo podem ser confiados por
este aterceiros, salvo decisdo em contrario da Entidade Adjudicante.

Se o Adjudicatario proceder a subcontratagdo sem consentimento, a Entidade Adjudicante
pode rescindir o contrato.
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OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

ARTIGO 5° INFORMACOES

51.

52

53.

A Entidade Adjudicante deve fornecer ao Adjudicatario, logo que possivel, todas as
informacdes e/ou documentacdo de que disponha que possam ser (teis para a execucao do
contrato. Estes documentos devem ser devolvidos a Entidade Adjudicante no termo do
periodo de implementacdo das tarefas.

A Entidade Adjudicante deve colaborar com o Adjudicatério facultando-lhe as informagdes
gue este Ultimo possa razoavel mente solicitar para efeitos da execucdo do contrato.

A Entidade Adjudicante deve comunicar por escrito ao Adjudicatério o nome e endereco do
gestor do projeto.

ARTIGO 6.° ASSISTENCIA EM MATERIA DE REGULAMENTAGCAO LOCAL

6.1.

6.2.

O Adjudicatario pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante do pais beneficiario
para obter copias de legislagdo e regulamentacdo, bem como informacdes sobre os
costumes locais e disposi¢cdes administrativas do pais em que os servigos serdo prestados e
gue possam afetar o cumprimento das suas obrigacfes contratuais. A Entidade Adjudicante
pode prestar a0 Adjudicatério a assisténcia solicitada, a expensas deste Gltimo.

Sem prejuizo do disposto nalegislacéo e regulamentacdo sobre mao-de-obra estrangeira em
vigor no pais em que os servigos serdo prestados, a Entidade Adjudicante presta assisténcia
razoavel ao Adjudicatério, a pedido deste, nos pedidos de vistos e autorizagdes, incluindo
autorizacbes de residéncia e licengas de trabalho, para o pessoal cujos servicos o
Adjudicatério e a Entidade Adjudicante considerem necessarios, bem como autorizagdes de
residéncia para as respetivas familias.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

ARTIGO 7.° OBRIGACOES GERAIS

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

2013.1.rev
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O Adjudicatério deve executar o contrato com o devido cuidado, eficiéncia e diligéncia,
segundo as melhores praticas profissionais.

O Adjudicatério deve respeitar todas as decisbes administrativas do gestor do projeto. Se o
Adjudicatario considerar que os requisitos de natureza administrativa ultrapassam a
autoridade do gestor do projeto ou o &mbito do contrato, deve comunicalo, com a devida
fundamentacao, ao gestor do projeto. O Adjudicatério deve proceder a esta notificacdo no
prazo de 30 dias apds a rececéo das referidas decisoes, findo o qual deixa de o poder fazer.
Esta notificac8o nédo suspende a execucdo da decisdo administrativa.

Se lhe for pedido, o Adjudicatario deve fornecer a Entidade Adjudicante, sem demora,
todas asinformagdes e/ou documentagéo relativas as condi¢des de execucdo do contrato.

O Adjudicatario deve respeitar e cumprir toda a legislacdo e regulamentagdo em vigor no
pais beneficiario e assegurar que o seu pessoal, as pessoas a cargo deste Ultimo e os seus
empregados locais respeitam e cumprem igualmente estas disposicies. O Adjudicatario
deve indemnizar a Entidade Adjudicante por eventuais reclamagBes ou processos
decorrente de qualquer infracdo a tais disposicdes cometida por ele préprio, pelo seu
pessoal ou pelas pessoas a cargo deste Ultimo.
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1.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

Na eventualidade de acontecimentos, acfes ou omissdes imprevistos que obstem direta ou
indiretamente a execucdo total ou parcial do contrato, o Adjudicatario deve proceder de
imediato e por sua prépria iniciativa a0 respetivo registo e comunicalo a Entidade
Adjudicante. Esta comunicacdo deve incluir umadescri¢do do problema e umaindicacéo da
data em que teve inicio, bem como as medidas de reparacéo tomadas pelo Adjudicatério
para garantir o pleno cumprimento das suas obrigacOes contratuais. Nestes casos, O
Adjudicatério deve dar prioridade a resolugdo do problema em detrimento do apuramento
de responsabilidades.

Sem prejuizo do n° 8 o0 Adjudicat&rio compromete-se a tratar com a maior
confidencialidade e a ndo utilizar nem divulgar a terceiros informacfes ou documentos
relacionados com a execucdo do contrato sem o consentimento prévio por escrito da
Entidade Adjudicante. O Adjudicatario continua sujeito a esta obrigacdo ap6s a conclusdo
das tarefas e deve obter de cada membro do seu pessoa 0 mesmo compromisso.

Se 0 Adjudicatério for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou mais
pessoas, todas elas sdo conjunta e solidariamente responsaveis pela execugdo do contrato. A
pessoa designada pelo consorcio para agir em seu nome para efeitos do contrato tem
poderes para vincular o0 consorcio e € o Unico interlocutor para todos os aspetos contratuais
e financeiros. A composicao ou constituicdo da empresa comum ou do consodrcio ndo pode
ser alterada sem o consentimento prévio da Entidade Adjudicante. Qualquer alteracdo da
composicdo do consorcio efetuada sem o consentimento prévio por escrito da Entidade
Adjudicante pode dar origem a rescisao do contrato.

Salvo pedido ou acordo em contrério da Comisséo Europeia, o Adjudicatario deve tomar as
medidas necessdrias para dar visibilidade adequada ao financiamento da UE. Estas medidas
devem respeitar as regras do Manual sobre a Comunicagdo e a Visibilidade das Agdes
Externas da UE, publicado pela Comissao Europeia.

Todos os registos devem ser conservados por um periodo de 7 anos apds o pagamento final
efetuado no &mbito do contrato. Estes documentos incluem toda a documentacao relativa as
receitas e despesas, bem como os documentos necessarios para a verificacdo dos
documentos justificativos, nomeadamente folhas de presenca, bilhetes de avido e outros
meios de transporte e recibos das remuneracfes pagas aos peritos, assim como faturas e
recibos das despesas acessorias. O incumprimento desta obrigacéo pode dar lugar a rescisdo
do contrato.

ARTIGO 8° CODIGO DEONTOLOGICO

8.1.

8.2.

8.3.
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O Adjudicatério deve agir sempre com imparcididade e como conselheiro leal, em
conformidade com o cddigo deontolégico da sua profissdo, bem como com a discricdo
adequada. Deve abster-se de prestar declaragdes publicas sobre o projeto ou 0s servigos,
sem a aprovagao prévia da Entidade Adjudicante. N&o deve, de modo algum, vincular a
Entidade Adjudicante sem o consentimento prévio por escrito desta Ultima, devendo
esclarecer esta obrigacdo perante terceiros.

O Adjudicatario e o seu pessoal devem respeitar os direitos humanos e comprometer-se a
observar as préticas politicas, culturais e religiosas que prevalecem no pais em que 0S
Servigos serdo prestados.

O Adjudicatario deve respeitar a legisagdo laboral acordada a nivel internacional,
nomeadamente as normas laborais fundamentais da OIT, as convengfes sobre a liberdade
de associacdo e de negociacdo coletiva, a eliminacdo do trabalho forgado, a eliminacéo da
discriminacéo em matéria de emprego e de profissdo e a abolicao do trabalho infantil.

Péagina 6 de 29



8.4.

8.5.

8.6.

Nem o Adjudicatério nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem
utilizar os poderes que lhes forem confiados para obter proveitos préprios. Nem o
Adjudicatario nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem receber ou
concordar em receber de qualquer pessoa, ou oferecer ou concordar em oferecer a qualquer
pessoa, ou obter para qualquer pessoa, presentes, gratificagdes, comissdes ou beneficios de
qualquer género como incentivo para ou recompensa por realizar ou se abster de realizar
gualquer ato relacionado com a execucgdo do contrato, ou por mostrar preferéncia ou ma
vontade relativamente a qualquer pessoa relacionada com o contrato. O Adjudicatéario deve
cumprir toda a legidacdo e todos os codigos em vigor em matéria de combate ao suborno e

acorrupgao.

A execucdo do contrato ndo deve dar lugar a0 pagamento de despesas comerciais
extraordindrias. A remuneracéo do Adjudicatario nos termos do contrato deve constituir a
sua Unica remuneracdo ou o Unico beneficio a titulo do contrato. O Adjudicatario e o seu
pessoal devem abster-se de exercer qualquer atividade ou de auferir qualquer vantagem
incompativel com as suas obrigagdes contratuals.

A Entidade Adjudicante pode realizar todos os controlos documentais ou no terreno que
considere necessarios para obter provas, em caso de suspeita da existéncia de despesas
comerciais extraordinarias.

ARTIGO 9.° CONFLITO DE INTERESSES

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.
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O Adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias para impedir ou pdr termo a
qgualquer situacdo suscetivel de comprometer a execucdo objetiva e imparcia do contrato.
Ta conflito de interesses pode resultar, nomeadamente, de interesses econémicos, de
afinidades politicas ou nacionais, ou de quaisguer lacos familiares ou emocionais, ou ainda
de qualquer outro tipo de relacdo ou de comunh&o de interesses. Caso surja um conflito de
interesses durante a execucdo do contrato, a Entidade Adjudicante deve ser imediatamente
notificada por escrito deste facto. Na eventualidade de tal conflito, o Adjudicatério deve
tomar imediatamente todas as medidas necessérias para |he pdr termo.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de verificar se tais medidas sdo adequadas,
podendo exigir que sgfam tomadas medidas adicionais, se necessario. O Adjudicatario deve
assegurar que o seu pessoal, incluindo os seus quadros, ndo seja colocado numa situagdo
passivel de dar origem a um conflito de interesses. Sem prejuizo das suas obrigactes
contratuais, o Adjudicatario deve substituir de imediato, e sem direito a qualquer
indemnizacdo por parte da Entidade Adjudicante, quaguer membro do seu pessoa exposto
atal situacéo.

O Adjudicatério deve abster-se de qualquer contacto suscetivel de comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoadl .

O Adjudicatario deve limitar a suaintervencdo no projeto a prestacdo dos servicos descritos
no contrato.

O Adjudicatario e qualquer outra pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou controlo na
execucdo do contrato, ou em qualquer outra atividade, ndo podem ter acesso a outros
financiamentos da UE/FED disponiveis no é&mbito do mesmo projeto. No entanto, o
Adjudicaté&rio pode participar, apds consentimento escrito da Entidade Adjudicante, se
puder provar que o seu envolvimento em fases anteriores do projeto ndo constitui
concorrénciadedeal.

Os funcionéarios publicos e outros agentes da administracdo publica do pais em que os

servicos serdo prestados, independentemente da sua situagdo administrativa, ndo devem ser
contratados como peritos, salvo consentimento prévio por escrito da Comissao Europeia.
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ARTIGO 10.°SANGCOES ADMINISTRATIVASE FINANCEIRAS

10.1.

10.2.

10.3.

Sem prejuizo da aplicagdo de outras vias de recurso estipuladas no contrato, o
Adjudicatéario que fizer declaragbes fasas, cometer erros substanciais, irregularidades ou
fraudes, ou que violar gravemente as suas obrigacfes contratuais, pode ser excluido de
todos os contratos e subvencdes financiados pela UE por um periodo méximo de cinco anos
a contar da data do incumprimento, confirmado apés procedimento contraditério com o
Adjudicatario, em conformidade com a regulamentacdo financeira aplicavel da UE. Este
periodo pode ser aumentado para 10 anos no caso de reincidéncia nos 5 anos subsequentes
a0 primeiro incumprimento.

Além da sangdo administrativa prevista no n.° 1, ou em alternativa a €la, o Adjudicatério
pode também ser objeto de sangdes financeiras de um montante compreendido entre 2 % e
10% do vaor total do contrato. Esta percentagem pode aumentar para um montante
compreendido entre 4 % e 20 % no caso de reincidéncia nos cinco anos subsequentes ao
primeiro incumprimento.

Se a Entidade Adjudicante tiver poder para impor sanc¢fes financeiras, pode deduzi-las de
guaisguer montantes devidos ao Adjudicatario ou executar a respetiva garantia.

ARTIGO 11.°ESPECIFICACOESE DESENHOS

11.1.

11.2.

ARTIGO 12.°9

12.1.

12.2.

2013.1.rev
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O Adjudicat&rio deve elaborar todas as especificagBes e desenhos utilizando sistemas
aprovados e geralmente reconhecidos que possam ser aceites pela Entidade Adjudicante,
tendo em conta os critérios de concegcdo mais recentes.

O Adjudicatario deve assegurar uma elaboragdo imparcial das especificagdes e desenhos,
bem como de toda a documentacéo relativa a aquisicao de bens e servigos para o projeto, a
fim de promover a concorréncia no &mbito do concurso.

NDEMNIZACAO

O Adjudicatario deve, a expensas proprias, indemnizar, proteger e defender a Entidade
Adjudicante, bem como os seus agentes e empregados, em caso de acbes judiciais,
reclamacdes, perdas ou danos resultantes de qualquer ato ou omisséo da sua parte durante a
prestac@o dos servigos, incluindo qualquer violacéo de disposi¢des legais ou de direitos de
terceiros no que respeita a patentes, marcas e outras formas de propriedade intelectual,
como os direitos de autor.

O Adjudicatario deve, a expensas proprias, indemnizar, proteger e defender a Entidade
Adjudicante, bem como os seus agentes e empregados, em caso de acles judiciais,
reclamacOes, perdas ou danos resultantes da execugdo do contrato, desde que:

a) O Adjudicatério seja notificado de tais agdes judiciais, reclamagdes, perdas ou danos,
0 mais tardar 30 dias depois de a Entidade Adjudicante deles ter tomado
conhecimento;

b) A responsabilidade do Adjudicatario perante a Entidade Adjudicante esteja limitada a
um montante equivalente ao valor do contrato e este limite ndo sgja aplicavel as perdas
ou danos causados a terceiros pelo Adjudicatario ou resultantes de um ato doloso da
sua parte;

¢) A responsabilidade do Adjudicatério esteja limitada as agles judiciais, reclamagoes,
perdas ou danos diretamente resultantes do incumprimento das suas obrigactes
contratuais e ndo abranja a responsabilidade resultante de acontecimentos
imprevisive's direta ou indiretamente decorrentes do incumprimento.
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12.3.

12.4.

12.5.

O Adjudicatario deve, a expensas proprias e mediante pedido da Entidade Adjudicante,
corrigir eventuais insuficiéncias na execucdo dos servicos caso ndo tenha cumprido as suas
obrigacfes contratuais.

O Adjudicatério ndo €, de modo agum, responsavel por acfes judiciais, reclamagoes,
perdas ou danos resultantes:

a) Do facto de a Entidade Adjudicante ndo ter atuado de acordo com qualquer
recomendacdo ou ter ignorado quaquer ato, decisGio ou recomendacdo do
Adjudicatario ou ter imposto a este Ultimo a aplicacdo de uma decisdo ou
recomendacdo relativamente a qual o Adjudicatario manifestou o seu desacordo ou
exprimiu sérias reservas; ou

b) Da execucdo incorreta das instrucbes do Adjudicatério por parte dos agentes,
empregados ou adjudicatérios independentes da Entidade Adjudicante.

ApOs a prestacdo dos servicos, o Adjudicatario continua responsavel pelo incumprimento
das suas obrigactes contratuais durante o periodo determinado pelalel que rege o contrato.

ARTIGO 13.°SAUDE, SEGURO E SEGURANCA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

2013.1.rev
b8d_annexigc_pt.doc

A Entidade Adjudicante pode solicitar que o Adjudicatério e/ou 0 seu pessoal encarregado
da prestacdo dos servicos se submetam a um exame médico redizado por um médico
gualificado, antes de sairem do seu loca de residéncia habitua, e o Adjudicatério deve
enviar, logo que possivel, a Entidade Adjudicante o atestado médico que indica se os
peritos estdo ou ndo aptos para prestar 0s Servigos previstos.

O Adjudicatario deve provar que tanto ele como as pessoas por ele empregadas ou
contratadas se encontram abrangidos por um seguro de salde durante o periodo de
implementacdo das tarefas. A Entidade Adjudicante ndo é responsavel pelo pagamento das
despesas médicas do Adjudicatério.

No prazo de 20 dias a contar da assinatura do contrato, o Adjudicatério deve subscrever e
manter um seguro de responsabilidade total num montante correspondente ao limite
maximo previsto na legislacdo do pais beneficidrio e na legislagdo do pais em que o
Adjudicatério esta estabelecido e que cubra, durante o periodo de vigéncia do contrato, os
seguintes aspetos:

(@ A responsabilidade do Adjudicaté&rio em caso de doenca ou acidente de
trabalho que afete os seus empregados, incluindo as despesas de repatriamento
por motivos de salde;

(b) A perda ou danificagdo do equipamento da Entidade Adjudicante utilizado para a
execucdo do contrato;

() A responsabilidade civil em caso de acidente causado a terceiros ou a Entidade
Adjudicante e a qualquer dos seus empregados em consequéncia da execucdo do
contrato;

(d) A morte por acidente ou a incapacidade permanente resultante de lesdes corporais
sofridas durante o periodo do contrato.

O Adjudicatério deve ainda subscrever um seguro que cubra a perda ou danificacdo dos

objetos de uso pessoal dos seus empregados, peritos e respetivas familias que se encontrem
no pais beneficiério.
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13.5.

13.6.

13.7.

Sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante ou pelo gestor do projeto, o Adjudicatério
deve fornecer, sem demora, a prova da subscricdo do seguro e do pagamento regular dos
prémios.

O Adjudicatério deve tomar medidas de seguranca proporcionais aos eventuais riscos de
vida que enfrentam os seus empregados, peritos e respetivas familias que se encontrem no
pais beneficiério.

O Adjudicatéario é iguamente responsavel pelo controlo do nivel dos eventuais riscos
fisicos a que estgjam expostos 0s seus empregados, peritos e respetivas familias que se
encontrem no pais beneficiario, devendo manter a Entidade Adjudicante informada desta
situacdo. Se a Entidade Adjudicante ou o Adjudicatério tiverem conhecimento de um perigo
iminente que ameace a salde ou a vida dos seus empregados, peritos e respetivas familias,
0 Adjudicatério pode tomar medidas imediatas para retirar essas pessoas para locais onde
estejam em seguranca. Neste caso, deve comunicar imediatamente as medidas tomadas ao
gestor do projeto, 0 que poderaimplicar a suspensdo do contrato nos termos do artigo 35.°.

ARTIGO 14.°DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

2013.1.rev
b8d_annexigc_pt.doc

Entende-se por «resultado» qualquer produto decorrente da implementagcdo do contrato,
fornecido como tal pelo Adjudicatério.

A propriedade de todos os resultados ou direitos sobre estes enunciados no caderno de
encargos e na proposta anexa ao contrato, incluindo os direitos de autor e outros direitos de
propriedade intelectual ou industrial, e todas as solugdes tecnoldgicas e informacdes nelas
incorporadas, obtidos no ambito na execucdo do contrato, devem ser irrevogaveis e
plenamente adquiridos pela Entidade Adjudicante, a partir do momento em que lhe séo
fornecidos e aceites por esta. A Entidade Adjudicante pode utiliz&los conforme entender,
podendo nomeadamente armazena-los, modifica-los, traduzi-los, exibi-los, reproduzi-los,
publicélos ou comunicé-los por qualquer meio, bem como cedé-los ou transferi-los.

Para evitar dividas e sempre que aplicavel, considera-se que qualquer aquisi¢éo de direitos
congtitui também uma transferéncia efetiva dos direitos do Adjudicatario para a Entidade
Adjudicante.

Esta aquisicdo de direitos pela Entidade Adjudicante nos termos do presente contrato
abrange todos os territorios a nivel mundia e é vélida para todo o periodo de duracéo da
protecdo dos direitos de propriedade intelectual, salvo disposicdo em contrério da Entidade
Adjudicante e do Adjudicatario.

O Adjudicatério deve assegurar que os resultados apresentados estdo isentos de direitos ou
pretensdes de terceiros, incluindo em relacéo a direitos anteriores, para qualquer utilizagéo
prevista pela Entidade Adjudicante. Se a Entidade Adjudicante o exigir, o Adjudicatario
deve apresentar prova exaustiva de propriedade ou de direitos de utilizacgo de todos os
direitos necessérios, bem como de todas as autorizagdes rel evantes do(s) autor(es).

Todos os relatérios e dados tais como mapas, diagramas, desenhos, especificagdes, planos,
estatisticas, célculos, bases de dados, suportes l6gicos e documentos justificativos ou
qualquer outro material que tenha sido adquirido, compilado ou elaborado pelo
Adjudicatario no ambito da execucdo do contrato, bem como quaisquer produtos
decorrentes da implementacBo do mesmo, sdo propriedade exclusiva da Entidade
Adjudicante, salvo disposicdo em contrario. Apés a conclusio do contrato, o Adjudicatario
deve entregar todos esses documentos e dados a Entidade Adjudicante. O Adjudicatario ndo
pode conservar copias desses documentos e dados, ndo podendo também utilizé-los para
fins diferentes dos previstos no contrato sem o consentimento prévio por escrito da
Entidade Adjudicante.
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14.7.

14.8.

14.9.

O Adjudicatério ndo deve publicar artigos relativos aos servicos nem fazer qualquer
referéncia aos mesmos quando prestar servigcos a terceiros, nem divulgar informacdes
obtidas no decurso da execucdo do contrato para fins diferentes da sua execugdo sem o
consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante, nos termos do artigo 7.2, n.° 4.

Ao apresentar os resultados, o Adjudicatério garante que a transferéncia de direitos acima
referida ndo viola qualquer lei nem infringe quaisquer direitos de terceiros e que é titular
dos direitos ou poderes necessarios para a execucdo da transferéncia. Mais garante que
pagou ou confirmou o pagamento de todas as taxas, incluindo taxas devidas a sociedades de
gestéo coletiva, relacionadas com os resultados finais.

O Adjudicatario deve indemnizar e assegurar que a Entidade Adjudicante ndo tenha de
suportar quaisquer danos e custos decorrentes de qualquer pretensdo de terceiros, incluindo
autores e intermedidrios, devido a uma eventual violagdo da propriedade intelectual,
industria ou de outro direito de propriedade resultante da utilizac&o por parte da Entidade
Adjudicante, conforme especificado no contrato, de patentes, licengas, planos, projetos,
modelos, marcas de fébrica ou comerciais, exceto quando a referida infragdo resultar do
cumprimento do projeto ou de especificagdes fornecidos pela Entidade Adjudicante.

NATUREZA DOS SERVICOS

ARTIGO 15°AMBITO DOS SERVICOS

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

O ambito dos servicos é especificado nos anexos 11 ellll.

Sempre gque o contrato se referir a prestagdo de assisténcia a Entidade Adjudicante e/ou ao
gestor do projeto relativamente a todos os aspetos técnicos do projeto que possam surgir no
decurso da suaimplementacao, o Adjudicatério ndo tem poder de decisio.

Sempre que o contrato se referir a gestao da implementacdo do projeto, o Adjudicatario
deve, sob a autoridade do gestor do projeto, assumir todos os atos de gestdo inerentes a
supervisdo daimplementacdo do projeto.

Se o0 Adjudicatario tiver de elaborar um processo do concurso, este Ultimo deve conter todos
0s documentos necessarios para a consulta de empreiteiros, fabricantes e fornecedores
adequados e para a elaboracdo das propostas tendo em vista a execucdo da obra, a entrega
dos fornecimentos ou a prestagdo dos servicos objeto de concurso. A Entidade Adjudicante
deve fornecer a0 Adjudicatario as informagdes necessdrias para a elaboracdo da parte
administrativa do processo do concurso.

ARTIGO 16.°PESSOAL E EQUIPAMENTO

16.1.

16.2.

2013.1.rev
b8d_annexigc_pt.doc

O Adjudicatario deve informar a Entidade Adjudicante de todo o pessoa que tenciona
empregar para a implementacdo das tarefas, exceto dos peritos principais cujos curricula
vitae estdo incluidos no Anexo IV. No Anexo |l e/ou Anexo 1l sdo especificados o nivel
minimo de formagdo, habilitacbes e experiéncia do pessoa e, se for caso disso, a
especializacdo exigida. A Entidade Adjudicante pode opor-se a escolha de pessoal feita
pelo Adjudicatério.

O pessoal que trabalha no projeto com a aprovagdo da Entidade Adjudicante deve iniciar o
exercicio das suas fungdes na data ou no prazo previstos no Anexo |l €ou no Anexo Il ou,
se tal ndo for possivel, na data ou nos prazos notificados ao Adjudicatério pela Entidade
Adjudicante ou pelo gestor do projeto.
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16.3.

16.4.

16.5.

Salvo disposicdo em contrério prevista no contrato, o pessoa em exercicio no ambito do
contrato deve residir na proximidade do loca de trabalho. Caso uma parte dos servicos
deva ser prestada fora do pais beneficiario, o Adjudicatério deve comunicar ao gestor do
projeto os nomes e as habilitacdes do pessoal afetado a essa parte dos servicos.

O Adjudicatério deve:

(@ No prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato pelas duas partes,
comunicar ao gestor do projeto o calend&rio proposto para a colocacdo do
pessoal;

(b) Informar o gestor do projeto das datas de chegada e partida de cada elemento do
pessoal;

(c) Apresentar, em tempo Util, ao gestor do projeto, um pedido de aprovacdo por escrito
respeitante a nomeacao de outros peritos que ndo os peritos principais.

O Adjudicatario deve tomar todas as medidas necessérias para que o seu pessoal disponha
sempre do equipamento e acompanhamento necessarios para cumprir as suas tarefas
especificas de forma eficaz.

ARTIGO 17.°SUBSTITUICAO DE PESSOAL

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

2013.1.rev
b8d_annexigc_pt.doc

O Adjudicatério ndo deve proceder amudancas do pessoal sem aprovagdo prévia por escrito
da Entidade Adjudicante. Por suainiciativa, deve, no entanto, propor uma substitui¢do nos
seguintes casos.

(@ Em caso de morte, doenca ou acidente de um membro do pessoal;

(b) Se, por quaisquer outras razdes alheias a vontade do Adjudicatério (por exemplo,
demissao, etc.), for necessario substituir algum membro do pessoal.

Além disso, durante a execucdo do contrato, e com base num pedido escrito e
fundamentado no qual o Adjudicatério deve indicar as suas observagdes e as do membro
do pessoa, a Entidade Adjudicante pode ordenar a substituicdo de um membro do
pessoal.

Sempre gue segja necessario proceder & substitui¢do de um membro do pessoal, o substituto
deve ter habilitagdes e experiéncia, pelo menos, equivaentes, ndo podendo aremuneragéo a
pagar a0 substituto exceder a remuneracdo do membro do pessoal substituido. Se o
Adjudicatério ndo estiver em condicBes de disponibilizar um substituto com habilitagdes
elou experiéncia equivalentes, a Entidade Adjudicante pode rescindir o contrato, se a
correta execugdo do mesmo estiver comprometida, ou, se considerar que tal ndo é o caso,
aceitar o substituto, desde que 0s seus honorarios sejam renegociados de forma a atingirem
um nivel de remuneracdo adequado.

As despesas suplementares resultantes da substituicdo de um membro do pessoal ficam a
cargo do Adjudicatario. A Entidade Adjudicante ndo efetuard qualquer pagamento
correspondente ao periodo de auséncia do membro do pessod a substituir. A substituicdo
de qualquer membro do pessoal, cujo nome figure no Anexo IV do contrato, deve ser
proposta pelo Adjudicatério no prazo de 15 dias a contar do primeiro dia de auséncia do
membro do pessoal a substituir. Se, ap0ds este periodo, 0 Adjudicatario ndo propuser uma
substituicdo nos termos do n.° 3, a Entidade Adjudicante pode aplicar impor uma
indemnizagdo que pode ir até 10 % dos honorarios restantes do membro do pessod a
substituir.
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17.5. O pais beneficiario pode ser notificado da identidade do novo membro do pessoa a
acrescentar ou substituir no contrato, para obter a sua aprovacdo. O pais beneficiario ndo
pode recusar a sua aprovacdo, a menos gue, por escrito e no prazo de 15 dias a contar da
data do pedido de aprovacdo, apresente a Entidade Adjudicante objecdes devidamente
justificadas e fundamentadas rel ativamente aos membros do pessoal propostos.

ARTIGO 18°ESTAGIARIOS

18.1. Se estiver previsto nas condicdes de referéncia, o Adjudicatario deve assegurar, durante o
periodo de implementacdo das tarefas, a formacdo de estagiérios que Ihe sgjam confiados
pela Entidade Adjudicante nos termos do contrato.

18.2. O facto de aformagdo destes estagiarios estar a cargo do Adjudicatario ndo lhes confere o
estatuto de seus empregados. Todavia, devem cumprir as instrucées do Adjudicatario, bem
como o disposto no artigo 8.°, como se fossem empregados do Adjudicatario. O
Adjudicatario pode obter, mediante pedido fundamentado apresentado por escrito, a
substituicao de qualquer estagiario cujo trabalho ou conduta ndo sejam satisfatorios.

18.3. Salvo disposicdo em contrério prevista no contrato, a remuneracdo dos estagiarios, bem
como as suas despesas de viagem e aojamento e quaisquer outras despesas por eles
incorridas, sdo suportadas pela Entidade Adjudicante.

18.4. O Adjudicatério deve apresentar trimestralmente a Entidade Adjudicante um relatdrio sobre
0 desempenho dos estagiarios. Imediatamente antes do termo do periodo de implementaco
das tarefas, o Adjudicatario deve elaborar um relatério sobre os resultados da formacéo,
bem como uma avaliago das qualificacOes obtidas pelos estagiarios tendo em vista o seu
futuro emprego. A forma e as modaidades de apresentacdo destes relatorios sdo definidas
nas condic¢des de referéncia.

EXECUCAO DO CONTRATO

ARTIGO 19.°ATRASOSNA IMPLEMENTAGCAO DAS TAREFAS

19.1. Se o Adjudicatario ndo prestar os servicos dentro do periodo fixado no contrato, a Entidade
Adjudicante, sem notificagdo formal e sem prejuizo de outras vias de recurso estipuladas no
contrato, tem direito a ser indemnizada por cada dia que decorra entre o termo do periodo
deimplementaco previsto no contrato e a data efetiva de conclusdo dessas tarefas.

19.2. O valor di&rio da indemnizagdo é caculado dividindo o valor do contrato pelo nimero de
dias do periodo de implementacdo das tarefas, até ao maximo de 15 % do valor total do
contrato.

19.3. Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir 15 % do valor do contrato, pode, apos
notificar por escrito o Adjudicatério:

(@ Rescindir o contrato, €

(b) Celebrar com um terceiro um contrato para concluir a prestacdo dos servigos previstos,
aexpensas do Adjudicatério.

ARTIGO 20°ALTERACAO DO CONTRATO
20.1. As dteraches do contrato que afetem o seu objeto ou &mbito, como a ateragdo do seu
montante total, a substitui¢do de um perito cujo curriculum vitae faz parte do contrato e a

alteracdo do periodo de implementaco das tarefas, devem ser formalizadas por meio de
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20.2.

2013.1.rev
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uma adenda. Ambas as partes podem solicitar uma adenda de alteracéo do contrato pode ser
solicitada por ambas as partes, de acordo com 0s seguintes principios:

a) A adendade ateracdo so pode ser pedidadurante o periodo de execugdo do contrato;

b) Todos os pedidos de adenda devem ser apresentados por escrito a outra parte, pelo
menos 30 dias antes da data em que a adenda deveria entrar em vigor. Em
circunstancias especiais devidamente justificadas pelo Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode aceitar um prazo diferente.

A parte requerida deve notificar a sua deciséo acerca do pedido da parte requerente no
prazo de 30 dias a contar da data de rece¢cdo. N&o ha alteragdo automética sem confirmacéo
escritada parte requerida.

As ateracOes do contrato que ndo afetem 0 seu objeto ou ambito podem ser pedidas por
ambas as partes, de acordo com os principios enunciados no n.° 1. Além disso, o gestor do
projeto tem poderes para emitir ordens administrativas que imp8em alteragdes do contrato
gue ndo afetem o seu objeto ou ambito, incluindo a pedido do Adjudicatério, de acordo com
0s seguintes principios:

a) As dteracbes solicitadas podem revestir a forma de aditamentos, omissoes,
substituicdes, mudancas de qualidade, de quantidade, da sequéncia especificada, do
método ou do calendério de prestacdo dos servigos;

b) Antes de emitir qualquer ordem administrativa, o gestor do projeto deve notificar ao
Adjudicatario anatureza e aforma da alteragdo proposta.

O Adjudicatario deve entdo, sem demora, apresentar ao gestor do projeto uma proposta
queinclua

i) todas as medidas necessarias para proceder a ateracéo,
ii) um programa atualizado para aimplementacdo das tarefas, e

iii) uma proposta de gustamento do valor do contrato recorrendo as tabelas de
honorarios do contrato sempre que as tarefas sgjam semelhantes. Se as tarefas ndo
forem semelhantes, as tabelas de honorarios do contrato devem ser aplicadas
sempre que se aigurar razoavel.

ApOs receber a proposta do Adjudicatério, o gestor do projeto deve aceitar ou rejeitar a
dteracdo.

Se a aceitar, 0 gestor do projeto deve notificar o Adjudicatario mediante uma ordem
administrativa que indique que o Adjudicatério deve proceder a alteragdo aos pregos e
nas condi¢des constantes do pedido do Adjudicatério ou nos termos da alteragcéo do
gestor do projeto.

c) Ao receber a ordem administrativa, 0 Adjudicatario deve proceder as dteracGes nela
indicadas, ficando obrigado pelas presentes Condi¢bes Gerais do mesmo modo que se
asreferidas alteracBes estivessem previstas no contrato.

d) Nos contratos baseados em honorarios, as ordens administrativas que tenham um
impacto sobre o orcamento contratual devem limitar-se a transferéncia entre honoréarios
ou atransferéncia dos honorarios para as despesas acessorias, nos limites previstos no
n.e3.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Nenhuma alteracdo, seja por meio de adenda seja por meio de ordem administrativa, deve
levar a reducdo do montante do orcamento contratual destinado a verificacdo das despesas
nem aterar as condicdes de adjudicacdo existentes a data da adjudicacao do contrato.

Qualquer dteracdo efetuada pelo Adjudicatario sem ordem administrativa ou sem adenda
ndo é permitida e éfeita por conta e risco do Adjudicatério.

Sempre que seja necessario introduzir uma alteragdo devido a incumprimento ou violagdo
do contrato por parte do Adjudicatario, os custos adicionais eventualmente imputaveis a
referida alteracéo serdo por ele suportados.

O Adjudicatario deve comunicar a Entidade Adjudicante, por escrito, as eventuais
alteracdes de conta bancéria ou de auditor. O Adjudicatario deve utilizar o formulério do
Anexo VI para comunicar a eventual alteracdo de conta bancéaria. A Entidade Adjudicante
tem o direito de se opor a ateracdo da conta bancéria ou do auditor feita pelo Adjudicatério.

ARTIGO 21.°HORARIO DE TRABALHO

21.1.

Os dias e as horas de trabalho do Adjudicatério ou do seu pessoal devem respeitar as
disposicoes legislativas e regulamentares e os costumes do pais em que 0s servicos serdo
prestados e as caracteristicas dos servicos.

ARTIGO 22°REGIME DE FERIASE LICENGCAS

22.1.

22.2.

22.3.

ARTIGO 23.9

23.1.

23.2.

Nos contratos baseados em honorérios, durante o periodo de implementacéo das tarefas as
férias anuais devem ser gozadas numa altura aprovada pel o gestor do projeto.

Nos contratos baseados em honorérios, considera-se que a tabela de honorérios tem em
conta um periodo maximo de 2 meses de férias anuais do pessoal do Adjudicatério, durante
0 periodo de implementagdo das tarefas. Conseguentemente, os dias de férias anuais ndo
sdo considerados dias de trabal ho.

O pessoal do Adjudicatério ndo tem direito a licengas por doencga ou ocasionais, desde que,
no entanto, o gestor do projeto possa, a titulo discricionario por razdes humanitarias ou
outras, permitir que o pessoal do Adjudicatario goze licengas ndo remuneradas durante o
periodo de implementacdo das tarefas.

NFORMAGCOES

O Adjudicatario deve fornecer todas as informagdes relativas aos servicos e ao projeto ao
gestor do projeto, a Comissdo Europeia, ao Tribunal de Contas Europeu ou a qualquer
pessoa autorizada pela Entidade Adjudicante.

O Adjudicatéario deve permitir que a Entidade Adjudicante ou qualquer pessoa autorizada
por esta examinem ou verifiquem o registo e a contabilidade relativos aos servicos e deles
facam cOpias, tanto durante como apds a prestacdo dos servicos.

ARTIGO 24.°REGISTOS

24.1.

24.2.

2013.1.rev
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O Adjudicatario deve manter uma contabilidade e um registo completos, sistematicos e
precisos da prestacdo dos servicos, que sejam suficientemente pormenorizados e elaborados
para permitir verificar com precisdo se 0 nimero de dias de trabalho e as despesas
acessorias efetivas que figuram na(s) fatura(s) do Adjudicatéario foram devidamente
consagrados a prestacdo dos servicos.

Nos contratos baseados em honorérios, 0 Adjudicatério deve manter folhas de presenca com
o registo dos dias e das horas de trabalho do seu pessoa. As folhas de presenca preenchidas
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pelos peritos devem ser confirmadas mensalmente pelo Adjudicatario e ser aprovadas pelo
gestor do projeto, por qualquer pessoa autorizada pela Entidade Adjudicante ou pela
propria Entidade Adjudicante. Os montantes faturados pelo Adjudicatario devem
corresponder a estas folhas de presenca. O tempo de viagem destinada exclusiva e
necessariamente a implementacdo do contrato, pelo percurso mais direto possivel, pode ser
incluido no nimero de dias ou, se for caso disso, de horas registado nas folhas de presenca.
As viagens efetuadas pelos peritos aquando do inicio e da cessacdo de fungdes, bem como
para efeitos de férias, ndo sdo consideradas dias de trabalho. Considera-se que 7 horas de
trabalho efetivo sdo equivaentes a um dia de trabalho. Relativamente a todos os peritos,
para efeitos de faturagdo, o respetivo tempo de trabaho deve ser arredondado para o
ndmero inteiro de dias de trabalho mais proximo.

Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos apos 0 pagamento
final efetuado no &mbito do contrato. Estes documentos incluem toda a documentacdo
relativa as receitas e despesas, bem como os documentos necessarios para a verificacgo dos
documentos justificativos, nomeadamente folhas de presenca, bilhetes de avido e outros
meios de transporte e recibos das remuneracGes pagas aos peritos, assim como faturas e
recibos das despesas acessdrias. A ndo conservacdo dos registos constitui uma violagdo do
contrato e pode conduzir a suarescisao.

ARTIGO 25.°VERIFICAGOES, CONTROLOS E AUDITORIAS POR PARTE DE
ORGANISMOS DA UNIAO EUROPEIA

25.1.

25.2.

2013.1.rev
b8d_annexigc_pt.doc

O Adjudicatério deve permitir que a Comissdo Europeia, o Organismo Europeu de Luta
Antifraude e o Tribunal de Contas Europeu verifiquem a execucéo do contrato, através do
exame e da realizagcdo de cOpias de documentos, ou de controlos no terreno, incluindo o
controlo de documentos originais. Para efeitos destas verificacfes e auditorias, os
organismos da Unido Europeia atrés referidos devem poder efetuar uma auditoria compl eta,
com base em documentos comprovativos das contas, outros documentos contabilisticos ou
relativos a0 financiamento do contrato. O Adjudicatario deve garantir 0 acesso, em
gualquer momento razoavel, as suas instalagdes, nomeadamente aos seus escritérios, dados
informéticos e contabilisticos e a todas as informagdes necessarias para a redlizacdo das
auditorias, incluindo informacGes sobre os salérios individuais das pessoas envolvidas no
projeto. O Adjudicatério deve garantir que as informagdes estdo prontamente disponiveis
no momento da auditoria e, se lhe for solicitado, que os dados sdo entregues de forma
adequada. Estas inspegdes podem ser efetuadas durante um periodo de 7 anos apds o
pagamento do saldo final.

Além disso, o Adjudicatario deve autorizar o Organismo Europeu de Luta Antifraude a
efetuar os controlos e verificagbes no local, de acordo com o0s procedimentos previstos na
legislacdo da Unido Europeia que visa a protecdo dos interesses financeiros da Unido
Europeia contra eventuais fraudes ou irregularidades.

Para o efeito, o Adjudicat&rio compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissao Europeia,
do Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu, bem como as
pessoas por eles mandatadas, 0 acesso as instaacfes e a outros locais de execucdo do
contrato, incluindo aos seus sistemas informaticos, e ainda 0 acesso a todos os documentos
e dados informatizados relativos a gestdo técnica e financeira do projeto, e a tomar as
medidas destinadas a fecilitar esta tarefa. O acesso de pessoas mandatadas pela Comisséo
Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude e pelo Tribunal de Contas Europeu
obedece a condi¢cdes de estrita confidencialidade no que diz respeito a terceiros, sem
prejuizo das obrigactes de direito publico a que estdo sujeitas. A documentacéo deve estar
facilmente acessivel e classificada por forma a facilitar o seu exame, devendo o
Adjudicatario informar a Entidade Adjudicante do local preciso em que se encontram.
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25.3.

O Adjudicatério compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo Europeia, do
Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu no gque respeitaa
execucdo de auditorias, controlos e verificagfes sgjam igualmente aplicavels, em igualdade
de condicBes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos eventuais
subcontratantes ou outras partes que beneficiem dos fundos da UE/FED.

ARTIGO 26.°RELATORIOSINTERCALARESE RELATORIO FINAL

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Salvo disposicéo em contrario das condigdes de referéncia, o Adjudicatério deve elaborar
relatérios intercalares e um relatorio final durante o periodo de implementacéo das tarefas.
Cada relatério é constituido por uma seccdo narrativa e uma secgdo financeira. O formato
dos mesmos € comunicado pelo gestor do projeto ao Adjudicatério durante o periodo de
implementacdo das tarefas.

Todas as faturas devem ser acompanhadas de um relatério intercalar ou de um relatério
final. Todas as faturas respeitantes a contratos baseados em honordrios devem ser
igualmente acompanhadas de um relatério financeiro atualizado e de uma fatura relativa
aos custos efetivos incorridos com a verificagdo das despesas. A estrutura dos relatérios
financeiros intercalares ou finais é a mesma que a do orcamento aprovado a titulo do
contrato (Anexo V). No relatério financeiro devem ser indicadas, pelo menos, as despesas
referentes ao periodo coberto pelo relatorio, as despesas cumuladas e o saldo disponivel.

Imediatamente antes do termo do periodo de implementacdo das tarefas, o Adjudicatario
deve elaborar um relatério final sobre os progressos realizados, acompanhado, se for caso
disso, de um estudo critico dos principais problemas que eventualmente tenham surgido
durante a execucédo do contrato.

Este relatério final sobre os progressos realizados deve ser enviado ao gestor do projeto até
60 dias apos o termo do periodo de implementagdo das tarefas. Este relatorio ndo vincula a
Entidade Adjudicante.

Sempre que o contrato seja executado por fases, 0 Adjudicatario deve elaborar um relatério
final relativo aimplementagdo de cadafase.

Osrelatdrios intercalares e o rddatdrio final regem-se pelo disposto no artigo 14.°.

ARTIGO 27.°APROVACAO DE RELATORIOSE DOCUMENTOS

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

2013.1.rev
b8d_annexigc_pt.doc

A aprovagdo pela Entidade Adjudicante dos relatorios e documentos el aborados e enviados
pelo Adjudicatério deve atestar a respetiva conformidade com as clausulas contratuais.

Sempre que a Entidade Adjudicante aprovar um relatdrio ou documento sob reserva da
introducdo de alteractes por parte do Adjudicatario, deve fixar um prazo para a introducéo
das alteragBes solicitadas.

Sempre que o relatério final ndo seja aprovado, recorrer-se-a automati camente ao processo
deresolucdo de litigios.

Sempre que o contrato seja executado por fases, aimplementacéo de cadafase ficasujeitaa
aprovacdo da fase anterior pela Entidade Adjudicante, salvo se as fases forem executadas
simultaneamente. O prazo para a Entidade Adjudicante a aceitar os relatérios e documentos
deve ser considerado incluido no prazo de pagamento indicado no artigo 29, salvo
disposicao em contrario nas condigdes especiais.

PAGAMENTOSE COBRANCA DE DiVIDAS
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ARTIGO 28.°VERIFICACAO DAS DESPESAS

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

No caso de contratos de prego global, ndo é exigido qualquer relatério sobre a verificagcdo
de despesas.

No caso de contratos com base em honorérios, antes da realizagdo dos pagamentos, as
faturas e os relatdrios financeiros enviados pelo Adjudicatario a Entidade Adjudicante
devem ser examinados por um auditor externo que preencha as condicfes especificas
estabel ecidas nas condicdes de referéncia para a verificagdo das despesas, notificado pelo
Adjudicatério nos termos do artigo 7.2, n.° 8.

O auditor deve certificar-se de que existem elementos de prova adequados, suficientes e
fiaveis de que:

(@ Os peritos empregues pelo Adjudicaté&rio no ambito do contrato em causa
trabalharam efetivamente no contrato (tal como corroborado por terceiros
independentes, se possivel) durante 0 nimero de dias indicado nas faturas
apresentadas pelo Adjudicatéario e nas folhas de célculo financeiro
apresentadas juntamente com os relatorios intercalares; e

(b) Os montantes apresentados como despesas acessorias foram efetivamente incorridos
pelo Adjudicatério em conformidade com o disposto nas condi¢des de referéncia do
contrato;

(c) Com base na verificagdo efetuada, o auditor apresenta a0 Adjudicatério um relatério
sobre a verificagdo das despesas que segue 0 modelo do Anexo VII.

O Adjudicatario concede ao auditor todos os direitos de acesso referidos no artigo 25.°.
A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de exigir a substituicdo do auditor, caso

existam elementos desconhecidos a data de assinatura do contrato que coloquem em causa
asuaindependénciaou profissionalismo.

ARTIGO 29.°PAGAMENTO E JUROSDE MORA

29.1.

2013.1.rev
b8d_annexigc_pt.doc

Os pagamentos seréo efetuados segundo uma das opgdes abaixo apresentadas, tal como
previsto nas Condic¢des Especiais.

Opcéo 1: Contrato baseado em honorarios:

A Entidade Adjudicante efetua os pagamentos ao Adjudicatario do seguinte modo:

1. Um primero pagamento de préfinanciamento, a pedido do Adjudicatério, de um
montante ndo superior a 20 % do valor maximo do contrato referido no artigo 3 do
contrato, no prazo de 30 dias a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante de uma
fatura, do contrato assinado pelas duas partes e, se for necessario, de uma garantia
financeira, tal como previsto no artigo 30.°.

2. Pagamentos adicionais intercalares semestrais, tal como indicado nas Condicdes
Especiais, no prazo de 60 dias a contar da rececéo pela Entidade Adjudicante de uma
fatura acompanhada de um relatério intercalar e de um relatério sobre a verificagdo das
despesas, sob reserva da aprovacdo destes relatérios nos termos do artigo 27.°0Os
pagamentos intercalares devem corresponder a um montante equivalente aos custos
incorridos, com base no relatdrio sobre a verificacgo das despesas. Quando tiver sido
pago 80% do valor maximo do contrato referido no seu artigo 3 (pré-financiamentos e
pagamentos intercalares), os montantes devidos ao contratante seréo deduzidos do pré-
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29.2.

2013.1.rev
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financiamento até este estar compl etamente reembolsado, antes de proceder a qual quer
pagamento adicional.

3. A soma dos pagamentos referentes a estas faturas ndo pode exceder 90 % do valor
maximo do contrato estipulado no seu artigo 3.°, reservando-se, no minimo, 10 % deste
valor parao pagamento final.

4. O sddo do vaor fina do contrato apds verificacdo, sob reserva do valor méximo
estipulado no seu artigo 3.°, apos deducdo dos montantes j& pagos, no prazo de 60 dias
a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante de uma fatura acompanhada de um
relatério final e de um relatério sobre a verificagdo das despesas, sob reserva da
aprovacao destes relatérios nos termos do artigo 27.°.

Opcdo 2: Contrato de preco global:

Se o contrato tiver uma duracdo inferior a dois anos, a Entidade Adjudicante efetua os
pagamentos ao Adjudicatério do seguinte modo:

1. Um pagamento de pré-financiamento, a pedido do Adjudicatario, de um montante néo
superior a40 % do valor do contrato estipulado no seu artigo 3.°, no prazo de 30 dias a
contar da rececéo pela Entidade Adjudicante de umafatura, do contrato assinado pelas
duas partes e, se for necessario, de uma garantia financeira, tal como previsto no artigo
30.5,

2. O sado do vaor do contrato previsto no seu artigo 3.°, no prazo de 60 dias a contar da
rececdo pela Entidade Adjudicante de uma faturafinal acompanhada do relatério final,
sob reserva da aprovagdo deste relatério nos termos do artigo 27.°.

Se o contrato tiver uma duragdo superior a dois anos e se orcamento estiver dividido entre
diferentes resultados que a Entidade Adjudicante pode aprovar independentemente, a
Entidade Adjudicante efetua os pagamentos ao Adjudicatério do seguinte modo:

1. Um pagamento de pré-financiamento, a pedido do Adjudicatério, de um montante néo
superior a40 % do vaor do contrato estipulado no seu artigo 3.°, no prazo de 30 diasa
contar da rececdo pela Entidade Adjudicante de umafatura, do contrato assinado pelas
duas partes e, se for necessario, de uma garantia financeira, tal como previsto no artigo
30

2. Um pagamento intercalar no final de cada periodo de 12 meses de implementacdo do
contrato, de um montante correspondente aos resultados apresentados, no prazo de 60
dias a contar da rece¢éo pela Entidade Adjudicante de uma fatura acompanhada de um
relatério intercalar, sob reserva da aprovagdo deste relatorio nos termos do artigo 27.°.

3. A soma dos pagamentos referentes a estas faturas ndo pode exceder 90 % do valor
maximo do contrato estipul ado no seu artigo 3.°, reservando-se, no minimo, 10 % deste
valor parao pagamento final.

4, O sado do vaor do contrato previsto no seu artigo 3.2, no prazo de 60 dias a contar da
rececdo pela Entidade Adjudicante de uma faturafinal acompanhada do relatério final,
sob reserva da aprovacao deste relatério nos termos do artigo 27.°.

Por data de pagamento entende-se a data em que o montante é debitado na conta. A faturaé
inaceitavel se faltar pelo menos um dos elementos essenciais. Sem prejuizo do disposto no
artigo 36.°, n° 2, a Entidade Adjudicante pode suspender a contagem deste prazo
relativamente a qualquer parte do montante faturado que seja contestado pelo gestor do
projeto, notificando o Adjudicatario de que essa parte da fatura ndo € aceitavel, quer porque
0 montante em causa ndo é devido, quer porque o relatdrio pertinente ndo pode ser
aprovado e a Entidade Adjudicante considera ser necessario proceder a novas verificagoes.
Nestes casos, a Entidade Adjudicante ndo deve reter de forma néo razoavel o pagamento de
qualquer parte ndo contestada da fatura, podendo, no entanto, solicitar esclarecimentos,
ateracdes ou informacBes complementares, que Ihe devem ser fornecidos no prazo de 30
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29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

29.10.

2013.1.rev
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dias a contar do pedido. O prazo de pagamento recomega a contar na data em que a
Entidade Adjudicante receba uma fatura emitida corretamente.

ApOs rececdo do pagamento em atraso, o Adjudicatario dispde de um prazo de dois meses
para solicitar o pagamento de juros de mora:

- & taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacfes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se
0s pagamentos forem efetuados em euras,

- ataxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da Entidade Adjudicante, se
0s pagamentos forem efetuados namoeda nacional desse pais,

em vigor no primeiro dia do més em que o prazo termina, acrescidas de oito pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento, exclusive, e a data de débito da conta da Entidade Adjudicante, inclusive.

Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante devem ser efetuados para a conta
bancéria indicada na ficha de identificagdo financeira preenchida pelo Adjudicatério. Deve
ser utilizado um novo formulério de identificagdo financeira para comunicar eventuais
alteragdes da conta bancéria, que deve juntar-se a fatura.

Os pagamentos serdo efetuados em euros ou ha moeda nacional, tal como especificado nas
CondicOes Especiais. As condicdes administrativas ou técnicas que regem o pagamento de
pré-financiamentos, 0s pagamentos intercalares e/ou os pagamentos finais efetuados em
conformidade com as Condi¢des Gerais sdo definidas nas Condi¢des Especiais. Sempre que
0s pagamentos sgjam efetuados em euros, para efeitos da provisdo para despesas acessorias,
a conversao em euros das despesas €efetivas sera efetuada a taxa, publicada no Infor-Euro,
do primeiro dia atil do més em que a fatura for estabelecida. No caso de pagamentos em
moeda naciona, esta deve ser convertida na moeda naciona a taxa, publicada no Infor-
Euro, do primeiro dia (til do més em que o pagamento for efetuado.

No caso dos contratos baseados em honorérios, as faturas devem ser acompanhadas de
copias ou de extratos das folhas de presenca correspondentes aprovadas referidas no artigo
24° n°2, tendo em vista verificar os montantes faturados respeitantes ao tempo de
trabalho dos peritos. Considera-se que 7 horas de trabalho efetivo sdo equivalentes aum dia
de trabalho. Relativamente a todos os peritos, para efeitos de faturagéo, o respetivo tempo
de trabalho deve ser arredondado para o niimero inteiro de dias de trabalho mais proximo.

O pagamento do saldo final esta subordinado a execucdo por parte do Adjudicatério de
todas as suas obrigacdes relativas aimplementacdo de todas as fases ou partes dos servicos,
bem como a aprovacdo pela Entidade Adjudicante da Gltima fase ou parte dos servicos. O
pagamento final apenas serd efetuado depois de o reatério fina e a fatura final,
identificados como tal, terem sido apresentados pelo Adjudicatario e aprovados pela
Entidade Adjudicante.

As obrigactes de pagamento da Comissao Europeia por forga do presente contrato caducam
18 meses apos o termo do periodo de implementacéo das tarefas, a ndo ser que o contrato
tenha sido rescindido em conformidade com as presentes Condicdes Gerais.

Por antecipacdo, ou em dternativa a rescisdo prevista no artigo 64.°, a Entidade
Adjudicante pode suspender os pagamentos atitulo cautelar e sem pré-aviso.

Sempre que se prove que o processo de adjudicagdo ou a execugao do contrato foram objeto
de erros ou irregularidades substanciais ou fraude imputaveis ao Adjudicatéario, a Entidade
Adjudicante pode, além da possibilidade de suspender a execucdo do contrato nos termos
do artigo 35.°, n.° 3, e derescindir o contrato nos termos do artigo 36.°, recusar-se a efetuar

Pé&gina 20 de 29



29.11.

0S pagamentos e/ou recuperar os montantes ja pagos, numa medida proporcional a
gravidade dos erros, irregul aridades ou fraude cometidos.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os pré-
financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar 0 saldo dos pré-
financiamentos ainda devido pelo Adjudicatério, ndo podendo o0 garante atrasar o
pagamento nem opor-se, sgja por que motivo for.

ARTIGO 30.°GARANTIA FINANCEIRA

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Salvo disposi¢cdo em contrério das Condigdes Especiais, 0 Adjudicatério deve prestar uma
garantia financeira correspondente ao montante total do pré-financiamento. A garantia
financeira deve ser estabel ecida na minuta que figura no contrato e pode assumir aformade
garantia bancaria, ordem de pagamento bancéria, cheque visado, garantia prestada por uma
companhia de seguros €/ou sociedade de caucdo, carta de crédito irrevogavel ou deposito
em numerdrio na conta da Entidade Adjudicante. Se a garantia financeira revestir a forma
de garantia bancaria, ordem de pagamento bancéaria, cheque visado ou caucéo, deve ser
emitida por uma instituicdo de crédito ou de seguros aprovada pela Entidade Adjudicante.
Esta garantia financeira deve permanecer vélida até a sua liberagdo pela Entidade
Adjudicante, nos termos do artigo 30.°, n.° 5 ou n.° 6, consoante o caso. Se o Adjudicatério
for um organismo publico, a obrigagdo de garantia financeira pode ser dispensada em
funcado da avaliagdo dos riscos.

A garantia financeira deve ser prestada em pape timbrado da instituicdo financeira e
preenchendo a minuta prevista no Anexo VI.

Se a garantia financeira para a cobertura do pré-financiamento caducar e o Adjudicatario
néo a renovar, a Entidade Adjudicante pode deduzir dos futuros pagamentos devidos ao
Adjudicatério, nos termos do contrato, uma quantia igual ao pré-financiamento ou naotificar
formalmente o Adjudicatério de que deve prestar nova garantia nos mesmo termos que a
anterior. Se 0 Adjudicatario ndo fornecer uma nova garantia, a Entidade Adjudicante pode
rescindir o contrato.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir os pré-
financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos pré-
financiamentos ainda devido pelo Adjudicatéario, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, sgja por que motivo for.

No caso de contratos baseados em honorérios, a eventual garantia financeira deve ser
liberada de uma sb vez logo que tenha sido apurado o pré-financiamento correspondente,
nos termos do artigo 29.%, n.° 1.

No caso dos contratos de preco global, a garantia financeira deve permanecer valida até que
seja efetuado o Ultimo pagamento.

ARTIGO 31L°RESTITUICAO DOSMONTANTES DEVIDOSPELO ADJUDICATARIO

31.1.

31.2.

2013.1.rev
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O Adjudicatario compromete-se a restituir a Entidade Adjudicante quaisquer quantias
pagas que excedam o montante final devido antes do termo do prazo de 45 dias a contar da
data de emissdo da nota de débito.

Caso 0 Adjudicatério ndo proceda a restituicdo no prazo atras referido, a Entidade
Adjudicante pode (a menos que o Adjudicatério seja um servico governamental ou
organismo publico de um Estado-Membro da Unido Europeid) aumentar os montantes
devidos através do acréscimo de juros.
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31.3.

31.4.

31.5.

(8 a taxa de redesconto aplicada pelo banco centra do pais da Entidade
Adjudicante, se os pagamentos forem efetuados na moeda nacional deste pais,

(b) a taxa aplicada pelo Banco Centra Europeu nas suas principais operagdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se
0s pagamentos forem efetuados em euras,

em vigor no primeiro dia do més em que o prazo termina, acrescidas de oito pontos
percentuais. Os juros incidem no periodo decorrido entre o termo do prazo de pagamento e
a data em que o pagamento for realmente efetuado. Qualquer pagamento parcia sera em
primeiro lugar imputado aos juros de mora assim determinados.

Os montantes a restituir a Entidade Adjudicante podem ser compensados por montantes de
gualquer tipo devidos ao Adjudicatério. Esta disposicéo € aplicavel sem prejuizo do direito
das partes de acordarem um escal onamento dos pagamentos.

Os encargos bancéarios que resultem da restituicdo dos montantes devidos a Entidade
Adjudicante serdo exclusivamente assumidos pelo Adjudicatario.

Sem prejuizo da prerrogativa da Entidade Adjudicante, a propria Unido Europeia pode, na
gualidade de doadora, proceder, se necessario, a cobranca por quaisquer meios.

ARTIGO 32.°REVISAO DOSPRECOS

32.1.

Salvo disposicao em contrario das Condicdes Especiais, os pregos do contrato serdo fixos,
nao podendo ser revistos.

ARTIGO 33.°PAGAMENTOSA TERCEIROS

33.1.

33.2.

33.3.

As ordens de pagamento em favor de terceiros sd podem ser executadas apds uma cessao da
posicdo contratual efetuada nos termos do artigo 3.°. A cessdo deve ser notificada a
Entidade Adjudicante.

A notificacdo dos beneficiarios da cessdo da posi¢éo contratual incumbe exclusivamente ao
Adjudicatéario.

Em caso de afetacdo vinculativa dos bens do Adjudicatario que afete os pagamentos que lhe
s80 devidos nos termos do contrato, e sem prejuizo do prazo previsto no artigo 29.°, a
Entidade Adjudicante dispde de 30 dias, a contar da data de rececdo da notificacdo do
levantamento definitivo do impedimento ao pagamento, para retomar 0s pagamentos ao
Adjudicatario.

INCUMPRIMENTO, SUSPENSAO E RESCISAO DO CONTRATO

ARTIGO 34.°INCUMPRIMENTO DO CONTRATO

34.1.

34.2.

2013.1.rev
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Existe incumprimento do contrato quando uma das partes ndo satisfaz qualquer das
obrigacOes previstas nos termos do contrato.

Em caso de incumprimento do contrato, a parte lesada pelo incumprimento tem direito a:
a) A umaindemnizagdo; e/ou

b) A rescindir o contrato.
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34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

A indemnizacdo pode ser:
a) Geral; ou
b) Contratual (clausulapend).

Se 0 Adjudicatario ndo cumprir as suas obrigactes nos termos do disposto no contrato, a
Entidade Adjudicante pode, sem prejuizo do seu direito previsto no n.° 2, decidir também:

a) Suspender os pagamentos; e/ou
b) Reduzir ou recuperar os pagamentos que tiver feito na proporcdo do incumprimento.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a uma indemnizacdo, pode deduzi-la de quaisquer
montantes devidos ao Adjudicatério ou executar a garantia adequada.

A Entidade Adjudicante tem direito a uma indemnizagdo nos termos da lei que rege o
contrato por quaisquer danos de que tenha conhecimento apds a conclusao do contrato.

ARTIGO 35.°SUSPENSAO DO CONTRATO

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

2013.1.rev
b8d_annexigc_pt.doc

Por ordem da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario deve suspender a execugdo do
contrato ou de qualquer parte do mesmo pelo periodo e do modo que a Entidade
Adjudicante considere necessarios. A suspensdo produz efeitos no dia em que o
Adjudicatario receber a ordem ou em data posterior se a ordem assim o determinar.

Suspensdo do contrato em caso de alegados erros ou irregularidades substanciais ou fraude:
O contrato pode ser suspenso a fim de verificar se os alegados erros ou irregularidades
substanciais ou fraude ocorreram durante o procedimento de adjudicacdo ou durante a
execucdo do contrato. Caso ndo se confirmem, a execugdo do contrato deve ser retomada o
mai's rapidamente possivel.

Durante o periodo de suspensdo, o Adjudicatario deve tomar as medidas de protecdo
eventual mente necessérias.

As despesas suplementares decorrentes dessas medidas de protecdo podem ser adicionadas
a0 preco contratual, salvo se:

a) O contrato previr outras disposicdes em caso de suspensio; ou

b) A suspensdo for necess&ria devido a qualquer incumprimento por parte do
Adjudicatério; ou

¢) Os aegados erros ou irregularidades substanciais ou fraude referidos no n° 2, se

confirmem e forem imputaveis ao Adjudicatario.

O Adjudicatério so tem direito aos referidos suplementos para além do preco contratua se
notificar & Entidade Adjudicante, no prazo de 30 dias a contar da rececdo da ordem de
suspensado do contrato, a suaintencdo de os reclamar.

ApOs consultar o Adjudicatario, a Entidade Adjudicante deve fixar os suplementos para
além do preco contratual €/ou a prorrogacdo do prazo de execucdo que considere justo e
razoavel conceder ao Adjudicatério em consequéncia da sua reclamagao.

A Entidade Adjudicante deve, o mais rapidamente possivel, ordenar ao Adjudicatario que

retome a execucdo do contrato suspenso ou informé-lo de que pretende rescindir o contrato.
Se 0 periodo de suspensdo exceder 180 dias e ndo resultar do incumprimento do
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Adjudicatario, este Ultimo pode, mediante notificagcdo a Entidade Adjudicante, solicitar
autorizac8o para retomar a execucao do contrato no prazo de 30 dias ou rescindir o contrato.

ARTIGO 36.°RESCISAO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

36.1. A Entidade Adjudicante pode, a qualguer momento e com efeito imediato, rescindir o
contrato, exceto nos casos previstos no n.° 2.

36.2.

2013.1.rev
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Salvo disposicdo em contrério das presentes Condigdes Gerais, a Entidade Adjudicante
pode, depois de notificar o Adjudicatério com sete dias de antecedéncia, rescindir o
contrato em qual quer dos seguintes casos.

@

(b)

(©

(d)

(¢)

(f)

9)

(h)

0]

()

(k)

V)

O Adjudicatario cometeu uma violacdo grave do contrato por ndo ter
respeitado as suas obrigagdes contratuais,

O Adjudicatério ndo cumpriu, dentro de um prazo razoavel, a notificagdo do gestor do
projeto em que este Ihe exige que corrija qualquer negligéncia ou incumprimento das
suas obrigagbes contratuais que compromete seriamente a correta prestagdo dos
servicos dentro dos prazos;

O Adjudicatério recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas emitidas
pelo gestor do projeto;

O Adjudicatario cede o contrato ou subcontrata sem consentimento da Entidade
Adjudicante;

O Adjudicatario encontra-se em situagdo de faléncia ou é objeto de um processo de
liquidagdo, de cessacdo de atividade, ou esta sujeito a qualquer outro meio preventivo
de liquidagdo de patriménio ou em qualquer outra situacdo andoga resultante de um
processo da mesma natureza nos termos da legislagdo e regulamentacdo nacionais;

Mudanca a nivel da empresa que implique a alteragcdo da personalidade juridica, da
natureza ou do controlo do Adjudicatario, a menos que tal modificacéo seja objeto de
uma adenda ao contrato;

A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a execucdo do
contrato;

O Adjudicatério ndo presta as garantias exigidas ou ndo subscreve os seguros
Necessari0s ou a pessoa que prestou a garantia ou subscreveu o seguro ndo pode honrar
0S Seus CoOMPromissos;

O Adjudicatario cometeu uma falta profissiona grave, comprovada por qualquer meio
gue a Entidade Adjudicante possa apresentar;

O Adjudicatério foi condenado por sentenca transitada em julgado por fraude,
corrupcéo, participacd em organizagdo criminosa, brangueamento de capitais ou
qualquer outra atividade ilicita que prgjudique os interesses financeiros da Unido
Europeig;

O Adjudicatério, na execucdo de outro contrato financiado pelo orcamento da
UE/FED, foi declarado em situacéo de violagéo grave do contrato;

Ap06s a adjudicacdo do contrato, fica provado que o procedimento de adjudicacédo ou a
execucdo do contrato foi objeto de erros ou irregularidades substanciais ou fraude;
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

(m) O procedimento de adjudicacdo ou a execucdo de outro contrato financiado pelo
orcamento da UE/FED foi objeto de erros ou irregularidades substanciais ou fraude,
passiveis de prejudicar a execucdo do presente contrato;

(n) O Adjudicatario ndo mantém os registos do contrato durante um periodo de 7 anos
ap0s o pagamento final efetuado nos termos do contrato;

(0) O Adjudicatario ndo cumpre as obrigacfes previstas nos artigos 8.°e 9.9,

(p) O Adjudicatario ndo propde um substituto adequado de um perito, cuja auséncia
prejudica a correta execugéo do contrato.

A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do Adjudicatario nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante pode,
subsequentemente, compl etar ela prépria a execugao dos servigos ou celebrar outro contrato
com um terceiro a expensas do Adjudicatario. A responsabilidade do Adjudicatario pelo
atraso na conclusdo dos servicos cessa logo que a Entidade Adjudicante rescinda o contrato,
sem prejuizo de qual quer responsabilidade eventua mente decorrente deste atraso.

ApoOs a rescisdo do contrato ou rececdo da notificagcdo da mesma, o Adjudicatério deve
tomar imediatamente as medidas necessérias para pdr termo, répida e ordenadamente, a
prestacéo dos servicos e para reduzir as despesas ao minimo.

Logo que possivel apés a rescisdo do contrato, o gestor do projeto deve confirmar o valor
dos servicos prestados e todos os montantes devidos ao Adjudicatério a data da rescisio.

A Entidade Adjudicante ndo sera obrigada a efetuar quaisquer novos pagamentos ao
Adjudicatério até a conclusdo da prestagdo dos servigos, apds o que terd o direito de obter
do Adjudicat&rio o reembolso de eventuais despesas suplementares decorrentes da
conclusdo dos servicos, ou pagara qualquer saldo ainda devido ao Adjudicatério.

Se rescindir o contrato, a Entidade Adjudicante tem o direito, dém das despesas
suplementares para a conclusdo do contrato e sem prejuizo de outras vias de recurso
estipuladas no contrato, de obter do Adjudicatario o reembolso por eventuais perdas
sofridas até ao valor dos servigos que ndo forem caba mente prestados, salvo disposicéo em
contrario das Condicdes Especiais.

Se a rescisdo ndo for causada por ato ou omissdo do Adjudicatario, por forca maior ou
outras circunstancias aheias a vontade da Entidade Adjudicante, para dém das somas
devidas pelas tarefas ja executadas, o Adjudicatario tem o direito a ser indemnizado pelos
prejuizos sofridos.

O presente contrato terminard automaticamente se ndo tiver originado nenhum pagamento
nos trés anos subsequentes a sua assinatura.

ARTIGO 37.°RESCISAO PELO ADJUDICATARIO

37.1.

2013.1.rev
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O Adjudicatério pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
Entidade Adjudicante, caso esta Ultima:

(@ N&o lhe pague, durante mais de 120 dias, os montantes devidos depois de
terminado o prazo fixado no artigo 29.° ou

(b) Né&o cumpra reiteradamente as suas obrigagdes apds repetidas insisténcias; ou
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37.2.

37.3.

(c) Suspenda a prestacdo dos servigos ou de qualquer parte dos mesmos por mais de 90
dias por motivos ndo especificados no contrato ou ndo resultantes de incumprimento
ou faltado Adjudicatario.

Esta rescisao néo prejudica quaisgquer outros direitos adquiridos pela Entidade Adjudicante
ou pelo Adjudicatério nos termos do contrato.

Em caso de rescisGo nestas condi¢cdes, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o
Adjudicatario por qualquer perdaou dano que este possa ter sofrido. Estaindemnizagéo néo
pode ultrapassar, uma vez efetuados todos 0s pagamentos, 0 montante previsto no artigo 2.°
do contrato.

ARTIGO 38.°FORCA MAIOR

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

2013.1.rev
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Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violagdo das suas
obrigagOes contratuais se a respetiva execucdo tiver sido impedida por circunsténcias de
forca maior ocorridas ap0s a data de notificagdo da adjudicagdo do contrato ou a data em
gue o contrato comece a produzir efeitos.

Na acegdo das presentes CondigBes Gerais, entende-se por «casos de forca maior», que as
partes ndo possam evitar nem superar efetuando as devidas diligéncias, a ac8o das forgas
naturais, greves, lock-outs ou outros conflitos laborais, atos do inimigo publico, guerras
declaradas ou ndo, blogueios, insurreicdes, motins, epidemias, desabamentos de terras,
terramotos, tempestades, raios, inundagdes, desmoronamentos provocados por enxurradas,
tumultos e explostes. A decisdo da Uni&o Europeia de suspender a cooperacdo com o pais
beneficiario é considerada um caso de forca maior se implicar a suspensdo do
financiamento do presente contrato.

N&o obstante o disposto nos artigos 19.° e 35.°, o Adjudicatario ndo fica sujeito ao
pagamento de uma indemnizagdo ou a rescisdo por violagdo ou incumprimento do contrato
se, e na medida em que, 0 atraso na execugdo ou qualquer outro incumprimento das suas
obrigacBes contratuais resultar de um acontecimento de for¢ca maior. Do mesmo modo, ndo
obstante o disposto nos artigos 29.° e 37.°, a Entidade Adjudicante ndo esta sujeita ao
pagamento de juros de mora por hdo execucdo ou por rescisdo do contrato por parte do
Adjudicatario por violagdo ou incumprimento se, e na medida em que, 0 atraso no
pagamento da Entidade Adjudicante ou qualquer outro incumprimento das suas obrigactes
contratuais resultar de um acontecimento de forgcamaior.

Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunstancias de for¢a maior suscetiveis
de afetar o cumprimento das suas obrigagdes, deve notificar imediatamente a outra parte e 0
gestor do projeto, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duracéo provavel e
os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instrugdo em contrario por escrito
do gestor do projeto, o Adjudicaté&rio deve continuar a cumprir as suas obrigaces
contratuais na medida em que tal seja razoavelmente praticavel e procurar todos os outros
meios razoaveis que |he permitam cumprir as obrigacOes cuja execugdo ndo sgja impedida
pelo acontecimento de forca maior. O Adjudicatario s6 pora em pratica esses meios
aternativos se o0 gestor do projeto assm o decidir.

Nos contratos baseados em honorérios, se 0 cumprimento das ordens do gestor do projeto
Ou O recurso a meios aternativos em conformidade com o disposto no n.° 4 implicar
despesas suplementares para o Adjudicatério, o respetivo montante deve ser confirmado
pelo gestor do projeto.

Se qualquer caso de for¢ca maior que eventualmente ocorra se prolongar por 180 dias, ndo
obstante qualquer prorrogacdo do prazo de execucgdo do contrato que por este motivo possa
ter sido concedida a0 Adjudicatario, cada uma das partes tera o direito de rescindir o
contrato mediante pré-aviso de 30 dias a outra parte. Se, no termo deste periodo de 30 dias,
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a situacdo de forca maior se mantiver, o contrato terminarg, ficando as partes, por
conseguinte, em conformidade com a legislacdo que rege o contrato, desobrigadas da
respetiva conclusao.

ARTIGO 39.°MORTE

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Se 0 Adjudicatario for uma pessoa singular, o contrato termina automati camente em caso de
morte. Contudo, a Entidade Adjudicante deve examinar as eventuais propostas dos
herdeiros ou sucessores legais, se estes tiverem notificado a intengdo de dar seguimento ao
contrato.

Se 0 Adjudicatério for um agrupamento de pessoas singulares e se verificar amorte de uma
ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo quanto ao estado de adiantamento
da execucdo do contrato, devendo a Entidade Adjudicante decidir rescindir ou continuar o
contrato de acordo com o compromisso assumido pelos sobreviventes e pelos herdeiros ou
beneficiarios, consoante o caso.

Nos casos previstos nos n.* 1 e 2, as pessoas que se oferegam para continuar a executar o
contrato devem notificar este facto a Entidade Adjudicante no prazo de 15 dias a contar da
data da morte. A decisdo da Entidade Adjudicante deve ser notificada aos interessados no
prazo de 30 dias a contar rececéo de tal proposta.

Essas pessoas serdo solidariamente responsaveis pela correta execugdo do contrato ao

mesmo titulo que o Adjudicatario falecido. A prossecucdo do contrato fica sujeita as regras
relativas a constituicéo da garantia prevista no contrato.

RESOLUCAO DE LITIGIOSE LEI APLICAVEL

ARTIGO 40°RESOLUCAO DE LITIGIOS

40.1.

40.2.

40.3.

2013.1.rev
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As partes devem envidar todos os esforcos no sentido de resolver amigavelmente os
eventuais litigios relacionados com o contrato.

Em caso de litigio, uma das partes deve comunicar por escrito a outra parte a existéncia do
litigio e a sua posicdo sobre 0 mesmo, bem como eventuais solucBes que tiver em vista,
solicitando a sua resolugdo amigavel. A outra parte deve responder a este pedido de
resolucdo amigavel no prazo de 30 dias, declarando a sua posicéo sobre a questdo. Salvo
acordo das partes em contrério, 0 prazo méximo previsto para se alcangar a resolugdo
amigavel é de 120 dias a contar da data da notificagdo que tiver desencadeado o
procedimento. Se uma das partes ndo concordar com a proposta de resolucdo amigével da
outra, ndo responder atempo a proposta, ou se ndo se alcangar uma resolugdo amigavel
dentro do prazo maximo, considera-se que o procedimento de resolugdo amigavel néo foi
bem-sucedido.

Na auséncia de resolucdo amigavel, uma das partes pode comunicar por escrito a outra
parte a intengdo de resolver o litigio através da conciliacdo por terceiro. Se a Comissdo
Europeia ndo for parte no contrato, pode aceitar a intervencdo na qualidade de conciliador.
A outra parte deve responder a este pedido de conciliag@o no prazo de 30 dias. Salvo acordo
das partes em contr&rio, 0 prazo maximo previsto para se acancar a resolucdo por
conciliacdo é de 120 dias a contar da data da notificacdo que tiver desencadeado o
procedimento. Se uma parte ndo atender ao pedido de conciliagdo apresentado pela outra
parte, ou ndo responder dentro do prazo previsto, ou se ndo for obtida uma resolucdo do
litigio no prazo méximo previsto, considera-se que o0 procedimento de conciliagdo néo foi
bem-sucedido.
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40.4. Se o procedimento de resolucdo amigavel ndo for bem-sucedido e se, depois de ter sido

solicitado, o procedimento de conciliagdo também ndo for bem-sucedido, cada uma das
partes pode remeter o litigio para uma deciso de um tribunal nacional ou de um tribunal
arbitral, tal como especificado nas Condigdes Especiais.

ARTIGO 41.°LEI APLICAVEL

41.1. O presente contrato € regido pela lei da Entidade Adjudicante ou, se esta for a Comissao

Europeia, pdo direito da Unido Europeia, completado, se necessario, pelo direito belga.

ARTIGO 42°PROTECAO DE DADOS

2013.1.rev

42.1 Todos os dados pessoais incluidos no contrato devem ser tratados em conformidade com o

Regulamento (CE) n.° 45/2001 relativo a protegdo das pessoas relativamente ao tratamento
de dados pessoais pelas instituicdes e pelos 6rgaos comunitarios e a livre circulagdo desses
dados. Os dados serdo tratados exclusivamente para efeitos da execucdo, gestéo e
acompanhamento do contrato pela Entidade Adjudicante, sem prejuizo da eventua
transmiss30 a organismos responsaveis pel 0 acompanhamento ou inspegdo em conformidade
com alegislacdio da UE. O Adjudicatario tem o direito de aceder aos seus dados pessoais e de
os retificar. Se o Adjudicatério tiver quaisquer questfes relativas ao tratamento dos seus
dados pessoais, deve coloca-las a Entidade Adjudicante. O Adjudicatario tera o direito de
recurso, a qualquer momento, para a Autoridade Europeia paraa Protegdo de Dados.

Se o0 contrato exigir o tratamento de dados pessoais, 0 Adjudicatario s pode atuar sob a
supervisdo do responsavel pelo tratamento dos dados, em especia no que se refere aos
objetivos do tratamento, categorias de dados, destinatarios dos dados e a forma como a
pessoa em causa pode exercer 0s seus direitos.

Os dados sdo confidenciais na acecdo do Regulamento (CE) n.° 45/2001 do Parlamento
Europeu e do Conselho, relativo a protegdo das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituicbes e pelos 6rgaos comunitarios e a livre
circulagdo desses dados. O Adjudicatéario deve limitar o acesso aos dados ao pessod
estritamente necessario para a execucao, gestao e acompanhamento do contrato.

O Adjudicatério compromete-se a adotar medidas de seguranca adequadas, a nivel técnico e
organizacional, tendo em conta 0s riscos inerentes a0 tratamento e a natureza dos dados
pessoais em causa, afim de:

a) Impedir que uma pessoa ndo autorizada tenha acesso aos sistemas informéticos de
tratamento dos dados pessoais, em especial:

ad) a letura, copia, ateracdo ou remocdo ndo autorizada dos suportes de
armazenamento;

ab) ainsercdo de dados ndo autorizada, a divulgacdo, alteracdo ou supressdo néo
autorizada dos dados pessoai s armazenados,

ac) a utilizac8o por pessoas ndo autorizadas dos sistemas de tratamento de dados
através de equipamento de transmisséo de dados;

b)  Garantir que os utilizadores autorizados de um sistema de tratamento de dados s6
podem aceder aos dados pessoai s abrangidos pelo seu direito de acesso;

c) Registar quais os dados pessoais comuni cados, quando e a quem,;

d)  Garantir que o tratamento de dados pessoais por conta de terceiros sd pode ser
efetuado nos moldes prescritos pelainstitui¢cao ou pelo 6rgéo contratante;
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€) Garantir que durante a comunicaco de dados pessoais e transporte de suportes de
dados, estes ndo podem ser lidos, copiados ou apagados sem autorizacao;

f) Conceber a sua estrutura organizacional de modo a cumprir 0s requisitos de protecéo
dos dados.

* % %
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