ALLEGATO I: CONDIZIONI GENERALI

PER APPALTI DI FORNITURE FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA O DAL
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 -Definizioni

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Le rubriche e i titoli delle presenti condizioni generali non devono essere considerati parte
delle stesse o essere presi in considerazione nell’interpretazione del contratto.

Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa,
e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

Le parole che indicano persone o parti includono imprese e societa e qualsiasi ente dotato
di capacita giuridica.

| termini impiegati nelle presenti condizioni generali sono definiti nel «Glossario dei
termini», di cui all’allegato Al della guida pratica, che costituisce parte integrante del
contratto.

Articolo 2 -Lingua del contratto

2.1.

La lingua del contratto e di tutte le comunicazioni tra contraente, amministrazione
aggiudicatrice e responsabile del progetto o rispettivi rappresentanti € quella indicata
nelle condizioni particolari.

Articolo 3 -Ordine di precedenza dei documenti contrattuali

3.1

L’ordine di precedenza dei documenti contrattuali € quello specificato nel contratto.

Articolo 4 -Comunicazioni

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

2014

Le comunicazioni scritte relative al presente contratto tra [’amministrazione
aggiudicatrice o il responsabile del progetto e il contraente devono indicare il titolo e il
codice di identificazione del contratto, e sono trasmesse tramite posta, cablogramma,
telex, fax o e-mail oppure recapitate personalmente agli indirizzi pertinenti designati a tal
fine dalle parti nelle condizioni particolari.

Se il mittente richiede la conferma dell’avvenuto ricevimento, tale requisito € specificato
nella sua comunicazione; la conferma di avvenuto ricevimento della comunicazione &
richiesta ogniqualvolta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione. In ogni caso il
mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il puntuale recapito della
comunicazione.

Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una comunicazione, esprimere
un consenso 0 un’approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione,
salvo diversa disposizione, tale comunicazione, consenso, approvazione, certificato o
decisione devono essere in forma scritta e i termini ‘“comunicare”, ‘“consentire”,
“certificare”, “approvare” o “decidere” devono essere intesi in questo senso. Tale
consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati
senza motivo.

Qualunque istruzione o ordine verbale deve essere confermato per iscritto.
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Articolo 5 -Cessione

5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

Una cessione e valida soltanto se e un accordo scritto mediante il quale il contraente
trasferisce a terzi il proprio contratto, o parte di esso.

Il contraente non pud, senza il previo consenso dell’amministrazione aggiudicatrice,
cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti, salvo che
ciod avvenga mediante:

a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che
saranno dovute ai sensi del contratto; o

b) la cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di
eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o
adempiuto le obbligazioni del contraente.

Ai fini della clausola 5.2, I’approvazione di una cessione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto
gia eseguita o a quella non ceduta.

Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, I’amministrazione
aggiudicatrice puo applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per
inadempimento contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.

I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilita per I’aggiudicazione dell’appalto
e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione di gara.

Articolo 6 -Subappalto

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

2014

Un subappalto € valido soltanto se & un accordo scritto mediante il quale il contraente
affida a un terzo I’esecuzione di parte del suo contratto.

Il contraente deve richiedere all’amministrazione aggiudicatrice |’autorizzazione al
subappalto. La richiesta deve indicare gli elementi del contratto da subappaltare e
I’identita dei subappaltatori. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta,
I’amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente la propria decisione,
motivandola in caso di rifiuto di autorizzazione.

| subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilita per |’aggiudicazione
dell’appalto e non devono rientrare nei criteri di esclusione descritti nella documentazione
di gara.

Il subappalto non crea alcun rapporto contrattuale tra un subappaltatore e
I’amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente e responsabile degli atti, degli inadempimenti e delle negligenze dei propri
subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempimenti o
negligenze del contraente stesso, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti. L’approvazione da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del
subappaltatore incaricato di eseguire parte delle prestazioni non dispensa il contraente da
alcuno degli obblighi cui é tenuto a norma del contratto.

Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda

le forniture effettuate dal subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di garanzia
previsto dal contratto, il contraente & tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza del
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6.7.

6.8.

periodo di garanzia, a cedere immediatamente all’amministrazione aggiudicatrice, a
richiesta e a spese di quest’ultima, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente
periodo.

Se il contraente stipula un subappalto senza autorizzazione, I’amministrazione
aggiudicatrice puo applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per
inadempimento contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.

Qualora I’amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto accertino
I’incompetenza del subappaltatore ad assolvere i compiti assegnatigli, essi possono
immediatamente chiedere al contraente di sostituirlo con un subappaltatore avente
qualifiche ed esperienza accettabili per I’amministrazione aggiudicatrice o di riprendere
personalmente I’attuazione delle prestazioni.

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Articolo 7 -Documentazione

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni delle condizioni particolari, entro 30 giorni
dalla firma del contratto, I’amministrazione aggiudicatrice fornisce gratuitamente al
contraente una copia dei piani elaborati per I’attuazione delle prestazioni e una copia delle
specifiche nonché degli altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente pud
acquistare copie aggiuntive di tali piani, specifiche e altri documenti. Al momento del
collaudo definitivo il contraente restituisce all’amministrazione aggiudicatrice tutti i
piani, le specifiche e gli altri documenti contrattuali.

L’amministrazione aggiudicatrice collabora con il contraente per fornire le informazioni
che quest’ultimo potrebbe ragionevolmente richiedere ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

L’amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente il nome e il recapito del
responsabile del progetto.

A meno che cid non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né
trasmette a terzi i piani, le specifiche e gli altri documenti forniti dall’amministrazione
aggiudicatrice senza il previo consenso di quest’ultima.

Il responsabile del progetto € abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini
amministrativi contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la
corretta esecuzione del contratto e la rettifica di eventuali difetti.

Le condizioni particolari devono indicare la procedura impiegata, se necessario,
dall’amministrazione aggiudicatrice e dal responsabile del progetto per approvare i piani
e gli altri documenti forniti dal contraente.

Articolo 8 -Assistenza in materia di norme locali

8.1.

2014

Il contraente puo richiedere I’assistenza dell’amministrazione aggiudicatrice per ottenere
copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le
norme locali dello Stato in cui si devono consegnare le forniture, che possano incidere
sull’adempimento  delle obbligazioni contrattuali a carico del contraente.
L amministrazione aggiudicatrice puo fornire I’assistenza richiesta al contraente, a spese
di quest’ultimo.
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8.2.

8.3.

8.4.

Il contraente comunica tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice le
informazioni riguardanti le forniture, in maniera che quest’ultima possa ottenere le
necessarie autorizzazioni o licenze di importazione.

L’amministrazione aggiudicatrice si impegna a ottenere, conformemente alle condizioni
particolari, le necessarie autorizzazioni o licenze di importazione entro un ragionevole
lasso di tempo, tenendo conto delle date di attuazione delle prestazioni.

Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera
vigenti nello Stato in cui devono essere consegnate le forniture, I’amministrazione
aggiudicatrice fornisce ragionevole assistenza al contraente, su sua richiesta, ai fini della
presentazione, da parte del contraente, della domanda dei visti e permessi previsti dalla
legge dello Stato in cui sono consegnate le forniture, inclusi i permessi di lavoro o di
soggiorno, per il personale i cui servizi sono considerati necessari dal contraente e
dall’amministrazione aggiudicatrice, nonché dei permessi di soggiorno per i familiari.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Articolo 9 -Obblighi generali

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

2014

Il contraente esegue il contratto con la debita cura, efficienza e diligenza, secondo le
migliori prassi professionali.

Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente provvede alla progettazione,
alla fabbricazione, alla consegna, al montaggio, alla verifica e alla messa in opera delle
forniture, nonché all’esecuzione di qualsiasi altro lavoro, compresa la rettifica di
eventuali difetti delle forniture stesse. Il contraente provvede inoltre a tutte le attrezzature
necessarie, alla supervisione, alla manodopera e alle strutture richieste per I’attuazione
delle prestazioni.

Il contraente si attiene agli ordini amministrativi impartiti dal responsabile del progetto.
Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che
trascendono I’oggetto del contratto, deve comunicare le sue ragioni al responsabile del
progetto. Tal facolta decade qualora il contraente ometta di effettuare la comunicazione
entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine. La comunicazione non sospende I’esecuzione
dell’ordine amministrativo.

Su richiesta, il contraente fornisce, senza indugio all’amministrazione aggiudicatrice e
alla Commissione europea tutte le informazioni e i documenti riguardanti le condizioni di
esecuzione del contratto.

Il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato in cui
devono essere consegnate le forniture e assicura il rispetto e I’applicazione di tali leggi e
regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a carico del personale
nonché dei propri dipendenti locali. Il contraente garantisce |’amministrazione
aggiudicatrice contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e
regolamenti da parte del contraente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone a loro
carico.

Se un fatto imprevisto, un’azione 0 un’omissione impedisce direttamente o

indirettamente, in misura parziale o totale, I’esecuzione del contratto, il contraente ne
prende nota immediatamente, di propria iniziativa, e ne riferisce all’amministrazione
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

aggiudicatrice. Nella relazione che inviera a tale riguardo, il contraente deve descrivere il
problema ed indicare la data in cui si € manifestato e i provvedimenti da lui adottati per
garantire il pieno adempimento degli obblighi contrattuali. In tale circostanza, il
contraente procede in via prioritaria a risolvere il problema, piuttosto che a determinarne
la responsabilita.

Fatte salve le disposizioni della clausola 9.9, il contraente s’impegna a trattare con la
massima riservatezza e a non utilizzare né comunicare a terzi le informazioni o i
documenti relativi all’esecuzione del contratto senza la previa autorizzazione
dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contraente resta vincolato a tale impegno anche
dopo il completamento delle prestazioni e ottiene il medesimo impegno da ciascun
membro del suo personale. Tuttavia, il riferimento del contratto pud essere utilizzato a
fini di commercializzazione o di una procedura d’appalto senza la previa approvazione
dell’amministrazione aggiudicatrice, tranne nel caso in cui I’amministrazione
aggiudicatrice dichiari che I’appalto ha carattere riservato.

Se il contraente € una joint venture o un consorzio formato da due o piu persone, tali
persone sono tutte responsabili congiuntamente e in solido nei confronti degli obblighi
contrattuali, inclusi eventuali importi recuperabili. La persona designata dal consorzio ad
agire per suo conto ai fini del presente contratto é autorizzata a impegnare il consorzio ed
e I’unico interlocutore per tutti gli aspetti contrattuali e finanziari. La composizione o la
costituzione della joint venture o del consorzio non possono essere modificate senza la
previa autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice. Qualunque modifica della
composizione del consorzio in assenza della previa autorizzazione dell’amministrazione
aggiudicatrice puo comportare la risoluzione del contratto.

Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente
assicura la massima visibilita al contributo finanziario dell’Unione europea. Per assicurare
tale pubblicita il contraente esegue, fra le altre azioni, le specifiche attivita descritte nelle
condizioni particolari. Tutte le misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla
comunicazione e la visibilita per le azioni esterne dell’UE pubblicato dalla Commissione
europea.

Tutti i registri devono essere conservati per 7 anni dopo I’ultimo pagamento effettuato ai
sensi del contratto. In caso di mancata conservazione di tali registri, I’amministrazione
aggiudicatrice pud applicare di diritto, senza previa diffida, la sanzione per
inadempimento contrattuale prevista agli articoli 35 e 36.

Articolo 9 bis - Codice deontologico

2014

9 bis 1 Il contraente deve agire in ogni momento con imparzialita e come leale consulente,

9 bis 2

9 bis 3

secondo il codice deontologico della sua professione, si astiene dal fare dichiarazioni
pubbliche riguardanti il progetto senza la previa autorizzazione dell’amministrazione
aggiudicatrice. 1l contraente non pud in alcun modo assumere impegni per
I’amministrazione aggiudicatrice senza il suo previo consenso e, se del caso, indica
chiaramente ai terzi I’esistenza di tale obbligo.

Il contraente e il suo personale rispettano i diritti umani e si impegnano a non offendere le
usanze politiche, culturali e religiose diffuse nello Stato in cui devono essere consegnate
le forniture.

Il contraente rispetta la legislazione ambientale applicabile nello Stato in cui devono
essere consegnate le forniture nonché le norme fondamentali del diritto del lavoro
convenute a livello internazionale, quali le norme dell’Organizzazione internazionale del
lavoro, le convenzioni sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva,
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9 bis 4

9 bis 5

9 bis 6

sull’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, sull’eliminazione della discriminazione
in materia di impiego e di professione e sull’abolizione del lavoro minorile.

Il contraente o i suoi subappaltatori, agenti o personale non abusano dei poteri loro
conferiti per ottenere vantaggi privati. 1l contraente o i suoi subappaltatori, agenti o
personale non ricevono né accettano di ricevere da alcuno, non offrono né accettano di
offrire ad alcuno né procurano ad alcuno doni, regalie, provvigioni o compensi di
gualsiasi natura come incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti
in relazione all’esecuzione del contratto, oppure per riservare un trattamento di favore o
esercitare una discriminazione nei confronti di una persona in relazione al contratto. Il
contraente rispetta tutte le leggi, i regolamenti e i codici vigenti in materia di lotta alla
corruzione.

I pagamenti al contraente nell’ambito del contratto costituiscono I’unico reddito o
vantaggio che puo derivare in relazione al contratto. Il contraente e il suo personale
devono astenersi dall’esercitare attivita o dal ricevere benefici che siano in contrasto con i
loro obblighi ai sensi del contratto.

L’esecuzione del contratto non comporta il versamento di spese commerciali
straordinarie. Le spese commerciali straordinarie riguardano le commissioni non citate
nel contratto o non risultanti da un contratto che, in buona e debita forma, faccia
riferimento a tale contratto, le commissioni non versate a fronte di un servizio legittimo
ed effettivo, le commissioni versate in un paradiso fiscale, nonché le commissioni versate
a un beneficiario non chiaramente identificato o a una societa con tutte le apparenze di
una societa di copertura. La Commissione europea potra procedere ai controlli,
documentali o in loco, che ritenga necessari per raccogliere elementi di prova circa
presunte spese commerciali straordinarie.

Articolo 9 ter - Conflitto d’interessi

2014

9terl

9ter2

9ter 3

9ter 4

Il contraente adotta tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare qualsiasi
situazione che possa compromettere I’attuazione oggettiva e imparziale del contratto.
Tale conflitto d’interessi potrebbe presentarsi, segnatamente, a causa di interessi
economici, di affinita a livello politico o nazionale, di legami familiari o affettivi o in
presenza di qualsiasi altro legame rilevante o di interessi condivisi. L’amministrazione
aggiudicatrice deve essere informata senza indugio di qualsiasi potenziale conflitto
d’interessi che potrebbe insorgere durante I’esecuzione del contratto. In caso di conflitto
d’interessi, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per
risolverlo.

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare I’adeguatezza di siffatte
misure e, se necessario, di richiederne altre. Il contraente garantisce che il proprio
personale, compresa la direzione, non si trovi in una situazione che potrebbe creare un
conflitto d’interessi. Fatti salvi gli obblighi che discendono dal contratto, il contraente &
tenuto a sostituire immediatamente e senza alcun indennizzo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice qualungque membro del suo personale esposto a tale
rischio.

Il contraente si astiene dall’intrattenere relazioni tali da compromettere la propria
indipendenza o quella dei propri collaboratori.

Il contraente limita il proprio ruolo nel quadro del progetto alla consegna delle forniture
descritte nel contratto.
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9ter 5 Il contraente e tutti coloro che operano sotto la sua autorita o controllo per I’esecuzione

del contratto o qualsiasi altra attivita sono esclusi dall’accesso ad altri finanziamenti dal
bilancio dell’UE/del FES disponibili nell’ambito dello stesso progetto. Tuttavia, il
contraente potra partecipare previa autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice se
e in grado di dimostrare che il suo coinvolgimento nelle fasi precedenti del progetto non
costituisce concorrenza sleale.

Articolo 10 -Origine

10.1.

10.2.

10.3.

Tutti i beni devono provenire da uno Stato di origine ammissibile secondo la definizione
riportata nelle istruzioni agli offerenti e nelle condizioni particolari.

Il contraente deve certificare che i beni offerti rispettano il requisito dell’origine,
precisando lo o gli Stati d’origine. Al contraente pud essere richiesto di fornire
informazioni piu approfondite al riguardo.

Il contraente presenta un certificato ufficiale attestante I’origine all’atto del collaudo
provvisorio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto,
previa diffida.

Articolo 11 -Garanzia di esecuzione

2014

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Il contraente, unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione
del contratto. L’importo della garanzia e specificato nelle condizioni particolari ed e
compreso tra il 5 e il 10% del prezzo totale del contratto, inclusi gli importi stipulati negli
addendum al contratto medesimo.

La garanzia di esecuzione viene ftrattenuta per rimborsare |’amministrazione
aggiudicatrice di eventuali danni provocati dal fatto che il contraente non ha ottemperato
ai propri obblighi contrattuali.

La garanzia di esecuzione viene prestata nel formato specificato nel contratto e puo essere
costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, documento
di garanzia rilasciato da una societa di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito
irrevocabile oppure deposito in contanti presso I’amministrazione aggiudicatrice. Qualora
la garanzia di esecuzione debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno
circolare, assegno certificato o documento di garanzia, essa viene rilasciata da una banca
0 societa di garanzia e/o assicurazione che abbia I’approvazione dell’amministrazione
aggiudicatrice.

La garanzia di esecuzione € espressa nella valuta prevista per il pagamento del contratto.
Nessun pagamento pud essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione
della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e corretta
esecuzione del contratto.

Nel corso dell’esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha
prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di
essere valida. L’amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente al contraente di
costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora il
contraente non presti una nuova garanzia, I’amministrazione aggiudicatrice puo risolvere
il contratto.
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11.6.

11.7.

L’amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento a titolo della garanzia di tutte le
somme per cui il garante é obbligato in ragione delle inadempienze del contraente ai sensi
del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il
garante paga senza indugio tali somme su richiesta dell’amministrazione contraente e non
pud sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di
risarcimento a titolo della garanzia di esecuzione, I’amministrazione aggiudicatrice ne da
comunicazione al contraente, indicando la natura dell’inadempimento all’origine della
richiesta.

Salvo diversa disposizione delle condizioni particolari, la garanzia di esecuzione viene
liberata entro un termine di 45 giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo
firmato, per I’intero ammontare al netto di eventuali importi oggetto di composizione
amichevole, arbitrato o vertenza.

Articolo 12 -Responsabilita e assicurazione

2014

12.1.

Responsabilita

Le norme di responsabilita descritte di seguito non pregiudicano I’eventuale applicazione
di convenzioni internazionali in materia di trasporto di merci.

a) Responsabilita per danni alle forniture

Fatto salvo I’articolo 32 (Obbligazioni inerenti alla garanzia) e Iarticolo 38 (Forza
maggiore), il contraente assume i) la piena responsabilita di mantenere I’integrita delle
forniture e ii) il rischio di perdita e danni, indipendentemente dalla loro causa, fino al
collaudo definitivo, come previsto all’articolo 34.

Il risarcimento dei danni alle forniture derivanti dalla responsabilita del contraente nei
confronti dell’amministrazione aggiudicatrice & limitato a un importo massimo di
un milione di EUR se il valore del contratto € inferiore o pari ad un milione di EUR. Se il
valore del contratto & superiore a un milione di EUR, il risarcimento dei danni derivanti

dalla responsabilita del contraente e limitato al valore del contratto.

Tuttavia, il risarcimento per le perdite o i danni conseguenti a frode o negligenza grave
del contraente, del suo personale, dei suoi subappaltatori e di qualsiasi persona di cui il
contraente risponde, non puo in alcun caso essere limitato.

b) Responsabilita del contraente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice

In qualsiasi momento il contraente & responsabile e risarcisce I’amministrazione
aggiudicatrice per eventuali danni ad essa arrecati, durante la prestazione dei servizi, dal
contraente, dal suo personale, dai suoi subappaltatori e da qualsiasi persona di cui il
contraente risponde.

Il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilita del contraente nei confronti
dell’amministrazione aggiudicatrice & limitato a un importo massimo di un milione
di EUR se il valore del contratto ¢ inferiore o pari ad un milione di EUR. Se il valore del
contratto e superiore a un milione di EUR, il risarcimento dei danni derivanti dalla
responsabilita del contraente e limitato al valore del contratto.

Tuttavia, il risarcimento per perdita o danno derivante dalla responsabilita del contraente

in caso di lesioni personali, compreso il decesso, non puo in alcun caso essere limitato.
Lo stesso vale per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a frode o
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2014

negligenza grave del contraente, del suo personale, dei suoi subappaltatori e di qualsiasi
persona di cui il contraente risponde.

c) Responsabilita del contraente nei confronti di terzi

12.2.

Il contraente dovra, a proprie spese, risarcire, tutelare e difendere I’amministrazione
aggiudicatrice, i suoi agenti e dipendenti da tutte le azioni, pretese, perdite o danni, diretti
o indiretti, di qualsiasi natura (di seguito «pretese») derivanti da un atto od omissione del
contraente stesso, del suo personale, dei suoi subappaltatori e/o di qualsiasi persona di cui
il contraente risponde, durante I’esecuzione delle prestazioni.

L’amministrazione aggiudicatrice deve comunicare eventuali pretese di un terzo al
contraente in modo tempestivo dopo esserne venuta a conoscenza.

Se I’amministrazione aggiudicatrice sceglie di opporsi e di difendersi dalla pretesa, il
contraente si fa carico dei costi di entita ragionevole per la difesa sostenuti
dall’amministrazione aggiudicatrice e dai suoi agenti e dipendenti.

Nelle presenti condizioni generali, gli agenti e dipendenti dell’amministrazione
aggiudicatrice, cosi come il personale del contraente, i suoi subappaltatori e qualsiasi
persona di cui il contraente risponde, sono considerati terzi.

Il contraente tratta tutte le pretese in stretta consultazione con I’amministrazione
aggiudicatrice.

Qualsiasi transazione o accordo volto a comporre la controversia richiede il previo
esplicito consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e del contraente.

Assicurazione

a) Assicurazione — Aspetti generali

Al piu tardi unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, e per il periodo di
attuazione delle prestazioni, il contraente garantisce che egli stesso, il suo personale, i
suoi subappaltatori e qualsiasi persona di cui il contraente risponde sono adeguatamente
assicurati presso compagnie di assicurazione riconosciute sul mercato internazionale delle
assicurazioni, a meno che I’amministrazione aggiudicatrice non abbia dato esplicito
consenso scritto a fare ricorso a una specifica societa di assicurazioni.

Al piu tardi unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, il contraente fornisce
all’amministrazione aggiudicatrice tutte le note di trasmissione e/o certificati di
assicurazione comprovanti che gli obblighi del contraente in materia di assicurazioni sono
pienamente rispettati. Il contraente trasmette senza indugio, ogniqualvolta
I’amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto lo richieda, una versione
aggiornata delle note di trasmissione e/o dei certificati di assicurazione.

Il contraente deve ottenere dagli assicuratori I’impegno di informare personalmente e
direttamente I’amministrazione aggiudicatrice in merito a qualsiasi avvenimento atto a
ridurre, cancellare o modificare in qualsiasi modo tale copertura. L’assicuratore fornisce
tali informazioni nel pit breve tempo possibile e, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni
prima che la riduzione, la cancellazione o la modifica della copertura sia effettiva.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risarcire I’assicuratore nel caso in
cui il contraente ometta di versare il premio, fatto salvo il diritto dell’amministrazione
aggiudicatrice di recuperare I’importo del premio versato, e successivamente di ottenere
un risarcimento per I’eventuale danno emergente.
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Ogniqualvolta possibile, il contraente garantisce che i contratti assicurativi sottoscritti
contengano la rinuncia a rivalersi nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice e dei
suoi agenti e dipendenti.

L’acquisizione di un’adeguata assicurazione da parte del contraente non lo esonera in
alcun caso dalle sue responsabilita legali e/o contrattuali.

Il contraente si accolla integralmente le conseguenze della mancanza totale o parziale di
copertura, sollevando I’amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilita.

Il contraente assicura che il suo personale, i suoi subappaltatori e le persone di cui il
contraente risponde si conformino ai medesimi requisiti assicurativi a lui imposti ai sensi
del presente contratto. In caso di mancata o insufficiente assicurazione del suo personale,
dei suoi subappaltatori o di qualsiasi persona di cui il contraente risponde, il contraente
tiene indenne I’amministrazione aggiudicatrice da tutte le conseguenze che ne derivano.

Sotto la propria responsabilita, e fatto salvo I’obbligo di sottoscrivere assicurazioni a
copertura di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente contratto, il
contraente deve accertare che tutte le assicurazioni obbligatorie siano sottoscritte
conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato in cui
devono essere eseguite le prestazioni. Egli deve inoltre garantire che siano rispettati tutti
gli eventuali obblighi di legge applicabili alla copertura assicurativa.

L’amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilita per la valutazione e
I’adeguatezza delle polizze assicurative stipulate dal contraente rispetto ai suoi obblighi
contrattuali e/o legali.

b) Assicurazione — Aspetti specifici

Il contraente é tenuto a sottoscrivere tutte le assicurazioni necessarie a coprire la propria
responsabilita, sia per quanto riguarda la responsabilita professionale che la responsabilita
di cui alla clausola 12.1 “Responsabilita”. In particolare, il contraente € tenuto a
sottoscrivere un’assicurazione sui prodotti e il periodo post-consegna.

A seconda della natura degli obblighi del contraente, I’amministrazione aggiudicatrice
pud richiedere che il trasporto di forniture sia coperto da una polizza assicurativa
«trasporti»; le cui condizioni sono specificate nelle condizioni particolari, le quali
possono anche imporre al contraente assicurazioni di altro tipo. Tale assicurazione copre
in particolare il carico, il deposito intermedio, lo scarico, compreso lo stivamento e la
protezione, se tali operazioni sono riportate nel contratto.

Articolo 13 -Programma di attuazione delle prestazioni

13.1.  Se cosi disposto dalle condizioni particolari, il contraente sottopone all’approvazione del
responsabile del progetto un programma di attuazione delle prestazioni. Tale programma
contiene almeno i seguenti elementi:

a) I’ordine in cui il contraente propone di eseguire il contratto, incluse la progettazione,
la fabbricazione, la consegna presso il luogo di ricevimento, I’installazione, la
verifica e la messa in opera;

b) i termini prescritti per la presentazione e I’approvazione dei piani;
c) una descrizione generale dei metodi che il contraente propone di adottare per
I’esecuzione del contratto;

d) ulteriori dettagli e informazioni che il responsabile del progetto possa
ragionevolmente richiedere.
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13.2.

13.3.

13.4.

Le condizioni particolari specificano i termini entro cui il programma di attuazione delle
prestazioni dev’essere sottoposto all’approvazione del responsabile del progetto. Esse
possono fissare termini entro cui il contraente é tenuto a presentare tutti o parte dei piani
particolareggiati, dei documenti e degli articoli. Esse indicano altresi il termine ultimo per
I’approvazione o I’accettazione del programma di attuazione, dei piani particolareggiati,
dei documenti e degli articoli da parte del responsabile del progetto.

L’approvazione del programma da parte del responsabile del progetto non dispensa il
contraente da alcuno degli obblighi cui é tenuto a norma del contratto.

Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza |’approvazione del
responsabile del progetto. Tuttavia, qualora I’avanzamento dell’attuazione delle
prestazioni non sia conforme al programma, il responsabile del progetto pud ordinare al
contraente di presentare un programma rivisto conformemente alla procedura stabilita
all’articolo 13.

Articolo 14 -Piani del contraente

2014

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Se cosi disposto dalle condizioni particolari, il contraente sottopone all’approvazione del
responsabile del progetto:

a) i piani, i documenti, i campioni e/o i modelli, secondo le scadenze e le procedure
fissate nelle condizioni particolari o nel programma di attuazione delle prestazioni;

b) i piani che il responsabile del progetto possa ragionevolmente richiedere per
I’attuazione delle prestazioni.

Qualora il responsabile del progetto ometta di comunicare la propria decisione in merito
all’approvazione di cui alla clausola 14.1 entro i termini previsti nel contratto o nel
programma di attuazione delle prestazioni approvato, si considera che tali piani,
documenti, campioni o modelli siano approvati alla scadenza dei termini prescritti. Nel
caso in cui non sia specificato un termine, I’approvazione si considera acquisita dopo
30 giorni dalla ricezione.

| piani, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti
identificati dal responsabile del progetto e devono essere rispettati, salvo istruzioni
contrarie di quest’ultimo. I piani, i documenti, i campioni o i modelli del contraente che il
responsabile del progetto rifiuta di approvare vengono modificati per soddisfare le
esigenze di quest’ultimo e ripresentati dal contraente per approvazione. Entro 15 giorni
dalla comunicazione delle osservazioni del responsabile del progetto, il contraente
apporta le correzioni, modifiche ecc. richieste ai documenti, piani, ecc. I documenti,
piani, ecc. corretti o modificati sono sottoposti nuovamente all’approvazione del
responsabile del progetto seguendo la medesima procedura.

Il contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero
definiti nel contratto o in successivi ordini amministrativi.

L’approvazione da parte del responsabile del progetto dei piani, dei documenti, dei
campioni o dei modelli non dispensa il contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.

Il responsabile del progetto ha il diritto di controllare, in qualsiasi ragionevole momento,

tutti i piani, i documenti, i campioni o i modelli relativi al contratto presso i locali del
contraente.
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14.7.

Prima del collaudo provvisorio delle forniture, il contraente fornisce i manuali contenenti
le istruzioni per I’'uso e la manutenzione nonché i piani particolareggiati, tali da
consentire all’amministrazione aggiudicatrice di far funzionare tutte le parti delle
forniture e provvedere alla loro manutenzione, alla messa a punto e alla riparazione.
Salvo disposizioni contrarie delle condizioni particolari, i manuali di istruzioni e i piani
sono redatti nella lingua del contratto, che ne specifica formato e numero. Le forniture
non si considerano ultimate ai fini del collaudo prowvvisorio fintantoché tali manuali e
piani non siano stati consegnati all’amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 15 -Adeguatezza dei prezzi dell’offerta

15.1.

15.2.

Fatte salve eventuali altre disposizioni stabilite dalle condizioni particolari, si presume
che il contraente, prima di presentare I’offerta, si sia accertato della correttezza e della
completezza della medesima, abbia tenuto conto di tutti gli elementi necessari per la
completa e corretta attuazione delle prestazioni e abbia incluso nelle proprie tariffe e nei
propri prezzi tutti i costi relativi alle forniture, in particolare:

a) le spese di trasporto;

b) le spese di movimentazione, imballaggio, carico, scarico, transito, consegna,
disimballaggio, controllo, assicurazione e le altre spese amministrative connesse alle
forniture. Gli imballaggi restano di proprieta dell’amministrazione aggiudicatrice,
salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari;

c) il costo della documentazione relativa alle forniture, qualora tale documentazione sia
richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice;

d) I’esecuzione e il controllo dell’assemblaggio in loco e/o della messa in opera delle
forniture consegnate;

e) la fornitura degli utensili necessari per I’assemblaggio e/o la manutenzione delle
forniture consegnate;

f) la fornitura di manuali dettagliati di istruzioni per I’uso e la manutenzione per ogni
categoria di forniture consegnate, come specificato nel contratto;

g) il controllo o la manutenzione e/o la riparazione delle forniture per un periodo stabilito
nel contratto, fermo restando che la prestazione di tali servizi non dispensa il
contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali in materia di garanzia,;

h) la formazione del personale dell’amministrazione aggiudicatrice, presso lo
stabilimento del contraente e/o in altra sede indicata nel contratto.

Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri
calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionali i lavori che formino
oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo
unitario né il prezzo fisso.

Articolo 16 -Regime fiscale e doganale

16.1.

Salvo disposizioni diverse delle condizioni particolari, i termini di consegna delle merci
sono DDP (reso sdoganato) — Incoterms 2010, Camera di commercio internazionale.

Articolo 17 -Brevetti e licenze

2014

17.1.

Salvo ove disposto diversamente dalle condizioni particolari, il contraente indennizza e
tiene indenne I’amministrazione aggiudicatrice per tutti i danni e costi sostenuti in
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relazione a qualsiasi pretesa rivendicata da un terzo compresi i creatori e gli intermediari
per qualsiasi presunta violazione di proprieta intellettuale, industriale o altro diritto di
qualsiasi natura, sulla base dell’uso dell’amministrazione aggiudicatrice, come specificato
nel contratto, di brevetti, licenze, piani, progetti, modelli, marchi di fabbrica o di
commercio, tranne nel caso in cui I’infrazione derivi dall’osservanza del progetto o delle
specifiche forniti dall’amministrazione aggiudicatrice.

ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI

Articolo 18 -Ordine di inizio

18.1.

18.2.

Fatte salve le condizioni particolari, I’amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui
avra inizio I’attuazione delle prestazioni e ne informa il contraente nella comunicazione
di aggiudicazione dell’appalto o mediante ordine amministrativo.

Salvo diverso accordo fra le parti, I’attuazione ha inizio entro e non oltre 90 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui il ritardo sia
imputabile a colpa del contraente, dopo tale data il contraente ha la facolta di non attuare
il contratto e di ottenerne la risoluzione e/o il risarcimento dei danni subiti. Si ritiene che
il contraente rinunci a tale diritto se non lo esercita entro 30 giorni dalla scadenza del
suddetto termine di 90 giorni.

Articolo 19 -Periodo di attuazione delle prestazioni

19.1.

19.2.

Il periodo di attuazione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente
all’articolo 18 ed ¢ indicato nelle condizioni particolari, fatte salve le proroghe del
termine eventualmente concesse ai sensi dell’articolo 20.

Se sono previsti periodi di attuazione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono
cumulabili in caso di aggiudicazione a uno stesso contraente di piu lotti per contratto.

Articolo 20 -Proroga del periodo di attuazione delle prestazioni

20.1.

2014

Il contraente pud chiedere una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni se € o
sara in ritardo nel completamento del contratto per uno dei seguenti motivi:

a) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell’amministrazione
aggiudicatrice che possano incidere sull’installazione o sul montaggio delle
forniture;

b) impedimenti artificiali o condizioni materiali che non potessero essere
ragionevolmente previsti da un contraente esperto e tali da poter incidere sulla
consegna delle forniture;

¢) ordini amministrativi che influiscano sulla data di completamento diversi da quelli
dowvuti a inadempimento del contraente;

d) inadempimento contrattuale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;

e) qualunque sospensione della consegna e/o dell’installazione delle forniture, non
dovuta a inadempimento del contraente;

f) forza maggiore;
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20.2.

20.3.

g) forniture straordinarie o supplementari ordinate  dall’amministrazione
aggiudicatrice;

h) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti condizioni generali, non
dovuta a inadempimento del contraente.

Se ritiene di avere diritto a una proroga del periodo di attuazione ai sensi del contratto, il
contraente:

a) comunica al responsabile del progetto la sua intenzione di presentare tale richiesta
entro 15 giorni dalla data alla quale il contraente ha avuto conoscenza, 0 avrebbe
dovuto essere a conoscenza, dell’evento o circostanza che ha dato luogo alla
richiesta;

b) se il contraente non provvede a comunicare la richiesta di proroga del periodo di
attuazione entro il termine di 15 giorni, il periodo di attuazione non pud essere
prorogato e I’amministrazione aggiudicatrice sara sollevata da ogni responsabilita in
relazione alla richiesta; e

c) presenta al responsabile del progetto informazioni complete e dettagliate sulla
richiesta, entro 30 giorni dalla summenzionata comunicazione, se non diversamente
concordato tra il contraente e il responsabile del progetto, affinché tale richiesta
possa essere esaminata in quel momento.

Entro 30 giorni dal ricevimento dei dettagli completi della richiesta del contraente,
mediante comunicazione al contraente, e di concerto con [’amministrazione
aggiudicatrice, il responsabile del progetto concede la proroga del periodo di attuazione
delle prestazioni giustificabile in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa il
contraente che non ha diritto di ottenere una proroga.

Articolo 21 -Ritardi nell’attuazione delle prestazioni

21.1.

21.2.

21.3.

Qualora il contraente non consegni i beni - in parte o in toto - oppure non esegua i servizi
entro il periodo di attuazione delle prestazioni specificato nel contratto, I’amministrazione
aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, ha
diritto di percepire una penale per ogni giorno o parte di giorno intercorrente tra la
scadenza del periodo di attuazione delle prestazioni, o del periodo di attuazione delle
prestazioni prorogato ai sensi dell’articolo 20, e la data effettiva di conclusione
dell’attuazione. Il tasso giornaliero di danni e interessi &€ 5/1000 del valore delle forniture
non consegnate fino a un massimo del 15% del prezzo totale del contratto.

Qualora la mancata consegna di parte dei beni impedisca il normale utilizzo delle
forniture intese nel loro insieme, il tasso di cui alla clausola 21.1 & calcolato sulla base del
prezzo totale del contratto.

Qualora I’amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto ad almeno il 15% del
prezzo totale del contratto, essa puo, previa comunicazione al contraente:

— incamerare la garanzia di esecuzione e/o
— risolvere il contratto,
— concludere un contratto con terzi per le restanti forniture, a spese del contraente.

Articolo 22 -Modifiche

2014

22.1.

Le modifiche del contratto devono essere formalizzate mediante un addendum firmato da
entrambe le parti o da un ordine amministrativo emesso dal responsabile del progetto o
dall’amministrazione aggiudicatrice. Le modifiche sostanziali al contratto, tra cui le
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2014

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

modifiche del prezzo totale del contratto, devono essere effettuate mediante addendum.
Ogni modifica del contratto deve rispettare i principi generali definiti nella guida pratica.

Entro i limiti delle soglie procedurali stabilite nella guida pratica, I’amministrazione
aggiudicatrice si riserva il diritto di variare mediante ordine amministrativo i quantitativi
di £ 100% al momento della stipula del contratto e durante il suo periodo di validita. Il
valore complessivo delle forniture non pud aumentare o diminuire, in seguito alla
variazione, di oltre il 25% del prezzo dell’offerta. | prezzi unitari indicati nell’offerta si
applicano ai quantitativi ordinati a seguito della variazione.

Il responsabile del progetto e I’amministrazione aggiudicatrice possono disporre per
qualsiasi parte delle forniture qualunque modifica necessaria per il corretto
completamento e/o funzionamento delle forniture stesse. Dette modifiche mediante
ordine amministrativo possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in
termini di qualita, quantita, forma, carattere e genere, nonché piani, progetti o specifiche
ove le forniture debbano essere appositamente fabbricate per I’amministrazione
aggiudicatrice, sistema di spedizione o di imballaggio, luogo di consegna e variazioni
nella sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di attuazione delle prestazioni.
Nessun ordine amministrativo pud avere I’effetto di invalidare il contratto, ma le
eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in conformita della
clausola 22.7.

Tutti gli ordini amministrativi sono emessi per iscritto; si intende pero che:

a) se, per qualsiasi motivo, il responsabile del progetto o I’amministrazione
aggiudicatrice ritiene necessario impartire un ordine verbale, ne da poi conferma al
piu presto mediante ordine amministrativo;

b) se il contraente conferma per iscritto un ordine verbale ai fini della clausola 22.4,
lettera a), e la conferma non viene immediatamente contestata per iscritto dal
responsabile del progetto o dall’amministrazione aggiudicatrice, si ritiene che il
responsabile del progetto o I’amministrazione aggiudicatrice abbiano emanato un
ordine amministrativo;

c) non é necessario alcun ordine amministrativo per aumentare o diminuire le
operazioni accessorie di montaggio e installazione quando risulta che le stime
indicate nella ripartizione del bilancio erano troppo alte o troppo basse.

Salvo ove diversamente disposto dalla clausola 22.4, prima di emettere un ordine
amministrativo, il responsabile del progetto o I’amministrazione aggiudicatrice informa il
contraente della natura e della forma di detta modifica. Il contraente dovra presentare
tempestivamente al responsabile del progetto una proposta scritta contenente:

— la descrizione delle eventuali prestazioni da eseguire o delle misure da adottare e il
programma di attuazione delle stesse;

— le eventuali modifiche che € necessario apportare al programma di attuazione delle
prestazioni 0 a un obbligo contrattuale del contraente; e

— gli eventuali adeguamenti del prezzo totale del contratto conformemente alle norme
di cui all’ articolo 22.

Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui alla clausola 22.5, previa
consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il
responsabile del progetto decide al piu presto se accettare 0 no la modifica. In caso
affermativo, egli ne informa il contraente emettendo un ordine amministrativo che
stabilisce che il contraente effettuera la modifica ai prezzi e alle condizioni contenuti
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nella proposta del contraente di cui alla clausola 22.5 o come modificato dal responsabile
del progetto conformemente alla clausola 22.7.

22.7. Il responsabile del progetto o I’amministrazione aggiudicatrice accerta i prezzi di tutte le
modifiche da esso o essa ordinate in conformita delle clausole 22.4 e 22.6 in base ai
seguenti principi:

gualora la prestazione presenti carattere analogo e sia attuata in condizioni analoghe
a una voce di prezzo indicata nella ripartizione del bilancio, il suo valore ¢ stabilito
secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti;

qualora la prestazione presenti carattere diverso o sia attuata in condizioni diverse, la
valutazione viene effettuata in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto nella
misura in cui cio risulti ragionevole; in caso contrario, il responsabile del progetto
effettuera una stima equa;

gualora la natura o I’importo di una modifica rispetto alla natura o all’importo
dell’intero contratto o di una sua parte sia tale che, secondo il responsabile del
progetto, le tariffe o i prezzi indicati nel contratto per un determinato compito
risultino non piu ragionevoli a seguito di tale modifica, il responsabile del progetto
fissa tali tariffe o prezzi a un livello a suo parere ragionevole e adeguato alle
circostanze;

gualora si renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del
contratto da parte del contraente, i costi supplementari imputabili a tale modifica
S0ONo a suo carico.

22.8. Ricevuto I’ordine amministrativo, il contraente dovra effettuare la modifica richiesta in
base ai principi seguenti:

a)

b)

il contraente & vincolato dalle presenti condizioni generali, come se la modifica
richiesta mediante ordine amministrativo fosse stata prevista nel contratto;

il contraente non ritarda I’esecuzione dell’ordine amministrativo in attesa della
concessione di una proroga del periodo fissato per il completamento o di un
adeguamento del prezzo totale del contratto;

gualora I’ordine amministrativo preceda I’adeguamento del prezzo totale del
contratto, il contraente conserva la documentazione relativa ai costi inerenti alla
modifica e al tempo impiegato. Tale documentazione potra essere esaminata dal
responsabile del progetto in qualsiasi ragionevole momento.

22.9. Il contraente é tenuto a comunicare all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi
variazione delle coordinate bancarie, utilizzando il modulo dell’allegato V.
L’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di opporsi al cambiamento di conto
bancario del contraente.

Articolo 23 -Sospensione

23.1. 1l contraente, su ordine dell’amministrazione aggiudicatrice, sospende I’esecuzione del
contratto o di una sua parte per il periodo o i periodi e nel modo in cui I’amministrazione
aggiudicatrice ritenga necessario. La sospensione ha effetto alla data in cui il contraente
riceve I’ordine o in una data successiva se cosi stabilito nell’ordine stesso.

2014
cde_annexigc_it.doc

Pagina 17 di 34



2014

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

Sospensione in caso di presunti errori sostanziali o irregolarita o frodi:

Il contratto pud essere sospeso al fine di verificare se presunti errori sostanziali o
irregolarita o frodi sono stati commessi nel corso della procedura di aggiudicazione
dell’appalto o nell’esecuzione del contratto. Se essi non sono confermati, I’esecuzione
dell’appalto riprende quanto prima.

Durante il periodo di sospensione il contraente, per quanto possibile e conformemente
alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto, provvede a proteggere e a
salvaguardare le forniture giacenti nel suo deposito o altrove da eventuali deterioramenti,
perdite o danni, anche se le forniture sono state consegnate sul luogo del collaudo
conformemente al contratto ma la loro installazione é stata sospesa dal responsabile del
progetto.

Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione possono essere
aggiunte al prezzo totale del contratto, a meno che:

a) sia previsto altrimenti nel contratto oppure

b) tale sospensione sia necessaria a motivo di alcune violazioni o inadempienze del
contraente; oppure

c) tale sospensione sia necessaria a motivo delle condizioni climatiche tipiche del luogo
del collaudo; oppure

d) tale sospensione sia necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione del
contratto, o di una sua parte, nella misura in cui tale necessita non derivi da un atto o
da un inadempimento del responsabile del progetto o dell’amministrazione
aggiudicatrice; oppure

e) i presunti errori sostanziali o irregolarita o frodi di cui alla clausola 23.2 sono
confermati e imputabili al contraente.

Il contraente ha diritto alle maggiorazioni del prezzo totale del contratto soltanto se, entro
30 giorni dal ricevimento dell’ordine di sospendere il contratto, provvede a comunicare al
responsabile del progetto la propria intenzione di presentarne richiesta.

L’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver consultato il contraente, determina le
maggiorazioni del prezzo totale del contratto e/o la proroga del periodo di esecuzione da
concedere al contraente con riferimento a tale richiesta che I’amministrazione
aggiudicatrice ritiene eque e ragionevoli.

L’amministrazione aggiudicatrice deve, il piu presto possibile, ordinare al contraente di
riprendere I’esecuzione del contratto sospeso oppure comunicare al contraente la
risoluzione del contratto. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la
sospensione non sia dovuta a violazione o inadempimento del contraente, quest’ultimo
pud, mediante comunicazione all’amministrazione  aggiudicatrice, chiedere
I’autorizzazione di riprendere I’esecuzione del contratto entro 30 giorni o di risolvere il
contratto.
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MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 24 -Qualita delle forniture

24.1.

24.2.

24.3.

Le forniture devono corrispondere esattamente alle specifiche tecniche stabilite nel
contratto. Esse devono essere conformi sotto ogni aspetto ai piani, ai rilievi, ai modelli, ai
campioni, ai calibri e agli altri requisiti del contratto, che sono tenuti a disposizione
dell’amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto per I’identificazione
durante tutto il periodo di esecuzione.

L’eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle condizioni particolari forma
oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente al responsabile del progetto, la quale
indica il riferimento al contratto, specifica i materiali, gli articoli e i campioni da
collaudare ai sensi del contratto, il numero del lotto e il luogo in cui deve effettuarsi il
collaudo, a seconda dei casi. | materiali, gli articoli e i campioni specificati nella richiesta,
prima di essere impiegati per le forniture, devono essere certificati conformi ai requisiti di
tale collaudo dal responsabile del progetto.

Anche qualora abbiano superato siffatto collaudo tecnico, i materiali o le parti da
impiegare per le forniture o per la fabbricazione di componenti da fornire possono essere
rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un
nuovo esame, emergono difetti o imperfezioni. Al contraente pud essere offerta
I’opportunita di riparare o di sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro
volta, potranno essere impiegati nelle forniture solo qualora siano stati riparati o sostituiti
con soddisfazione del responsabile del progetto.

Articolo 25 -Controllo e prove

2014

25.1.

25.2.

25.3.

Il contraente garantisce che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo
utile per consentire al responsabile del progetto di procedere al loro collaudo. Si ritiene
che il contraente abbia valutato appieno le difficolta cui potrebbe andare incontro sotto
guesto profilo e, pertanto, non potra far valere giustificazioni per ritardi
nell’adempimento dei propri obblighi.

Il responsabile del progetto pud controllare, esaminare, misurare e verificare i
componenti, i materiali impiegati e I’esecuzione, nonché controllare I’andamento della
preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto cid che é preparato, fabbricato
0 montato per la consegna ai sensi del contratto, onde accertare se i componenti, i
materiali impiegati e I’esecuzione presentino le caratteristiche di qualita e di quantita
richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione o
montaggio o nel luogo del collaudo oppure, ancora, in altri luoghi eventualmente indicati
nelle condizioni particolari.

Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:
a) fornisce al responsabile del progetto, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza,
campioni 0 pezzi, macchine, attrezzature, utensili, manodopera, materiali, piani e

dati di produzione normalmente richiesti per il controllo e le prove;

b) sceglie, di comune accordo con il responsabile del progetto, la data e il luogo delle
prove;
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25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

c) garantisce al responsabile del progetto I’accesso al luogo in cui devono essere
effettuate le prove, in ogni ragionevole momento.

Qualora il responsabile del progetto non sia presente alla data convenuta per le prove, il
contraente, salvo istruzioni contrarie del responsabile del progetto, pud procedere alle
prove, che si riterranno effettuate in presenza di quest’ultimo. Il contraente invia
immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove al responsabile del
progetto, che e vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.

Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il responsabile del
progetto ne da comunicazione al contraente o sottoscrive il certificato redatto a tal fine da
guest’ultimo.

In caso di disaccordo tra il responsabile del progetto e il contraente in merito ai risultati
delle prove, ciascuno comunica all’altro la propria posizione entro 15 giorni dalla
constatazione del disaccordo. 1l responsabile del progetto o il contraente possono chiedere
che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, se una delle parti lo richiede, che
vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove
vengono trasmessi al responsabile del progetto che comunica senza indugio al contraente
i risultati delle stesse. Tali risultati sono definitivi. | costi delle controprove sono a carico
della parte il cui parere & smentito dalle stesse.

Nell’esecuzione dei loro compiti, il responsabile del progetto e tutte le persone da esso
autorizzate non divulgano a persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute
nell’ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle
modalita di funzionamento dell’impresa.

PAGAMENTI

Articolo 26 -Principi generali

2014

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

| pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, secondo quanto disposto nelle
condizioni particolari. Le condizioni particolari fissano le condizioni amministrative o
tecniche che regolano i prefinanziamenti e i pagamenti a saldo effettuati secondo le
condizioni generali.

I pagamenti dovuti dall’amministrazione aggiudicatrice sono versati sul conto bancario
indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso
modulo, allegato alla fattura, devono essere riportate eventuali variazioni delle coordinate
bancarie.

Il prefinanziamento € versato entro 30 giorni dalla data in cui I’amministrazione
aggiudicatrice registra una fattura ricevibile. La fattura non e ricevibile se non sono
soddisfatti uno o piu requisiti essenziali. Il pagamento del saldo e effettuato entro
60 giorni dalla data in cui la fattura viene registrata dall’amministrazione aggiudicatrice,
unitamente alla richiesta di collaudo provvisorio di cui alla clausola 31.2. La data di
pagamento ¢ la data di addebito sul conto pagante.

Il periodo di cui alla clausola 26.3 pud essere sospeso mediante comunicazione al
contraente nella quale si precisa che la fattura non puo essere onorata in quanto la somma
non & dovuta, perché non sono stati forniti i documenti giustificativi appropriati oppure
perché risulta che la spesa potrebbe non essere ammissibile. In quest’ultimo caso, puo

Pagina 20 di 34

cde_annexigc_it.doc



2014

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

essere organizzato un sopralluogo sul posto per effettuare ulteriori controlli. 1l contraente
e tenuto a fornire chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla
relativa richiesta. Il termine di pagamento decorre dalla data di registrazione della fattura
correttamente redatta.

I pagamenti sono eseguiti con le seguenti modalita:

a) il 40% del prezzo totale del contratto dopo la firma del contratto, a fronte della
presentazione della garanzia di esecuzione e di una garanzia di prefinanziamento per
I’intero importo del prefinanziamento, salvo diversa disposizione delle condizioni
particolari. La garanzia di esecuzione & fornita all’amministrazione aggiudicatrice
secondo la procedura prevista per la garanzia di esecuzione conformemente
all’articolo 11 e utilizzando il modello allegato al contratto. La garanzia di
prefinanziamento deve rimanere valida fino al relativo svincolo, che avviene al piu
tardi 45 giorni dopo il collaudo provvisorio dei beni. Se il contraente € un ente
pubblico, pud essere esentato dall’obbligo di presentare la garanzia di
prefinanziamento, sulla base di una valutazione del rischio;

b) il 60% del prezzo totale del contratto, quale pagamento del saldo dopo ricevimento
da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di una fattura e della domanda di
rilascio del certificato di collaudo prowvvisorio.

Nel caso in cui sia stata consegnata soltanto parte delle forniture, il 60% dovuto a seguito
del collaudo provvisorio parziale & calcolato sul valore delle forniture effettivamente
collaudate e la garanzia verra liberata in misura corrispondente.

Per le forniture non coperte da un periodo di garanzia, i pagamenti sopraelencati sono
cumulati. Ai prefinanziamenti e ai pagamenti del saldo si applicano le condizioni stabilite
nelle condizioni particolari.

Gli obblighi di pagamento della Commissione europea ai sensi del presente contratto
cessano al pit tardi 18 mesi dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni, a
meno che il contratto sia risolto in conformita con le presenti condizioni generali.

Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, il contratto & a prezzo fisso e
non rivedibile.

Il contraente si impegna a restituire all’amministrazione aggiudicatrice le somme pagate
in eccesso con riferimento all’importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato
nella nota di addebito, che & di 45 giorni dall’emissione della stessa. Qualora il contraente
non effettui il rimborso entro il termine ultimo di cui sopra, I’amministrazione
aggiudicatrice puo (salvo che il contraente sia una pubblica amministrazione o un ente
pubblico di uno Stato membro dell’Unione europea) maggiorare le somme dovute
applicando interessi di mora:

— al tasso di risconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell’amministrazione
aggiudicatrice se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,

— al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
serie C, se i pagamenti sono in euro,

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, piu otto punti percentuali. Gli interessi di
mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il
pagamento e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati
in primo luogo agli interessi di mora cosi stabiliti.
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26.11.

26.12.

26.13.

Gli importi da restituire all’amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a
fronte di qualsiasi importo dovuto al contraente. Cio non pregiudica il diritto delle parti di
concordare il pagamento a rate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi
dovuti all’amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

Ferma restando la prerogativa dell’amministrazione aggiudicatrice, se necessario,
I’Unione europea puo, in qualita di donatore, procedere al recupero con qualsiasi mezzo.

In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, la garanzia costituita per il
prefinanziamento pud essere immediatamente invocata per rimborsare il saldo del
prefinanziamento ancora dovuto dal contraente, senza che il garante possa differirne il
pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.

Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dall’articolo 36,
I’amministrazione aggiudicatrice pud sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza
darne preavviso.

Quando la procedura di aggiudicazione o I’esecuzione del contratto si rivela inficiata da
errori sostanziali, irregolarita o frodi imputabili al contraente, I’amministrazione
aggiudicatrice puo, oltre alla possibilita di sospendere I’esecuzione del contratto ai sensi
della clausola 23.2 nonché di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 36, rifiutare il
pagamento e/o recuperare gli importi gia versati, proporzionalmente alla gravita degli
errori, delle irregolarita o delle frodi riscontrati.

Articolo 27 -Pagamenti a favore di terzi

27.1.

27.2.

27.3.

Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una
cessione effettuata a norma dell’articolo 5. La cessione deve essere comunicata
all’amministrazione aggiudicatrice.

La responsabilita della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe solo al
contraente.

In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprieta del contraente che
riguardi pagamenti dovutigli ai sensi del contratto e fatto salvo il termine ultimo stabilito
all’articolo 26, per riprendere i pagamenti al contraente I’amministrazione aggiudicatrice
dispone di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della
definitiva rimozione dell’ostacolo al pagamento.

Articolo 28 -Ritardo nei pagamenti

2014

28.1.

28.2.

L’amministrazione aggiudicatrice versa al contraente gli importi dovuti in conformita
della clausola 26.3.

Decorsi i termini di cui alla clausola 26.3 ed entro due mesi dalla ricezione di un
pagamento tardivo, il contraente — salvo che sia una pubblica amministrazione o un ente
pubblico di uno Stato membro dell’Unione europea — riceve gli interessi di mora:

- al tasso di risconto applicato dalla banca centrale dello Stato partner se i pagamenti
sono nella moneta di quello Stato,

- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie
C, se i pagamenti sono in euro,
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28.3.

in vigore il primo giorno del mese di scadenza, piu otto punti percentuali. Gli interessi si
calcolano sul periodo che intercorre tra la scadenza del termine ultimo per il pagamento e
la data di addebito sul conto dell’amministrazione aggiudicatrice. In deroga a quanto
sopra, se gli interessi calcolati conformemente alla presente disposizione sono pari o
inferiori a 200 EUR, essi vengono versati al contraente solo se la richiesta & presentata
entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

Tuttavia, gli interessi calcolati a norma del primo comma, qualora siano pari o inferiori a
200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi
dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

I pagamenti non effettuati dopo oltre 90 giorni dalla scadenza del termine fissato alla
clausola 26.3 conferiscono al contraente il diritto di non eseguire il contratto o di
ottenerne la risoluzione con un preavviso di 30 giorni da comunicare all’amministrazione
aggiudicatrice e al responsabile del progetto.

COLLAUDO E MANUTENZIONE

Articolo 29 -Consegna

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

2014

Il contraente consegna le forniture alle condizioni specificate nel contratto ed é
responsabile delle forniture consegnate fino al momento del collaudo provvisorio.

Il contraente provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare danni o
deterioramenti durante il transito fino alla destinazione finale, come indicato nel
contratto. L’imballaggio deve essere tale da resistere, senza limitazioni, a brusche
manipolazioni, all’esposizione a temperature estreme, alla salinita e alle precipitazioni
durante il transito, nonché allo stoccaggio all’aperto. Le dimensioni e il peso
dell’imballaggio devono tener conto, se del caso, della lontananza della destinazione
finale delle forniture e dell’eventuale mancanza di servizi di movimentazione di carichi
pesanti in tutti i punti di transito.

L’imballaggio, le diciture e la documentazione all’interno e all’esterno dei colli devono
soddisfare i requisiti specifici indicati nelle condizioni particolari, fatte salve eventuali
modifiche successivamente ordinate dal responsabile del progetto o dall’amministrazione
aggiudicatrice.

Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché il
contraente non avra ricevuto dal responsabile del progetto un ordine di consegna. Il
contraente & responsabile della consegna nel luogo del collaudo di tutte le forniture
nonché delle attrezzature richieste ai fini del contratto.

Ogni consegna deve essere accompagnata da una distinta redatta dal contraente secondo
le modalita stabilite nelle condizioni particolari.

Ogni collo deve essere contrassegnato in maniera chiara secondo le condizioni particolari.

La consegna si considera avvenuta in presenza di una prova scritta a disposizione di
entrambe le parti che dimostri che le forniture sono state consegnate conformemente alle
condizioni del contratto e che la fattura o le fatture e tutta I’altra documentazione
specificata nelle condizioni particolari sono state presentate all’amministrazione
aggiudicatrice. Per le forniture consegnate presso uno stabilimento dell’amministrazione
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aggiudicatrice, quest’ultima, conformemente a quanto prescritto dalla legge applicabile al
contratto, assume la responsabilita del depositario durante il periodo intercorrente fra il
deposito e il collaudo.

Articolo 30 -Operazioni di verifica

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

Le forniture sono collaudate solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le
verifiche e le prove prescritte. Le verifiche e le prove possono essere eseguite prima della
spedizione, nel luogo di consegna e/o nel luogo di destinazione finale dei beni.

Durante la fase di consegna delle forniture e prima che esse siano rilevate, il responsabile
del progetto puo ordinare o decidere:

a) la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell’ordine, delle
forniture che, a suo parere, non sono conformi al contratto;

b) la sostituzione delle stesse con forniture conformi ed idonee;

¢) la rimozione e la corretta reinstallazione, indipendentemente da eventuali prove
precedenti, di qualsiasi installazione che il responsabile del progetto ritenga non
conforme al contratto per quanto riguarda i materiali, I’esecuzione o la progettazione
e di cui il contraente sia responsabile;

d) che un lavoro eseguito 0 un bene consegnato o un materiale usato dal contraente non
¢ conforme al contratto, oppure che le forniture o parte di esse non soddisfano i
requisiti stabiliti dal contratto.

Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso
di inadempimento da parte del contraente, I’amministrazione aggiudicatrice pud far
effettuare tali operazioni da altre persone e detrarre le spese conseguenti o inerenti a tali
operazioni dalle somme a cui il contraente ha o avra diritto.

Le forniture non conformi alla qualita richiesta sono rifiutate e possono essere
contrassegnate con un marchio speciale che non deve alterarle o modificarne il valore
commerciale. Se il responsabile del progetto lo desidera ed entro il termine che egli fissa,
le forniture rifiutate sono rimosse dal luogo del collaudo a cura del contraente. Se
guest’ultimo non vi provvede, esse vengono rimosse di diritto a sue spese e a suo rischio.
Sono respinte le forniture in cui sono impiegati materiali rifiutati.

Le disposizioni dell’articolo 30 non pregiudicano la facolta dell’amministrazione
aggiudicatrice di far valere i propri diritti ai sensi dell’articolo 21, né liberano in alcun
modo il contraente dall’obbligo della garanzia o da altri obblighi previsti dal contratto.

Articolo 31 -Collaudo provvisorio

31.1.

31.2.

2014

Le forniture sono rilevate dall’amministrazione aggiudicatrice dopo essere state
consegnate secondo il contratto, aver superato in modo soddisfacente le prove richieste o
essere state messe in opera, a seconda dei casi, e dopo che per esse sia stato rilasciato o si
consideri rilasciato il certificato di collaudo provvisorio.

Il contraente puo chiedere per iscritto al responsabile del progetto il certificato di collaudo
provvisorio quando le forniture sono pronte per il collaudo provvisorio. Entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta del contraente, il responsabile del progetto:

— rilascia al contraente, inviandone copia all’amministrazione aggiudicatrice, il
certificato di collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve e,
tra I’altro, la data in cui, a suo giudizio, le forniture sono state completate
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

conformemente al contratto e risultavano pronte per il collaudo provvisorio, oppure

— respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando I’azione che, a suo
parere, deve essere eseguita dal contraente per il rilascio del certificato.

Il termine entro il quale I’amministrazione aggiudicatrice deve rilasciare il certificato di
collaudo provvisorio al contraente deve essere considerato incluso nel termine per i
pagamenti di cui alla clausola 26.3, tranne quando altrimenti specificato nelle condizioni
particolari.

Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere al collaudo delle forniture
durante il periodo fissato per il collaudo prowvisorio o definitivo, il responsabile del
progetto, dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige una dichiarazione in cui
constata tale impossibilita. Il certificato di collaudo o di rifiuto e redatto entro 30 giorni
dalla data in cui cessa I’impedimento. Il contraente non puo invocare tali circostanze per
esimersi dall’obbligo di esporre le forniture in modo che siano pronte per il collaudo.

Se il responsabile del progetto non rilascia il certificato di collaudo provvisorio o non
rifiuta le forniture entro il periodo di 30 giorni, si considera che egli abbia rilasciato il
certificato I’ultimo giorno di detto periodo, salvo che si consideri il certificato di collaudo
provvisorio come costituente certificato di collaudo definitivo, nel qual caso non si
applica la seguente clausola 34.2. Se il contratto stipula che le forniture siano frazionate
in lotti, il contraente ha il diritto di chiedere certificati distinti per ciascun lotto.

In caso di consegna parziale, I’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di
fornire il certificato di collaudo provvisorio parziale.

Dopo il collaudo provvisorio delle forniture, il contraente deve smontare e rimuovere le
strutture provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia pil necessaria per
I’attuazione del contratto. Egli deve altresi eliminare tutti i rifiuti, gli ingombri e le
modifiche del luogo del collaudo come richiesto dal contratto.

Immediatamente dopo il collaudo provvisorio, I’amministrazione aggiudicatrice pud
disporre di tutte le forniture consegnate.

Articolo 32 -Obblighi inerenti alla garanzia

32.1.

32.2.

2014

Il contraente garantisce che le forniture sono nuove, non utilizzate, del modello piu
recente e che tengono conto delle piu recenti innovazioni in termini di progettazione e
materiali, salvo se altrimenti disposto nel contratto. Egli garantisce altresi che tutte le
forniture sono esenti da difetti dovuti alla progettazione, ai materiali o all’esecuzione, ad
eccezione di quanto previsto dalle specifiche riguardo a progettazione o materiali, oppure
difetti che siano dovuti a qualsiasi azione 0 omissione e che possano emergere con |’uso
delle forniture nelle condizioni esistenti nello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente ¢ tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle
forniture che si siano manifestati o verificati durante il periodo di garanzia e risultanti:

a) dall’utilizzazione di materiali difettosi ovvero da esecuzione o progettazione
imperfetta del contraente; e/o
b) da azioni o omissioni del contraente nel periodo di garanzia; e/o

c) nel corso di un’ispezione effettuata dall’amministrazione aggiudicatrice o per
conto di quest’ultima.
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Articolo 33 -

2014

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

33.1.

Il contraente provvede, a proprie spese, a porre al piu presto rimedio ai difetti o ai danni.
Il periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia nuovamente a decorrere
dalla data in cui la sostituzione o la riparazione é stata effettuata in maniera soddisfacente
secondo il giudizio del responsabile del progetto. Se il contratto prevede il collaudo
parziale, il periodo di garanzia € prorogato soltanto per la parte delle forniture interessata
dalla sostituzione o dalla riparazione.

Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di garanzia,
I’amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto ne danno comunicazione
al contraente. Se quest’ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella
comunicazione, I’amministrazione aggiudicatrice puo:

a) porre direttamente rimedio al difetto o al danno o far eseguire le prestazioni da
terzi, a rischio e a spese del contraente, nel qual caso le spese sostenute
dall’amministrazione aggiudicatrice sono detratte dalle somme dovute al
contraente o prelevate dalle garanzie prestate da quest’ultimo, ovvero da
entrambe; oppure

b) risolvere il contratto.

In caso d’urgenza, ove il contraente non possa essere reperito immediatamente o, se
reperito, non sia in grado di prendere le misure necessarie, lI’amministrazione
aggiudicatrice o il responsabile del progetto possono far eseguire le prestazioni a spese
del contraente. L’ amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto informano
al piu presto il contraente dell’azione intrapresa.

Gli obblighi inerenti alla garanzia sono stabiliti nelle condizioni particolari e nelle
specifiche tecniche.

Se non diversamente disposto nelle condizioni particolari, la durata del periodo di
garanzia é di 365 giorni. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo provvisorio
e puo iniziare nuovamente a decorrere secondo quanto previsto dalla clausola 32.3.

Servizio di post-vendita

Il servizio di post-vendita, qualora sia previsto nel contratto, viene fornito secondo le
modalita stabilite nelle condizioni particolari. Il contraente si impegna a effettuare o a far
effettuare la manutenzione e la riparazione delle forniture nonché a provvedere al rapido
rifornimento di pezzi di ricambio. Le condizioni particolari possono prevedere che il
contraente sia tenuto a fornire, integralmente o in parte, per quanto riguarda i pezzi di
ricambio da esso fabbricati o distribuiti, i seguenti materiali, comunicazioni e documenti:

a) i pezzi di ricambio che I’amministrazione aggiudicatrice puo decidere di acquistare dal
contraente, fermo restando che tale scelta non esonerera quest’ultimo dai suoi obblighi
contrattuali di garanzia

b) in caso di cessazione della produzione dei pezzi di ricambio, un preavviso
all’amministrazione aggiudicatrice affinché questa possa ordinare i pezzi necessari e,
dopo la cessazione della produzione, la fornitura gratuita all’amministrazione
aggiudicatrice dei piani, dei disegni e delle specifiche riguardanti i pezzi di ricambio,
se e quando richiesto.
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Articolo 34 -Collaudo definitivo

34.1.

34.2.

34.3.

Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti piu periodi di garanzia,
alla scadenza dell’ultimo periodo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o ai
danni, il responsabile del progetto rilascia al contraente, con copia all’amministrazione
aggiudicatrice, il certificato di collaudo definitivo attestante la data in cui il contraente ha
assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione del responsabile del progetto. Il
certificato di collaudo definitivo € rilasciato dal responsabile del progetto entro 30 giorni
dalla scadenza del periodo di garanzia o non appena le riparazioni ordinate a norma
dell’articolo 32 sono state eseguite in maniera soddisfacente ad avviso del responsabile
del progetto.

Il contratto non é considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo
definitivo non sia stato firmato o si ritiene che sia stato firmato dal responsabile del
progetto.

Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e
I’amministrazione aggiudicatrice dall’adempimento degli obblighi assunti in base al
contratto prima del rilascio di detto certificato e non assolti al momento in cui
guest’ultimo viene emesso. La natura e la portata di tali obblighi sono determinate con
riferimento alle disposizioni del contratto.

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

Articolo 35 -Inadempimento contrattuale

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

2014

Una parte commette inadempimento contrattuale quando non adempie ai propri obblighi
conformemente alle disposizioni del contratto.

In caso di inadempimento contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:

a) risarcimento dei danni e/o

b) risoluzione del contratto.

Il risarcimento pud consistere in:

a) un indennizzo; oppure

b) una penale.

Se il contraente non adempie i suoi obblighi in base alle disposizioni del contratto,

I’amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo il suo diritto ai sensi della clausola 35.2, ha
diritto anche ai seguenti rimedi:

a) sospensione dei pagamenti; e/o
b) riduzione o recupero dei pagamenti in proporzione all’entita dell’inadempimento.
Se ha diritto a un risarcimento, I’amministrazione aggiudicatrice puo detrarre la somma

corrispondente dagli importi dovuti al contraente oppure pud avvalersi dell’opportuna
garanzia.
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35.6. L’amministrazione aggiudicatrice ha diritto al risarcimento di qualsiasi danno rivelatosi
dopo il completamento del contratto ai sensi della legge che regola il contratto stesso.

Articolo 36 -Risoluzione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice

36.1. L’amministrazione aggiudicatrice pu0 in qualsiasi momento e con effetto immediato, alle
condizioni della clausola 36.9, risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto alla
clausola 36.2.

36.2. Salvo disposizioni contrarie delle presenti condizioni generali, I’amministrazione
aggiudicatrice puo, con preawviso di 7 giorni al contraente, risolvere il contratto al
verificarsi di una delle seguenti circostanze, ossia qualora:

a)

b)

c)

d)

€)

9)

h)

),

K)

2014
cde_annexigc_it.doc

il contraente sia gravemente inadempiente per inosservanza dei propri obblighi
contrattuali;

il contraente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta del
responsabile del progetto di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti
contrattuali che compromettano gravemente la corretta e puntuale attuazione delle
prestazioni;

il contraente rifiuti o trascuri di eseguire un ordine amministrativo emesso dal
responsabile del progetto;

il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza [I’autorizzazione
dell’amministrazione aggiudicatrice;

il contraente sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione d’attivita o in ogni altra situazione analoga
risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti
nazionali, oppure sia in corso a suo carico un procedimento di questo tipo;

intervenga una modifica organizzativa che comporti una variazione della personalita
giuridica, della natura o del controllo del contraente, a meno che tale modifica sia
registrata in un addendum al contratto;

si verifichi qualsiasi altra incapacita giuridica che impedisca I’esecuzione del
contratto;

il contraente non fornisca la garanzia o I’assicurazione richieste o la persona che
fornisce la precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di rispettare i propri
impegni;

il contraente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato
mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

nei confronti del contraente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per
frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di
denaro o per ogni altra attivita illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione
europea;

il contraente, in esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio dell’UE/dal
FES, sia stato dichiarato in grave violazione del contratto;

dopo I’aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o I’esecuzione del
contratto dimostrino di essere state oggetto di errori sostanziali, di irregolarita o di
frode;
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

2014

m) la procedura di aggiudicazione dell’appalto o I’esecuzione di un altro contratto
finanziato dal bilancio dell’UE/dal FES si riveli inficiata da errori sostanziali,
irregolarita o frodi, i quali potrebbero influire sull’esecuzione del presente contratto;

n) il contraente non adempia alla propria obbligazione in conformita dell’articolo 9 bis
e dell’articolo 9 ter;

0) il contraente non rispetti la propria obbligazione in conformita dell’articolo 10.

La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell’amministrazione
aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto. L’ amministrazione aggiudicatrice
puo in seguito stipulare altri contratti con terzi a spese del contraente. La responsabilita
del contraente per qualunque ritardo nel completamento cessa immediatamente con la
risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice ma rimangono
impregiudicate eventuali responsabilita precedenti assunte ai sensi del contratto stesso.

Alla risoluzione del contratto o dopo averne ricevuto comunicazione, il contraente prende
immediatamente gli opportuni provvedimenti per concludere prontamente e correttamente
I’attuazione delle prestazioni, riducendo le spese al minimo.

Al piu presto dopo la risoluzione, il responsabile del progetto certifica il valore delle
forniture e tutti gli importi dovuti al contraente alla data della risoluzione.

In caso di risoluzione, il responsabile del progetto, al piu presto e in presenza del
contraente o dei suoi rappresentanti o dopo averli regolarmente convocati, redige una
relazione sulle forniture consegnate e sulle operazioni accessorie di montaggio e
installazione eseguite, unitamente a un inventario dei materiali forniti e non utilizzati.
Redige altresi una dichiarazione degli importi dovuti al contraente e di quelli che il
contraente deve all’amministrazione aggiudicatrice alla data di risoluzione del contratto.

L’amministrazione aggiudicatrice non e tenuta a effettuare ulteriori pagamenti al
contraente fintanto che le forniture non sono completate. Una volta completate le
forniture, I’amministrazione aggiudicatrice recupera dal contraente le eventuali spese
supplementari inerenti alla consegna delle forniture, oppure versa I’eventuale saldo
ancora dovuto al contraente.

Se risolve il contratto ai sensi della clausola 36.2, I’amministrazione aggiudicatrice ha
diritto, in aggiunta alle spese supplementari relative al completamento delle prestazioni e
fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto, di recuperare dal contraente le perdite
eventualmente subite fino al valore delle forniture, tranne se altrimenti stabilito nelle
condizioni particolari.

Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un’azione o di un’omissione del
contraente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze indipendenti
dall’amministrazione aggiudicatrice, il contraente pud chiedere il risarcimento delle
perdite subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per le attivita gia svolte.

Il presente contratto € automaticamente risolto se da esso non & scaturito alcun pagamento
nei tre anni successivi alla firma di entrambe le parti.
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Articolo 37 -Risoluzione da parte del contraente

37.1.

37.2.

37.3.

Il contraente, con preavviso di 14 giorni all’amministrazione aggiudicatrice, puo risolvere
il contratto se I’amministrazione aggiudicatrice:

— non paga al contraente gli importi dovuti a fronte di un certificato rilasciato dal
responsabile del progetto dopo la scadenza del termine ultimo di cui alla
clausola 28.3; oppure

— persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti;
oppure

— sospende la consegna delle forniture o di parte di esse per oltre 180 giorni, per
motivi non specificati nel contratto o non imputabili a inadempimento o violazione
del contratto da parte del contraente.

Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto dell’amministrazione
aggiudicatrice o del contraente ai sensi del contratto.

In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, I’amministrazione aggiudicatrice
indennizza il contraente per le perdite o per i danni eventualmente subiti da quest’ultimo.

Articolo 38 -Forza maggiore

2014

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

Nessuna parte & considerata inadempiente né si ritiene che essa abbia violato i propri
obblighi contrattuali qualora I’adempimento di tali obblighi sia impedito da circostanze di
forza maggiore verificatesi dopo la data della comunicazione dell’aggiudicazione o la
data di efficacia del contratto.

Il concetto di forza maggiore, come qui utilizzato, copre anche eventi imprevedibili, che
sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con I’ordinaria dovuta
diligenza, quali le calamita naturali, gli scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli
atti terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le
epidemie, le frane, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di
strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le turbative dell’ordine pubblico, le
esplosioni. Una decisione dell’Unione europea di sospendere la cooperazione con lo Stato
partner € considerata caso di forza maggiore quando implica la sospensione del
finanziamento del presente contratto.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e 36, il contraente non & soggetto
all’incameramento della propria garanzia di esecuzione, alla penale o alla risoluzione per
inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre inadempienze ai
propri obblighi contrattuali sono dovuti a forza maggiore. Analogamente, ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 28 e 37, I’amministrazione aggiudicatrice non e tenuta a
versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata esecuzione o per la risoluzione
del contratto da parte del contraente per inadempienza, se e nella misura in cui i ritardi o
altre inadempienze dell’amministrazione aggiudicatrice sono dovuti a forza maggiore.

Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che
rischia di compromettere I’adempimento dei propri obblighi, essa ne da tempestiva
comunicazione all’altra parte e al responsabile del progetto, fornendo informazioni circa
la natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni
scritte contrarie del responsabile del progetto, il contraente continua ad adempiere ai
propri obblighi contrattuali nella misura in cui cio sia ragionevolmente fattibile e ricerca
ogni ragionevole mezzo alternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza
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38.5.

38.6.

maggiore non gli impedisce di adempiere. 1l contraente mette in atto mezzi alternativi
soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal responsabile del progetto.

Qualora il contraente sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni del
responsabile del progetto o per servirsi di mezzi alternativi ai sensi della clausola 38.4,
I’ammontare di tali spese dev’essere certificato dal responsabile del progetto.

Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo
di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di completamento del
contratto ottenute dal contraente a tale titolo, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il
contratto dando un preavviso di 30 giorni all’altra parte. Qualora alla scadenza del
termine di 30 giorni la situazione di forza maggiore persista, il contratto viene risolto e, di
conseguenza ai sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate
dall’obbligo dell’ulteriore esecuzione di quest’ultimo.

Articolo 39 -Decesso

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto € automaticamente risolto in caso
di decesso della medesima. L’amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina
I’eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propria intenzione
di proseguire il contratto.

Qualora siano piu persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso
di una o piu di loro, le parti redigono di comune accordo una relazione sullo stato di
avanzamento dell’appalto e I’amministrazione aggiudicatrice decide sull’opportunita di
risolvere o di proseguire il contratto secondo I’impegno assunto dai superstiti ed
eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.

Nei casi di cui alle clausole 39.1 e 39.2, I’intenzione di continuare I’esecuzione del
contratto dev’essere comunicata dagli interessati all’amministrazione aggiudicatrice entro
15 giorni dalla data del decesso. La decisione dell’amministrazione aggiudicatrice é
comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta esecuzione
del contratto nella stessa misura del contraente deceduto. La prosecuzione del contratto é
soggetta alle norme relative alla costituzione di qualsiasi forma di garanzia prevista dal
contratto.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE EDIRITTO

APPLICABILE

Articolo 40 -Risoluzione delle controversie

2014

40.1.

40.2.

Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie
relative al contratto che possono sorgere tra loro.

Una volta sorta la controversia, una parte ne da comunicazione all’altra parte, illustrando
la propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una
composizione amichevole. L’altra parte & tenuta a rispondere a tale richiesta entro
30 giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato
dalle parti, il termine massimo stabilito per raggiungere una composizione amichevole é
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40.3.

40.4.

di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale € stata richiesta tale procedura.
La procedura di composizione amichevole si ritiene fallita qualora una parte non concordi
con la richiesta dell’altra in tal senso oppure non risponda a tale richiesta nel termine
previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine
massimo.

In assenza di composizione amichevole, una parte puo trasmettere all’altra la richiesta di
una composizione mediante conciliazione di terzi. Se la Commissione europea non &
parte del contratto, pud accettare di intervenire come conciliatore. L’altra parte € tenuta a
rispondere alla richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Salvo diversamente concordato
dalle parti, il termine massimo stabilito per ottenere una composizione mediante
conciliazione e di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale ¢ stata richiesta
tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione si ritiene fallita
qualora una parte non concordi con la richiesta dell’altra in tal senso oppure non risponda
a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione
mediante conciliazione entro il termine massimo.

In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della
procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti puo chiedere che
sulla controversia decida un giudice nazionale o un organismo arbitrale, come indicato
nelle condizioni particolari.

Articolo 41 -Diritto applicabile

41.1.

Il presente contratto & disciplinato dal diritto dello Stato dell’amministrazione
aggiudicatrice o, se I’amministrazione aggiudicatrice & la Commissione europea, dal
diritto dell’Unione europea, eventualmente integrato dal diritto belga.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 -Sanzioni amministrative e pecuniarie

2014

42.1.

42.2.

42.3.

Fatta salva I’applicazione di altri rimedi previsti nel contratto, il contraente che si sia reso
colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori 0 abbia commesso irregolarita
o frodi oppure sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell’esecuzione dei suoi
obblighi contrattuali pud essere escluso da tutti gli appalti e sovvenzioni finanziati
dall’UE per un periodo massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato I’illecito,
confermato previo contraddittorio con il contraente, conformemente al pertinente
regolamento finanziario dell’UE. Il periodo puo essere aumentato fino a dieci anni in caso
di recidiva entro cinque anni dal primo illecito.

In aggiunta o in alternativa alle sanzioni amministrative di cui alla clausola 42.1, il
contraente puo essere altresi passibile di sanzioni pecuniarie pari al 2-10% del prezzo
totale del contratto. Tale percentuale puo essere incrementata fino al 4-20% in caso di
recidiva entro cinque anni dal primo illecito.

Se ha diritto di imporre sanzioni pecuniarie, I’amministrazione aggiudicatrice puod

detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti al contraente oppure puo avvalersi
dell’opportuna garanzia.
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Articolo 43 -Verifiche, controlli e revisioni contabili da parte degli organismi dell’Unione

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

europea

Il contraente é tenuto a consentire alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la
lotta antifrode e alla Corte dei conti europea di verificare I’attuazione del contratto
mediante I’esame dei documenti e copia degli stessi o mediante controlli in loco,
compresi controlli dei documenti originali. Per effettuare tali verifiche e revisioni
contabili, i menzionati organismi dell’UE sono autorizzati a svolgere un audit completo,
se necessario, sulla base dei documenti giustificativi dei conti, dei documenti contabili o
di qualsiasi altro documento attinente al finanziamento del progetto. Il contraente
garantisce, in qualsiasi ragionevole momento, I’accesso in loco, in particolare ai propri
uffici, ai dati informatici e ai dati contabili nonché a tutte le informazioni necessarie per
lo svolgimento dell’audit, comprese le informazioni sulle singole retribuzioni delle
persone che partecipano al progetto. Il contraente assicura che le informazioni siano
prontamente disponibili al momento dell’audit e che, se richiesto, siano consegnate in un
formato appropriato. Tali controlli possono aver luogo fino a 7 anni dopo il pagamento
finale.

Il contraente consente altresi all’Ufficio europeo per la lotta antifrode di eseguire controlli
e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell’Unione europea ai
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea contro le frodi e altre
irregolarita.

A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti
della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei
conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire
I’accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla
gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad
agevolarne il lavoro. L’accesso accordato agli agenti della Commissione europea,
dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo
i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a
cui essi sono soggetti. 1 documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in
maniera da agevolarne I’esame e il contraente é tenuto a informare I’amministrazione
aggiudicatrice della loro precisa ubicazione.

Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per
la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare revisioni contabili, verifiche
e controlli & parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore 0 a qualsiasi altra parte
beneficiaria di fondi dal bilancio dell’UE o del FES, alle stesse condizioni e in base alle
stesse norme di cui al presente articolo.

Articolo 44 -Protezione dei dati

2014

44.1.

I dati personali figuranti nel contratto sono trattati a norma del regolamento (CE)
n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati. | dati sono trattati unicamente ai fini dell’esecuzione, della
gestione e del controllo del contratto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, fatta
salva I’eventuale trasmissione agli organismi incaricati delle attivita di controllo e degli
accertamenti a norma del diritto dell’Unione. Il contraente ha il diritto di accesso ai suoi
dati personali, nonché il diritto di chiederne la rettifica qualora risultino inesatti o
incompleti. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il
contraente puo rivolgersi all’amministrazione aggiudicatrice. Il contraente ha il diritto di
ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.
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2014

44.2.

44.3.

44.4.

Ove il contratto richieda il trattamento di dati personali, il contraente puo agire solo con
la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare in riferimento alle
finalita del trattamento, alle categorie di dati che possono essere trattati, ai destinatari dei
dati e agli strumenti a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti.

I dati sono considerati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati. Il contraente limita I’accesso ai dati al personale
strettamente necessario per I’esecuzione, la gestione e il controllo del contratto.

Il contraente si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza per
affrontare i rischi intrinseci al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al
fine di:

a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per
trattare i dati personali, in particolare:

aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o
rimozione dei supporti di memorizzazione;

ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione,
alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;

ac) evitare che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di trattamento dei dati
avvalendosi d’infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;

b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati
possano accedere solo ai dati personali cui si riferisce il loro diritto di accesso;

c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;

d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto
secondo le modalita prescritte dall’istituzione o dall’organismo contraente;

e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e
durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti,
copiati o cancellati senza autorizzazione;

f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari
esigenze connesse alla protezione dei dati.

* * *
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