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DISPOSICOES PRELIMINARES

Artigo 1.°Defini¢Oes

1.1. Considera-se que os titulos e epigrafes das presentes condi¢fes gerais ndo fazem parte
integrante das mesmas, ndo sendo tomados em consideragdo para efeitos da
interpretacdo do contrato.

1.2. Sempre que 0 contexto o permita, considera-se que os termos utilizados no singular
incluem o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o
feminino e vice-versa.

1.3. Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizacdo dotada de capacidade juridica.

1.4. As definigdes de termos utilizadas nas presentes condi¢des gerais sdo estabelecidas no
«Glossario de termos», anexo Ala do guia pratico, que faz parte integrante do presente
contrato.

Artigo 2.°Lingua do contrato

2.1. A lingua do contrato e de todas as comunicagdes entre o contratante, a autoridade
contratante e o gestor do projeto ou 0s seus representantes serd a estipulada nas
condicdes especiais.

Artigo 3.°0Ordem de precedéncia dos documentos do contrato
3.1. A ordem de precedéncia sera estabelecida no contrato.

Artigo 4.°Comunicag0es

4.1. Todas as comunicagOes escritas respeitantes ao presente contrato entre a autoridade
contratante ou o gestor do projeto, por um lado, e 0 contratante, por outro, devem
mencionar a designacdo do contrato e o respetivo nimero de identificacdo e ser
enviadas por correio, telegrama, telex ou fax, correio eletrénico ou entregues
pessoalmente nos enderecos indicados para o efeito pelas Partes nas Condigoes
Especiais

4.2. Caso o0 remetente exija um aviso de rececdo, deve indicar esse facto na sua comunicacao
e exigir o referido aviso de rececdo sempre que haja um prazo para a recegdo da
comunicagdo. Em qualquer caso, o expedidor deve tomar todas as medidas necessarias
para assegurar a rececao atempada da comunicagao.

4.3. Salvo disposicdo em contrario, sempre que 0 contrato preveja uma notificagdo,
consentimento, aprovacéo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efetuados por
escrito, devendo os termos «notificar», «consentir», «certificar», «aprovar» ou «decidir»
ser interpretados em conformidade. Tais consentimentos, aprovacdes, certificados ou
decisOes ndo podem ser recusados ou retardados sem justificagdo.

4.4, As instrucdes ou ordens orais devem ser confirmadas por escrito.

Artigo 5.°Cesséo

5.1. A cessdo apenas sera valida se revestir a forma de acordo escrito pelo qual o contratante
transfere o contrato ou parte dele a um terceiro.

5.2. O contratante ndo pode, sem 0 consentimento prévio por escrito da autoridade
contratante, ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou
interesse dele resultante, exceto nos seguintes casos:
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5.3.

54.

5.5.

a) Cessdo de uma garantia constituida em favor do banco do contratante sobre quaisquer
montantes vencidos ou a vencer nos termos do contrato; ou

b) Transmissdo a companhia de seguros do contratante do seu direito de indemnizacéao
contra quaisquer pessoas responsaveis, nos casos em que as companhias de seguros
ndo tenham aceitado a responsabilidade ou prejuizos do contratante.

Para efeitos do disposto no artigo 5.2, a aprovagdo de uma cessdo da posic¢éo contratual
pela autoridade contratante ndo exime o contratante das suas obrigacOes relativamente a
parte do contrato ja executada ou a parte ndo transmitida.

Se 0 contratante ceder o seu contrato sem consentimento, a autoridade contratante pode,
sem notificacdo formal, aplicar as san¢es por incumprimento do contrato previstas nos
artigos 35.° e 36.°.

Os cessionarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacao
do contrato, e ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo fixados
no processo de concurso.

Artigo 6.°Subcontratacdo

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A subcontratacdo s6 é valida se for objeto de um acordo escrito pelo qual o contratante
confia a um terceiro a execucao de uma parte do seu contrato.

O contratante deve solicitar o consentimento da autoridade contratante para proceder a
subcontratacdo. O pedido deve indicar os elementos do contrato a subcontratar e a
identidade dos subcontratantes. A autoridade contratante notifica o contratante da sua
decisdo, no prazo de 30 dias a contar da rececdo do pedido, devendo fundamentar uma
eventual recusa dessa autorizagéo.

Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a
adjudicacdo do contrato e ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de
exclusdo fixados no processo de concurso e 0 contratante deve assegurar que 0S
subcontratantes ndo estdo sujeitos a medidas restritivas por parte da UE.

A subcontratacdo ndo cria relagdes contratuais entre qualquer subcontratante e a
autoridade contratante.

O contratante € responsavel pelos atos, omissbes e negligéncias dos seus
subcontratantes e dos seus agentes ou empregados, como se de atos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus proprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovagdo
pela autoridade contratante da subcontratacdo de qualquer parte do contrato ou do
subcontratante para executar qualquer parte das tarefas ndo exime o contratante de
nenhuma das suas obrigacfes contratuais.

Caso um subcontratante tenha contraido perante o contratante, relativamente aos
fornecimentos efetuados pelo subcontratante uma obrigacdo que se prolongue para além
do periodo de garantia previsto no contrato, o contratante deve, a qualquer momento
ap6s o termo do periodo de garantia, transferir imediatamente para a autoridade
contratante, a pedido e a expensas desta Gltima, o beneficio da referida obrigacdo até
que a mesma expire.

Se o contratante proceder a subcontratacdo sem consentimento, a autoridade contratante
pode, sem notificacdo formal, aplicar as san¢Ges por incumprimento do contrato
previstas nos artigos 35.° e 36.°.

Se a autoridade contratante ou o gestor do projeto considerarem que um subcontratante
ndo € competente para executar as tarefas que lhe foram confiadas, podem solicitar
imediatamente ao contratante que o substitua por outro subcontratante com habilitagdes
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e experiéncia que a autoridade contratante considere aceitaveis ou retome ele proprio a
execucdo das tarefas.

OBRIGACOES DA AUTORIDADE CONTRATANTE

Artigo 7.°Entrega de documentos

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Salvo disposicdo em contrario prevista nas CondicBes Especiais, no prazo de 30 dias a
contar da assinatura do contrato, a autoridade contratante deve entregar ao contratante,
livre de encargos, uma coOpia dos planos preparados para a implementagdo das tarefas,
bem como uma copia das especificacbes e dos outros documentos do contrato. O
contratante pode adquirir exemplares adicionais dos referidos planos, especificacdes e
outros documentos, desde que estejam disponiveis. No momento da rececdo definitiva,
0 contratante deve devolver a autoridade contratante todas as pecas desenhadas,
especificagdes e outros documentos do contrato.

A autoridade contratante deve colaborar com o contratante facultando-lhe as
informacBes que este Gltimo possa razoavelmente solicitar para efeitos da execugdo do
contrato.

A autoridade contratante deve notificar o contratante do nome e enderego do gestor do
projeto.

A menos que seja estritamente necessario para efeitos do contrato, os planos, as
especificagdes e outros documentos fornecidos pela autoridade contratante ndo devem
ser utilizados nem comunicados a terceiros pelo contratante sem o consentimento prévio
da autoridade contratante.

O gestor do projeto tem poderes para emitir ordens administrativas relativamente ao
contratante que integrem os planos e instrugdes suplementares necessarios a correta
execucdo do contrato e a retificacdo de eventuais defeitos.

Se necessario, as condigdes especiais devem indicar o procedimento utilizado pela
autoridade contratante e pelo gestor do projeto para aprovar os planos e outros
documentos fornecidos pelo contratante.

Artigo 8.° Assisténcia em matéria de regulamentacao local

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
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O contratante pode solicitar a assisténcia da autoridade contratante para obter copias das
disposicdes legislativas, regulamentares e administrativas, bem como informagdes sobre
os costumes locais e disposi¢cBes administrativas, do pais em que os fornecimentos
devem ser entregues e que possam afetar o cumprimento das suas obrigacOes
contratuais. A autoridade contratante pode prestar ao contratante a assisténcia solicitada,
a expensas deste ultimo.

O contratante deve comunicar & autoridade contratante, em tempo Uutil, todos os
pormenores relativos aos fornecimentos que permitam a autoridade contratante obter as
autorizacdes ou licencas de importacdo necessarias.

A autoridade contratante encarregar-se-a de obter, segundo as modalidades previstas nas
condigdes especiais, as autorizacdes ou licencas de importacdo necessarias, dentro de
prazos razoaveis, tendo em conta as datas de implementacéo das tarefas.

Sem prejuizo do disposto na legislacdo e regulamentacdo sobre mao de obra estrangeira
em vigor no pais de entrega dos fornecimentos, a autoridade contratante deve prestar
uma assisténcia razodvel ao contratante, a pedido deste, nos pedidos de vistos e
autorizacdes exigidos pela legislacdo do pais de entrega dos fornecimentos, incluindo as
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autorizacBGes de residéncia e licencas de trabalho, para o pessoal cujos servicos o
contratante e a autoridade contratante considerem necessarios, bem como as
autorizacdes de residéncia para as respetivas familias.

OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Artigo 9.°0brigacdes gerais

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Agosto de 2020
cde_annexigc_pt

O contratante deve executar o contrato com o devido cuidado, eficiéncia e diligéncia,
segundo as melhores praticas profissionais.

Em conformidade com as disposi¢cdes do contrato, o contratante fornecera (entrega,
descarga, colocacdo em servico) os fornecimentos e efetuara qualquer outro trabalho,
incluindo a reparacdo das eventuais deficiéncias dos fornecimentos. A entrega pode
incluir, a titulo acessorio, operacdes de montagem e de instalagdo. O contratante deve
igualmente assegurar a supervisdo e fornecer o equipamento, a médo de obra e todos o0s
elementos necesséarios para a implementagéo das tarefas.

O contratante deve respeitar as ordens administrativas do gestor do projeto. Se o
contratante considerar que 0s requisitos de uma ordem administrativa ultrapassam o
ambito do contrato, deve comunicéd-lo, com a devida fundamentagdo, ao gestor do
projeto. Se o contratante ndo proceder a notificagdo no prazo de 30 dias apds a recegéo,
deixard de o poder fazer. Esta notificacdo ndo suspende a execucdo da ordem
administrativa.

Se tal Ihe for pedido, o contratante deve fornecer a autoridade contratante e a Comissao
Europeia, sem demora, todas as informagbes e documentos relacionados com as
condigdes de execucdo do contrato.

O contratante deve respeitar e cumprir todas as disposicGes legislativas e
regulamentares em vigor no pais da entrega dos fornecimentos e assegurar que 0 seu
pessoal, as pessoas a cargo deste Ultimo e os seus empregados locais respeitam e
cumprem igualmente estas disposi¢cdes. O contratante deve indemnizar a autoridade
contratante por eventuais reclamacdes ou processos decorrentes de qualquer infracdo a
tais disposicoes cometida por ele préprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a seu cargo.

Na eventualidade de acontecimentos, agcGes ou omissfes imprevistos que obstem direta
ou indiretamente, total ou parcialmente, & execucdo do contrato, 0 contratante deve
proceder de imediato e por sua prépria iniciativa ao respetivo registo e comunicé-lo a
autoridade contratante. O relatorio deve incluir uma descricdo do problema e uma
indicagdo da data em que teve inicio, bem como as medidas de reparacdo tomadas pelo
contratante para assegurar o cumprimento integral das suas obrigacfes contratuais.
Nestes casos, 0 contratante deve dar prioridade a resolucao do problema em detrimento
do apuramento de responsabilidades.

Sem prejuizo do artigo 9.9, o contratante compromete-se a tratar com a maior
confidencialidade e a ndo utilizar nem divulgar a terceiros informacdes ou documentos
relacionados com a execucdo do contrato sem o consentimento prévio, por escrito, da
autoridade contratante. O contratante continuard sujeito a este compromisso apds a
conclusdo das tarefas e deve obter de todos os membros do seu pessoal 0 mesmo
compromisso. Ndo obstante, a utilizacdo da referéncia do contrato para efeitos de
comercializagdo ou concurso ndo carece da autorizagcdo prévia da autoridade
contratante, exceto se esta tiver declarado o contrato confidencial.

Se o contratante for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou mais
pessoas, todas elas sdo conjunta e solidariamente responsaveis no que respeita as
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9.9.

9.10.

obrigacbes no ambito do contrato, incluindo eventuais montantes recuperaveis. A
pessoa designada pelo consorcio para agir em seu nome para efeitos do contrato tem
poderes para vincular o consorcio e € o Unico interlocutor para todos os aspetos
contratuais e financeiros. A composi¢do ou a constituicdo da empresa comum ou do
consoércio ndo pode ser alterada sem o consentimento prévio da autoridade contratante.
Qualquer alteracdo da composicdo do consorcio efetuada sem o consentimento prévio
por escrito da autoridade contratante pode dar origem a resciséo do contrato.

Salvo pedido ou acordo em contrario da Comissdo Europeia, o contratante deve
assegurar a maxima visibilidade do financiamento da Unido Europeia. Para garantir essa
publicidade, o contratante deve implementar nomeadamente as atividades especificas
descritas nas condicOes especiais. Todas as medidas devem ser conformes com as regras
do Manual sobre a Comunicacdo e a Visibilidade das Ac¢des Externas da UE, publicado
pela Comissdo Europeia.

Todos o0s registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos ap6s o
pagamento final efetuado no @mbito do contrato. Em caso de incumprimento desta
obrigacdo, a autoridade contratante pode, sem notificagdo formal, aplicar as sang¢Ges por
incumprimento de contrato previstas nos artigos 35.° e 36.°.

Artigo 9.°-A - Cddigo de Conduta

%A1

9A.2

9A.3

O contratante deve agir sempre com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o cddigo deontolégico da sua profissdo. Deve abster-se de prestar
declaragdes publicas sobre o projeto, sem a aprovagdo prévia da autoridade contratante.
Ndo deve, de modo algum, vincular a autoridade contratante sem o consentimento prévio,
por escrito, desta Ultima, devendo, se for caso disso, esclarecer esta obrigacdo perante
terceiros.

Os maus-tratos ou castigos corporais, ou ameacas de maus-tratos, abuso ou exploragéo
sexual, assédio e violéncia verbal, bem como outras formas de intimidacdo devem ser
proibidos. O contratante deve igualmente prever informar a autoridade contratante de
gualquer incumprimento das normas deontoldgicas ou do codigo de conduta, conforme
estabelecido no presente artigo. Caso o contratante tenha conhecimento de quaisquer
violagdes das normas supracitadas, deve reportar o facto por escrito, no prazo de 30 dias,
a autoridade contratante.

O contratante e 0 seu pessoal devem respeitar os direitos humanos as regras aplicaveis em
matéria de prote¢do de dados.

O contratante deve respeitar a legislacdo ambiental aplicAvel no pais em que os
fornecimentos devem ser entregues, bem como as regras laborais fundamentais
internacionalmente aceites, ou seja, as normas laborais fundamentais da OIT, as
convengdes sobre a liberdade de associacdo e de negociagdo coletiva, a eliminagdo do
trabalho forgado, a eliminacao da discriminacdo em matéria de emprego e de profissdo e a
abolicdo do trabalho infantil, bem como as obrigacdes aplicaveis estabelecidas por estas
convengoes:

- Convencgédo de Viena para a Protecdo da Camada de Ozono e o seu Protocolo de
Montreal sobre as Substancias que Deterioram a Camada de Ozono;

- Convencdo de Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiricos de
Residuos Perigosos e sua Eliminacdo (Convencao de Basileia);

- Convengdo de Estocolmo sobre Poluentes Organicos Persistentes (Convencdo POP
de Estocolmo);
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9A.4

9A.5

9A.6

- Convencdo de Roterdao sobre o Procedimento de Acordo Prévio com Conhecimento
de Causa relativamente a Certos Produtos Quimicos e Pesticidas Perigosos no
Comércio Internacional (PNUA/FAO) (Convencéo PIC), de 10 de setembro de 1998,
e seus 3 protocolos regionais.

Nem o contratante nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem
utilizar os poderes que lhe foram confiados para obter proveitos préprios. Nem o
contratante nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem receber ou
concordar em receber de qualquer pessoa, ou oferecer ou concordar em oferecer a
qualquer pessoa, ou obter para qualquer pessoa, presentes, gratificagdes ou comissdes ou
beneficios de qualquer tipo a titulo de incentivo ou de recompensa por realizar ou se
abster de realizar qualquer ato relacionado com a execucdo do contrato, ou por mostrar
preferéncia ou méa vontade relativamente a qualquer pessoa relacionada com o contrato. O
contratante deve respeitar toda a legislacdo, regulamentacdo e codigos em vigor em
matéria de luta contra o suborno e a corrupgéo.

Os pagamentos efetuados ao contratante no ambito do contrato devem constituir a sua
Unica remuneragdo ou o Unico beneficio a titulo do contrato. O contratante e o seu pessoal
devem abster-se de exercer qualquer atividade ou de auferir qualquer vantagem
incompativel com as suas obrigagdes contratuais.

A execucdo do contrato ndo deve dar lugar ao pagamento de despesas comerciais
extraordinérias. Entende se por «despesas comerciais extraordinarias» as comissdes ndo
mencionadas no contrato principal ou ndo resultantes de um contrato celebrado
corretamente e relacionado com o contrato principal, as comissdes pagas sem que em
contrapartida exista a prestacdo de um servigo efetivo e legitimo, as comissdes pagas num
paraiso fiscal, as comissdes pagas a um beneficiario ndo claramente identificado ou as
comissdes pagas a uma sociedade que apresente todas as caracteristicas de uma sociedade
de fachada. A Comissdo Europeia pode efetuar controlos documentais ou no terreno que
considere necessarios para obter provas, em caso de suspeita da existéncia de despesas
comerciais extraordinarias.

O respeito pelo cdédigo de conduta indicado no presente artigo constitui uma obrigacéo
contratual. O incumprimento do codigo deontol6gico sera sempre considerado um
incumprimento do contrato nos termos do artigo 35.° das condigdes gerais. Além disso, o
incumprimento da disposic¢do estabelecida no presente artigo pode ser considerado uma
falta grave em matéria profissional que pode conduzir a suspensdo ou resolucdo do
contrato, sem prejuizo da aplicacdo de san¢des administrativas, incluindo a exclusdo da
participacdo em futuros processos de adjudicacdo de contratos.

Artigo 9.°-B Conflito de interesses

9B.1

9B.2

O contratante deve tomar todas as medidas necessarias para impedir ou por termo a
qualquer situacdo suscetivel de comprometer a execucao objetiva e imparcial do contrato.
Tal conflito de interesses pode resultar, nomeadamente, de interesses econémicos, de
afinidades politicas ou nacionais, ou de quaisquer lacos familiares ou emocionais ou
ainda de qualquer outro tipo de relacdo ou de comunh&o de interesses Caso surja um
conflito de interesses durante a execuc¢do do contrato, a autoridade contratante deve ser
imediatamente notificada deste facto. Na eventualidade de tal conflito, o contratante deve
tomar imediatamente todas as medidas necessarias para lhe pér termo.

A autoridade contratante reserva-se o direito de verificar se tais medidas séo adequadas,
podendo exigir que sejam tomadas medidas adicionais, se necessario. O contratante deve
assegurar que o seu pessoal, incluindo os seus quadros, ndo seja colocado numa situagao
passivel de dar origem a um conflito de interesses. Sem prejuizo das suas obrigagdes
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9B.3

9B.4

9B.5

Artigo 10.°
10.1.

10.2.

10.3.

Artigo 11.°
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

contratuais, o contratante deve substituir de imediato e sem direito a qualquer
indemnizacdo por parte da autoridade contratante, qualquer membro do seu pessoal
exposto a tal situacéo.

O contratante deve abster-se de qualquer contacto suscetivel de comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoal.

O contratante deve limitar a sua interven¢do no que respeita ao projeto a prestagdo dos
fornecimentos descritos no contrato.

O contratante e qualquer outra pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou controlo na
execucdo do contrato ou em qualquer outra atividade ndo podem ter acesso a outros
fundos a partir do orcamento da UE/do FED disponiveis no ambito do mesmo projeto.
Contudo, se puder provar que a sua participacdo em fases anteriores do projeto ndo
constitui concorréncia desleal, o contratante pode participar, apds aprovacdo da
autoridade contratante.

Origem

Todos os bens adquiridos devem ser originarios de um pais elegivel, tal como definido
nas instrucdes aos proponentes e nas condigdes especiais.

O contratante deve certificar que o0s bens propostos cumprem este requisito,
especificando o pais de origem. A este respeito, podem ser-lhe solicitadas informacdes
mais pormenorizadas.

O contratante deve documentar a origem no momento da rece¢do provisoria. O
incumprimento desta obrigacdo pode conduzir, apds notificagdo formal, & rescisdo do
contrato e/ou a suspensdo do pagamento.

Garantia de execucao

O contratante deve fornecer, juntamente com o exemplar do contrato assinado a
devolver, a autoridade contratante uma garantia que assegure a completa e cabal
execucdo do contrato. O montante da garantia é estipulado nas condicfes especiais,
devendo situar-se entre 5 % e 10 % do valor total do contrato, incluindo quaisquer
montantes estipulados em adendas ao contrato.

A garantia de execucdo deve cobrir o pagamento a autoridade contratante de quaisquer
prejuizos resultantes do ndo-cumprimento por parte do contratante das suas obrigacoes
contratuais.

A garantia de execucdo deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode
assumir a forma de garantia bancéria, ordem de pagamento bancéria, cheque visado,
garantia prestada por uma companhia de seguros e/ou sociedade de caucdo, carta de
crédito irrevogavel ou depoésito em numerdrio efetuado na conta da autoridade
contratante. Se a garantia de execucdo assumir a forma de garantia bancéria, ordem de
pagamento bancéria, cheque visado ou garantia, deve ser emitida por uma instituicdo de
crédito ou de seguros aprovada pela autoridade contratante.

A garantia de execucao serd expressa na moeda prevista para o pagamento do contrato.
Né&o serdo efetuados quaisquer pagamentos a favor do contratante antes de a garantia ter
sido apresentada. Esta deve manter-se vélida até o contrato ter sido integral e
devidamente executado.

Durante a execucdo do contrato, se a pessoa singular ou coletiva que presta a garantia (i)
ndo puder ou ndo pretender honrar os seus compromissos, (ii) ndo estiver autorizada a
conceder garantias a autoridades contratantes ou (iii) parecer ndo ser fidedigna em
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11.6.

11.7.

Artigo 12.°
12.1.

b)

termos financeiros, a garantia deve ser substituida. A autoridade contratante deve
notificar formalmente o contratante para que forneca uma nova garantia nos mesmos
termos da anterior. Caso o0 contratante ndo preste uma nova garantia, a autoridade
contratante pode rescindir o contrato.

A autoridade contratante exigira, a titulo da garantia, o pagamento de todas as quantias
pelas quais o0 garante seja responsavel devido ao incumprimento do contrato por parte
do contratante, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu valor. O
garante pagard tais quantias imediatamente e sem direito de oposicdo, logo que
interpelado nesse sentido pela autoridade contratante. Antes de apresentar qualquer
reclamacéo ao abrigo da garantia de execucdo, a autoridade contratante deve notificar o
contratante, explicando a natureza do incumprimento em que a reclamacao se baseara.

Salvo disposicdo em contrario das condicBes especiais, a garantia de execucdo sera
liberada na sua totalidade no prazo de 60 dias a contar da data de emissdo do certificado
de rececdo definitiva assinado, exceto no que diz respeito aos montantes objeto de um
procedimento por resolugdo amigavel, de arbitragem ou de litigio.

Responsabilidade e seguro
Responsabilidade

As regras em matéria de responsabilidade descritas abaixo ndo prejudicam a possivel
aplicacdo de convencdes internacionais sobre o transporte de mercadorias.

Responsabilidade por danos causados aos fornecimentos

Sem prejuizo do disposto no artigo 32.° (Obrigac¢Oes decorrentes da garantia) e no artigo
38.° (Forga maior), o contratante assume: i) plena responsabilidade pela manutengdo da
integridade dos fornecimentos e pelo ii) risco de perda ou danos, independentemente da
causa, até a rececdo final, como previsto no artigo 34.°.

A indemnizagdo por danos causados aos fornecimentos imputaveis a responsabilidade do
contratante perante a autoridade contratante esta limitada a um montante equivalente a
um milh&o de euros, se o valor do contrato for inferior ou igual a um milhdo de euros. Se
o valor do contrato for superior a um milhdo de euros, a indemnizagdo por danos
causados imputaveis a responsabilidade do contratante limita-se ao valor do contrato.

No entanto, a indemnizagdo por perdas ou danos resultantes de fraude ou negligéncia
grave do contratante, do seu pessoal, dos seus subcontratantes ou de qualquer pessoa pela
gual ele seja responsavel, ndo pode, em caso algum, ser limitada.

Responsabilidade do contratante perante a autoridade contratante

O contratante é, a todo 0 momento, responsavel perante a autoridade contratante, que
indemnizara por eventuais danos que Ihe tenham sido causados por si préprio, pelo seu
pessoal ou pelos seus subcontratantes e por qualquer pessoa pela qual ele seja
responsavel.

A indemnizacdo por danos imputaveis & responsabilidade do contratante perante a
autoridade contratante limita-se a um montante equivalente a um milhdo de euros, se o
valor do contrato for inferior ou igual a um milh&o de euros. Se o valor do contrato for
superior a um milhdo de euros, a indemnizagdo por danos causados imputiveis a
responsabilidade do contratante limita-se ao valor do contrato.

No entanto, a indemnizacdo por perdas ou danos imputaveis a responsabilidade do
contratante em caso de danos corporais, incluindo a morte, ndo pode, em caso algum, ser
limitada. O mesmo se aplica a indemnizagdo por danos de qualquer tipo resultantes de
fraude ou negligéncia grave do contratante, do seu pessoal, dos seus subcontratantes e de
qualquer pessoa pela qual ele seja responsavel.
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c) Responsabilidade do contratante perante terceiros

O contratante deve, a expensas préprias, indemnizar, proteger e defender a autoridade
contratante, bem como os seus agentes e empregados, em caso de acdes judiciais e
pedidos de indemnizacdo por perdas ou danos, diretos ou indiretos, de qualquer tipo (a
seguir designados «pedidos de indemnizagdo»), resultantes de qualquer ato ou omisséo da
parte do contratante, do seu pessoal, dos seus subcontratantes e/ou de qualquer pessoa
pela qual seja responsavel, no exercicio das suas funcgdes.

A autoridade contratante deve notificar o contratante de qualquer reclamacédo apresentada
por terceiros contra ele o mais rapidamente possivel apos ter tomado conhecimento da
mesma.

Se a autoridade contratante decidir contestar e defender-se contra a(s) reclamacéo(des), o
contratante suportara os custos razoaveis da defesa incorridos pela autoridade contratante,
pelos seus agentes e empregados.

Nestas condigdes gerais, 0s agentes e empregados da autoridade contratante, bem como o
pessoal do contratante, os seus subcontratantes e qualquer pessoa pela qual ele seja
responsavel sdo considerados terceiros.

O contratante examinara todas as reclamagfes em estreita consulta com a autoridade
contratante.

Qualquer solugdo ou acordo que regularize uma reclamacgdo requer o consentimento
explicito prévio da autoridade contratante e do contratante.

12.2.  Seguro

a) Seguro — QuestBes gerais

O mais tardar juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver e
relativamente ao periodo de implementacdo das tarefas, o contratante deve garantir que
ele préprio, o seu pessoal, 0s seus subcontratantes e quaisquer pessoas pelas quais ele seja
responsavel estdo devidamente cobertos por contratos de seguro junto de seguradoras
reconhecidas no mercado internacional de seguros, a menos que a autoridade contratante
tenha dado o seu consentimento expresso e escrito relativamente a uma seguradora
especifica.

O mais tardar juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, o contratante
deve facultar a autoridade contratante todas as notas de cobertura e/ou certificados de
seguro que atestem que o contratante respeita plenamente todas as suas obrigacdes em
matéria de seguro. O contratante apresenta de imediato, a pedido da autoridade
contratante ou do gestor do projeto, uma versdo atualizada das notas de cobertura e/ou
dos certificados de seguro.

O contratante deve obter das seguradoras o compromisso de que informardo pessoal e
diretamente a autoridade contratante de qualquer acontecimento que possa reduzir, anular
ou modificar, de qualquer modo, a referida cobertura. As seguradoras devem facultar
estas informacBes o mais rapidamente possivel e, de qualquer modo, pelo menos trinta
(30) dias antes de a referida reducéo, anulagdo ou modificacdo de cobertura se tornar
efetiva. A autoridade contratante reserva-se o direito de indemnizar a seguradora caso o
contratante ndo pague o prémio do seguro, sem prejuizo do direito da autoridade
contratante a recuperar o montante do prémio que pagou e de, subsequentemente, solicitar
uma indemnizagao pelos possiveis danos dai resultantes.

Sempre que possivel, o contratante assegurar-se-4 de que 0s contratos de seguro
subscritos contém uma clausula de rentincia ao direito de recurso, em favor da autoridade
contratante, dos seus agentes e empregados.
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A subscricdo de seguros adequados pelo contratante ndo o exime, em caso algum, das
suas obrigacdes legais e/ou contratuais.

O contratante deve assumir plenamente as consequéncias de uma falta total ou parcial de
cobertura, exonerando plenamente a autoridade contratante.

O contratante velara por gue o seu pessoal, 0s seus subcontratantes e quaisquer pessoas
pelas quais ele seja responsavel cumpram os mesmos requisitos em matéria de seguro que
aqueles a que ele préprio esté sujeito nos termos do presente contrato. Caso 0 seu pessoal,
0s seus subcontratantes ou as pessoas pelas quais ele seja responsavel ndo estejam
cobertos por um seguro ou 0 seguro ndo seja adequado, 0 contratante deve indemnizar a
autoridade contratante pelas consequéncias eventuais que possam resultar dessa situacao.

Sob a sua propria responsabilidade e sem prejuizo da obrigacdo de subscrever um seguro
gue cubra todas as obrigacBes que lhe incumbem nos termos do presente contrato, o
contratante velara por que sejam subscritos todos os seguros obrigatorios em
conformidade com as disposicBes legais e regulamentares em vigor no pais em que 0s
servigos sdo prestados. Deve igualmente garantir o cumprimento de todas as possiveis
obrigacdes legais aplicaveis a cobertura.

A autoridade contratante ndo assume a responsabilidade pela avaliacdo e adequacédo das
apolices de seguro subscritas pelo contratante com as suas obriga¢fes contratuais e/ou
legais.

b) Seguro — Questdes especificas

O contratante deve subscrever 0s seguros necessarios para cobrir a sua responsabilidade,
tanto a sua responsabilidade profissional, como a responsabilidade que lhe incumbe por
forca do artigo 12.1 («Responsabilidade»). Deve, em especial, subscrever um seguro
«Produtos e Pés-entregax.

Em fungdo da natureza das obrigacGes do contratante, a autoridade contratante pode
solicitar que o transporte dos fornecimentos seja coberto por um seguro de transporte,
cujas condigBes podem ser especificadas nas condigbes especiais, que podem indicar
igualmente outros tipos de seguro a subscrever pelo contratante. Este seguro deve, em
especial, cobrir a carga, 0 armazenamento intermédio e a descarga, incluindo a estiva e a
protecdo, caso essas operacdes estejam incluidas no contrato.

Artigo 13.° Programa de implementacéo das tarefas

13.1. Caso as condigBes especiais 0 exijam, o contratante deve submeter a aprovacdo do
gestor do projeto um programa de implementacdo das tarefas. O programa deve incluir,
pelo menos, os seguintes elementos:

a) A pela qual o contratante se propde executar o contrato, nomeadamente quanto a
concecdo, fabrico, entrega no local de rececdo, instalacdo, ensaios e entrada em
funcionamento;

b) Os prazos para apresentacdo e aprovacdo dos planos;
c) Uma descrigdo geral dos métodos que o contratante se propOe utilizar para a
execucdo do contrato; bem como
d) Outros pormenores e informagdes que o gestor do projeto possa razoavelmente
exigir.
13.2.  As condicOes especiais devem especificar o prazo de apresentacdo do programa de

implementacéo das tarefas previstas no contrato para aprovagéo pelo gestor do projeto,
podendo igualmente fixar prazos dentro dos quais o0 contratante deve apresentar a
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13.3.

13.4.

Artigo 14.°
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

totalidade ou parte dos planos pormenorizados, documentos e outros elementos. Devem
ainda fixar o prazo de aprovacdo ou aceitacdo do programa de implementacdo, dos
planos pormenorizados, dos documentos e dos outros elementos pelo gestor do projeto.

A aprovagéo do programa pelo gestor do projeto ndo exime o contratante de qualquer
das suas obrigacdes contratuais.

N&o pode ser introduzida qualquer alteracdo importante no programa sem a aprovacao
do gestor do projeto. Contudo, se os progressos na implementacdo das tarefas ndo
decorrerem de acordo com o programa, o gestor do projeto pode dar instrucbes ao
contratante no sentido de apresentar um programa revisto em conformidade com o
procedimento previsto no artigo 13.°.

Pecas desenhadas do contratante

Caso as condicOes especiais 0 prevejam, 0 contratante deve apresentar para aprovagédo
do gestor do projeto:

a) As pecas desenhadas, documentos, amostras e/ou modelos, nos prazos e de acordo
com as modalidades previstas nas condi¢bes especiais ou no programa de
implementag&o das tarefas;

b) Os planos que o gestor do projeto possa razoavelmente exigir para a implementacao
das tarefas.

Caso o gestor do projeto ndo notifique a sua decisdo de aprovacdo, referida no artigo
14.1, dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de implementacdo das
tarefas aprovado, considera-se que as referidas pecas desenhadas, documentos,
amostras, e/ou modelos sdo aprovados no final dos prazos fixados. Caso ndo seja
indicado qualquer prazo, consideram-se aprovados uma vez decorridos 30 dias a contar
da sua rececao.

As pecas desenhadas, documentos, amostras e modelos aprovados serdo assinados ou de
outro modo identificados pelo gestor do projeto, devendo ser integralmente respeitados,
salvo instrugdes em contrario dadas por este ultimo. Quaisquer desenhos, documentos,
amostras ou modelos do contratante que sejam recusados pelo gestor do projeto serdo
alterados por forma a satisfazer as exigéncias do gestor do projeto, a quem voltardo a ser
apresentados pelo contratante para aprovagdo. O contratante deve assegurar que 0S
documentos, pecas desenhadas, calculos etc. que enviou para aprovacdo pelo gestor do
projeto serdo corrigidos, ajustados etc. em funcgdo das observagdes deste ultimo aquando
do seu primeiro exame, num prazo de 15 dias a contar da notificacdo dessas
observac@es. Os documentos, pecas desenhadas, calculos, etc. deste modo alterados ou
ajustados serdo novamente apresentados para aprovagdo pelo gestor do projeto de
acordo com o procedimento j& referido.

O contratante deve fornecer exemplares adicionais das pecas desenhadas aprovadas, na
forma e quantidade estipuladas no contrato ou em ordens administrativas posteriores.

A aprovacao pelo gestor do projeto das pecas desenhadas, documentos, amostras ou
modelos ndo exime o contratante de quaisquer das suas obrigac6es contratuais.

O gestor do projeto pode, a qualquer momento razoavel, inspecionar todas as pecas
desenhadas, documentos, amostras ou modelos do contrato nas instalagbes do
contratante.

Antes da rececdo provisoria dos fornecimentos, o contratante deve fornecer juntamente
com as pec¢as desenhadas, manuais de funcionamento e manutencdo suficientemente
pormenorizados para que a autoridade contratante possa utilizar, manter, ajustar e
reparar todas as partes dos fornecimentos. Salvo disposi¢cdo em contrario prevista nas
condigdes especiais, 0s manuais e as pecas desenhadas devem ser elaborados na lingua
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Artigo 15.°
15.1.

15.2.

Artigo 16.°
16.1.

Artigo 17.°
17.1.

do contrato, do modo e na quantidade nele fixados. Para efeitos da rece¢do provisoria,
ndo se considera que o fornecimento esteja concluido enquanto os referidos manuais e
pecas desenhadas ndo forem entregues a autoridade contratante.

Suficiéncia dos precos da proposta

Sem prejuizo de quaisquer disposi¢des adicionais eventualmente previstas nas
Condicg0es Especiais, considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, o contratante
se certificou da respetiva exatiddo e suficiéncia e teve em conta todos o0s aspetos
necessarios para assegurar uma completa e correta implementacéo das tarefas previstas
no contrato, tendo incluido nas suas tarifas e pregos todos os custos relacionados com 0s
fornecimentos, nomeadamente:

a) Os custos de transporte;

b) As despesas de movimentacdo, embalagem, carregamento, descarregamento, transito,
entrega, desembalagem, verificagdo, seguro e outras despesas administrativas
relacionadas com os fornecimentos. Salvo disposicdo em contrario das condicdes
especiais, as embalagens pertencem a autoridade contratante;

c) Os custos da documentagdo relacionada com os fornecimentos, quando a autoridade
contratante exigir tal documentacgéo;

d) A execucdo e supervisao da montagem no local e/ou da entrada em funcionamento dos
fornecimentos entregues;

e) O fornecimento das ferramentas necessarias para a montagem e /ou manutengdo dos
fornecimentos entregues;

f) O fornecimento dos manuais de funcionamento e manutengdo pormenorizados para
cada unidade dos fornecimentos entregues, de acordo com o especificado no contrato;

g) A supervisdo ou manutencéo e/ou reparacgao dos fornecimentos, pelo periodo de tempo
previsto no contrato, na condi¢do de este servico ndo desvincular o contratante de
qualquer das suas obrigagdes em matéria de garantia previstas no contrato;

h) A formacdo do pessoal da autoridade contratante, na fabrica do contratante e/ou em
qualquer outro sitio, de acordo com o especificado no contrato.

Uma vez que se considera que 0 contratante definiu os seus precos com base nos seus
proprios calculos, operacdes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta relativamente
ao qual ndo tenha apresentado um preco unitario nem um prego fixo.

Disposicdes fiscais e aduaneiras

Salvo disposicdo em contrério das condicOes especiais, as condi¢Oes de entrega das
mercadorias devem ser DDP (Entrega direitos pagos) — Nomenclatura Incoterms 2010
da Camara de Comércio Internacional.

Patentes e licengas

Salvo disposicdo em contrario prevista nas condicdes especiais, 0 contratante deve
indemnizar e eximir a autoridade contratante de toda a responsabilidade por quaisquer
danos ou custos decorrentes de qualquer reclamacdo introduzida por terceiros,
nomeadamente criadores e intermedidrios, por violacdes alegadas ou efetivas de direitos
de propriedade industrial, intelectual ou outras, de qualquer tipo, com base na utilizacdo
pela autoridade contratante, conforme especificado no contrato, de patentes, licengas,
pecas desenhadas, projetos, modelos, ou marcas de fabrica ou comerciais, exceto
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guando a referida infragdo resultar da observancia do projeto ou de especificacBes
fornecidas pela autoridade contratante.

17.2.  Todos os direitos de propriedade industrial, intelectual e outros direitos de propriedade
(incluindo, mas sem a eles se limitar, os direitos de patente e de autor) criados em
ligacdo com as tarefas em nome ou por conta do contratante (incluindo, mas sem a eles
se limitar, quaisquer direitos em documentos elaborados para efeitos do contrato ou das
tarefas) continuam a ser conferidos ao contratante, mas a autoridade contratante tem
uma licenca irrevogavel, isenta de direitos e ndo exclusiva dos direitos acima
mencionados para efeitos do contrato.

Essa licenga permite conceder sublicengas e é transferivel pela autoridade contratante a
terceiros sem que seja necessario o consentimento do contratante.

Todos os direitos de propriedade industrial, intelectual e outros direitos de propriedade
(incluindo, mas sem a eles se limitar, os direitos de patente e de autor) desenvolvidos em
ligagdo com as tarefas em nome ou por conta da autoridade contratante (incluindo, mas
sem a eles se limitar, quaisquer direitos em documentos elaborados para efeitos do
contrato ou das tarefas) continuam a ser conferidos a autoridade contratante, mas o
contratante tem direito, suportando ele proprio os custos, de copiar, utilizar e obter a
comunicacao desses documentos para efeitos do contrato.

Apbs, e ndo obstante a eventual rescisdo do contrato, bem como a conclusédo das tarefas, a
autoridade contratante continua a beneficiar da licenca referida no artigo 17. 2, primeiro
paragrafo.

IMPLEMENTACAO DAS TAREFAS E ATRASOS

Artigo 18.°  Ordem de inicio dos trabalhos

18.1. Sem prejuizo das disposicGes das condigcdes especiais, a autoridade contratante deve
fixar a data de inicio da implementacdo das tarefas, que comunica ao contratante na
notificacdo de adjudicacéo do contrato ou através de uma ordem administrativa.

18.2.  Salvo decisdo em contrario das Partes, a implementacao das tarefas contratuais deve ter
inicio, 0 mais tardar, no prazo de 90 dias a contar da notificacdo da adjudicacdo do
contrato. A menos que o atraso resulte de incumprimento do contratante, apds essa data
0 contratante tem direito a ndo executar o contrato e a proceder a sua rescisdo e/ou a ser
indemnizado pelos prejuizos sofridos. O contratante perde este direito se ndo o exercer
no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo de 90 dias.

Artigo 19.°  Periodo de implementacao das tarefas

19.1. O periodo de implementacdo tem inicio na data fixada em conformidade com o artigo
18.° e corresponde ao estipulado nas condigdes especiais, sem prejuizo das prorrogacoes
do periodo de implementacdo que sejam eventualmente concedidas ao abrigo do artigo
20.°.

19.2.  Se para os diversos lotes estiverem fixados periodos de implementacdo diferentes, nos
casos em que for adjudicado mais de um lote a0 mesmo contratante, os periodos de
implementagdo das tarefas para os varios lotes ndo devem ser acumulados.
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Artigo 20.°
20.1.

20.2.

20.3.

Artigo 21.°
21.1.
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Prorrogacao do periodo de implementacéo das tarefas

O contratante pode solicitar uma prorrogacdo do periodo de implementagdo das tarefas
caso esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusdo do contrato por qualquer das
seguintes razdes:

a) CondicBes climatéricas excecionais no pais da autoridade contratante que possam
afetar a instalagdo ou a realizagéo dos fornecimentos;

b) Obstaculos artificiais ou condicdes fisicas que possam afetar a entrega dos
fornecimentos e que ndo poderiam ter sido razoavelmente previstos por um
contratante experiente;

¢) Ordens administrativas que afetem a data de conclusdo dos trabalhos e ndo
resultem de qualquer incumprimento por parte do contratante;

d) Incumprimento por parte da autoridade contratante das suas obriga¢Ges contratuais;

e) Qualquer suspensdo da entrega e/ou instalacdo dos fornecimentos ndo resultantes
de incumprimento por parte do contratante;

f) Forga maior;

g) Encomenda pela autoridade contratante de fornecimentos suplementares ou
complementares;

h) Quaisquer outros motivos referidos nas presentes condi¢des gerais, que néo
resultem de incumprimento por parte do contratante.

Caso 0 contratante considere que tem direito a uma eventual prorrogacao do periodo de

implementacg&o por forca do contrato, deve:

a) Notificar o gestor do projeto da sua intengdo de apresentar tal pedido o mais tardar
15 dias apds o contratante ter tido conhecimento, ou dever ter tido conhecimento do
acontecimento ou das circunstancias que dao origem ao pedido;

b) Caso o contratante ndo notifigue um pedido da prorrogagdo do periodo de
implementacdo dentro desse periodo de 15 dias, o periodo de implementacdo néao
sera prorrogado e a autoridade contratante sera eximida de qualquer responsabilidade
em relagdo ao pedido; e

c) Apresentar ao gestor do projeto elementos completos e pormenorizados do pedido,
no prazo de 30 dias a contar da notificacdo acima referida, salvo decisdo em
contrario tomada entre o contratante e o supervisor, a fim de que tal pedido possa ser
analisado nesse momento.

No prazo de 30 dias apds a rececdo dos elementos pormenorizados sobre o pedido do
contratante, o gestor do projeto em acordo com a autoridade contratante deve conceder,
através de uma comunicacdo ao contratante, a prorrogacdo justificada do periodo de
implementacgdo das tarefas, com efeitos futuros ou retroativos, ou informa-lo-&4 de que
nédo tem direito a qualquer prorrogacao.

Atrasos na implementacéo das tarefas

Se o0 contratante ndo entregar parte ou a totalidade dos fornecimentos ou ndo prestar 0s
servicos dentro do periodo de implementacdo das tarefas fixado no contrato, a
autoridade contratante, sem notificacdo formal e sem prejuizo de outras vias de recurso
estipuladas no contrato, tem direito a ser indemnizada por cada dia ou parte de dia que
decorra entre o termo do periodo de implementacdo das tarefas, ou da prorrogacdo do
periodo de implementacdo das tarefas ao abrigo do artigo 20.°, e a data efetiva de
conclusdo das tarefas. O valor diario da indemnizacdo € 5/1000 do valor dos
fornecimentos nédo entregues até ao maximo de 15 % do valor total do contrato.
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Artigo 22.°
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.
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Se a ndo-entrega de parte dos fornecimentos impedir uma utilizacdo normal da
totalidade dos fornecimentos, a indemnizagdo prevista no artigo 21.1, serd calculada
com base no preco total do contrato.

Se a autoridade contratante tiver direito a exigir pelo menos 15 % do preco do contrato,
pode, apos notificar por escrito o contratante:

— Executar a garantia de execucao; e/ou

— Rescindir o contrato;

— Celebrar um contrato com um terceiro para executar o resto do contrato de
fornecimento, a expensas do contratante.

Alteracoes

As alteracdes do contrato devem ser formalizadas através de uma adenda ao contrato
assinado por ambas as partes ou por uma ordem administrativa emitida pelo gestor do
projeto ou pela autoridade contratante. As eventuais alteracfes substanciais do contrato,
incluindo a alteracdo do seu prego total, devem ser objeto de uma adenda ao contrato.
Todas as alteragcdes do contrato devem respeitar os principios gerais definidos no guia
pratico.

Dentro dos limites do procedimento estipulado no guia pratico, a autoridade contratante
reserva-se o direito de alterar em +/- 100 % as quantidades por lote ou por item no
momento da adjudicagdo dos contratos e durante a validade do contrato, através de uma
ordem administrativa. O aumento ou a diminuigdo do valor total dos fornecimentos
resultante da alteracdo ndo pode ser superior a 25 % do valor por que o contrato foi
adjudicado. Os precos unitarios anunciados na proposta sdo aplicaveis as quantidades
encomendadas de acordo com a alteracao.

O gestor do projeto e a autoridade contratante dispdem do poder de emitir ordens para
alterar qualquer parte dos fornecimentos que seja necessaria a correta conclusdo e/ou
funcionamento desses fornecimentos. Tais alteracdes, efetuadas através de uma ordem
administrativa, podem consistir em adigdes, supressdes, substituicdes ou alteracbes a
nivel da qualidade, da quantidade, da forma, das caracteristicas e do tipo, bem como das
pecas desenhadas, projetos ou especificacbes, no caso de os fornecimentos serem
especificamente fabricados para a autoridade contratante, do modo de transporte ou de
embalagem, do local de entrega e da sequéncia estabelecida, bem como do método ou
do calendario de implementacdo das tarefas contratuais. Nenhuma ordem de alteracdo
terd por efeito invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas consequéncias
financeiras, caso as haja, ser avaliadas de acordo com o artigo 22.7.

As ordens administrativas devem ser dadas por escrito, ficando implicito que:

a) Se, por qualquer razdo, o gestor do projeto ou a autoridade contratante considerar ser
necessario dar uma ordem verbal, deve posteriormente confirma-la, o mais
rapidamente possivel, através de uma ordem administrativa;

b) Se o contratante confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do disposto
no artigo 22.4, alinea a), e essa confirmacdo ndo for imediatamente refutada por
escrito pelo gestor do projeto ou pela autoridade contratante, considera-se que o
gestor do projeto ou a autoridade contratante deu uma ordem administrativa;

c) Nao é necessaria uma ordem administrativa de alteracdo para aumentar ou diminuir
quaisquer operagdes de montagem e instalacéo, a titulo acessorio, quando tal resultar
do facto de as estimativas contidas na reparticdo orcamental serem excessivamente
elevadas ou reduzidas.
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Salvo disposicdo em contrario prevista no artigo 22.4, antes de emitir qualquer ordem
administrativa, o gestor do projeto ou a autoridade contratante notifica ao contratante a
natureza e a forma de tal alteracdo. O contratante enviard, sem demora, ao gestor do
projeto uma proposta por escrito contendo:

— A descrigdo das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem
como um programa de implementacao das tarefas contratuais;

— As eventuais alteracdes necessarias do programa de implementacdo ou de qualquer
das obrigacOes do contratante resultantes do presente contrato; bem como

— Qualquer ajustamento do preco total do contrato, em conformidade com o disposto
no artigo 22.°.

Uma vez recebida a proposta do contratante referida no artigo 22. 5, o gestor do projeto

deve decidir, o mais rapidamente possivel, ap6s consultar a autoridade contratante e, se

for caso disso, o contratante, se a alteragdo deve ou ndo ser aceite. Se o gestor do projeto

aceitar a alteracdo, notificard do facto o contratante através de uma ordem

administrativa determinando que o contratante executara a alteracdo pelos precos e nas

condicdes estabelecidas na proposta do contratante referida no n.° 5 do presente artigo,

com as alteracdes eventualmente nela introduzidas pelo gestor do projeto de acordo com

artigo 22.7.

Os precos relativos a todas as alteragfes ordenadas pelo gestor do projeto ou pela
autoridade contratante em conformidade com os artigos 22.4 e 22.6, serdo avaliados de
acordo com 0s seguintes principios:

— Se as tarefas forem do mesmo tipo e executadas nas mesmas condi¢cdes de um
elemento incluido na reparticdo orcamental, serdo calculadas com base nas tarifas e
precos ai indicados;

— Se as tarefas ndo forem do mesmo tipo ou se ndo forem executadas em condicOes
similares, as tarifas e os precos estipulados no contrato serdo utilizados como base de
calculo, na medida do razoavel. Caso contrario, o gestor do projeto procederd a um
calculo equitativo;

— Se a natureza ou o preco da alteragdo em relacdo & natureza ou ao preco de todo o
contrato ou de parte do mesmo forem tais que o gestor do projeto considere que
devido a essa alteracdo, as tarifas e os precos de qualquer parte do trabalho
estipulados no contrato deixaram de ser razoaveis, fixara as tarifas e precos que,
dadas as circunstancias, considere razoaveis e adequados;

— Sempre que seja necessario introduzir uma alteracdo devido a um incumprimento ou
violagdo do contrato por parte do contratante, os custos adicionais eventualmente
imputéveis a referida alteragéo serdo por ele suportados.

Ao receber a ordem administrativa, 0 contratante procede a execucao da alteracdo
solicitada, de acordo com 0s seguintes principios:

a) O contratante ficar vinculado por estas condigdes gerais, como se alteracdo solicitada
pela ordem administrativa estivesse estipulada no contrato.

b) O contratante ndo deve atrasar a execucdo da ordem administrativa na pendéncia da
concessdo de qualquer prorrogacdo do prazo de execugdo ou ajustamento do preco
total do contrato.

c) Sempre que a ordem administrativa preceda o ajustamento do preco total do
contrato, o contratante deve manter registos dos custos respeitantes & realizacéo da
alteracdo e do tempo nela despendido. Os referidos registos devem poder ser
consultados pelo gestor do projeto em gualquer momento oportuno.
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22.9.

Artigo 23.°
23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

O contratante notificard a autoridade contratante de quaisquer alteracBes da conta
bancéria utilizando o formulario que figura no anexo V. A autoridade contratante tem o
direito de opor-se a alteracdo de conta bancéria efetuada pelo contratante.

Suspenséao

Por ordem da autoridade contratante, o contratante suspenderd a execu¢do do contrato
ou de qualquer parte do mesmo pelo periodo e do modo que a autoridade contratante
considere necessario. A suspensao produz efeitos no dia em que o contratante receber a
ordem ou numa data posterior, consoante a ordem o estipular.

Suspensdo no caso de alegado incumprimento de obrigacGes, irregularidades ou fraudes:

O contrato pode ser suspenso a fim de verificar se o alegado incumprimento de
obrigacbes ou irregularidades ou fraudes ocorreram durante o procedimento de
adjudicacdo ou de execucdo do contrato. Caso nédo se confirmem, a execucdo do contrato
seré retomada na sequéncia desta verificacao.

Durante o periodo de suspensdo, o contratante deve proteger e salvaguardar, na medida
do possivel e de acordo com as instru¢des do gestor do projeto, os fornecimentos em
causa, depositados no seu armazém ou noutro local, de uma eventual deterioragéo,
perdas ou danos, mesmo no caso de os fornecimentos terem sido entregues no local de
rececdo em conformidade com o contrato mas de a respetiva instalacdo ter sido
suspensa pelo gestor do projeto.

As despesas suplementares decorrentes dessas medidas de protecdo serdo adicionadas
ao preco total do contrato, a ndo ser que:

a) O contrato preveja outras disposicdes relativamente a suspensao; ou

b) Essa suspensdo seja necessaria devido a qualquer incumprimento ou infracdo por
parte do contratante; ou

c) Essa suspensdo seja necessaria devido a condigdes climatéricas normais no local de
rececao; ou

d) Essa suspensdo seja necessaria para a seguranga ou a correta execuc¢dao do contrato
ou de qualquer parte do mesmo, na medida em que tal necessidade ndo resulte de
gualquer ato ou incumprimento do gestor do projeto ou da autoridade contratante; ou

e) Os alegados incumprimentos de obrigacOes, irregularidades ou fraudes referidos no
artigo 23.2, sejam confirmados e imputaveis ao contratante.

O contratante s6 tem direito aos referidos aumentos do preco total do contrato se

notificar o gestor do projeto, no prazo de 30 dias a contar da rececdo da ordem de

suspensdo de uma parte do contrato, da sua intencéo de os reclamar.

A autoridade contratante, ap6s consultar o contratante, determinara esses suplementos
do preco total do contrato e/ou a prorrogacédo do prazo de execucdo que considere justo
e razoavel conceder ao contratante em consequéncia da sua reclamagao.

A autoridade contratante ordenara, logo que possivel, ao contratante que retome o
contrato suspenso ou informaré o contratante da rescisdo do contrato. Caso o periodo de
suspensdo exceda 180 dias e ndo resulte de infracdo ou falta do contratante, este tltimo
pode, mediante notificacdo a autoridade contratante, solicitar autorizagdo para retomar o
contrato num prazo de 30 dias ou rescindir o contrato.
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MATERIAIS E TRABALHO

Qualidade dos fornecimentos

Os fornecimentos devem respeitar absolutamente as especificacfes técnicas previstas no
contrato e corresponder absolutamente as pecas desenhadas, levantamentos, modelos,
amostras, padrdes e outros requisitos do contrato, que serdo mantidos a disposicdo da
autoridade contratante ou do gestor do projeto, para efeitos de identificacdo, durante
todo o periodo de execugdo do contrato.

Qualquer rececdo técnica preliminar estipulada nas condi¢Bes especiais deve ser objeto
de um pedido do contratante ao gestor do projeto. Este pedido devera conter a referéncia
do contrato, a especificagdo dos materiais, elementos e amostras submetidos a
aprovacao nos termos do contrato, e indicar o nimero do lote e o local onde tera lugar
tal rececdo, conforme for adequado. O gestor do projeto deve certificar que os materiais,
elementos e amostras especificados no pedido satisfazem os requisitos para essa rece¢ao
antes da sua incorporacao nos fornecimentos.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar nos fornecimentos ou no fabrico dos
componentes a fornecer tenham sido tecnicamente rececionados deste modo, podem ser
rejeitados, devendo ser imediatamente substituidos pelo contratante, caso um exame
posterior revele defeitos ou deficiéncias. Pode ser dada ao contratante a oportunidade de
reparar e recuperar materiais e elementos que tenham sido rejeitados. No entanto, tais
materiais e elementos sé serdo aceites para incorpora¢do nos fornecimentos se tiverem
sido reparados e recuperados a contento do gestor do projeto.

Inspecao e ensaio

O contratante deve garantir a entrega atempada dos fornecimentos no local de rececéo,
por forma a permitir que o gestor do projeto proceda a sua rececdo. Considera-se que 0
contratante avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir a encontrar a este
respeito, ndo lhe sendo permitido invocar quaisquer motivos para justificar eventuais
demoras no cumprimento das suas obrigagdes.

O gestor do projeto tem o direito de inspecionar, examinar, medir e ensaiar
regularmente os componentes, 0s materiais e a qualidade do trabalho, bem como de
controlar o avanco da preparacdo ou fabrico de todos os elementos a entregar ao abrigo
do contrato, por forma a verificar se tais componentes, materiais e trabalho
correspondem a qualidade e quantidade requeridas. Este direito serd exercido no local
de fabrico ou de preparacdo, no local de rececdo ou em quaisquer outros locais
especificados nas condicBes especiais.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspecdes, o contratante deve:
a) Colocar a disposicdo do gestor do projeto, temporaria e gratuitamente, a assisténcia,
as amostras para ensaio, as pegas, as maquinas, 0 equipamento, as ferramentas, a

mé&o de obra, os materiais, os planos e os dados de fabrico habitualmente requeridos
para a realizagéo de inspec¢des e ensaios;

b) Chegar a acordo com o gestor do projeto quanto a data e ao local dos ensaios;

c) Permitir, a qualquer momento razoavel, o acesso do gestor do projeto ao local de
realizacdo dos ensaios.

Caso o gestor do projeto ndo esteja presente na data combinada para os ensaios, 0
contratante pode, salvo ordem em contrario do gestor do projeto, proceder aos ensaios,
considerando-se que os mesmos foram realizados na presenca do gestor do projeto. O
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contratante enviara imediatamente copias devidamente autenticadas dos resultados dos
ensaios ao gestor do projeto que, caso nao tenha assistido aos ensaios, ficara vinculado
pelos respetivos resultados.

Depois de os componentes e os materiais terem sido submetidos aos ensaios acima
referidos, o gestor do projeto notificard o contratante ou visara o certificado preparado
por este para o efeito.

Em caso de desacordo entre o gestor do projeto e o contratante quanto a interpretacéo
dos resultados dos ensaios, cada um deles comunicara ao outro o seu ponto de vista, no
prazo de 15 dias a contar do aparecimento do diferendo. O gestor do projeto ou o
contratante podem exigir a repeticdo dos ensaios nas mesmas condi¢des ou, mediante
pedido de qualquer das Partes, a sua realizagdo por um perito a escolher de comum
acordo. Todos os relatérios de ensaios serdo apresentados ao gestor do projeto, que
comunicara imediatamente os respetivos resultados ao contratante. Os resultados da
repeticdo dos ensaios sdo conclusivos. O custo da repeti¢do dos ensaios sera suportado
pela Parte cuja opinido se revelou errada.

No exercicio das suas fungdes, o gestor do projeto e todas as pessoas por ele autorizadas
s revelardo as informacdes por eles obtidas, no ambito das suas inspe¢des e ensaios dos
métodos de fabrico e funcionamento da empresa as pessoas que tenham o direito de
conhecer essas informagoes.

PAGAMENTOS

Principios gerais

Os pagamentos serdo efetuados em euros ou em moeda nacional, em conformidade com
as condigdes especiais. As condi¢es especiais devem estabelecer condicGes
administrativas ou técnicas que regem o pagamento de pré-financiamentos e 0s
pagamentos finais efetuados em conformidade com as condigdes gerais.

Os pagamentos devidos pela autoridade contratante serdo efetuados para a conta
bancéria indicada na ficha de identificacdo financeira preenchida pelo contratante. As
mudancas de conta bancéria devem ser assinaladas através da referida ficha, que sera
junta a fatura.

O pagamento de pré-financiamento sera efetuado no prazo de 30 dias a contar da data
de registo pela autoridade contratante de uma fatura admissivel. A fatura ndo sera
admissivel se ndo forem respeitados um ou mais requisitos essenciais. O pagamento
final seré& efetuado no prazo de 60 dias a contar da data de registo de uma fatura pela
autoridade contratante, juntamente com o pedido de recegdo provisdria, tal como
previsto no artigo 31. 2. Por data de pagamento entende-se a data em que o montante é
debitado na conta.

O prazo referido no artigo 26.3, pode ser suspenso, através de notificacdo ao contratante
de que a fatura ndo pode ser apresentada quer pelo facto de 0 montante néo ser devido,
guer pelo facto de os documentos comprovativos adequados ndo terem sido fornecidos
quer ainda pelo facto de as informagdes disponiveis suscitarem dlvidas quanto a
elegibilidade das despesas. Neste ultimo caso, pode proceder-se a um controlo no local
para verificagdo adicional. O contratante faculta os esclarecimentos, alteragcGes ou
complementos de informagdo necessarios no prazo de 30 dias a partir da data do pedido.
O periodo de pagamento continua a correr a partir da data de registo da fatura
apresentada corretamente.

Os pagamentos séo efetuados da seguinte forma:
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a) 40 % do prego total do contrato apds a assinatura do contrato, contra a constitui¢éo
de uma garantia de execucdo e de uma garantia de pré-financiamento correspondente
ao montante total do pagamento de pré-financiamento, salvo disposi¢do em contrario
das condigdes especiais. A garantia de pré-financiamento sera fornecida a autoridade
contratante segundo o procedimento previsto para a garantia de execucdo em
conformidade com o artigo 11.°, n.”® 3 a 5, e de acordo com a minuta em anexo ao
contrato. A garantia de pré financiamento deve continuar valida até a sua liberagéo, o
mais tardar no prazo de 30 dias a contar da data da rececdo proviséria das
mercadorias. Caso o contratante seja um organismo publico, a obrigacdo de garantia
de pré financiamento pode ser dispensada em funcéo de uma avaliagéo dos riscos;

b) 60 % do preco total do contrato, como pagamento do saldo, depois da rececdo pela
autoridade contratante de uma fatura e do pedido de certificado de rececdo
provisoria;

26.6. No caso de apenas parte dos fornecimentos ter sido entregue, o pagamento dos 60 %
devidos na sequéncia da rececdo provisoria parcial sera calculado com base no valor dos
fornecimentos que forem efetivamente rececionados, sendo a garantia liberada nessa
conformidade.

26.7. Para os fornecimentos ndo cobertos por um periodo de garantia, 0s pagamentos acima
referidos devem ser objeto de cumulagdo. As disposi¢des que regem o pagamento de
pré-financiamentos e pagamentos finais sao definidas nas condicGes especiais.

26.8. As obrigacOGes de pagamento da Comissdo Europeia por forca do presente contrato
caducam 18 meses apos o termo do periodo de implementacéo das tarefas, a ndo ser que
0 contrato tenha sido rescindido em conformidade com as presentes condigdes gerais.

26.9. Salvo disposicdo em contrario prevista nas condi¢des especiais, 0s pregos do contrato
serdo fixos, ndo podendo ser revistos.

26.10. O contratante compromete-se a reembolsar a autoridade contratante antes do termo do
prazo de 45 dias a contar da data de emissdo indicado na nota de débito quaisquer
montantes eventualmente pagos gque excedam o montante final. Caso o contratante ndo
proceda ao reembolso no prazo estabelecido supra, a autoridade contratante pode (a
menos que 0 contratante seja um servigo governamental ou um organismo publico de
um Estado-Membro da Unido Europeia) aumentar os montantes devidos através do
acréscimo de juros:

— A taxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da autoridade contratante
se 0s pagamentos forem efetuados na moeda nacional desse pais;

— A taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operagdes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C,
se 0s pagamentos forem efetuados em euros,

em vigor no primeiro dia do més em que 0 prazo termina, acrescida de oito pontos
percentuais. Os juros incidem no periodo decorrido entre o termo do prazo de pagamento
fixado e a data em que o pagamento for efetivamente efetuado. Qualquer pagamento
parcial sera em primeiro lugar imputado aos juros de mora assim determinados.

Os montantes a reembolsar a autoridade contratante podem ser compensados por
montantes de qualquer tipo devidos ao contratante. Esta disposicdo ndo prejudica a
possibilidade de as partes chegarem a acordo sobre o escalonamento dos pagamentos. Os
encargos bancérios que resultem do reembolso dos montantes devidos a autoridade
contratante serdo exclusivamente assumidos pelo contratante.

Sem prejuizo da prerrogativa da autoridade contratante, se necessario, a Unido Europeia
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pode, enquanto doador, proceder ela propria a cobranca por qualquer meio.

26.11. Se o contrato terminar por qualquer motivo, as garantias constituidas para os pré
financiamentos podem ser imediatamente acionadas a fim de reembolsar o saldo do pré-
financiamento ainda devido pelo contratante, ndo devendo o garante atrasar o
pagamento nem levantar objecdes por qualquer motivo.

26.12. Por antecipacdo, ou em alternativa & rescisdo prevista no artigo 36.°, a autoridade
contratante pode suspender os pagamentos a titulo cautelar e sem pré-aviso.

26.13. Sempre gque o processo de adjudicacdo ou a execugdo do contrato tenha sido objeto de
incumprimento de obrigacdes, irregularidades ou fraude imputaveis ao contratante, a
autoridade contratante pode, para além da possibilidade de suspender a execugdo do
contrato em conformidade com o artigo 23. 2, e rescindir o contrato tal como previsto
no artigo 36.°, recusar proceder a pagamentos e/ou recuperar montantes ja pagos,
proporcionalmente a gravidade desses incumprimentos, irregularidades ou fraudes.
Adicionalmente as medidas referidas supra, a autoridade contratante podera reduzir o
valor do contrato proporcionalmente a gravidade das irregularidades, fraudes ou
incumprimento de obrigagdes, incluindo nos casos em que as atividades em causa néo
foram implementadas ou foram implementadas de forma deficiente, parcial ou tardia.

Artigo 27.° Pagamentos a terceiros

27.1. As ordens de pagamento em favor de terceiros s6 podem ser executadas apds uma
cessdo de posigdo contratual efetuada em conformidade com o artigo 5.°. A cesséo deve
ser notificada & autoridade contratante.

27.2.  Anotificacdo dos beneficiarios da cessdo da posicao contratual incumbe exclusivamente
ao contratante.

27.3. Em caso de penhora regular dos bens do contratante, que afete o pagamento dos
montantes que Ihe sejam devidos a titulo do contrato, sem prejuizo do prazo previsto no
artigo 26.°, a autoridade contratante dispde de um prazo de 30 dias a contar da data em
que tenha sido notificada do levantamento definitivo do obstaculo ao pagamento para
retomar os pagamentos efetuados ao contratante.

Artigo 28.°  Pagamentos em atraso

28.1. A autoridade contratante deve pagar ao contratante 0s montantes devidos em
conformidade com o artigo 26. 3.

28.2.  Uma vez terminado o prazo referido no artigo 26.3, o contratante — a menos que se trate
de um servico da administracdo ou de um organismo publico de um Estado-Membro da
Unido Europeia — recebe, no prazo de dois meses a contar da rece¢do do pagamento em
atraso, o pagamento de juros de mora:

- A taxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais parceiro, se 0s pagamentos
forem efetuados na moeda desse pais;

- A taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacbes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se
0s pagamentos forem efetuados em euros;

no primeiro dia do més em que o prazo terminou, acrescido de oito pontos percentuais.
Os juros sdao devidos em relacdo ao periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento e a data de débito da conta da autoridade contratante. Contudo, quando o
montante dos juros calculado em conformidade com o primeiro paragrafo for igual ou
inferior a 200 EUR, s6 sera pago ao credor mediante um pedido apresentado no prazo de
dois meses a contar da rece¢do do pagamento em atraso.
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28.3.

Artigo 29.°
29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.
29.6.

29.7.

Artigo 30.°
30.1.

30.2.
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Um eventual atraso de pagamento superior a 90 dias a contar do termo do prazo fixado
no artigo 26.°, n.° 3, confere ao contratante o direito de ndo executar o contrato ou de o
rescindir, em conformidade com o artigo 37.°.

RECECAO E MANUTENCAO

Entrega

O contratante procede a entrega dos fornecimentos nas condi¢fes previstas no contrato,
ficando por sua conta os riscos a que estdo expostos 0s fornecimentos até a respetiva
rececdo definitiva.

O contratante fornece as embalagens necessarias para evitar eventuais danos dos
fornecimentos ou a sua deterioracdo durante o trénsito até a chegada ao destino de
acordo com o indicado no contrato. As embalagens devem ser suficientemente
resistentes para suportar, sem qualquer limite, movimentac@es bruscas, a exposicéo a
temperaturas extremas, os efeitos de um clima salino e a precipitagdo durante o transito
e a armazenagem a céu aberto. As dimensdes e 0 peso das embalagens devem ter em
conta, quando adequado, a distancia até ao destino final dos fornecimentos, bem como a
eventual auséncia de meios de movimentacgéo de cargas pesadas em todos 0s pontos de
transito.

A embalagem, a marcagdo e a documentagdo tanto no interior como no exterior das
embalagens deve respeitar os requisitos especificos previstos nas condigdes especiais,
sem prejuizo de eventuais alteraces ordenadas posteriormente pelo gestor do projeto ou
pela autoridade contratante.

Nenhum fornecimento deve ser expedido ou entregue no local de rececdo antes de o
contratante receber da parte do gestor do projeto uma confirmacao por escrito de que 0s
fornecimentos podem ser entregues. O contratante é responsavel pela entrega no local
de rececdo da totalidade dos fornecimentos, bem como pelo equipamento do fornecedor
necessario a execugdo do contrato.

Cada entrega deve ser acompanhada por um documento elaborado pelo contratante, em
conformidade com o estipulado nas condicdes especiais.

Cada embalagem deve ser marcada claramente em conformidade com o estipulado nas
condigdes especiais.

Considera-se que a entrega foi efetuada quando exista uma prova escrita, a disposicao
de ambas as partes, de que a entrega dos fornecimentos foi efetuada em conformidade
com as condi¢cbes do contrato e a(s) fatura(s) e outra documentacdo conexa,
especificada nas condi¢Bes especiais, tenham sido entregues a autoridade contratante.
No caso de os fornecimentos serem entregues num estabelecimento da autoridade
contratante, esta Gltima assume a responsabilidade de depositario, em conformidade
com as exigéncias do direito aplicavel ao contrato, durante o periodo compreendido
entre a entrega para armazenagem e a rececao.

Operac0es de verificagdo

Os fornecimentos s6 serdo rececionados apés a realizacdo, a expensas do contratante,
das verificaches e ensaios prescritos. As inspecdes e 0s ensaios podem ser efetuados
antes da expedicéo, no local de entrega e/ou no destino final dos fornecimentos.

Durante a entrega dos fornecimentos e antes da sua rece¢do, o0 gestor do projeto tem
poderes para ordenar ou decidir:
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30.3.

30.4.

30.5.

Artigo 31.°
31.1.

31.2.

31.3.
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a) A remocdo do local de rececdo, nos prazos especificados na ordem em questdo, de
quaisquer fornecimentos que, em sua opinido, ndo estejam em conformidade com o
contrato;

b) A sua substituicdo por fornecimentos adequados e em devidas condicdes;

¢) A remocdo e correta reinstalacdo, independentemente de quaisquer ensaios prévios,
de qualquer instalacdo com materiais, m@o de obra ou conce¢éo da responsabilidade
do contratante que, segundo o gestor do projeto, ndo estejam de acordo com o
contrato;

d) Que um trabalho efetuado, um bem fornecido ou um material utilizado pelo
contratante ndo estd em conformidade com o contrato ou que os fornecimentos, no
todo ou em parte, ndo satisfazem as exigéncias do contrato.

O contratante deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o0 contratante ndo execute a referida ordem, a autoridade contratante
tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir todas as
despesas com ela direta ou indiretamente relacionadas de quaisquer montantes que
sejam ou que possam vir a ser devidos ao contratante.

Os fornecimentos que ndo tenham a qualidade especificada serdo rejeitados, podendo
ser-lhes aposta uma marca identificativa especial. Esta marca ndo deve alterar ou afetar
o valor comercial destes bens. Se o gestor do projeto assim o desejar, 0s fornecimentos
rejeitados serdo removidos do local de rececdo pelo contratante, num prazo a especificar
pelo primeiro. Caso 0 ndo sejam, serdo removidos pelo gestor do projeto por conta e
risco do contratante. Qualquer obra que inclua materiais ndo aprovados seréa rejeitada.

O disposto no presente artigo ndo prejudica a possibilidade de a autoridade contratante
exercer os seus direitos decorrentes do artigo 21.° nem dispensa 0 contratante da sua
obrigacao de garantia nem de qualquer outra das suas obrigacdes contratuais.

Rececédo provisoria

Os fornecimentos entram na posse da autoridade contratante ap6s terem sido entregues
nos termos do contrato, terem sido aprovados nos ensaios exigidos ou terem entrado em
funcionamento, consoante o caso, e ter sido emitido, ou considerado emitido, um auto
de rececdo provisoria.

O contratante pode, mediante notificacdo ao gestor do projeto, solicitar um auto de
rececdo provisoria quando os fornecimentos se encontrarem prontos para serem objeto
de recegdo provisoria. Num prazo de 30 dias a contar da rececdo do pedido do
contratante, o gestor do projeto deve:

— emitir o auto de rececdo provisoria destinado ao contratante, com cOpia para a
autoridade contratante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a data
em que, em sua opinido, os fornecimentos foram completados em conformidade com
0 contrato e se encontravam prontos para a rece¢do provisoria; ou

— rejeitar o pedido, fundamentando a sua decisdo e especificando as medidas que, em
sua opinido, o contratante deve tomar para que o auto seja emitido.

Salvo disposicdo em contrario das condicOes especiais, 0 prazo de que dispe a
autoridade contratante para emitir o auto de rececdo proviséria destinado ao contratante é
considerado incluido no prazo aplicavel aos pagamentos, como referido no artigo 26.3.

Caso circunstancias excecionais tornem impossivel proceder & rece¢do dos
fornecimentos durante o periodo fixado para a rececdo provisoria ou definitiva, o gestor
do projeto, ap6s consultar, sempre que possivel, o contratante, deve elaborar uma
declaracdo atestando essa impossibilidade. O auto de rececdo ou de rejeicdo serd
lavrado no prazo de 30 dias a contar da data em que tal impossibilidade deixe de existir.
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32.2.

32.3.

32.4.
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O contratante ndo pode invocar estas circunstancias para se subtrair a obrigacdo de
apresentar os fornecimentos hum estado adequado para a sua rececao.

Caso 0 gestor do projeto ndo emita 0 auto de rececdo proviséria nem rejeite 0s
fornecimentos no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu 0 auto no Gltimo dia daquele
prazo, exceto no caso em que se considere que o0 auto de rececdo proviséria constitui um
auto de rececdo definitiva. Neste caso, ndo se aplica o disposto no artigo 34.2. Caso no
contrato os fornecimentos estejam divididos em lotes, o contratante pode solicitar
certificados distintos para cada lote.

Em caso de entrega parcial, a autoridade contratante reserva-se o direito de proceder a
uma rececdo parcial provisoria.

Ap0s rececdo provisoria dos fornecimentos, o contratante deve desmantelar e remover
as estruturas provisérias bem como os materiais cuja utilizacdo ja ndo seja necessaria
para a implementacdo do contrato. O fornecedor deve igualmente remover quaisquer
entulhos ou obstéculos e repor o local de rececdo no seu estado inicial, tal como previsto
no contrato.

Imediatamente apOs a recegdo provisoria, a autoridade contratante pode utilizar a
totalidade dos fornecimentos entregues.

Obrigacdes decorrentes da garantia

O contratante garante que os fornecimentos sdo novos, por estrear e do modelo mais
recente e que incorporam todas as melhorias recentes em matéria de concecdo e de
materiais, salvo disposicdo em contrario prevista no contrato. O contratante garante
ainda que todos os fornecimentos estéo isentos de defeitos resultantes da sua concegéo,
dos materiais utilizados ou da execugdo, exceto na medida em que a concecdo ou 0s
materiais em causa sejam impostos pelas especifica¢des, ou que resultem de qualquer
ato ou omissdo que eventualmente decorra da utilizagdo dos fornecimentos nas
condigdes prevalecentes no pais da autoridade contratante.

O contratante é responsavel pela reparacdo de qualquer defeito ou dano em qualquer
parte dos fornecimentos que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de garantia e que:

a) Resulte da utilizagdo de materiais defeituosos, de deficiéncias de execugdo ou
concegdo imputaveis ao contratante; e/ou

b) Resulte de qualquer ato ou omissdo do contratante durante o periodo de garantia;
e/ou

c) Seja detetado numa inspecdo efetuada pela autoridade contratante ou em seu
nome.

O contratante deve reparar, a expensas proprias € o mais rapidamente possivel, qualquer
defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou reparados
recomeca a contar a partir da data em que a substituicdo ou reparacao fique concluida a
contento do gestor do projeto. Se o contrato previr a rece¢do parcial, o periodo de
garantia sera alargado apenas para a parte dos fornecimentos afetada pela substituicéo
Oou reparagéo.

Caso, durante o periodo de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano, a
autoridade contratante ou o gestor do projeto deve notificar tal facto ao contratante. Se o
contratante ndo reparar o defeito ou o dano no prazo fixado na notificacéo, a autoridade
contratante pode:

a) Reparar ela propria o defeito ou o0 dano ou recorrer a um terceiro para a execucao

das tarefas, por conta e risco do contratante, devendo nesse caso 0S custos
incorridos pela autoridade contratante ser deduzidos dos montantes devidos ao
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32.5.

32.6.

32.7.

Artigo 33.°
33.1L.

Artigo 34.°
34.1.

34.2.

34.3.

contratante ou das garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

b) Rescindir o contrato.
Em caso de emergéncia, em que o contratante ndo possa ser contactado imediatamente
ou, tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necessarias, a autoridade
contratante ou o gestor do projeto podem mandar efetuar as tarefas a expensas do
contratante. A autoridade contratante ou o gestor do projeto informardo logo que
possivel o contratante das medidas tomadas.

As obrigacbes em matéria de garantia sdo estipuladas nas condi¢cdes especiais e nas
especificacdes técnicas.

Salvo disposi¢do em contrario nas condi¢Bes especiais, a duragao do periodo de garantia
é de 365 dias. O periodo de garantia comeca a contar a partir da data da rececdo
proviséria, podendo recomecar em conformidade com o disposto no artigo 32.3.

Assisténcia pds-venda

Se 0 contrato assim o previr, sera prestada assisténcia pos-venda, em conformidade com
0 estipulado nas condigdes especiais. O contratante compromete-se a efetuar ou a
mandar efetuar a manutencdo ou as reparacdes dos fornecimentos e a assegurar o
fornecimento répido de pecas sobresselentes. As condigdes especiais podem prever que
0 contratante tenha de fornecer, na totalidade ou em parte, 0s seguintes materiais,
notificacBes e documentos relacionados com as pecas sobresselentes por si fabricadas
ou distribuidas:

a) As pecas que a autoridade contratante decida adquirir ao contratante, na condicéo de
esta decisdo ndo desvincular o contratante de qualquer das suas obriga¢cGes em matéria
de garantia previstas no contrato;

b) Em caso de interrupcdo da producgdo das pecas sobresselentes, notificacdo prévia da
autoridade contratante para que esta possa fazer frente as necessidades e, na sequéncia
dessa interrupcdo, fornecimento, a titulo gratuito e a pedido, dos projetos, pegas
desenhadas e especificacfes das pecas sobresselentes.

Rececédo definitiva

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o ultimo desses periodos nos casos em que
existe mais do que um periodo de garantia, e ap0s retificacdo de todos os defeitos ou
danos, o gestor do projeto emite um auto de rececdo definitiva para o contratante, com
copia para a autoridade contratante, indicando a data em que o contratante cumpriu
todas as suas obrigacGes contratuais a contento do gestor do projeto. O auto de rececdo
definitiva sera entregue pelo gestor do projeto no prazo de 30 dias a contar do termo do
periodo de garantia ou logo que estejam concluidas, a seu contento, quaisquer
retificacbes mandadas executar em conformidade com o disposto no artigo 32.°.

O contrato s6 serd considerado plenamente executado depois de 0 auto de rececéo
definitiva ter sido assinado, ou de se considerar que foi assinado, pelo gestor do projeto.

N&o obstante a emissdo do auto de rececdo definitiva, o contratante e a autoridade
contratante continuam a ser responsaveis pelo cumprimento de qualquer obrigacéo,
resultante do contrato, anterior a emisséo do referido auto e que ainda nédo tenha sido
executada na data dessa emissdo. A natureza e o alcance dessas obrigacfes serdo
determinados através de remissdo para o disposto no contrato.
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Artigo 35.°
35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

Artigo 36.°
36.1.

36.2.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Incumprimento do contrato

Existe incumprimento do contrato quando uma das partes ndo satisfaga qualquer das
suas obrigacGes em conformidade com as disposi¢des contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a Parte lesada pelo incumprimento tem direito
a

a) Indemnizacdes; e/ou
b) Rescindir o contrato.
A indemnizacéo pode ser:
a) Geral; ou
b) Contratual (clausula penal).

Caso o contratante ndo cumpra as suas obrigagdes em conformidade com as disposi¢es
contratuais, a autoridade contratante, sem prejuizo do seu direito nos termos do artigo
35.2, pode igualmente tomar as seguintes medidas:

a) Suspensdo de pagamentos; e/ou

b) Reducdo ou recuperacdo dos pagamentos que tiver feito na proporgdo do
incumprimento.

Caso a autoridade contratante tenha direito a uma indemnizacdo, pode deduzi-la de
guaisquer montantes devidos ao contratante ou executar a respetiva garantia.

A autoridade contratante tem direito a uma indemnizacdo nos termos da lei que rege o
contrato por quaisquer danos de que tenha conhecimento ap6s a conclusdo do contrato.

Rescisdo pela autoridade contratante

A autoridade contratante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, sem prejuizo
do disposto no artigo 36.°, n.° 9, rescindir o contrato, exceto nos casos previstos no
artigo 36. 2.

Sem prejuizo de qualquer outra disposicéo das presentes condi¢des gerais, a autoridade
contratante pode, depois de notificar o contratante com sete dias de antecedéncia,
rescindir o contrato em qualquer dos seguintes casos:

a) O contratante est4 em situacdo de violagdo do contrato por incumprimento das suas
obrigacGes contratuais;

b) O contratante ndo cumpriu, num prazo razoavel, a notificacdo do gestor do projeto
em que este lhe exige que repare qualquer negligéncia ou incumprimento das suas
obrigacOes contratuais, que comprometa seriamente a execucao correta e atempada
das tarefas;

c) O contratante recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas emitidas
pelo gestor do projeto;

d) O contratante cede o contrato ou subcontrata sem consentimento da autoridade
contratante;

e) O contratante encontra-se em situacdo de faléncia, € objeto de procedimentos de
insolvéncia ou liquidacdo, tem os seus ativos administrados por uma entidade que
procede a liquidacdo ou pelos tribunais, entrou num acordo com os credores, cessou
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9)

h)

)

K)

p)

a sua atividade, ou encontra-se em qualquer outra situacdo analoga resultante de um
processo da mesma natureza nos termos da legislacdo ou regulamentacdo nacionais;

Mudanga a nivel da empresa que implique a alteracdo da sua personalidade juridica,
da natureza ou do controlo do contratante, a menos que tal modificacdo seja objeto
de uma adenda ao contrato;

A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a execugdo do
contrato;

O contratante ndo presta as garantias exigidas ou ndo subscreve 0s seguros
necessarios ou a pessoa gque prestou a garantia anterior ou subscreveu o0 seguro nao
pode honrar 0s seus compromissos;

O contratante cometeu uma falta profissional grave, comprovada por qualquer meio
gue a autoridade contratante possa apresentar;

Se tiver sido estabelecido por acorddo que ponha termo ao processo ou por decisao
administrativa definitiva ou por prova em possessdo da autoridade contratante que o
contratante é culpado de fraude, corrupgdo, participagdo numa organizagado
criminosa, branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, infraces
relacionadas com o terrorismo, trabalho infantil, ou outras formas de trafico de seres
humanos contornando as obrigac@es fiscais, sociais ou quaisquer outras obrigacdes
legais aplicaveis, incluindo através da criacdo de uma entidade para o efeito;

O contratante que, na execucdo de outro contrato financiado pelo orgcamento da
UE/fundos do FED, tenha sido declarado em situacdo de incumprimento grave do
contrato, conducente a sua rescisdo antecipada ou a aplicacdo de indemnizagdes ou
outras sangdes contratuais, ou que tenha sido detetada na sequéncia de controlos,
auditorias ou inquéritos pela Comissdo Europeia, pela autoridade contratante, pelo
OLAF ou pelo Tribunal de Contas Europeu;

Apos a adjudicagao do contrato, fica provado que o procedimento de adjudicagdo ou
a execucdo do contrato foi objeto de incumprimento de obrigacdes, irregularidades
ou fraudes;

O procedimento de adjudicacdo ou a execugdo de outro contrato financiado pelo
orcamento da UE/fundos do FED foi objeto de incumprimento de obrigacdes,
irregularidades ou fraude, passiveis de prejudicar a execucao do presente contrato;

O contratante ndo cumpre as suas obrigacdes em conformidade com o artigo 9.° A e
com o artigo 9.° B;

O contratante ndo cumpre as suas obrigacdes em conformidade com o artigo 10.°;

O contratante viola as obrigacfes em matéria de protecdo de dados decorrentes do
artigo 44.° das presentes condicOes gerais.

Os casos de rescisdo previstos nas alineas e), i), j), 1), m) e n) podem dizer também
respeito as pessoas que sdo membros do organismo administrativo, de gestdo ou de
supervisdo do contratante e/ou as pessoas com poderes de representacdo, decisdo ou
controlo no que diz respeito ao contratante.

Os casos de rescisdo previstos nas alineas a), e), f), 9), i), J), k), 1), m) e n) podem dizer
também respeito as pessoas solidariamente responsaveis pela execucdo do contrato.

Os casos previstos nas alineas e), i), j), k), 1), m), n) e p) podem dizer também respeito
aos subcontratantes.

36.3. A

rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da

autoridade contratante e do contratante nos termos do contrato. A autoridade contratante
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36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

Artigo 37.°
37.1.

pode, subsequentemente, celebrar outro contrato com um terceiro, a expensas do
contratante. A responsabilidade do contratante pelo atraso na conclusdo dos servicos
cessa logo que a autoridade contratante rescinda o contrato, sem prejuizo de qualquer
responsabilidade eventualmente decorrente deste atraso.

Ap0s a rescisdo do contrato ou rececdo da notificagdo da mesma, o contratante deve
tomar imediatamente as medidas necesséarias para por termo rapida e ordenadamente, a
implementacdo das tarefas e para reduzir as despesas ao minimo.

Logo que possivel ap6s a rescisdo do contrato, o gestor do projeto deve confirmar o
valor dos fornecimentos prestados e todos os montantes devidos ao contratante a data da
rescisao.

Em caso de rescisdo do contrato, o gestor do projeto, 0 mais rapidamente possivel e em
presenca do contratante ou dos seus representantes, ou depois destes terem sido
devidamente convocados, elabora um relatério sobre os fornecimentos entregues e as
operagdes de montagem e instalagdo efetuadas a titulo acessorio e faz um inventario dos
materiais fornecidos e por utilizar. E também elaborada uma relagio dos montantes
devidos ao contratante e dos montantes devidos por este a autoridade contratante na data
da resciséo do contrato.

A autoridade contratante ndo sera obrigada a efetuar quaisquer novos pagamentos ao
contratante até a conclusdo dos fornecimentos. Apds a conclusdo dos fornecimentos, a
autoridade contratante deve obter junto do contratante o reembolso de eventuais
despesas suplementares ou pagar qualquer saldo ainda devido ao contratante.

Se rescindir o contrato nos termos do disposto no artigo 36.2, a autoridade contratante
tem o direito de, além das despesas suplementares para a conclusdo do contrato e sem
prejuizo de outras vias de recurso estipuladas no contrato, de obter do contratante o
reembolso por eventuais perdas sofridas até ao valor dos fornecimentos, salvo
disposicdo em contrario das condicOes especiais.

Se a rescisdo ndo for causada por um ato ou omissdo do contratante, por for¢a maior ou
outras circunstancias alheias a vontade da autoridade contratante, para além das somas
devidas pelas tarefas ja executadas, o contratante tem o direito a ser indemnizado pelos
prejuizos sofridos.

O presente contrato terminard automaticamente se ndo tiver originado nenhum
pagamento nos dois anos subsequentes a sua assinatura por ambas as partes.

Rescisao pelo contratante

O contratante pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
autoridade contratante, caso esta Ultima:;

— Nao lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de

pagamento do gestor do projeto depois de expirado o prazo fixado no artigo 28.3; ou

— N&o cumpra reiteradamente as suas obrigacdes ap0s repetidas insisténcias; ou

— Suspenda a entrega dos fornecimentos ou de qualquer parte dos mesmos, por um

37.2.

37.3.
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periodo superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou ndo
imputéveis ao incumprimento ou falta do contratante.

Esta rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela autoridade
contratante ou pelo contratante nos termos do contrato.

Em caso de rescisdo nestas condigOes, a autoridade contratante deve indemnizar o
contratante por quaisquer perdas ou danos que este possa ter sofrido.
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Artigo 38.°
38.1.

38.2.

38.3.

38.4.
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Artigo 39.°
39.1.
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Forca maior

Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violagdo das suas
obrigacOes contratuais se a respetiva execugdo tiver sido impedida por circunstancias de
forca maior ocorridas apos a data de notificacdo da adjudicacdo do contrato ou a data
em que o contrato comece a produzir efeitos.

Na acec¢do das presentes condigOes gerais entende-se por «casos de forca maior», a acao
das forcas naturais, greves, lock-outs ou outros conflitos laborais, atos do inimigo
publico, guerras declaradas ou ndo, bloqueios, insurreicGes, motins, epidemias,
desabamentos de terras, terramotos, tempestades, raios, inundagdes, desmoronamentos
provocados por enxurradas, tumultos, explosGes e quaisquer outras ocorréncias
imprevisiveis semelhantes que as partes ndo possam evitar nem superar efetuando as
devidas diligéncias. Uma decisdo da Unido Europeia de suspender a cooperagdo com o
pais parceiro é considerado um caso de forca maior, se implicar a suspensdo do
financiamento deste contrato.

N&o obstante o disposto nos artigos 21.° e 36.°, o contratante ndo fica sujeito a perda da
garantia de execugdo, ao pagamento da indemnizacgdo por perdas e danos ou a rescisao
por incumprimento do contrato se, e na medida em que, 0 atraso na execugdo ou
qualquer outro incumprimento das suas obrigagdes contratuais resultarem de um motivo
de forga maior. Do mesmo modo, ndo obstante o disposto nos artigos 28.° e 37.°, a
autoridade contratante ndo esta sujeita ao pagamento de juros de mora por ndo execucgao
ou rescisdo do contrato por parte do contratante por ndo cumprimento se, e na medida
em que, 0 atraso no pagamento da autoridade contratante ou qualquer outro
incumprimento das suas obrigagdes contratuais resultar de um acontecimento de forca
maior.

Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunstancias de forca maior
suscetiveis de afetar o cumprimento das suas obrigacGes, deve notificar imediatamente a
outra parte e o gestor do projeto, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a
duracédo provavel e os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instrugdo em
contrario por escrito do gestor do projeto, o contratante deve continuar a cumprir as suas
obrigacdes contratuais na medida em que tal seja razoavelmente praticavel e procurar
todos os outros meios razoaveis que lhe permitam cumprir as suas obrigagdes cuja
execucdo ndo seja impedida pelo acontecimento de forga maior. O contratante s6 pora
em préatica esses meios alternativos se o gestor do projeto assim o decidir.

Se o cumprimento das ordens do gestor do projeto ou 0 recurso a meios alternativos em
conformidade com o disposto no artigo 38.2, n.° 4, implicar despesas suplementares para
0 contratante, o respetivo montante deve ser confirmado pelo gestor do projeto.

Se qualquer caso de forca maior que ocorra se prolongar por 180 dias, ndo obstante
qualquer prorrogagdo do prazo de execucgdo do contrato que por esse motivo tenha sido
concedida ao contratante, cada uma das partes tera o direito de rescindir o contrato
mediante um pré-aviso de 30 dias a outra parte. Se, no termo deste periodo de 30 dias, a
situacdo de forca maior se mantiver, o contrato terminard, ficando as partes, por
conseguinte, em conformidade com a legislacdo que rege o contrato, desobrigadas da
respetiva conclusao.

Morte

Se o0 contratante for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente em caso
de morte. Contudo, a autoridade contratante deve examinar as eventuais propostas dos
herdeiros ou sucessores legais, se estes tiverem notificado a inteng&o de dar seguimento
ao contrato.
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39.2.

39.3.

39.4.

Se o contratante for um agrupamento de pessoas singulares e se verificar a morte de
uma ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo gquanto ao estado de
adiantamento da execucdo do contrato, devendo a autoridade contratante decidir
rescindir ou continuar o contrato de acordo com o0 compromisso assumido pelos
sobreviventes e pelos herdeiros ou beneficiarios, consoante o caso.

Nos casos previstos nos n. 1 e 2, as pessoas que se oferegcam para continuar a executar
0 contrato devem notificar desse facto a autoridade contratante no prazo de 15 dias a
contar da data da morte. A decisdo da autoridade contratante deve ser notificada aos
interessados no prazo de 30 dias a contar da rece¢do de tal proposta.

Essas pessoas serdo solidariamente responsaveis pela correta execucdo do contrato ao
mesmo titulo que o contratante falecido. A prossecucdo do contrato fica sujeita as regras
relativas a constituicdo da garantia prevista no contrato.

RESOLUCAO DE LITIGIOS E LEGISLACAO APLICAVEL

Artigo 40.°
40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Artigo 41.°
41.1.
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Resolucao de litigios

As partes devem envidar todos os esforgos no sentido de resolver amigavelmente os
eventuais litigios relacionados com o contrato.

Em caso de litigio, uma das partes deve comunicar a outra parte a existéncia do litigio e
a sua posicdo sobre o mesmo, bem como eventuais solugdes que tiver em vista,
solicitando a sua resolucdo amigavel. A outra parte deve responder a este pedido de
resolucdo amigavel no prazo de 30 dias, manifestando a sua posi¢do sobre a questdo.
Salvo acordo das partes em contrario, 0 prazo maximo previsto para se alcancar a
resolucdo amigavel é de 120 dias a contar da data da notificacdo que tiver desencadeado
0 procedimento. Se uma parte ndo concordar com a proposta de resolu¢do amigavel da
outra, ndo responder a tempo a essa proposta, ou se ndo se alcancar uma resolucao
amigavel dentro do prazo maximo, considera-se que 0 procedimento de resolugdo
amigavel nao foi bem-sucedido.

Na auséncia de resolucdo amigavel, uma das partes pode comunicar por escrito a outra
parte a intencdo de resolver o litigio através da conciliagdo por um terceiro. Se a
Comissdo Europeia ndo for parte do contrato, pode ser-lhe solicitada a intervengdo na
qualidade de conciliador. A outra parte deve responder a este pedido de conciliagdo no
prazo de 30 dias. Salvo acordo das partes em contrario, 0 prazo maximo previsto para se
obter a resolucdo por conciliagdo é de 120 dias a contar da data da notificagdo que tiver
desencadeado o procedimento. Caso uma parte ndo atender ao pedido de conciliacéo
apresentado pela outra parte, ou ndo responder dentro do prazo previsto, ou se nao for
obtida uma resolucdo do litigio no prazo maximo previsto, considera-se que 0
procedimento de conciliagdo ndo foi bem-sucedido.

Se o procedimento de resolucdo amigavel nao for bem-sucedido e se, depois de ter sido
solicitado, o procedimento de conciliacdo também ndo for bem-sucedido, cada uma das
partes pode remeter o litigio para uma decisdo de um tribunal nacional ou de um
tribunal arbitral, tal como especificado nas condicfes especiais.

Legislacéo aplicavel

O presente contrato € regido pelo direito do pais da autoridade contratante ou, se esta for
a Comissdo Europeia, pelo direito da Unido Europeia, completado, se necessario, pelo
direito belga.
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Artigo 42.°
42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

Artigo 43.°

DISPOSICOES FINAIS

Sanc¢6es administrativas

Sem prejuizo da aplicacdo de outras san¢Bes contratuais, pode ser imposta uma sanc¢ao
de exclusdo de todos os contratos e subvencOes financiados pela UE, ap6s um
procedimento contraditério em linha com o regulamento financeiro aplicavel, ao
contratante que, em particular,

a) Seja culpado de falta profissional grave, tenha cometido irregularidades ou tenha
apresentado deficiéncias significativas no cumprimento das principais obrigages na
execucdo do contrato, ou tenha contornado as obrigagdes fiscais, sociais ou quaisquer
outras obrigagOes aplicaveis, incluindo através da criacdo de uma entidade para o
efeito. A duragdo da excluséo ndo deve exceder a duragdo do acdérddo que ponha termo
ao processo ou da decisdo administrativa definitiva ou, na sua auséncia, trés anos;

b) Seja culpado de fraude, corrupcdo, participacdo numa organizagdo criminosa,
branqueamento de capitais, infragdes relacionadas com o terrorismo, trabalho infantil
ou trafico de seres humanos. A duracdo da exclusdo ndo deve exceder a duragdo do
acérddo que ponha termo ao processo ou da decisdo administrativa definitiva ou, na
sua auséncia, cinco anos.

Nas situacdes mencionadas no artigo 42.1, em acréscimo ou em alternativa a san¢édo de
exclusdo, o contratante pode igualmente ser sujeito a san¢des financeiras que
representem até 10 % do valor total do contrato.

Se a autoridade contratante tiver direito a aplicar sanc¢des financeiras, pode deduzi-las
de quaisquer montantes devidos ao contratante ou executar a respetiva garantia.

A decisdo de impor sangdes administrativas pode ser publicada num sitio Internet
especifico, que nomeie explicitamente o contratante.

Verificacbes, controlos e auditorias por parte de organismos da Unido

Europeia

43.1.

43.2.

O contratante deve permitir que a Comissdo Europeia, 0 Organismo Europeu de Luta
Antifraude e o Tribunal de Contas Europeu verifiguem a execucdo do contrato, através
do exame de documentos, podendo fazer copias dos mesmos, ou de controlos no
terreno, nomeadamente o controlo de documentos (originais ou cOpias). Para efeitos
destas verificagches e auditorias, 0s organismos da UE mencionados anteriormente
devem poder efetuar uma auditoria completa, com base em documentos comprovativos
das contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao financiamento do projeto.
O contratante deve garantir que o acesso ao local é possivel em qualquer momento
razoavel, nomeadamente aos seus escritorios, dados informaticos, dados contabilisticos
e todas as informacOes necessarias para a realizacdo das auditorias, incluindo
informac@es relativas aos salarios individuais das pessoas envolvidas no projeto. O
contratante deve garantir que as informagfes estdo prontamente disponiveis no
momento da auditoria e, se lhe for solicitado, que os dados séo entregues de forma
adequada. Estas inspe¢des podem ser efetuadas durante um periodo de sete anos apés o
pagamento do saldo final.

Além disso, o contratante deve autorizar o Organismo Europeu de Luta Antifraude a
efetuar os controlos e as verificagbes no local, de acordo com os procedimentos
previstos na legislagdo da Unido Europeia que visa a prote¢édo dos interesses financeiros
da Uni&o Europeia na luta contra eventuais fraudes ou irregularidades.
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43.3.

43.4.

43.5.

Artigo 44.°

Para o efeito, o contratante compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissao
Europeia, do Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu,
bem como as pessoas por eles mandatadas, 0 acesso as instalagdes e a outros locais de
execucdo do contrato, incluindo aos respetivos sistemas informaticos e ainda o acesso a
todos os documentos e dados informatizados relativos a gestdo técnica e financeira do
projeto, e a tomar as medidas destinadas a facilitar essa tarefa. O acesso de pessoas
mandatadas pela Comissdo Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude e
pelo Tribunal de Contas Europeu obedece a condi¢es de estrita confidencialidade no
que diz respeito a terceiros, sem prejuizo das obrigacdes de direito publico a que estao
sujeitas. A documentacdo deve estar facilmente acessivel e classificada de forma a
facilitar o seu exame, devendo o contratante informar a autoridade contratante da sua
localizacdo exata.

O contratante compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo Europeia, do
Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu no que
respeita a execucdo de auditorias, controlos e verificacdes sejam igualmente aplicaveis,
em igualdade de condicGes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos
eventuais subcontratantes ou outras partes que beneficiem dos fundos da UE/do FED.

O ndo cumprimento das obrigacdes estabelecidas no artigo 43.°, n.” 1 a 4, constitui um
caso de grave violagdo do contrato.

Protecéo de dados

Tratamento de dados pessoais pela autoridade contratante

44.1.

Quaisquer dados pessoais contidos no contrato ou relativos ao mesmo, incluindo a
respetiva execugdo, serdo tratados em conformidade com o Regulamento (UE)
2018/1725. Esses dados serdo tratados exclusivamente para efeitos da execucao, gestéo
e acompanhamento do contrato pelo responsavel pelo tratamento.

O contratante ou qualquer outra pessoa cujos dados pessoais sdo tratados pelo
responsavel pelo tratamento dos dados em relacdo ao presente contrato tem direitos
especificos enquanto titular dos dados nos termos do capitulo Il (artigos 14.° a 25.°) do
Regulamento (UE) 2018/1725, em especial o direito de aceder, retificar ou apagar 0s
seus dados pessoais, o direito de restringir o tratamento dos seus dados pessoais ou, se
for caso disso, o direito de se opor ao tratamento ou o direito a portabilidade dos dados.

Se o0 contratante ou outra pessoa cujos dados pessoais sejam tratados no contexto do
presente contrato tiver quaisquer perguntas relativas ao tratamento dos seus dados
pessoais, deve dirigir-se ao responsavel pelo tratamento. Pode igualmente dirigir-se ao
responsavel pela protecdo de dados da entidade que procede ao tratamento de dados.
Tém o direito de recurso, a qualquer momento, para a Autoridade Europeia para a
Protecéo de Dados.

Os pormenores relativos ao tratamento de dados pessoais estdo disponiveis no aviso
sobre a protecdo de dados referido nas condigdes especiais.

Tratamento de dados pessoais pelo contratante

44.2.
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O tratamento de dados pessoais pelo contratante deve satisfazer os requisitos das
condigdes gerais e ser tratado exclusivamente para os fins definidos pelo responsavel
pelo tratamento.
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O contratante presta assisténcia ao responsavel pelo tratamento no cumprimento da sua
obrigacdo de responder aos pedidos de exercicio de direitos das pessoas cujos dados
pessoais sdo tratados no ambito do presente contrato, nos termos do capitulo IlI
(artigos 14.° a 25.%) do Regulamento (UE) 2018/1725. O contratante deve informar sem
demora o responsavel pelo tratamento relativamente a esses pedidos.

O contratante s6 pode atuar mediante instrucdes escritas documentadas e sob a
supervisdo do responsavel pelo tratamento, em especial no que se refere aos fins do
tratamento, as categorias dos dados que podem ser tratados, aos destinatarios dos dados
e a forma como o titular dos dados pode exercer os seus direitos.

O contratante s6 permite 0 acesso aos dados pelo seu pessoal ha medida do estritamente
necessario para a execuc¢do, gestdo e acompanhamento do contrato. O contratante deve
assegurar que o pessoal autorizado a tratar dados pessoais se comprometeu a respeitar a
confidencialidade ou esta sujeito a uma obrigacdo legal de confidencialidade adequada,
em conformidade com o disposto no artigo 9.°7.° destas condi¢fes gerais.

O contratante deve adotar medidas de seguranca adequadas, a nivel técnico e
organizacional, tendo em conta 0s riscos inerentes ao tratamento e a natureza, ambito,
contexto e finalidades do tratamento, a fim de assegurar, em especial, consoante o caso:

@ A utilizagdo de pseuddnimos e a cifragem dos dados pessoais;

(b) A capacidade para assegurar a confidencialidade, a integridade, a
disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servi¢os de processamento em curso;

(c) A capacidade para restabelecer atempadamente a disponibilidade e o acesso a
dados pessoais em caso de incidente fisico ou técnico;

(d) Um processo para testar, avaliar e controlar regularmente a eficacia das
medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca do tratamento;

(e) Medidas destinadas a proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental
ou ilicita, a perda, a alteragdo e a divulgacdo ou o aceso ndo autorizados a dados
pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

O contratante deve notificar as violages de dados pessoais relevantes ao responsavel
pelo tratamento, sem demora injustificada e, o mais tardar, no prazo de 48 horas a
contar da data em que o contratante tiver conhecimento da violagdo. Nesses casos, 0
contratante deve fornecer ao responsavel pelo tratamento, pelo menos, as seguintes
informacoes:

@) natureza da violacdo de dados pessoais, incluindo, se possivel, as categorias e
0 numero aproximado de titulares dos dados afetados, e as categorias € 0 numero
aproximado de registos de dados pessoais em causa;

(b) consequéncias provaveis da violagdo;

(c) medidas tomadas ou propostas para a resolucéo da violacdo, incluindo, se for
caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos adversos.

O contratante deve informar imediatamente o responsavel pelo tratamento dos dados se,
no seu parecer, uma instrucdo infringe o Regulamento (UE) 2018/1725, o Regulamento
(UE) 2016/679 ou outras disposi¢fes da Unido ou do Estado-Membro ou do pais
terceiro em matéria de protecdo de dados, tal como referido no caderno de encargos.
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O contratante deve assistir o responsavel pelo tratamento no cumprimento das
obrigacbes que lhe incumbem por forca do artigo 33.° 41.° do Regulamento (UE)
2018/1725, de forma a:

@) assegurar 0 cumprimento das suas obrigacfes em matéria de protecdo de
dados no que diz respeito a seguranca do tratamento e a confidencialidade das
comunicagdes eletronicas e das listas de utilizadores;

(b) notificar a violagdo dos dados pessoais a Autoridade Europeia para a Protecdo
de Dados;

(c) comunicar sem demora ao titular dos dados uma violacdo de dados pessoais,
quando aplicavel,

(d) efetuar avaliagdes de impacto e consultas prévias sobre a protecdo de dados,
conforme necessario.

O contratante deve manter um registo de todas as operacdes de tratamento de dados
realizadas por conta do responsavel pelo tratamento, das transferéncias de dados
pessoais, das violagdes da seguranga, das respostas aos pedidos de exercicio dos direitos
das pessoas cujos dados pessoais sdo tratados e dos pedidos de acesso a dados pessoais
por parte de terceiros.

A autoridade contratante esta sujeita ao Protocolo n°7 do Tratado sobre o
Funcionamento da Unido Europeia relativo aos privilégios e imunidades da Unido
Europeia, nomeadamente no que diz respeito a inviolabilidade dos arquivos (incluindo a
localizagdo fisica dos dados e dos servigos) e a seguranca dos dados, que inclui os dados
pessoais conservados em nome da autoridade contratante nas instalacfes do contratante
ou do subcontratante.

O contratante deve notificar sem demora a autoridade contratante de qualquer pedido
legalmente vinculativo de divulgacdo dos dados pessoais tratados em nome da
autoridade contratante efetuado por qualquer autoridade publica nacional, incluindo
uma autoridade de um pais terceiro. O contratante ndo pode dar esse acesso sem prévia
autorizacdo escrita da autoridade contratante.

A duracdo do tratamento de dados pessoais pelo contratante ndo excedera o periodo
referido no n.° 10 do artigo 9.° destas condigdes gerais. Findo este prazo, o contratante
deve, a escolha do responsavel pelo tratamento, devolver, sem demoras indevidas e num
formato decidido em comum, todos os dados pessoais tratados em nome do responsavel
pelo tratamento e respetivas cOpias ou apagar todos os dados pessoais, a menos que 0
direito da Unido ou o direito nacional imponha um armazenamento mais longo dos
dados pessoais.

Para efeitos do artigo 6.° destas condicGes gerais, se uma parte ou a totalidade do
tratamento de dados pessoais for subcontratada a um terceiro, o contratante deve
transmitir por escrito as partes, incluindo os subcontratantes, as obriga¢Ges previstas no
presente artigo. A pedido da autoridade contratante, o contratante deve fornecer um
documento comprovativo do cumprimento desse compromisso.
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