ANEXO I: CONDICIONES GENERALES

APLICABLES A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO FINANCIADOS POR LA
UNION EUROPEA O POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Definiciones

Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del contrato.

Cuando el contexto lo permita, se considerara que las palabras usadas en singular
incluyen el plural y viceversa y que las palabras usadas en masculino incluyen el
femenino y viceversa.

Los términos que signifiquen personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales
vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo Ala de la Guia Préctica, que
forma parte integrante del contrato.

Lengua del contrato

La lengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el contratista, el Organo de
Contratacion y el gestor del proyecto o sus representantes serd la establecida en las
Condiciones Particulares.

Orden de prelacion de los documentos contractuales

El orden de prelacion de los documentos contractuales sera establecido en el contrato.

Comunicaciones

Toda comunicacion escrita relativa al presente contrato entre el Organo de Contratacion o
el gestor del proyecto y el contratista debera incluir el titulo del contrato y el nimero de
identificacion y se enviard por correo, telegrama, télex, telefax, correo electrénico o
entrega en mano, a las direcciones indicadas a tal efecto por las partes en las Condiciones
Particulares.

Si el remitente solicita un acuse de recibo, hara constar tal solicitud en la comunicacion, y
pedira dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicacion. En
cualquier caso, el remitente tomard todas las medidas necesarias para garantizar la
recepcion de su comunicacion a su debido tiempo.

Cuando el contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos,
aprobaciones, certificados o decisiones se efectuardn por escrito y los términos
«notificar», «acordar», «certificar», «aprobar» o «decidir» se interpretaran en este
sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o
decisiones de manera abusiva.

Toda instruccion u orden verbal debera confirmarse por escrito.
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Cesion

La cesion solo serd valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
contratista transfiera su contrato o una parte de este a un tercero.

Sin previo consentimiento del Organo de Contratacion, el contratista no podra ceder el
contrato ni parte de este, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel, excepto
en los casos siguientes:

a) cuando se constituya un privilegio en favor de las entidades bancarias del contratista
respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente en virtud del
contrato; o

b) cuando se ceda a los aseguradores del contratista, en los casos en que los aseguradores
hayan liberado al contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a
obtener compensacion con respecto a cualquier persona responsable.

A efectos de la clausula 5.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de Contratacion
no liberara al contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del contrato ya ejecutada
o la parte no cedida.

Si el contratista hubiera cedido su contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podré, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 35y 36.

Los beneficiarios de una cesion deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a
la adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusién indicadas en el expediente de licitacion.

Subcontratacion

La subcontratacion solo seré valida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el
contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su contrato.

Para proceder a la subcontratacion, el contratista debera solicitar autorizacion al Organo
de Contratacion. En la solicitud se deberan indicar los elementos del contrato que se
deseen subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas. EI Organo de
Contratacion notificara su decision al contratista en un plazo de 30 dias a partir de la
recepcion de la solicitud, indicando los motivos en caso de que deniegue la autorizacion.

Los subcontratistas deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a la
adjudicacion del contrato y no podrdn encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion indicadas en el expediente de licitacion, y el contratista debera garantizar que
no estan sujetos a medidas restrictivas de la UE.

Las subcontratas no pueden crear en ningin caso una relacion contractual entre el
subcontratista y el Organo de Contratacion.

El contratista sera responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos,
incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobacion por el
Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier parte del contrato o de la
ejecucion de cualquier parte de las tareas por el subcontratista no eximira al contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.
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Article 8 -

8.1.

Diciembre de

Si un subcontratista hubiese contraido con el contratista, con respecto a los suministros
provistos por el subcontratista, cualquier obligacion que abarque un periodo superior al
periodo de garantia con arreglo al contrato, el contratista, en cualquier momento a partir
de la expiracion de dicho periodo, debera transferir inmediatamente al Organo de
Contratacion, a peticion y expensas de este, el beneficio de dicha obligacion durante el
plazo en que la misma siga en vigor.

Si el contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Organo de Contratacion
podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 35 y 36 en caso de incumplimiento de contrato.

Si el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto constata que un subcontratista no es
competente para la ejecucion de las tareas que le han sido encomendadas, podréa solicitar
al contratista que provea un subcontratista que retna las cualificaciones y experiencia que
el Organo de Contratacion considere aceptables para sustituirle, o bien que prosiga él
mismo la ejecucion de las tareas.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Documentos que deben aportarse

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias a
partir de la firma del contrato, el Organo de Contratacion debera facilitar al contratista,
sin cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y una
copia de las especificaciones y otros documentos del contrato. El contratista podra
adquirir copias adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que
estén disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el contratista devolvera al
Organo de Contratacion todos los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

El Organo de Contratacion colaborara con el contratista para proporcionarle la
informacidn que este pueda solicitar razonablemente para la ejecucion del contrato.

El Organo de Contratacion notificara al contratista el nombre y apellidos y la direccion
del gestor del proyecto.

A menos que sea necesario a efectos del contrato, los planos, especificaciones y demas
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el contratista sin permiso previo del Organo de Contratacion.

El gestor del proyecto estara facultado para enviar al contratista 6rdenes administrativas
gue incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y
adecuada ejecucion del contrato y la reparacion de todo defecto del mismo.

En caso necesario, las Condiciones Particulares deberan precisar el procedimiento

utilizado por el Organo de Contratacion y por el gestor del proyecto para aprobar los
planos y otros documentos proporcionados por el contratista.

Asistencia en relacion con la normativa nacional

El contratista podréa recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los
textos de leyes y reglamentos, asi como informacidn sobre usos, resoluciones judiciales u
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8.2.

8.3.
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Article 9 -

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

ordenanzas del pais donde vayan a entregarse los suministros, que puedan afectarle en la
gjecucidn de sus obligaciones contractuales. EI Organo de Contratacién podra prestar al
contratista la asistencia solicitada a expensas de este.

El contratista comunicara debidamente al Organo de Contratacion los detalles de los
suministros, de manera que este pueda obtener todos los permisos o licencias de
importacion necesarios.

El Organo de Contratacion se comprometerd a obtener, de conformidad con las
Condiciones Particulares, los permisos o licencias de importacién que sean necesarios en
un plazo razonable, habida cuenta de las fechas de ejecucion de las tareas.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigentes en materia de
mano de obra extranjera en el pais en que deban entregarse los suministros, el Organo de
Contratacion prestard al contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para la
obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacion del
pais en que deban entregarse los suministros, incluidos los de trabajo y residencia, para el
personal cuyos servicios consideren necesarios el contratista y el Organo de Contratacion,
asi como los permisos de residencia para sus respectivas familias.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones generales

El contratista ejecutard el contrato con el debido cuidado, eficiencia y diligencia, con
arreglo a las mejores préacticas de la profesion.

El contratista, de conformidad con las disposiciones del contrato, proporcionara (entrega,
descarga y puesta en servicio) los suministros y ejecutara cualquier otra tarea necesaria,
incluidas las destinadas a subsanar cualquier defecto de los suministros. El suministro
podré incluir, de forma accesoria, operaciones de colocacion e instalacion. Asimismo, el
contratista proporcionara todo el equipo, supervision, mano de obra e instalaciones
necesarios para la ejecucién de las tareas.

El contratista cumplird las 6rdenes administrativas dadas por el gestor del proyecto.
Cuando el contratista considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan el ambito del contrato, lo notificara, con argumentos, al gestor del proyecto.
Si el contratista no efectla la notificacion en los 30 dias siguientes a la recepcion de la
orden administrativa, ya no podra hacerlo. La ejecucion de la orden administrativa no se
suspendera a causa de dicha notificacion.

El contratista facilitard, sin demora, toda la informacién y documentacion al Organo de
Contratacion y a la Comision Europea previa solicitud, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucién del contrato.

El contratista respetara y acatard las leyes y reglamentos vigentes en el pais donde vayan
a entregarse los suministros y garantizara que su personal, personas a su cargo Yy
empleados locales también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. El contratista
indemnizara al Organo de Contratacion respecto de cualquier reclamacion y proceso
derivado de la infraccién, por parte del contratista, sus empleados y sus personas a cargo,
de dichas leyes y reglamentos.
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9.6. En caso de que cualquier acontecimiento imprevisto, accion u omision obstaculicen
directa o indirectamente la ejecucion total o parcial del contrato, el contratista debera
dejar constancia e informar de ello al Organo de Contratacion inmediatamente y por
iniciativa propia. En el informe se incluira una descripcion del problema y la fecha de
inicio del mismo, asi como las medidas tomadas por el contratista para asegurar el pleno
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En tal caso, el contratista dara prioridad
a la resolucion del problema, antes que a la determinacion de responsabilidad.

9.7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9.9, el contratista se obliga a tratar con la méas
estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera
informaciones o documentos vinculados a la ejecucion del contrato, sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion. El contratista seguira estando sujeto a esta obligacion
una vez ejecutadas las tareas y deberd obtener de cada uno de los miembros de su
personal el compromiso de cumplimiento de dicha obligacién. No obstante, la utilizacion
de la referencia del contrato con fines promocionales o en licitaciones no exige la
aprobacion previa del Organo de Contratacion, salvo cuando el Organo de Contratacion
declare que el contrato es confidencial.

9.8. Si el contratista es un consorcio de dos 0 mas personas 0 una empresa conjunta, tales
personas responderan conjunta y solidariamente de las obligaciones que se deriven del
contrato, incluido cualquier importe recuperable. La persona designada por el consorcio
para actuar en su nombre a efectos del contrato estara facultada para obligar al consorcio
y sera el Unico interlocutor para todos los aspectos contractuales y financieros. La
composicion o constitucion de dicha empresa conjunta o consorcio no podra modificarse
sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion. Toda modificacion de la
composicion del consorcio sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion
podra dar lugar a la resolucion del contrato.

9.9. A menos que la Comisién Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el contratista
garantizara la maxima visibilidad de la contribucion financiera de la Unién Europea. Para
garantizar esta visibilidad, el contratista aplicard, entre otras medidas, las actividades
especificas previstas en las Condiciones Particulares. Todas las medidas deberan ajustarse
a los requisitos sobre comunicacién y visibilidad en las acciones exteriores financiadas
por la UE, elaborados y publicados por la Comisién  Europea.
(https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-
external-actions_en)

9.10. Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios después del pago final en
virtud del contrato. En caso de no conservar esta documentacion, el Organo de
Contratacion podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las
sanciones previstas en las clausulas 35 y 36 en caso de incumplimiento de contrato.

Clausula 9 bis - Cadigo deontoldgico

9 bis. 1 El contratista actuara en todo momento de forma leal e imparcial y como fiel asesor
segun el codigo deontoldgico de su profesion. Se abstendrd de hacer declaraciones
plblicas sobre el proyecto sin la aprobacion previa del Organo de Contratacion. No
comprometera en modo alguno al Organo de Contratacion sin su consentimiento previo y,
cuando proceda, explicara claramente este extremo a los terceros.

Se prohibirdn el maltrato y los castigos fisicos, las amenazas de maltrato fisico, la
explotacion y los abusos sexuales, el acoso y los insultos, asi como otras formas de
intimidacion. Asimismo, el contratista debera informar al Organo de Contratacion de
cualquier incumplimiento de las normas éticas o del cddigo deontoldgico establecido en
la presente clausula. En caso de que el contratista tenga conocimiento de infracciones de
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las normas mencionadas, informara por escrito en un plazo de 30 dias al Organo de
Contratacion.

9 bis. 2 El contratista y su personal deberan respetar los derechos humanos y las normas
aplicables en materia de proteccion de datos.

9 bis. 3 El contratista debera respetar la legislacion medioambiental vigente en el pais donde
vayan a entregarse los suministros, asi como las normas fundamentales del trabajo
acordadas internacionalmente, es decir, las normas fundamentales del trabajo de la OIT y
sus convenios sobre el derecho de asociacion y de negociacién colectiva, la eliminacién
del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminacion de la discriminacion en materia de
empleo y ocupacion y la abolicion del trabajo infantil, asi como las obligaciones
aplicables establecidas por estos convenios:

- Convenio de Viena para la proteccion de la capa de ozono y su Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;

- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminacion (Convenio de Basilea);

- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Organicos Persistentes;

- Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado
Previo aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Quimicos Peligrosos objeto de
Comercio Internacional (PNUMA/FAOQO) (Convenio de Rotterdam), Rotterdam, 10
de septiembre de 1998, y sus tres Protocolos regionales.

9 bis. 4 El contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizaran en
beneficio propio los poderes que se les otorguen. El contratista o cualquiera de sus
subcontratistas, agentes o personal no recibiran ni consentiran recibir de cualquier
persona ni propondran ni consentirdn que se entregue a cualquier persona ni obtendran
para cualquier persona ningun regalo, gratificacion, comision o retribucion de cualquier
tipo en concepto de incitacion o de recompensa para que realice o se abstenga de realizar
actos relacionados con la ejecucion del contrato o como reconocimiento por haber
mostrado un trato de favor o de discriminacion respecto de cualquier persona en relacion
con el contrato. El contratista debera cumplir todas las leyes, reglamentos y codigos
aplicables sobre la lucha contra el soborno y la corrupcion.

9 bis. 5 Los pagos al contratista en virtud del contrato constituiran el Gnico ingreso o beneficio
gue podra obtener en relacion con el mismo. El contratista y su personal deberan
abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que entre en
conflicto con sus obligaciones contractuales.

9 bis. 6 La ejecucion del contrato no deberd dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se
entiende por «gastos comerciales no habituales» las comisiones que no se mencionen en
el contrato o que no resulten de un contrato valido que haga referencia a ese contrato, las
comisiones que no retribuyan ningun servicio legitimo efectivo, las comisiones abonadas
en un paraiso fiscal y las comisiones abonadas a un beneficiario que no esté claramente
identificado o a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa
ficticia. La Comision Europea podré realizar todos los controles documentales o sobre el
terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se
han producido gastos comerciales no habituales.

El cumplimiento del cddigo deontoldgico establecido en la presente clausula constituye
una obligacion contractual. El incumplimiento de este codigo deontolégico se considerara
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siempre un incumplimiento del contrato, con arreglo a la clausula 35 de las Condiciones
Generales. Ademas, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente
clausula podré considerarse una falta profesional grave que podra dar lugar a la
suspension o resolucion del contrato, sin perjuicio de la aplicacién de sanciones
administrativas, incluida la exclusion de la participacién en futuros procedimientos de
adjudicacion de contratos.

Clausula 9 ter Conflicto de intereses

9 ter. 1 El contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier

situacion que pudiera comprometer la ejecucion imparcial y objetiva del contrato. Este
conflicto de intereses puede surgir, en particular, como resultado de intereses
econdmicos, afinidad politica o nacional, vinculos familiares o afectivos, o cualquier otra
relacion o interés compartido importantes. Cualquier conflicto de intereses que pudiera
surgir durante la ejecucion del contrato debera notificarse sin demora al Organo de
Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el contratista tomara
inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

9ter. 2 El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que estas medidas son

adecuadas y podra exigir, cuando proceda, que se adopten medidas adicionales. El
contratista se asegurara de que su personal, incluida su direccion, no se encuentre en una
situacion que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus obligaciones en
virtud del contrato, el contratista sustituira, de inmediato y sin compensacion por parte del
Organo de Contratacion, a todo miembro de su personal que esté expuesto a una situacion
de este tipo.

9 ter. 3 El contratista se abstendra de mantener cualquier contacto que pueda poner en entredicho

su independencia o la de su personal.

9ter. 4 El contratista limitard su funcién en relacion con el proyecto a la entrega de los

suministros descritos en el contrato.

9 ter. 5 El contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecucién del

contrato o en cualquier otra actividad podran ser excluidos del acceso a los fondos del
presupuesto de la UE/FED disponibles en el marco del mismo proyecto. No obstante, si el
contratista puede probar que su participacion en una fase anterior del proyecto no
constituye competencia desleal, podra participar previa aprobacion del Organo de
Contratacion.

Article 10 - Origen

10.1.

Al amparo del marco financiero plurianual 2014-2020 (contratos/lotes inferiores a
100 000 EUR en virtud del REC) y al amparo del marco financiero plurianual 2021-2027:
Todos los bienes adquiridos pueden ser originarios de cualquier pais.

Al amparo del marco financiero plurianual 2014-2020 (contratos/lotes superiores a
100 000 EUR en virtud del REC y con independencia del valor en el caso de otros
instrumentos):

10.2. Todos los bienes deberan ser originarios de un pais elegible conforme lo
definen las Instrucciones para los licitadores y las Condiciones Particulares.

Diciembre de 2021 Péagina 8 de 37
cde_annexigc_es



10.3 El contratista debera certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen
este requisito, especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podra
requerirse al contratista informacién més detallada.

10.4.1 EIl contratista deberd4 probar documentalmente el origen en el momento de la

recepcién provisional. El incumplimiento de esta obligacion podra dar lugar, tras la
notificacion oficial, a la resolucion del contrato o a la suspensién del pago.

Article 11 - Garantia de ejecucion

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

El contratista facilitara al Organo de Contratacion, en el momento de la devolucion del
contrato firmado, una garantia para la plena y cabal ejecucion del mismo. El importe de la
garantia serd el indicado en las Condiciones Particulares. Estard comprendido entre el 5y
el 10 % del precio total del contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus
apéndices.

La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier
pérdida derivada del incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de ejecucién adoptara el formato previsto en el contrato y podra consistir en
un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una
compafiia de seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depdsito en
efectivo en poder del Organo de Contratacion. Si la garantia de ejecucion debe prestarse
en forma de garantia bancaria, cheque bancario, cheque conformado o fianza, debera
haber sido emitida por un banco o compafiia de seguros o de caucion aprobado por el
Organo de Contratacion.

La garantia de ejecucidn se expresara en la moneda en la que sea pagadero el contrato. No
se efectuaran pagos a favor del contratista antes de que se haya constituido la garantia. La
garantia seguira siendo valida hasta que el contrato se haya ejecutado plena y cabalmente.

Si durante la ejecucidn del contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia i) no
esta en condiciones o dispuesta a cumplir sus compromisos, ii) no esta autorizada a emitir
garantias a los érganos de contratacién, o iii) parece no ser financieramente fiable, la
garantia seré sustituida. El Organo de Contratacion notificara oficialmente al contratista
que debe depositar una nueva garantia en las mismas condiciones que la anterior. De no
prestar el contratista dicha nueva garantia, el Organo de Contratacion podra resolver el
contrato.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas
las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, con arreglo a los términos de la
garantia y hasta el importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas
cantidades previa peticion del Organo de Contratacion y no podra formular objecion
alguna por ningin motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la garantia
de ejecucion, el Organo de Contratacion notificara al contratista el caracter del
incumplimiento por el que se procede a la reclamacion.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion se
liberard en un plazo de 60 dias a partir de la fecha de expedicion del certificado de
recepcion definitiva firmado por su importe total, a excepcion de las cantidades que sean
objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio.
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Article 12 - Responsabilidad y seguro

12.1.

Responsabilidad

Las normas en materia de responsabilidad que se describen a continuacion se entienden
sin perjuicio de la posible aplicacion de convenios internacionales relativos al transporte
de mercancias.

a) Responsabilidad por dafios a los suministros

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 32 (Obligaciones de la garantia) y en la
clausula 38 (fuerza mayor), el contratista asumird i) la plena responsabilidad del
mantenimiento de la integridad de los suministros, y ii) el riesgo de pérdidas y dafios,
independientemente de sus causas, hasta la recepcién definitiva, con arreglo a la clausula
34.

La indemnizacion por dafios a los suministros resultante de la responsabilidad del
contratista en relacion con el Organo de Contratacion se limita a un importe igual a 1
millon EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el
valor del contrato es superior a 1 millon EUR, la indemnizacién por dafios y perjuicios
derivada de la responsabilidad del contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafio resultante de fraude o negligencia
grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el
contratista sea responsable, no podra en ningun caso estar limitada.

b) Responsabilidad del contratista respecto del Organo de Contratacion

En todo momento, el contratista serd responsable e indemnizara al Organo de
Contratacion por cualquier dafio causado al Organo de Contratacién por él mismo, su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

La indemnizacion por dafios y perjuicios resultante de la responsabilidad del contratista
con respecto al Organo de Contratacion estara limitada a un importe igual a 1 millén EUR
en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el valor del
contrato es superior a 1 mill6n EUR, la indemnizacién por dafios y perjuicios derivada de
la responsabilidad del contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacién por pérdida o dafio resultante de la responsabilidad del
contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podra en ningin caso estar
limitada. Lo mismo se aplica a la indemnizacion por dafios y perjuicios de cualquier tipo
derivados de fraude o negligencia grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y
cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

¢) Responsabilidad del contratista frente a terceros

El contratista se hara cargo, a sus expensas, de la indemnizacion, proteccion y defensa del
Organo de Contratacion y de sus agentes y empleados en caso de actuacion judicial,
reclamacion, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturaleza (en lo
sucesivo, «reclamacion») resultante de un acto u omision que sea imputable al contratista,
su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el contratista sea
responsable, en el ejercicio de sus funciones.

El Organo de Contratacion debera notificar al contratista cualquier recurso de terceros tan
pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.
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Si el Organo de Contratacion decide recurrir y defenderse de la reclamacion, el contratista
asumira los costes razonables de defensa que efectie el Organo de Contratacidn, sus
agentes y empleados.

Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y
empleados del Organo de Contratacién, asi como el personal del contratista, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

El contratista deber4 tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Organo de
Contratacion.

Cualquier transaccion o acuerdo para resolver una reclamacidn exigira el consentimiento
previo y expreso del Organo de Contratacion y del contratista.

12.2.  Seguros
a) Seguros: cuestiones generales

A maés tardar en el momento de la devolucion del contrato refrendado, y durante el
periodo de ejecucion de las tareas, el contratista garantizara que tanto él como su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable estén
debidamente asegurados con compafiias de seguros reconocidas en el mercado
internacional de seguros, a menos que el Organo de Contratacion haya dado su
consentimiento expreso y por escrito en relacion con una compariia de seguros especifica.

A mas tardar en el momento de la devolucién del contrato refrendado, el contratista
debera facilitar al Organo de Contratacion todas las cartas de cobertura provisional o
certificados de seguro que demuestren que se respetan plenamente las obligaciones del
contratista en relacion con el seguro. El contratista presentard sin demora, cuando el
Organo de Contratacion o el gestor del proyecto lo soliciten, una version actualizada de
las cartas de cobertura provisional o los certificados de seguro.

El contratista debera obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que informara
personal y directamente al Organo de Contratacion de cualquier acontecimiento
susceptible de reducir, cancelar o modificar de algin modo dicha cobertura. La entidad
aseguradora debera proporcionar esta informacion lo antes posible y, en cualquier caso,
con una antelacion minima de treinta (30) dias antes de que la reduccion, cancelacion o
modificacion de la cobertura sea efectiva. EI Organo de Contratacion se reserva el
derecho de indemnizar a la entidad aseguradora en caso de que el contratista no efectte el
pago de la prima, sin perjuicio del derecho del Organo de Contratacion de recuperar el
importe de la prima abonada y exigir una indemnizacién por los posibles perjuicios
resultantes.

Siempre que sea posible, el contratista garantizard que los contratos de seguro suscritos
contengan una renuncia a recurrir en favor del Organo de Contratacion y de sus agentes y
empleados.

La adquisicion de los seguros adecuados por el contratista no le eximira en ningin caso
del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales.

El contratista debera asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial de
cobertura, quedando el Organo de Contratacién plenamente liberado de toda
responsabilidad.
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El contratista velara por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que
sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le impongan
a él con arreglo al presente contrato. En caso de falta de seguro o de seguro inadecuado
de su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el contratista sea
responsable, este indemnizara al Organo de Contratacion por todas las consecuencias que
de ello se deriven.

Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligacion de suscribir un seguro que
cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, el contratista se
asegurara de que todos los seguros obligatorios estén suscritos de conformidad con la
legislacion y la normativa vigentes en el pais en el que vaya a ejercer sus funciones.
También se asegurara de que se cumplan todas las posibles obligaciones legales
aplicables a la cobertura.

El Organo de Contratacién no asumira ninguna responsabilidad por la evaluacion y la
adecuacion de las polizas de seguro contratadas por el contratista a sus obligaciones
legales o contractuales.

b) Seguros: cuestiones especificas

El contratista suscribird todos los seguros necesarios para cubrir su responsabilidad, tanto
por lo que se refiere a su responsabilidad profesional como a su responsabilidad con
arreglo a lo dispuesto en la clausula 12.1 «Responsabilidad». El contratista debera
suscribir, en particular, un seguro «Productos» y «Posentregas.

Dependiendo de la naturaleza de las obligaciones del contratista, el Organo de
Contratacion podré exigir que el transporte de los suministros esté cubierto por una poéliza
de seguro «Transporte»; las condiciones de la misma podran especificarse en las
Condiciones Particulares, que también podran precisar otros tipos de seguro que deba
suscribir el contratista. Este seguro cubrird, en particular, la carga, el almacenamiento
intermedio y la descarga, incluidas la estiba y proteccion, si dichas operaciones estan
incluidas en el contrato.

Article 13- Programa de ejecucion de las tareas

13.1.

13.2.

Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el contratista presentara al gestor del
proyecto para su aprobacion un programa de ejecucion de las tareas. El programa incluira
como minimo lo siguiente:

a) el orden en que el contratista se propone ejecutar el contrato, incluidas la
concepcidn, fabricacion, entrega en el lugar de recepcion, instalacion, prueba y
puesta en servicio;

b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;

c) una descripcion general de los métodos que el contratista tiene intencion de aplicar
para la ejecucion del contrato; y

d) cualesquiera otros detalles e informacion que el gestor del proyecto pueda pedir
dentro de lo razonable.

Las Condiciones Particulares especificaran el plazo de presentacion del programa de
ejecucion de las tareas para su aprobacion por el gestor del proyecto. Podran fijar los
plazos en que el contratista debera presentar la totalidad o una parte de los planos
detallados, los documentos y otros elementos. Ademas, precisaran el plazo en el que el
gestor del proyecto debera aprobar o autorizar el programa de ejecucion, asi como los
planos detallados, documentos y otros elementos.
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13.3.

13.4.

La aprobacion del programa por el gestor del proyecto no eximira al contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

No debera introducirse modificacion alguna en dicho programa sin la aprobacién del
gestor del proyecto. No obstante, si el avance en la ejecucion de las tareas no se ajusta al
programa, el gestor del proyecto podra ordenar al contratista que presente un programa
revisado de conformidad con el procedimiento establecido en la clausula 13.

Article 14 - Planos del contratista

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el contratista presentara al gestor del
proyecto para su aprobacion:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos, de acuerdo con los plazos y
procedimientos establecidos en las Condiciones Particulares o en el programa de
ejecucion de las tareas;

b) los planos que el gestor del proyecto pueda solicitar razonablemente para la ejecucion
de las tareas.

Si el gestor del proyecto no notificara su aprobacién prevista en la clausula 14.1 en los
plazos estipulados en el contrato o en el programa aprobado de ejecucion de las tareas,
dichos planos, documentos, muestras o modelos se consideraran aprobados al final de los
plazos estipulados. Si no se estipularan plazos, se consideraran aprobados al cabo de 30
dias de su recepcion.

Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o identificarse
de otro modo por parte del gestor del proyecto y no podran abandonarse salvo
instrucciones en contrario del gestor del proyecto. Todo plano, documento, muestra o
modelo del contratista que no sea aprobado por el gestor del proyecto sera modificado de
inmediato para ajustarse a las exigencias de este y presentado nuevamente por el
contratista para su aprobacién. En un plazo de 15 dias a partir de la notificacion de las
observaciones del gestor del proyecto, el contratista efectuara las correcciones, ajustes,
etc., necesarios en los documentos, planos, etc. La version corregida o ajustada de los
documentos, planos, etc., deberd volver a presentarse al gestor del proyecto para su
aprobacion de acuerdo con el mismo procedimiento.

El contratista facilitara copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores drdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras 0 modelos por el gestor del proyecto
no liberara al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

El gestor del proyecto tendra derecho a examinar en todo momento, dentro de lo
razonable, todos los planos, documentos, muestras 0 modelos del contrato en los locales
del contratista.

Antes de la recepcidn provisional de los suministros, el contratista aportard manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para
que el Organo de Contratacion pueda manejar, mantener, ajustar y reparar todas las partes
de los suministros. Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, los
manuales y planos estaran en la lengua del contrato y en la forma y cantidad definidas en
el mismo. Los suministros no se consideraran completos a efectos de la recepcion
provisional hasta que se hayan proporcionado dichos manuales y planos al Organo de
Contratacion.
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Article 15 -  Suficiencia de los precios de la oferta

15.1.

15.2.

Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se considerara que, antes de presentar su oferta, el contratista se ha
cerciorado de la correccidn y suficiencia de la misma y ha tenido en cuenta todo lo
necesario para la plena y cabal ejecucién de las tareas, y que ha incluido en sus tarifas y
precios todos los costes relativos a los suministros y, en particular:

a) los costes de transporte;

b) los costes de manipulacion, embalaje, carga, descarga, transito, entrega, desembalaje,
control, seguros y otros costes administrativos relacionados con los suministros; los
materiales de embalaje seran propiedad del Organo de Contratacion salvo disposicion
en contrario de las Condiciones Particulares;

c) el coste de los documentos relativos a los suministros siempre que el Organo de
Contratacion exija dichos documentos;

d) la ejecucion y supervision del montaje in situ y/o la puesta en servicio de los
suministros entregados;

e) el suministro de las herramientas necesarias para el montaje y/o mantenimiento de los
suministros entregados;

f) el suministro de manuales de funcionamiento y mantenimiento detallados para cada
parte correspondiente de los suministros entregados, con arreglo al contrato;

g) la supervision o el mantenimiento y/o reparacion de los suministros, durante el
periodo de tiempo determinado en el contrato, siempre que dicho servicio no libere al
contratista de cualquier obligacion de garantia con arreglo al contrato;

h) la formacion del personal del Organo de Contratacion en la fabrica del contratista o en
cualquier otro lugar que especifique el contrato.

Dado que se considera que el contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios calculos, operaciones y estimaciones, dicho contratista llevara a cabo sin cargo
adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni un precio fijo.

Article 16 - Régimen fiscal y aduanero

16.1.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, la modalidad de entrega
de los bienes sera DDP (Entregado con derechos pagados) — Incoterms 2010, Camara
Internacional de Comercio.

Article 17 - Patentes y licencias

17.1.

17.2.

Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista indemnizara
y eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion por todos los dafios y costes
derivados de cualquier reclamacion presentada por terceros, incluidos los creadores y los
intermediarios, por cualquier presunta violacion de derechos de propiedad intelectual,
industrial o de otro tipo, por razén del uso por el Organo de Contratacion, con arreglo a
las especificaciones del contrato, de patentes, licencias, planos, disefios, modelos, marcas
0 marcas registradas, salvo cuando dicha violacion resulte de ajustarse al disefio o
especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion.

El contratista conservara todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro
tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de
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las tareas realizadas por o en nombre del contratista, incluidos, entre otros, los derechos
de cualquiera de los documentos elaborados a efectos del contrato o de las tareas; el
Organo de Contratacion dispondra, no obstante, de una licencia irrevocable, gratuita y no
exclusiva en relacién con los mencionados derechos a efectos del contrato.

Dicha licencia incluird el derecho a conceder sublicencias y podra ser transferida por el
Organo de Contratacion a terceros sin que sea necesario el consentimiento del contratista.

El Organo de Contratacion conservara todos los derechos de propiedad intelectual,
industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de
autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del Organo de Contratacion,
incluidos, entre otros, los derechos de cualquiera de los documentos elaborados a efectos
del contrato o de las tareas; no obstante, el contratista tendra derecho, a sus expensas, a
copiar, a utilizar y a que se le comuniquen estos documentos a efectos del contrato.

Cuando se haya resuelto el contrato y sin perjuicio de su resolucion, por el motivo que

sea, asi como tras la conclusion de las tareas, el Organo de Contratacion seguira
disfrutando de la licencia contemplada en la clausula 17.2, parrafo primero.

EJECUCION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Article 18 -  Orden de inicio de la ejecucion del contrato

18.1.

18.2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares, el Organo de Contratacion
fijara la fecha en que deba iniciarse la ejecucion de las tareas y se la comunicara al
contratista, bien en la notificacion de adjudicacién del contrato, bien en una orden
administrativa.

Salvo que las partes acuerden lo contrario, la ejecucién de las tareas comenzard a mas
tardar 90 dias después de la notificacidn de la adjudicacion del contrato. A partir de esa
fecha, el contratista estara autorizado a no ejecutar el contrato y obtener la resolucion del
mismo o la reparacion del perjuicio sufrido, salvo si el retraso es imputable a un
incumplimiento del contratista. El contratista perderé este derecho en caso de no hacerlo
valer en los 30 dias siguientes al vencimiento del plazo de 90 dias.

Article 19 - Periodo de ejecucion de las tareas

19.1.

19.2.

El periodo de ejecucion de las tareas empezara en la fecha que se haya fijado de
conformidad con la clausula 18 y sera el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prérrogas que puedan concederse de dicho periodo con
arreglo a la clausula 20.

Si se prevén periodos de ejecucion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos
no seran acumulables en aquellos casos en que a un contratista se le adjudique mas de un
lote por contrato.

Article 20 - Prdrroga del periodo de ejecucion de las tareas

20.1.  El contratista podra solicitar una prérroga del periodo de ejecucion de las tareas en caso
de demora constatada o prevista en la finalizacién del contrato por alguna de las
siguientes causas:
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20.2.

20.3.

a) condiciones meteoroldgicas excepcionales en el pais del Organo de Contratacion
gue puedan afectar a la instalacion o montaje de los suministros;

b) obstéaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
contratista experimentado que puedan afectar a la entrega de los suministros;

c) O6rdenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacidn, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del contratista;

d) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

e) toda suspension de la entrega o instalacion de los suministros que no sea imputable
a un incumplimiento del contratista;

f) en caso de fuerza mayor;

g) solicitud por el Organo de Contratacion de suministros adicionales o
complementarios;

h) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones Generales
y gue no sean imputables a un incumplimiento del contratista.

Si el contratista considera que tiene derecho a una prorroga del periodo de ejecucion del
contrato:

a) debera notificar al gestor del proyecto, en un plazo de 15 dias después de la fecha en
gue haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del suceso o
circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intencién de solicitar esta prorroga;

b) si en dicho plazo de 15 dias el contratista no notifica la solicitud de prorroga del
periodo de ejecucion, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacion quedara
exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

c) debera presentar al gestor del proyecto informacion amplia y detallada sobre la
solicitud, en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion mencionada, salvo
disposicion en contrario acordada entre el contratista y el gestor del proyecto, de
manera que pueda examinarse la solicitud.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la mencionada informacion detallada
del contratista, el gestor del proyecto, de acuerdo con el Organo de Contratacion y
mediante notificacion al contratista, concedera la prérroga del periodo de ejecucién de las
tareas que esté justificada, con caracter futuro o retroactivo, o bien informara al
contratista de que no tiene derecho a tal prérroga.

Article 21 - Retrasos en la ejecucion de las tareas

21.1.

21.2.

Si el contratista no entrega la totalidad o una parte de los suministros o no presta los
servicios en el periodo de ejecucion de las tareas especificado en el contrato, el Organo de
Contratacion tendra derecho, sin notificacion formal y sin perjuicio de otras acciones
previstas en el contrato, a reclamar una indemnizacién por cada dia o parte del mismo que
transcurra entre el final de dicho periodo, o del periodo prorrogado de ejecucion de las
tareas con arreglo a la clausula 20, y la fecha efectiva de finalizacion. La cuantia de la
indemnizacion diaria por dafios y perjuicios sera de 5/1000 del valor de los suministros
no entregados, hasta un maximo del 15 % del precio total del contrato.

En caso de que el hecho de no entregar una parte de los suministros impida el uso normal
del conjunto de los mismos, la indemnizacion prevista en la clausula 21.1 se calculara
sobre la base del precio total del contrato.
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21.3.

Si el Organo de Contratacion tiene derecho a reclamar como minimo el 15 % del precio
total del contrato, podra, previa notificacion al contratista:

— hacer efectiva la garantia de ejecucion; y/o

— resolver el contrato,

— celebrar un contrato con un tercero, para la provision del resto de los suministros, a
cargo del contratista.

Article 22 - Modificaciones

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante un apéndice firmado por
ambas partes o mediante una orden administrativa emitida por el gestor del proyecto o el
Organo de Contratacion. Las modificaciones sustanciales del contrato, incluidas las
modificaciones del precio total del mismo, deberan realizarse mediante un apéndice. Las
modificaciones contractuales deberan respetar los principios generales definidos en la
Guia Practica.

Dentro de los limites de los umbrales establecidos en la Guia Practica, el Organo de
Contratacion se reserva el derecho a modificar mediante orden administrativa las
cantidades por lote o por partida en + 100 % en el momento de la contratacion y durante
el periodo de validez del contrato. Como consecuencia de la variacion, el valor total de
los suministros no podra aumentar o disminuir en mas del 25 % del precio de la oferta.
Los precios unitarios indicados en la oferta deberan aplicarse a las cantidades obtenidas
en virtud de la variacion.

El gestor del proyecto y el Organo de Contratacion podran ordenar cualquier
modificacion de cualquier parte de los suministros necesaria para el buen fin y/o
funcionamiento de los suministros. Las modificaciones mediante orden administrativa
podran consistir en afiadidos, supresiones, sustituciones y cambios de calidad, cantidad,
forma, naturaleza o tipo, asi como de los planos, disefios o especificaciones, cuando los
suministros vayan a ser especificamente fabricados para el Organo de Contratacion, del
método de expedicion o embalaje, del lugar de entrega, y de la secuencia, método o
calendario especificados de ejecucion de las tareas. Ninguna orden administrativa tendréa
por efecto anular o invalidar el contrato, pero las posibles consecuencias financieras de
dichas modificaciones se valoraran de conformidad con la clausula 22.7.

Todas las 6rdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:

a) si, por alguna razon, el gestor del proyecto o el Organo de Contratacion considera
necesario dar una orden verbalmente, confirmara dicha orden lo antes posible
mediante una orden administrativa;

b) si el contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la clausula
22.4.a y el gestor del proyecto o el Organo de Contratacion no contradice dicha
confirmacion por escrito, se considerara que el gestor del proyecto o el Organo de
Contratacion ha emitido una orden administrativa;

€) no se requerird orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de las
operaciones de colocacion o instalacion de caracter accesorio debido a que las
estimaciones del desglose presupuestario eran demasiado elevadas o demasiado
bajas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 22.4, antes de emitir una orden administrativa,
el gestor del proyecto o el Organo de Contratacion notificara al contratista la naturaleza y
la forma de tal modificacion. El contratista deberd presentar sin demora al gestor del
proyecto una propuesta escrita que contenga:
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— una descripcion de las tareas que deben realizarse, en su caso, o de las medidas que
deben tomarse y un programa de ejecucion de las tareas;

— todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del contratista derivadas del contrato; y

— cualquier ajuste del precio total del contrato de conformidad con las disposiciones de
la clausula 22.

22.6. Una vez recibida la propuesta del contratista contemplada en la clausula 22.5, el gestor
del proyecto debera, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al
contratista, decidir lo antes posible si acepta 0 no la modificacion. Si el gestor del
proyecto acepta la modificacion, enviara al contratista una orden administrativa en la que
indique que el contratista deberad realizar la modificaciéon a los precios y en las
condiciones sefialados en la propuesta del contratista contemplada en la clausula 22.5 o
conforme a los cambios realizados por el gestor del proyecto de conformidad con la
clausula 22.7.

22.7.  Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el gestor del proyecto o el Organo
de Contratacion de conformidad con las clausulas 22.4 y 22.6 se determinaran con arreglo
a los principios siguientes:

— si la tarea es de caracter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otra
partida incluida en el presupuesto desglosado, se valorara sobre la base de las tarifas
y precios alli indicados;

— si la tarea no es de caracter similar o no se ejecuta en condiciones similares, las
tarifas y precios del contrato se utilizardn como base de valoracion en una medida
razonable o, de no ser posible, el gestor del proyecto hara una valoracion equitativa;

— si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el importe
de todo el contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinion del gestor
del proyecto, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el contrato
correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacién, el gestor del
proyecto fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en dichas
circunstancias;

— si resultara necesaria una modificacién debido a un incumplimiento o ruptura del
contrato por el contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificacion correra
a cargo del contratista.

22.8. Al recibir la orden administrativa, el contratista debera efectuar la modificacion solicitada
con arreglo a los principios siguientes:

a) EI contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si la
modificacion solicitada por la orden administrativa figurara en el contrato.

b) EIl contratista no se demorara en la ejecucién de la orden administrativa a la espera
de la concesién de cualquier prorroga del plazo para completar la realizacion o para
ajustar el precio total del contrato.

¢) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio total del contrato, el
contratista guardara constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes
correspondientes deberan estar disponibles para que el gestor del proyecto pueda
inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.

22.9.  El contratista notificara al Organo de Contratacion cualquier cambio de cuenta bancaria
utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Organo de Contrataciéon tendra
derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del contratista.
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Article 23 -  Suspension

23.1.  Por orden del Organo de Contratacion, el contratista debera suspender la ejecucion del
contrato o de cualquier parte del mismo durante el periodo o periodos y en la forma que el
Organo de Contratacion considere necesario. La suspension surtira efecto el dia en que el
contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga.

23.2.  Suspension en caso de presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o
fraude:

El contrato podrad suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos incumplimientos de obligaciones. irregularidades o fraude en el procedimiento
de adjudicacion o en la ejecucion del contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la
gjecucidn del contrato se reanudara lo antes posible.

23.3. Durante el periodo de suspension, el contratista protegera y resguardard, en la medida de
lo posible y siguiendo las instrucciones del gestor del proyecto, los suministros
depositados en su almacén o en cualquier otra parte contra todo deterioro, pérdida o dafio,
aun cuando los suministros se hayan entregado en el lugar de recepcion con arreglo al
contrato pero su instalacion haya sido suspendida por el gestor del proyecto.

23.4. Los gastos adicionales que se hayan efectuado en relacién con dichas medidas de
proteccidn podran afiadirse al precio total del contrato, a menos que:

a) el contrato estipule otra cosa; 0
b) la suspension sea necesaria debido a algun incumplimiento o falta del contratista; o

c) la suspensién sea necesaria debido a condiciones climatolégicas normales del lugar
de recepcion; o

d) la suspensidn sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecucion del
contrato o de cualquier parte del mismo, en la medida en que esa necesidad no se
derive de ningn acto o incumplimiento del gestor del proyecto o del Organo de
Contratacion; o

e) los presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude
mencionados en la clausula 23.2 se confirmen y sean imputables al contratista.

23.5. El contratista solo tendra derecho a afiadir esos costes adicionales al precio total del
contrato si notifica al gestor del proyecto, en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion
de la orden de suspender el contrato, su intencion de reclamarlos.

23.6. El Organo de Contratacion, previa consulta al contratista, determinard dichos costes
adicionales al precio total del contrato y/o la prorroga del plazo de ejecucién que se haya
de conceder al contratista en relacion con dicha reclamacion que, en opinion del Organo
de Contratacion, sea justa y razonable.

23.7.  El Organo de Contratacion ordenara al contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacion del contrato suspendido o le comunicara la resolucién del contrato. Si el
plazo de suspension excede de 180 dias y la suspension no se debe a incumplimiento o
falta del contratista, este, mediante notificacion al Organo de Contratacion, podré solicitar
proseguir con el contrato en un plazo de 30 dias o resolverlo.
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MATERIALES Y FACTURA

Article 24 - Calidad de los suministros

24.1.

24.2.

24.3.

Los suministros deberan cumplir en todos los aspectos las Especificaciones Técnicas
establecidas en el contrato y ajustarse plenamente a los planos, informes, modelos,
muestras, plantillas y otros requisitos contractuales, los cuales estaran a disposicion del
Organo de Contratacion o del gestor del proyecto, a efectos de identificacion, durante
todo el periodo de ejecucion.

Toda recepcion técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estara sujeta a
una solicitud enviada por el contratista al gestor del proyecto. La solicitud incluira la
referencia al contrato, especificard los materiales, elementos y muestras presentados para
su recepcion con arreglo al contrato, e indicard el nimero de lote y el lugar en el que
tendra lugar la recepcién, segin convenga. El gestor del proyecto deberé certificar que los
materiales, elementos y muestras especificados en la solicitud cumplen los requisitos para
la recepcion técnica antes de que estos se incorporen a los suministros.

Aunque los materiales 0 elementos que vayan a incorporarse a los suministros o a la
fabricacion de los componentes que hayan de suministrarse hayan sido objeto de
recepcion técnica, podran rechazarse y habran de ser inmediatamente sustituidos por el
contratista si una inspeccion posterior revela la existencia de defectos o fallos. El
contratista tendra la posibilidad de reparar y poner en condiciones los materiales y
elementos rechazados; no obstante, dichos materiales y elementos solo se aceptaran para
su incorporacién a los suministros si han sido reparados y puestos en condiciones a
satisfaccion del gestor del proyecto.

Article 25 -  Inspeccion y pruebas

25.1.

25.2.

25.3.

El contratista velara por que los suministros se entreguen en el lugar de recepcion con
tiempo suficiente para que el gestor del proyecto pueda proceder a su recepcion. Se
considerard que el contratista ha apreciado cabalmente las dificultades que pudiera
encontrar al respecto, por lo que no se le permitird aducir ningin motivo de retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones.

El gestor del proyecto tendra derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los
componentes, los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la
elaboracion, fabricacion o confeccion de todos aquellos materiales que, en virtud del
contrato, hayan de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin
de establecer si los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos
de calidad y cantidad. Dicha comprobacién se efectuara en el lugar de la confeccion,
fabricacion o elaboracion, en el lugar donde se efectle la recepcion o en cualquier otro
lugar que especifiquen las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el contratista:

a) facilitard al gestor del proyecto, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,
muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra,
materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;

b) acordara con el gestor del proyecto el lugar y el momento en que se efectuaran las
pruebas;
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25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

c) facilitard el acceso del gestor del proyecto, en todo momento oportuno, al lugar en
gue deban efectuarse las pruebas.

Si el gestor del proyecto no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el
contratista podrd, salvo instruccién contraria del gestor del proyecto, proceder a la
realizacion de las mismas, las cuales se consideraran efectuadas en presencia del gestor
del proyecto. El contratista enviard sin demora copias debidamente certificadas de los
resultados de las pruebas al gestor del proyecto, quien, en caso de no haber presenciado
dichas pruebas, quedara vinculado por los resultados de estas.

Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el gestor
del proyecto lo notificara al contratista o avalara el certificado del contratista a tal efecto.

Si el gestor del proyecto y el contratista discreparan acerca de los resultados de tales
pruebas, cada uno enviara al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15
dias a partir del inicio del desacuerdo. El gestor del proyecto o el contratista podra
solicitar que dichas pruebas se repitan en los mismos términos y condiciones o, si una de
las partes lo solicita, recurriendo a un perito, que se elegird de comin acuerdo. Todos los
informes de las pruebas se presentaran al gestor del proyecto, quien comunicard sin
demora al contratista los resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas
serdn concluyentes. Los gastos derivados de la repeticion de las pruebas correran a cargo
de la parte cuyas interpretaciones hayan resultado erréneas.

En el ejercicio de sus funciones, el gestor del proyecto y las personas por él autorizadas
Unicamente podran revelar la informacién sobre los métodos de fabricacion vy
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspeccién y las
pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

PAGOS

Article 26 -  Principios generales

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Los pagos se efectuaran en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran supeditados los pagos de prefinanciacion y el
pago final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

Los pagos debidos por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria
mencionada en la ficha de identificacion financiera cumplimentada por el contratista.
Todo cambio de cuenta bancaria deberé sefialarse por medio de la misma ficha, adjunta a
la factura.

Los pagos de prefinanciacion se efectuaran en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en
que el Organo de Contratacion registre una factura admisible. Bastara que falte un
elemento esencial de la factura para que esta no sea admisible. El pago del saldo final se
efectuara en un plazo de 60 dias a partir de la fecha de recepcion de una factura admisible
registrada por el Organo de Contratacion, junto con la solicitud de recepcion provisional
que se indica en la clausula 31.2. Por fecha de pago se entendera la fecha de su adeudo en
la cuenta pagadora.

El plazo contemplado en la clausula 26.3 podréa ser suspendido informando al contratista
de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se
han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de

Diciembre de 2021 Pagina 21 de 37
cde_annexigc_es



informacién que permita dudar de la elegibilidad de los gastos. En este Gltimo supuesto,
se podréa efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacion complementaria en un
plazo de 30 dias a partir de que se le soliciten. El plazo de pago correrd de nuevo a partir
de la fecha en que se haya registrado una factura correctamente cumplimentada.

26.5.  Los pagos se efectuaran del siguiente modo:

a) El 40 % del precio total del contrato después de su firma, contra constitucion de la
garantia de ejecucion y de una garantia de prefinanciacién por el importe total de la
prefinanciacion, salvo disposicidn en contrario de las Condiciones Particulares. La
garantia de prefinanciacion se pondré a disposicion del Organo de Contratacion tras
el procedimiento previsto para la garantia de ejecucion de conformidad con la
clausula 11.3-5, y con arreglo al formato adjunto al contrato. La garantia de
prefinanciacion debera seguir siendo valida hasta que se libere, a méas tardar 30 dias
después de la recepcion provisional de los suministros. Si el contratista es un
organismo publico, la obligacién de constituir una garantia de prefinanciacién podra
suprimirse en funcién de una evaluacion del riesgo.

b) EI 60 % del precio total del contrato, como pago del saldo, tras la recepcion por parte
del Organo de Contratacién de una factura, asi como de la solicitud del certificado de
recepcion provisional.

26.6. Cuando solamente se haya entregado una parte de los suministros, el pago del 60 %
adeudado tras la recepcion provisional se calcularé en funcion del valor de los suministros
efectivamente recibidos y la garantia se liberara en consecuencia.

26.7.  Los pagos indicados anteriormente por los suministros no cubiertos por un periodo de
garantia se acumularan. Las condiciones con arreglo a las cuales se efectuaran los pagos
de prefinanciacion y del saldo final seran las establecidas en las Condiciones Particulares.

26.8. Las obligaciones de pago de la Comisidn Europea en relacién con el presente contrato
finalizaran como maximo 18 meses después de que finalice el periodo de ejecucion de las
tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales.

26.9.  Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los precios del contrato
seran fijos y no revisables.

26.10. El contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del
importe final adeudado al Organo de Contratacion antes del plazo indicado en la nota de
adeudo, que es de 45 dias desde la emision de la misma. En caso de que el contratista no
efectlie el reembolso en el plazo mencionado, el Organo de Contratacion podréa (a menos
que el contratista sea una Administracion o un organismo publico de un Estado miembro
de la Unién Europea) afiadir a las sumas adeudadas los correspondientes intereses de
demora:

— al tipo de redescuento aplicado por el Banco Central del pais del Organo de
Contratacion, si los pagos se efectdan en la moneda de ese pais;

— al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union
Europea, si los pagos se efectlian en euros,

el primer dia del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en ocho
puntos porcentuales. El interés de demora se adeudara por el periodo transcurrido entre la
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26.11.

26.12.

26.13.

fecha de vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se
imputaran en primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser
compensadas con las sumas adeudadas al contratista por cualquier concepto, sin perjuicio
del derecho de las partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del
reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran a cargo del
contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Unién Europea podra, como
donante, proceder a la recuperacién por cualquier medio en caso necesario.

Si el contrato se resolviera por algiin motivo, la garantia de prefinanciacion podra exigirse
sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciacion que aun deba el contratista,
y el garante no retrasara el pago ni formulara objeciones por motivo alguno.

Previa o alternativamente a la resoluciéon del contrato prevista en la clausula 36, el
Organo de Contratacion podra suspender los pagos con caracter cautelar y sin preaviso.

Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o en la ejecucién del
contrato se han incumplido obligaciones o se han cometido irregularidades sustanciales o
fraude imputables al contratista, el Organo de Contratacion podréa, ademés de suspender
la ejecucion del contrato de conformidad con la clausula 23.2 y de resolver el contrato
conforme a lo dispuesto en la clausula 36, denegar el pago o recuperar los importes ya
pagados, proporcionalmente a la gravedad de dichos incumplimientos de obligaciones,
irregularidades o fraude. Ademas de estas medidas, el Organo de Contratacion podréa
reducir el valor del contrato en proporcion a la gravedad de las irregularidades, el fraude
o el incumplimiento de obligaciones, incluso cuando las actividades de que se trate no se
hayan ejecutado o se hayan ejecutado de forma deficiente, parcial o tardia. Las medidas
descritas en este parrafo también podran ser adoptadas por la Comisién Europea en virtud
de las competencias administrativas que le confiere el Reglamento Financiero
[Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
julio de 2018, DO L 193 de 30.7.2018, p. 1].

Article 27 -  Pagos a terceros

27.1.

27.2.

27.3.

Toda orden de pago a terceros podra efectuarse Unicamente previa cesién realizada con
arreglo a la clausula 5. La cesion deberd ser notificada al Organo de Contratacion.

La notificacion de los beneficiarios de la cesidon sera responsabilidad exclusiva del
contratista.

En caso de embargo del patrimonio del contratista que afecte a pagos que se le adeuden
en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 26, el Organo de
Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacion de
gue se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
contratista.

Article 28 - Pagos atrasados

28.1.  El Organo de Contratacion pagara al contratista las cantidades adeudadas de conformidad
con la clausula 26.3.
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28.2.

28.3.

Al vencer el plazo mencionado en la clausula 26.3, el contratista podra reclamar, en el
plazo de dos meses a partir de la recepcion del pago atrasado, el cobro de intereses de
demora (a menos que el contratista sea una Administracion o un organismo publico de un
Estado miembro de la Unién Europea):

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central del pais socio, si los pagos se
efectian en la moneda de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unidn
Europea, en caso de que los pagos se efectlien en euros,

el primer dia del mes durante el cual haya expirado el plazo, incrementado en ocho
puntos porcentuales. El interés se aplicard al periodo comprendido entre la fecha de
expiracion del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de
Contratacion. Sin embargo, cuando el interés calculado de conformidad con la presente
disposicion sea inferior o igual a 200 EUR, solo se pagara al contratista previa solicitud
presentada en el plazo de dos meses desde la recepcién del pago atrasado.

Todo incumplimiento del pago de mas de 90 dias a partir del vencimiento del plazo fijado

en la clausula 26.3 otorgara al contratista la facultad, bien de no ejecutar el contrato, bien
de resolverlo, con arreglo a la clausula 37.

RECEPCION Y MANTENIMIENTO

Article 29 - Entrega

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

El contratista efectuara la entrega de los suministros con arreglo a las condiciones del
contrato. Los suministros estaran a cargo del contratista hasta su recepcion definitiva.

El contratista embalara los suministros de manera que queden protegidos a fin de evitar el
posible dafio o deterioro que pudieran sufrir en el transporte hasta su destino final
indicado en el contrato. El embalaje debera ser adecuado para soportar, sin limite alguno,
un manejo descuidado, exposicion a temperaturas extremas, a la sal y precipitaciones
durante el transporte y almacenamiento al aire libre. El peso y las dimensiones del
embalaje deberan adaptarse cuando proceda, en funcion de la distancia del destino final
de los suministros y de la posible falta de instalaciones de manejo de material pesado en
todos los puntos de transito.

El embalaje, el marcado y la documentacién dentro y fuera de los paquetes deberan
cumplir estrictamente los requisitos fijados expresamente en las Condiciones Particulares,
sin perjuicio de las modificaciones que pueda ordenar posteriormente el gestor del
proyecto o el Organo de Contratacion.

No se expediran suministros al lugar de recepcién ni se entregaran en él hasta que el
contratista haya obtenido del gestor del proyecto una confirmacion escrita de que puede
efectuarse la entrega. El contratista sera responsable de la entrega en el lugar de recepcion
de todos los suministros y del equipo del proveedor requerido a los fines del contrato.

Cada entrega deberd ir acompafiada de una declaracion redactada por el contratista. Esta
declaracion se ajustard a lo establecido en las Condiciones Particulares.

Cada paquete debera estar marcado claramente segln se establece en las Condiciones
Particulares.
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29.7.

La entrega se considerara efectuada cuando exista constancia escrita accesible a ambas
Partes de que los suministros se han entregado con arreglo a las condiciones del contrato
y la(s) factura(s) y todos los demés documentos que se especifiquen en las Condiciones
Particulares se hayan presentado al Organo de Contratacion. Si los suministros se
entregan en un establecimiento del Organo de Contratacion, este asumira la
responsabilidad de depositario, con arreglo a los requisitos de la legislacién aplicable al
contrato, durante el periodo que transcurra entre la entrega para el almacenamiento y la
recepcion.

Article 30 - Operaciones de comprobacion

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

No se recibirdn los suministros hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se
hayan efectuado a expensas del contratista. Las comprobaciones y pruebas podran
efectuarse antes del envio, en el lugar de entrega o en el destino final de los suministros.

Durante la entrega de los suministros y antes de hacerse cargo de los mismos, el gestor
del proyecto estara facultado para ordenar o decidir:

a) laretirada del lugar de recepcion, en el plazo o plazos que puedan especificarse en la
orden, de todo suministro que, en opinion del gestor del proyecto, no se ajuste al
contrato;

b) su sustitucién por suministros correctos y adecuados;

c) la retirada y reinstalacion correcta, independientemente de cualquier prueba
previamente efectuada, de toda instalacion que, en cuanto a materiales, mano de obra
o disefio, de los que sea responsable el contratista, no se ajuste, en opinion del gestor
del proyecto, a lo acordado en el contrato;

d) la no conformidad con lo dispuesto en el contrato de cualquier trabajo realizado o
bienes suministrados o materiales utilizados por el contratista, o la no conformidad
de los suministros o una parte de los mismos con los requisitos del contrato.

El contratista subsanard sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para
contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos
consiguientes o concomitantes de las cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al
contratista.

Se rechazaran los suministros que no sean de la calidad requerida. Se podra colocar una
marca distintiva a los suministros rechazados. Dicha marca no debera alterarlos ni afectar
a su valor comercial. Si el gestor del proyecto asi lo ordenase, el contratista debera retirar
los suministros rechazados del lugar de recepcién en un plazo fijado por aquel,
transcurrido el cual seran retirados por via ejecutiva a expensas y riesgo del contratista.
Se rechazara toda obra que incluya materiales rechazados.

Lo dispuesto en la presente clausula no afectara al derecho del Organo de Contratacion a
acogerse a lo dispuesto en la clausula 21, ni dispensaré al contratista de cualesquiera
garantias u otras obligaciones contractuales.

Article 31 - Recepcion provisional

31.1. El Organo de Contratacion se hard cargo de los suministros cuando estos se hayan
entregado con arreglo al contrato, hayan superado satisfactoriamente las pruebas exigidas
0 hayan sido puestos en servicio, segin el caso, y se haya expedido o se considere
expedido un certificado de recepcion provisional.
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31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

Mediante notificacién al gestor del proyecto, el contratista podré solicitar un certificado
de recepcion provisional cuando los suministros estén dispuestos para la recepcion
provisional. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud del contratista,
el gestor del proyecto:

— expedira el certificado de recepcion provisional al contratista con copia al Organo de
Contratacion indicando, en su caso, sus reservas y, entre otras cosas, la fecha en que,
en su opinion, se hayan completado los suministros de conformidad con el contrato y
estén listos para la recepcion provisional; o

— rechazaré la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando la medida que, en su
opinion, el contratista deberd adoptar para que se emita el certificado.

El plazo del Organo de Contratacion para extender el certificado de recepcion
provisional al contratista se considerara incluido en el plazo de pago indicado en la
clausula 26.3, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares.

Si circunstancias excepcionales impidieran efectuar la recepcion de los suministros
durante el periodo fijado para la recepcidn provisional o definitiva, el gestor del proyecto
elaborara un informe que certifique dicha imposibilidad, si es posible previa consulta al
contratista. El certificado de recepcion o rechazo se redactard en un plazo de 30 dias a
partir de la fecha en que dicha imposibilidad deje de existir. ElI contratista no alegara
dichas circunstancias al objeto de eludir la obligacién de presentar los suministros en un
estado adecuado para su recepcion.

Si el gestor del proyecto no expide el certificado de recepcion provisional o si no rechaza
los suministros en un plazo de 30 dias, se considerard que ha expedido dicho certificado
el ultimo dia de dicho plazo, excepto cuando se considere que el certificado de recepcion
provisional constituye un certificado de recepcién definitiva. En este caso, no se aplicara
la clausula 34.2. Si en el contrato los suministros se dividen por lotes, el contratista tendra
derecho a solicitar un certificado para cada lote.

Cuando se efectlie una entrega parcial, el Organo de Contratacion se reserva el derecho a
conceder una recepcion provisional parcial.

Tras la recepcidn provisional de los suministros, el contratista desmontara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
gjecucidn del contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera
toda modificacién que haya efectuado en el estado del lugar de recepcion en la forma
exigida por el contrato.

Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podréa
utilizar todos los suministros entregados.

Article 32 - Obligaciones de la garantia

32.1.

Salvo disposicion en contrario del contrato, el contratista deberd garantizar que los
suministros son nuevos, de primera mano y de los modelos mas recientes y que incluyen
los ultimos adelantos con respecto a disefio y materiales. Asimismo, garantizara que todos
los suministros carecen de defectos derivados del disefio, materiales o0 mano de obra,
salvo en la medida en que el disefio o los materiales sean impuestos por las
especificaciones, o de cualquier acto u omisién, que puedan aparecer en la utilizacién
normal de los suministros en las condiciones que prevalezcan en el pais del Organo de
Contratacion.

Diciembre de 2021 Pagina 26 de 37
cde_annexigc_es



32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

El contratista serd responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de
los suministros que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que:

a) resulte de la utilizacion de materiales defectuosos o de una ejecucion o disefio
imperfectos del contratista; y/o

b) resulte de toda accion u omision del contratista durante el periodo de garantia; y/o

c) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.

El contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios.
El periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o reparados comenzard a
correr de nuevo a partir de la fecha de la sustitucion o reparacion hecha a satisfaccion del
gestor del proyecto. Si el contrato dispone la recepcion parcial, el periodo de garantia se
extenderd Unicamente para la parte de los suministros afectada por la sustitucion o
reparacion.

Si tales defectos aparecieran o dichos dafios se produjesen durante el periodo de garantia,
el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto lo notificara al contratista. Si el
contratista no subsana el defecto o el dafio en el plazo que se indigue en la notificacion, el
Organo de Contratacion podra:

a) subsanar él mismo el defecto o el dafio, 0 emplear a un tercero para que lleve a
cabo el trabajo a expensas Yy riesgo del contratista, en cuyo caso los costes que
contraiga el Organo de Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al
contratista o de las garantias que se tengan frente al contratista o bien de ambas; o

b) resolver el contrato.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el contratista de forma
inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto podra ordenar que se
efectuien las tareas a expensas del contratista. EI Organo de Contratacion o el gestor del
proyecto informaréa tan pronto como sea posible al contratista de la actuacién emprendida.

En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipularan las
obligaciones de garantia.

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la duracion del periodo de
garantia sera de 365 dias. El periodo de garantia comenzara en la fecha de recepcion
provisional y podra reanudarse de conformidad con la clausula 32.3.

Article 33 -  Servicio posventa

33.1.

Si el contrato asi lo requiere, se establecera un servicio posventa con arreglo a los detalles
estipulados en las Condiciones Particulares. El contratista se comprometerd a efectuar o
hacer efectuar el mantenimiento y reparacion de los suministros y a proporcionar con
rapidez piezas de repuesto. Las Condiciones Particulares podran especificar que se
solicite al contratista que aporte, en su totalidad o en parte, los siguientes materiales,
notificaciones y documentos referentes a piezas de repuesto fabricadas o distribuidas por
él:

a) las piezas que el Organo de Contratacion decida adquirir al contratista, siempre que
dicha decision no dispense a este de cualesquiera obligaciones de garantia con arreglo
al contrato;
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b) en caso de que cese la produccion de las piezas de repuesto, notificacion previa al
Organo de Contratacion para que pueda adquirir las piezas necesarias y, después de
dicho cese, sin coste para el Organo de Contratacion, los proyectos, planos y
especificaciones de las piezas de repuesto, siempre y cuando asi se lo soliciten.

Article 34 - Recepcion definitiva

34.1. Al expirar el periodo de garantia o, en caso de que hubiera varios de dichos periodos, al
expirar el Gltimo, y cuando todos los dafios o defectos se hayan subsanado, el gestor del
proyecto extenderd al contratista un certificado de recepcion definitiva y remitira una
copia del mismo al Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en la que el
contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccién del gestor del
proyecto. El gestor del proyecto entregara el certificado de recepcion definitiva en un
plazo de 30 dias a partir de la expiracion del periodo de garantia o lo antes posible en
cuanto considere que se han completado las reparaciones ordenadas con arreglo a la
clausula 32.

34.2.  El contrato no se considerara plenamente ejecutado hasta que el gestor del proyecto haya
firmado o se considere que ha firmado el certificado de recepcién definitiva.

34.3.  Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el contratista y el
Organo de Contratacion continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacion anterior a la expedicion del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al contrato y que continle pendiente en el momento de la
expedicién de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacion se
determinaran por referencia a lo dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCION

Article 35 - Incumplimiento del contrato

35.1. Cualquiera de las partes incurrird en incumplimiento del contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en él.

35.2.  Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:
a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; y/o

b) resolucion del contrato.

35.3.  Las indemnizaciones por dafios y perjuicios podran ser:
a) indemnizaciones generales; o
b) indemnizaciones estipuladas.
35.4.  Si el contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto

en el contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin perjuicio del que le
asiste conforme a la clausula 35.2, a las siguientes vias de satisfaccion:

a) suspension de los pagos; y/o

b) reduccidn o recuperacion de los pagos en proporcion al grado de incumplimiento.
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35.5. Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podra deducirla de cualquier importe adeudado al contratista o de la garantia pertinente.

35.6. El Organo de Contratacion tendra derecho a una compensacion por cualquier perjuicio
que se ponga de manifiesto después de finalizado el contrato con arreglo a la legislacion

por

Article 36 -

la que este se rija.

Resolucion por parte del Organo de Contratacion

36.1. El Organo de Contratacion podra resolver el contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 36.9, salvo en los casos previstos
en la clausula 36.2.

36.2. Sin

perjuicio de cualquier otra disposicion de las presentes Condiciones Generales, el

Organo de Contratacion podra resolver el contrato, notificandoselo al contratista con siete
dias de antelacion, en los casos en que:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)
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el contratista esté en situacion de falta grave de ejecuciéon del contrato por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

el contratista no se atenga, en un plazo razonable, a la notificacion efectuada por el
gestor del proyecto en la que le pida que subsane una negligencia o incumplimiento
en la ejecucion de sus obligaciones contractuales que afecte seriamente a la correcta
y puntual ejecucion de las tareas;

el contratista se niegue a ejecutar 6rdenes administrativas impartidas por el gestor
del proyecto;

el contratista ceda el contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo de
Contratacion;

el contratista haya quebrado, esté sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidacion, sus activos estén siendo administrados por un liquidador o por un
tribunal, se halle en concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de
disposiciones legales o reglamentarias nacionales;

tenga lugar cualquier modificacion organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del contratista, a menos que dicha
modificacion se haya incluido en un apéndice del contrato;

se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecucién del
contrato;

el contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la persona que
haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de cumplir con sus
COmMpromisos;

el contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por
el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

se haya establecido mediante sentencia firme o decision administrativa definitiva o
mediante prueba en poder del Organo de Contratacion que el contratista es culpable
de fraude, corrupcion, participacion en una organizacion delictiva, blanqueo de
capitales o financiacion del terrorismo, delitos terroristas, trabajo infantil u otras
formas de trata de seres humanos o haya eludido obligaciones fiscales, sociales o de
otro tipo aplicables, incluso a través de la creacidn de una entidad a tal fin;

en el curso de la ejecucion de otro contrato financiado por fondos procedentes del
presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al contratista culpable de falta
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

grave de ejecucién, que haya dado lugar a la resolucién anticipada o a una
indemnizacion por dafios y perjuicios o a la imposicion de otras penalizaciones, o
que haya sido descubierta a raiz de controles, auditorias o investigaciones llevados a
cabo por la Comision Europea, por el Organo de Contratacion, por la OLAF o por el
Tribunal de Cuentas;

[) tras la adjudicacion del contrato, se demuestre que en el procedimiento de
adjudicacion o la ejecucion del contrato se han incumplido obligaciones o se han
producido irregularidades o fraude;

m) se demuestre gque en el procedimiento de adjudicacion o la ejecucion de otro contrato
financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED se han
incumplido obligaciones o se han producido irregularidades o fraude que puedan
afectar a la ejecucidon del presente contrato;

n) el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con las
clausulas 9 bis y 9 ter;

0) el contratista no cumpla con su obligacion de conformidad con la clausula 10;

p) el contratista infrinja las obligaciones en materia de proteccion de datos derivadas de
la clausula 44 de las presentes Condiciones Generales.

Los casos de resolucion contemplados en las letras €), i), j), 1), m) y n) podran referirse
también a personas que sean miembros del 6rgano de administracion, de direccion o de
vigilancia del contratista y/o a personas que tengan poderes de representacion, decision o
control respecto del contratista.

Los casos de resolucién contemplados en las letras a), €), ), ), i), j), k), I), m) y n)
podran referirse también a personas que sean conjunta y solidariamente responsables de
la ejecucion del contrato.

Los casos contemplados en las letras €), i), j), k), 1), m), n) y p) podran referirse también a
los subcontratistas.

La resolucion se entendera sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes
contractuales del Organo de Contratacion o el contratista. Posteriormente, el Organo de
Contratacion podra celebrar cualquier otro contrato con un tercero a expensas del
contratista. La responsabilidad del contratista por retraso en la finalizacion de las tareas
cesara inmediatamente después de que el Organo de Contratacion resuelva el contrato, sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pueda haber incurrido con anterioridad.

Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificacién de tal
resolucion, el contratista tomara inmediatamente las medidas necesarias para cesar la
ejecucion de las tareas rapida y ordenadamente y para reducir los gastos al minimo.

Tras la resolucion, el gestor del proyecto certificard lo antes posible el valor de los
suministros y todas las cantidades adeudadas al contratista en la fecha de dicha
resolucion.

En caso de resolucion, el gestor del proyecto redactaré lo antes posible, en presencia del
contratista o de sus representantes, o tras ser estos debidamente convocados, un informe
sobre los suministros entregados y las operaciones de colocacion o instalacion de caracter
accesorio realizadas y hara un inventario de los materiales suministrados y sin utilizar.
También se elaborara un estado de las cantidades adeudadas por el contratista al Organo
de Contratacion en la fecha de resolucion del contrato.
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36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

El Organo de Contratacion no estara obligado a efectuar nuevos pagos al contratista hasta
que los suministros se hayan entregado, después de lo cual, el Organo de Contratacion
recuperard del contratista los costes adicionales, en su caso, de proporcionar los
suministros o pagara todo saldo adeudado al contratista.

En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el contrato con arreglo a la clausula
36.2, ademas de los costes adicionales para la finalizacion del mismo y sin perjuicio de
las demés vias de satisfaccion a su disposicién en virtud del contrato, tendra derecho a
recuperar del contratista toda pérdida sufrida que no supere el valor del suministro, salvo
disposicion en contrario en las Condiciones Particulares.

En los casos en que la resolucion no se deba a un acto u omision del contratista, fuerza
mayor u otras circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el contratista
tendra derecho a reclamar una indemnizacién por el perjuicio sufrido, ademas de las
cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado.

El presente contrato quedara resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningdin pago
en los dos afios siguientes a su firma por ambas partes.

Article 37 - Resolucion por parte del contratista

37.1.

37.2.

37.3.

El contratista podra resolver el contrato, notificandoselo al Organo de Contratacion con
14 dias de antelacién, si el Organo de Contratacion:

— no paga al contratista las cantidades adeudadas con arreglo a cualquier certificado
emitido por el gestor del proyecto tras la expiracion del periodo que se especifica en
la clausula 28.3; 0

— incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas advertencias;
0

— suspende la entrega de los suministros o de cualquier parte de los mismos durante
mas de 180 dias por motivos no especificados en el contrato ni imputables a
incumplimiento del contratista.

La resolucion se entendera sin perjuicio de los demés derechos que el Organo de
Contratacion o el contratista hayan adquirido en virtud del contrato.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion pagara al
contratista todas las pérdidas o dafios que este pudiera haber sufrido.

Article 38 - Fuerza mayor

38.1.

38.2.

Se considerara que ninguna de las partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
con arreglo al contrato cuando la ejecucion de dichas obligaciones se vea impedida por
cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacién de
la adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del contrato.

A los efectos de la presente clausula, se entendera por fuerza mayor cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y que no
pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catastrofes naturales, las
huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de
elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones, las
revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos,
las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decisién de la
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

Unidén Europea de suspender la cooperacion con el pais socio se considerard un caso de
fuerza mayor cuando implique la suspension de la financiacion del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 21 y 36, el contratista no estara sujeto a la
pérdida de su garantia de ejecucion, al pago de indemnizaciones estipuladas o a
resolucion por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecucion u otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de fuerza
mayor. Del mismo modo, y no obstante lo dispuesto en las clausulas 28 y 37, no se podra
imponer al Organo de Contratacion el pago de intereses por el retraso en los pagos, la no
gjecucion o la resolucién del contrato por parte del contratista por incumplimiento,
siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las obligaciones del Organo de
Contratacion se deban a una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
la otra parte y al gestor del proyecto aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion
probable y las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion
contraria impartida por escrito por el gestor del proyecto, el contratista seguird
cumpliendo sus obligaciones con arreglo al contrato en la medida en que sea
razonablemente factible y buscard todos los medios alternativos posibles de cumplir
aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por una circunstancia de fuerza
mayor. El contratista no pondra en practica tales medios alternativos salvo cuando lo
requiera el gestor del proyecto.

Si el contratista realizara gastos adicionales para cumplir las instrucciones del gestor del
proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula 38.4, el
importe de los mismos sera certificado por el gestor del proyecto.

Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prérroga del plazo de finalizacion del contrato que
pudiera haberse concedido al contratista a causa de las mismas, cada una de las partes
tendra derecho a notificar a la otra parte la resolucién del contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza
mayor, el contrato quedara resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacion que regule
el contrato, las partes quedaran liberadas de su ejecucion.

Article 39 - Fallecimiento

39.1.

39.2.

39.3.

Si el contratista fuera una persona fisica, el contrato quedara automaticamente resuelto en
caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Organo de Contratacion
examinard toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si estos han
manifestado su deseo de proseguir el contrato.

Si el contratista se compone de varias personas fisicas y se produce el fallecimiento de
una o varias de las mismas, las partes elaboraran de comun acuerdo un informe sobre el
estado del contrato, y el Organo de Contratacion decidira si el contrato se resuelve o se
prosigue en funcién del compromiso formulado por los supervivientes y, en su caso, por
los herederos o beneficiarios.

En los casos contemplados en las clausulas 39.1 y 39.2, las personas que propongan
proseguir la ejecucion del contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo
de 15 dias a partir de la fecha del fallecimiento. La decision del Organo de Contratacion
deberd comunicarse a los interesados en un plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
recepcion de la propuesta.
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39.4.

Dichas personas seran responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecucion del
contrato, en la misma medida que el contratista fallecido. La prosecucion del contrato
estara sujeta a las normas relativas a la constitucion de la garantia establecidas en el
contrato.

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE

Article 40 - Resolucion de controversias

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

Las partes procurardn en lo posible resolver de forma amistosa las controversias
relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas.

Cuando haya surgido una controversia, una parte se la comunicara a la otra, manifestando
su posicidn al respecto y proponiendo un arreglo amistoso. La otra parte debera responder
a la peticion de arreglo amistoso en un plazo de 30 dias, manifestando su posicion al
respecto. Salvo gue las partes acuerden otra cosa, el plazo méaximo fijado para alcanzar un
arreglo amistoso sera de 120 dias a partir de la fecha de la notificacion que solicite este
tipo de procedimiento. Si una de las partes no estuviera de acuerdo con la peticion de
arreglo amistoso de la otra, o una parte no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se
alcanzara un acuerdo en el plazo maximo previsto, se considerard que el procedimiento
de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las partes podra notificar a la otra que solicita
un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comision Europea no es parte en el
contrato, podra aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra parte respondera a la
peticion de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el
plazo méaximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion sera de 120 dias
a partir de la notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una de las partes
no estuviera de acuerdo con la peticion de conciliacion de la otra parte, 0 una parte no
respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo méaximo
previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.

Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solucion mediante conciliacion, de solicitarse
esta, cada una de las partes podra someter la controversia a una jurisdiccion nacional o a
un érgano de arbitraje para que decidan al respecto, segun lo especificado en las
Condiciones Particulares.

Article 41 -  Legislacion aplicable

41.1.

El presente contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el
Organo de Contratacion es la Comision Europea, por el Derecho de la Unién Europea
aplicable, complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Article 42 - Sanciones administrativas

42.1. Sin perjuicio de la aplicacién de otras soluciones previstas en el contrato, podra
imponerse una sancién consistente en la exclusion de todos los contratos y subvenciones
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42.2.

42.3.

42.4.

financiados por el presupuesto de la UE, tras un procedimiento contradictorio con arreglo
al Reglamento Financiero aplicable, al contratista que, en particular:

a) haya incurrido en una falta profesional grave, haya cometido irregularidades o haya
mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales
en el marco de la ejecucion del contrato, o haya incumplido las obligaciones legales de
cardcter fiscal, social o de otro tipo que le sean aplicables, en particular a través de la
creacion de una entidad para este fin. La duracion de la exclusion no podré ser
superior a la duracion establecida por sentencia firme o por una decision
administrativa definitiva, o, en su defecto, a tres afos.

b) haya sido declarado culpable de fraude, corrupcidn, participacion en una organizacion
delictiva, blanqueo de capitales, delitos de terrorismo, trabajo infantil o trata de seres
humanos. La duracién de la exclusion no podra ser superior a la duracién establecida
por sentencia firme o por una decisién administrativa definitiva, o, en su defecto, a
cinco afios.

En las situaciones mencionadas en la clausula 42.1, ademas, o como alternativa a la
sancion de exclusién, el contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que
supongan hasta el 10 % del precio total del contrato.

Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones pecuniarias, podréa
deducirlas de toda cantidad adeudada al contratista o de la garantia pertinente.

La decisién de imponer sanciones administrativas podrd publicarse en un sitio web
especifico, nombrando explicitamente al contratista.

Article 43 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos de la Unién

43.1.

43.2.

43.3.

Europea

El contratista permitira a la Comision Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude, a la Fiscalia Europea y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la
ejecucion del contrato examinando los documentos y haciendo copias de estos 0 mediante
controles in situ, incluidos controles documentales (originales o copias). A fin de llevar a
cabo estas comprobaciones y auditorias, permitirdA a los organismos de la UE
mencionados llevar a cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los
documentos justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro
documento relativo a la financiacion del proyecto. El contratista velara por que tengan
acceso in situ en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del
contratista, a sus datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacién
necesaria para llevar a cabo las auditorias, incluida la informacion sobre los salarios de
las personas que participan en el proyecto. El contratista velara por que la informacion
esté disponible en el momento de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se
entreguen en la forma adecuada. Estas inspecciones podrén tener lugar hasta siete afios
después del ultimo pago.

Ademas, el contratista permitird a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectuar
controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos
en la legislacion de la Unidn Europea para la proteccion de los intereses financieros de la
Unio6n Europea contra el fraude y otras irregularidades.

Con este fin, el contratista se compromete a permitir al personal o los agentes de la
Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de la Fiscalia
Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en
que el contrato se lleve a cabo, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los
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documentos y bases de datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a
tomar todas las medidas necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los
agentes de la Comisién Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la
Fiscalia Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo se efectuard sobre la base de
confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho
publico a las que estén sujetos. Los documentos deberéan ser facilmente accesibles y estar
clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El contratista deberd informar al
Organo de Contratacion de su ubicacion exacta.

43.4. EI contratista garantiza que los derechos de la Comisidén Europea, de la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude, de la Fiscalia Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo para
llevar a cabo auditorias, comprobaciones y verificaciones seran igualmente aplicables a
todo subcontratista o cualquier otra parte que se beneficie de los fondos del presupuesto
de la UE o del FED, en las mismas condiciones y conforme a las mismas reglas
establecidas en esta clausula.

43.5. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las clausulas 43.1 a 43.4 constituye
un caso de incumplimiento grave del contrato.

Article 44 -  Proteccién de datos
44.1. Tratamiento de los datos personales por el Organo de Contratacion

Todo dato personal recogido en el contrato o relacionado con este, incluida su ejecucion, sera tratado
de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. Tales datos seran tratados Unicamente a efectos
de la ejecucion, la gestion y el seguimiento del contrato por el responsable del tratamiento de los datos.

El contratista o cualquier otra persona cuyos datos personales sean tratados por el responsable del
tratamiento de los datos en relacion con el presente contrato tendrd derechos especificos como
interesado con arreglo al capitulo 111 (articulos 14 a 25) del Reglamento (UE) 2018/1725, en particular
el derecho a acceder, rectificar o suprimir sus datos personales y el derecho a restringir o, cuando
proceda, el derecho a oponerse al tratamiento o el derecho a la portabilidad de los datos.

En caso de que el contratista o cualquier persona cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en
relacion con el presente contrato tenga alguna consulta que formular con respecto al tratamiento de sus
datos personales, la dirigira al responsable del tratamiento de los datos. También podra dirigirse
directamente al delegado de proteccion de datos del responsable del tratamiento. Tendr& derecho en
todo momento a presentar una reclamacion al Supervisor Europeo de Proteccién de Datos.

Los detalles referentes al tratamiento de los datos personales estan disponibles en el aviso sobre la
proteccion de datos a que se refieren las Condiciones Particulares.

44.2. Tratamiento de los datos personales por parte del contratista

El tratamiento de los datos personales por el contratista debera cumplir los requisitos de las
Condiciones Generales y realizarse Unicamente para los fines establecidos por el responsable del
tratamiento.

El contratista debera asistir al responsable del tratamiento para el cumplimiento de su obligacion de
responder a las solicitudes de ejercer sus derechos de las personas cuyos datos personales sean tratados
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en el presente contrato, tal como se establece en el capitulo 111 (articulos 14 a 25) del Reglamento (UE)
2018/1725. El contratista deberd informar sin demora al responsable del tratamiento de dichas
solicitudes.

El contratista podréa actuar Gnicamente sobre la base de instrucciones documentadas por escrito y bajo
la supervision del responsable del tratamiento de los datos, en particular por lo que se refiere a los
fines del tratamiento, las categorias de datos que pueden tratarse, los destinatarios de los datos y los
medios a través de los cuales la persona interesada podra ejercer sus derechos.

El contratista limitara el acceso de su personal a los datos a lo estrictamente necesario para la
gjecucidn, la gestién y el seguimiento del contrato. Deberé asegurarse de que el personal autorizado
para el tratamiento de los datos personales se ha comprometido a respetar la confidencialidad o esta
sujeto a una obligacion legal de confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en la clausula 9.7 de
las presentes Condiciones Generales.

El contratista deberd adoptar las medidas de seguridad de caracter técnico y organizativo necesarias
teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza, el alcance, el contexto y la
finalidad del tratamiento, con el fin de garantizar, en particular:

a) laseudonimizaciony el cifrado de datos personales;

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida
en caso de incidente fisico o técnico;

d) un proceso de verificacion, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento;

e) medidas para proteger los datos personales de la destruccion accidental o ilicita, asi como de
la pérdida, alteracién, comunicacién no autorizada o el acceso a datos personales transmitidos,
almacenados o tratados de otra forma.

El contratista debera notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales pertinentes al
responsable del tratamiento sin demora injustificada y, a mas tardar, en un plazo de 48 horas a partir
del momento en que se percate de la violacion. En tales casos, el contratista debera proporcionar al
responsable, al menos, la siguiente informacion:

a) la naturaleza de la violacion de la seguridad de los datos personales, incluidos, cuando sea
posible, las categorias y el nimero aproximado de interesados afectados, asi como las
categorias y el nimero aproximado de registros de datos personales afectados;

b) las consecuencias probables de la violacion;

c) las medidas adoptadas o que se proponga adoptar para subsanar la violacidn, incluidas, si
procede, las medidas adoptadas para mitigar sus posibles efectos negativos.

El contratista informara inmediatamente al responsable del tratamiento si, en su opinién, una
instruccion infringe el Reglamento (UE) 2018/1725, el Reglamento (UE) 2016/679 u otras
disposiciones aplicables en materia de proteccion de datos de la Union o de los Estados miembros o
del tercer pais, tal como se recoge en el Pliego de Condiciones.

El contratista deberd asistir al responsable del tratamiento para el cumplimiento de sus obligaciones
con arreglo a los articulos 33 a 41 del Reglamento (UE) 2018/1725 con el fin de:

a) garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones en materia de proteccion de datos en lo que
respecta a la seguridad del tratamiento y la confidencialidad de las comunicaciones
electrénicas y los directorios de usuarios;

Diciembre de 2021 Pagina 36 de 37
cde_annexigc_es



b) notificar al Supervisor Europeo de Proteccidn de Datos cualquier violacion de la seguridad de
los datos personales;

c) comunicar cualquier violacion de la seguridad de los datos personales al interesado sin demora
injustificada, cuando proceda;

d) llevar a cabo las evaluaciones de impacto de la proteccién de datos y las consultas previas
oportunas.

El contratista mantendra un registro de todas las operaciones de tratamiento de los datos realizadas en
nombre del responsable del tratamiento, las transferencias de datos personales, las violaciones de la
seguridad, las respuestas a las solicitudes de ejercer los derechos de las personas cuyos datos sean
tratados y las solicitudes de acceso a los datos personales por parte de terceros.

El Organo de Contratacion esta sujeto al Protocolo n.° 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unidn
Europea sobre los privilegios y las inmunidades de la Unién Europea, especialmente en lo que se
refiere a la inviolabilidad de los archivos (con indicacion de la ubicacion fisica de los datos y
servicios) y la seguridad de los datos, incluidos los datos personales mantenidos en nombre del Organo
de Contratacion en los locales del contratista o del subcontratista.

El contratista debera comunicar sin demora al Organo de Contratacion toda solicitud juridicamente
vinculante de divulgar los datos personales tratados en nombre del Organo de Contratacion procedente
de cualquier autoridad publica nacional, incluida una autoridad de un tercer pais. El contratista no
podra conceder dicho acceso sin la autorizacion previa por escrito del Organo de Contratacion.

La duracién del tratamiento de los datos personales por el contratista no podra superar el periodo
mencionado en la clausula 9.10 de las presentes Condiciones Generales. Una vez expirado ese plazo,
el contratista deberd, a eleccion del responsable del tratamiento, devolver, sin demora injustificada y
en un formato cominmente acordado, todos los datos personales tratados en nombre del responsable
del tratamiento y sus copias, o bien borrar definitivamente todos los datos personales, salvo que el
Derecho de la Uni6n o el nacional exijan un periodo mas largo de conservacion de los datos
personales.

A los efectos de la clausula 6 de las presentes Condiciones Generales, si una parte o la totalidad del
tratamiento de los datos personales se subcontrata a un tercero, el contratista transmitira las
obligaciones a que se refiere la presente clausula por escrito a esas terceras partes, incluidos los
subcontratistas. A peticion del Organo de Contratacion, el contratista debera presentar un documento
gue acredite este compromiso.
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	Article 1 -  Definiciones
	1.1. Los epígrafes y títulos de las presentes Condiciones Generales no se considerarán parte de ellas ni se tomarán en consideración a efectos de la interpretación del contrato.
	1.2. Cuando el contexto lo permita, se considerará que las palabras usadas en singular incluyen el plural y viceversa y que las palabras usadas en masculino incluyen el femenino y viceversa.
	1.3. Los términos que signifiquen personas o partes incluirán empresas y sociedades, así como cualquier organización dotada de personalidad jurídica.
	1.4. Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo A1a de la Guía Práctica, que forma parte integrante del contrato.

	Article 2 -  Lengua del contrato
	2.1. La lengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el contratista, el Órgano de Contratación y el gestor del proyecto o sus representantes será la establecida en las Condiciones Particulares.

	Article 3 -  Orden de prelación de los documentos contractuales
	3.1. El orden de prelación de los documentos contractuales será establecido en el contrato.

	Article 4 -  Comunicaciones
	4.1. Toda comunicación escrita relativa al presente contrato entre el Órgano de Contratación o el gestor del proyecto y el contratista deberá incluir el título del contrato y el número de identificación y se enviará por correo, telegrama, télex, telef...
	4.2. Si el remitente solicita un acuse de recibo, hará constar tal solicitud en la comunicación, y pedirá dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicación. En cualquier caso, el remitente tomará todas las medidas necesarias...
	4.3. Cuando el contrato prevea una notificación, un acuerdo, una aprobación, un certificado o una decisión, salvo disposición en contrario, dichas notificaciones, acuerdos, aprobaciones, certificados o decisiones se efectuarán por escrito y los términ...
	4.4. Toda instrucción u orden verbal deberá confirmarse por escrito.

	Article 5 -  Cesión
	5.1. La cesión solo será válida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el contratista transfiera su contrato o una parte de este a un tercero.
	5.2. Sin previo consentimiento del Órgano de Contratación, el contratista no podrá ceder el contrato ni parte de este, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel, excepto en los casos siguientes:
	5.3. A efectos de la cláusula 5.2, la aprobación de una cesión por el Órgano de Contratación no liberará al contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del contrato ya ejecutada o la parte no cedida.
	5.4. Si el contratista hubiera cedido su contrato sin autorización, el Órgano de Contratación podrá, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en las cláusulas 35 y 36.
	5.5. Los beneficiarios de una cesión deberán cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a la adjudicación del contrato y no podrán encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusión indicadas en el expediente de licitación.

	Article 6 -  Subcontratación
	6.1. La subcontratación solo será válida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el contratista confía a terceros la ejecución de parte de su contrato.
	6.2. Para proceder a la subcontratación, el contratista deberá solicitar autorización al Órgano de Contratación. En la solicitud se deberán indicar los elementos del contrato que se deseen subcontratar, así como la identidad de los subcontratistas. El...
	6.3. Los subcontratistas deberán cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a la adjudicación del contrato y no podrán encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusión indicadas en el expediente de licitación, y el contratista deberá garan...
	6.4. Las subcontratas no pueden crear en ningún caso una relación contractual entre el subcontratista y el Órgano de Contratación.
	6.5. El contratista será responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos, incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobación por e...
	6.6. Si un subcontratista hubiese contraído con el contratista, con respecto a los suministros provistos por el subcontratista, cualquier obligación que abarque un período superior al período de garantía con arreglo al contrato, el contratista, en cua...
	6.7. Si el contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Órgano de Contratación podrá, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en las cláusulas 35 y 36 en caso de incumplimiento de contrato.
	6.8. Si el Órgano de Contratación o el gestor del proyecto constata que un subcontratista no es competente para la ejecución de las tareas que le han sido encomendadas, podrá solicitar al contratista que provea un subcontratista que reúna las cualific...

	Article 7 -  Documentos que deben aportarse
	7.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 días a partir de la firma del contrato, el Órgano de Contratación deberá facilitar al contratista, sin cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la ejec...
	7.2. El Órgano de Contratación colaborará con el contratista para proporcionarle la información que este pueda solicitar razonablemente para la ejecución del contrato.
	7.3. El Órgano de Contratación notificará al contratista el nombre y apellidos y la dirección del gestor del proyecto.
	7.4. A menos que sea necesario a efectos del contrato, los planos, especificaciones y demás documentos suministrados por el Órgano de Contratación no podrán ser utilizados o comunicados a terceros por el contratista sin permiso previo del Órgano de Co...
	7.5. El gestor del proyecto estará facultado para enviar al contratista órdenes administrativas que incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada ejecución del contrato y la reparación de todo defecto del mismo.
	7.6. En caso necesario, las Condiciones Particulares deberán precisar el procedimiento utilizado por el Órgano de Contratación y por el gestor del proyecto para aprobar los planos y otros documentos proporcionados por el contratista.

	Article 8 -  Asistencia en relación con la normativa nacional
	8.1. El contratista podrá recabar la asistencia del Órgano de Contratación para obtener los textos de leyes y reglamentos, así como información sobre usos, resoluciones judiciales u ordenanzas del país donde vayan a entregarse los suministros, que pue...
	8.2. El contratista comunicará debidamente al Órgano de Contratación los detalles de los suministros, de manera que este pueda obtener todos los permisos o licencias de importación necesarios.
	8.3. El Órgano de Contratación se comprometerá a obtener, de conformidad con las Condiciones Particulares, los permisos o licencias de importación que sean necesarios en un plazo razonable, habida cuenta de las fechas de ejecución de las tareas.
	8.4. Sin perjuicio de las disposiciones de la legislación y normativa vigentes en materia de mano de obra extranjera en el país en que deban entregarse los suministros, el Órgano de Contratación prestará al contratista, previa solicitud, una asistenci...

	Article 9 -  Obligaciones generales
	9.1. El contratista ejecutará el contrato con el debido cuidado, eficiencia y diligencia, con arreglo a las mejores prácticas de la profesión.
	9.2. El contratista, de conformidad con las disposiciones del contrato, proporcionará (entrega, descarga y puesta en servicio) los suministros y ejecutará cualquier otra tarea necesaria, incluidas las destinadas a subsanar cualquier defecto de los sum...
	9.3. El contratista cumplirá las órdenes administrativas dadas por el gestor del proyecto. Cuando el contratista considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el ámbito del contrato, lo notificará, con argumentos, al gestor del p...
	9.4. El contratista facilitará, sin demora, toda la información y documentación al Órgano de Contratación y a la Comisión Europea previa solicitud, por lo que respecta a las condiciones de ejecución del contrato.
	9.5. El contratista respetará y acatará las leyes y reglamentos vigentes en el país donde vayan a entregarse los suministros y garantizará que su personal, personas a su cargo y empleados locales también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. E...
	9.6. En caso de que cualquier acontecimiento imprevisto, acción u omisión obstaculicen directa o indirectamente la ejecución total o parcial del contrato, el contratista deberá dejar constancia e informar de ello al Órgano de Contratación inmediatamen...
	9.7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 9.9, el contratista se obliga a tratar con la más estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera informaciones o documentos vinculados a la ejecución del cont...
	9.8. Si el contratista es un consorcio de dos o más personas o una empresa conjunta, tales personas responderán conjunta y solidariamente de las obligaciones que se deriven del contrato, incluido cualquier importe recuperable. La persona designada por...
	9.9. A menos que la Comisión Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el contratista garantizará la máxima visibilidad de la contribución financiera de la Unión Europea. Para garantizar esta visibilidad, el contratista aplicará, entre otras medidas...
	9.10. Los registros se conservarán durante un período de siete años después del pago final en virtud del contrato. En caso de no conservar esta documentación, el Órgano de Contratación podrá, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar l...

	Article 10 -  Origen
	10.1. Al amparo del marco financiero plurianual 2014-2020 (contratos/lotes inferiores a 100 000 EUR en virtud del REC) y al amparo del marco financiero plurianual 2021-2027: Todos los bienes adquiridos pueden ser originarios de cualquier país.
	10.2.  Todos los bienes deberán ser originarios de un país elegible conforme lo definen las Instrucciones para los licitadores y las Condiciones Particulares.
	10.3 El contratista deberá certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen este requisito, especificando el respectivo país de origen. A este respecto, podrá requerirse al contratista información más detallada.
	10.4.1   El contratista deberá probar documentalmente el origen en el momento de la recepción provisional. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar, tras la notificación oficial, a la resolución del contrato o a la suspensión del pago.

	Article 11 -  Garantía de ejecución
	11.1. El contratista facilitará al Órgano de Contratación, en el momento de la devolución del contrato firmado, una garantía para la plena y cabal ejecución del mismo. El importe de la garantía será el indicado en las Condiciones Particulares. Estará ...
	11.2. La garantía de ejecución responderá del pago al Órgano de Contratación de cualquier pérdida derivada del incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales.
	11.3. La garantía de ejecución adoptará el formato previsto en el contrato y podrá consistir en un aval bancario, cheque bancario, cheque conformado, fianza aportada por una compañía de seguros y/o fianzas, una carta de crédito irrevocable o un depósi...
	11.4. La garantía de ejecución se expresará en la moneda en la que sea pagadero el contrato. No se efectuarán pagos a favor del contratista antes de que se haya constituido la garantía. La garantía seguirá siendo válida hasta que el contrato se haya e...
	11.5. Si durante la ejecución del contrato la persona física o jurídica que aporta la garantía i) no está en condiciones o dispuesta a cumplir sus compromisos, ii) no está autorizada a emitir garantías a los órganos de contratación, o iii) parece no s...
	11.6. El Órgano de Contratación exigirá que se haga efectiva la garantía para el pago de todas las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, con arreglo a los términ...
	11.7. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la garantía de ejecución se liberará en un plazo de 60 días a partir de la fecha de expedición del certificado de recepción definitiva firmado por su importe total, a excepción de l...

	Article 12 -  Responsabilidad y seguro
	12.1. Responsabilidad
	Las normas en materia de responsabilidad que se describen a continuación se entienden sin perjuicio de la posible aplicación de convenios internacionales relativos al transporte de mercancías.
	a) Responsabilidad por daños a los suministros
	Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 32 (Obligaciones de la garantía) y en la cláusula 38 (fuerza mayor), el contratista asumirá i) la plena responsabilidad del mantenimiento de la integridad de los suministros, y ii) el riesgo de pérdidas y d...
	La indemnización por daños a los suministros resultante de la responsabilidad del contratista en relación con el Órgano de Contratación se limita a un importe igual a 1 millón EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra....
	No obstante, la indemnización por pérdida o daño resultante de fraude o negligencia grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable, no podrá en ningún caso estar limitada.
	b) Responsabilidad del contratista respecto del Órgano de Contratación
	En todo momento, el contratista será responsable e indemnizará al Órgano de Contratación por cualquier daño causado al Órgano de Contratación por él mismo, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.
	La indemnización por daños y perjuicios resultante de la responsabilidad del contratista con respecto al Órgano de Contratación estará limitada a un importe igual a 1 millón EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. S...
	No obstante, la indemnización por pérdida o daño resultante de la responsabilidad del contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podrá en ningún caso estar limitada. Lo mismo se aplica a la indemnización por daños y perjuicios de cualq...
	c) Responsabilidad del contratista frente a terceros
	El contratista se hará cargo, a sus expensas, de la indemnización, protección y defensa del Órgano de Contratación y de sus agentes y empleados en caso de actuación judicial, reclamación, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturale...
	El Órgano de Contratación deberá notificar al contratista cualquier recurso de terceros tan pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.
	Si el Órgano de Contratación decide recurrir y defenderse de la reclamación, el contratista asumirá los costes razonables de defensa que efectúe el Órgano de Contratación, sus agentes y empleados.
	Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y empleados del Órgano de Contratación, así como el personal del contratista, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.
	El contratista deberá tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Órgano de Contratación.
	Cualquier transacción o acuerdo para resolver una reclamación exigirá el consentimiento previo y expreso del Órgano de Contratación y del contratista.
	12.2. Seguros
	a) Seguros: cuestiones generales
	b) Seguros: cuestiones específicas

	Article 13 -  Programa de ejecución de las tareas
	13.1. Si las Condiciones Particulares así lo disponen, el contratista presentará al gestor del proyecto para su aprobación un programa de ejecución de las tareas. El programa incluirá como mínimo lo siguiente:
	13.2. Las Condiciones Particulares especificarán el plazo de presentación del programa de ejecución de las tareas para su aprobación por el gestor del proyecto. Podrán fijar los plazos en que el contratista deberá presentar la totalidad o una parte de...
	13.3. La aprobación del programa por el gestor del proyecto no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
	13.4. No deberá introducirse modificación alguna en dicho programa sin la aprobación del gestor del proyecto. No obstante, si el avance en la ejecución de las tareas no se ajusta al programa, el gestor del proyecto podrá ordenar al contratista que pre...

	Article 14 -  Planos del contratista
	14.1. Si las Condiciones Particulares así lo disponen, el contratista presentará al gestor del proyecto para su aprobación:
	14.2. Si el gestor del proyecto no notificara su aprobación prevista en la cláusula 14.1 en los plazos estipulados en el contrato o en el programa aprobado de ejecución de las tareas, dichos planos, documentos, muestras o modelos se considerarán aprob...
	14.3. Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberán firmarse o identificarse de otro modo por parte del gestor del proyecto y no podrán abandonarse salvo instrucciones en contrario del gestor del proyecto. Todo plano, documento, muestra...
	14.4. El contratista facilitará copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad especificadas en el contrato o en posteriores órdenes administrativas.
	14.5. La aprobación de los planos, documentos, muestras o modelos por el gestor del proyecto no liberará al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
	14.6. El gestor del proyecto tendrá derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos los planos, documentos, muestras o modelos del contrato en los locales del contratista.
	14.7. Antes de la recepción provisional de los suministros, el contratista aportará manuales de funcionamiento y mantenimiento junto con planos, con el nivel de detalle necesario para que el Órgano de Contratación pueda manejar, mantener, ajustar y re...

	Article 15 -  Suficiencia de los precios de la oferta
	15.1. Sin perjuicio de toda disposición adicional que pueda estipularse en las Condiciones Particulares, se considerará que, antes de presentar su oferta, el contratista se ha cerciorado de la corrección y suficiencia de la misma y ha tenido en cuenta...
	15.2. Dado que se considera que el contratista ha determinado sus precios basándose en sus propios cálculos, operaciones y estimaciones, dicho contratista llevará a cabo sin cargo adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta d...

	Article 16 -  Régimen fiscal y aduanero
	16.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la modalidad de entrega de los bienes será DDP (Entregado con derechos pagados) – Incoterms 2010, Cámara Internacional de Comercio.

	Article 17 -  Patentes y licencias
	17.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista indemnizará y eximirá de toda responsabilidad al Órgano de Contratación por todos los daños y costes derivados de cualquier reclamación presentada por terceros, inclu...
	17.2. El contratista conservará todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del contratista, inclui...
	Dicha licencia incluirá el derecho a conceder sublicencias y podrá ser transferida por el Órgano de Contratación a terceros sin que sea necesario el consentimiento del contratista.
	El Órgano de Contratación conservará todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del Órgano de Cont...
	Cuando se haya resuelto el contrato y sin perjuicio de su resolución, por el motivo que sea, así como tras la conclusión de las tareas, el Órgano de Contratación seguirá disfrutando de la licencia contemplada en la cláusula 17.2, párrafo primero.

	Article 18 -  Orden de inicio de la ejecución del contrato
	18.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares, el Órgano de Contratación fijará la fecha en que deba iniciarse la ejecución de las tareas y se la comunicará al contratista, bien en la notificación de adjudicación del contrato, bi...
	18.2. Salvo que las partes acuerden lo contrario, la ejecución de las tareas comenzará a más tardar 90 días después de la notificación de la adjudicación del contrato. A partir de esa fecha, el contratista estará autorizado a no ejecutar el contrato y...

	Article 19 -  Período de ejecución de las tareas
	19.1. El período de ejecución de las tareas empezará en la fecha que se haya fijado de conformidad con la cláusula 18 y será el que se determine en las Condiciones Particulares, sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse de dicho período con...
	19.2. Si se prevén períodos de ejecución de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos no serán acumulables en aquellos casos en que a un contratista se le adjudique más de un lote por contrato.

	Article 20 -  Prórroga del período de ejecución de las tareas
	20.1. El contratista podrá solicitar una prórroga del período de ejecución de las tareas en caso de demora constatada o prevista en la finalización del contrato por alguna de las siguientes causas:
	20.2. Si el contratista considera que tiene derecho a una prórroga del período de ejecución del contrato:
	20.3. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la mencionada información detallada del contratista, el gestor del proyecto, de acuerdo con el Órgano de Contratación y mediante notificación al contratista, concederá la prórroga del período de...

	Article 21 -  Retrasos en la ejecución de las tareas
	21.1. Si el contratista no entrega la totalidad o una parte de los suministros o no presta los servicios en el período de ejecución de las tareas especificado en el contrato, el Órgano de Contratación tendrá derecho, sin notificación formal y sin perj...
	21.2. En caso de que el hecho de no entregar una parte de los suministros impida el uso normal del conjunto de los mismos, la indemnización prevista en la cláusula 21.1 se calculará sobre la base del precio total del contrato.
	21.3. Si el Órgano de Contratación tiene derecho a reclamar como mínimo el 15 % del precio total del contrato, podrá, previa notificación al contratista:

	Article 22 -  Modificaciones
	22.1. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse mediante un apéndice firmado por ambas partes o mediante una orden administrativa emitida por el gestor del proyecto o el Órgano de Contratación. Las modificaciones sustanciales del contrato, ...
	22.2. Dentro de los límites de los umbrales establecidos en la Guía Práctica, el Órgano de Contratación se reserva el derecho a modificar mediante orden administrativa las cantidades por lote o por partida en ± 100 % en el momento de la contratación y...
	22.3. El gestor del proyecto y el Órgano de Contratación podrán ordenar cualquier modificación de cualquier parte de los suministros necesaria para el buen fin y/o funcionamiento de los suministros. Las modificaciones mediante orden administrativa pod...
	22.4. Todas las órdenes administrativas se emitirán por escrito, entendiéndose que:
	22.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 22.4, antes de emitir una orden administrativa, el gestor del proyecto o el Órgano de Contratación notificará al contratista la naturaleza y la forma de tal modificación. El contratista deberá present...
	22.6. Una vez recibida la propuesta del contratista contemplada en la cláusula 22.5, el gestor del proyecto deberá, previa consulta al Órgano de Contratación y, en su caso, al contratista, decidir lo antes posible si acepta o no la modificación. Si el...
	22.7. Los precios de todas las modificaciones ordenadas por el gestor del proyecto o el Órgano de Contratación de conformidad con las cláusulas 22.4 y 22.6 se determinarán con arreglo a los principios siguientes:
	22.8. Al recibir la orden administrativa, el contratista deberá efectuar la modificación solicitada con arreglo a los principios siguientes:
	22.9. El contratista notificará al Órgano de Contratación cualquier cambio de cuenta bancaria utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Órgano de Contratación tendrá derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del contratista.

	Article 23 -  Suspensión
	23.1. Por orden del Órgano de Contratación, el contratista deberá suspender la ejecución del contrato o de cualquier parte del mismo durante el período o períodos y en la forma que el Órgano de Contratación considere necesario. La suspensión surtirá e...
	23.2. Suspensión en caso de presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude:
	El contrato podrá suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los presuntos incumplimientos de obligaciones. irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del contrato. Caso de no confirmarse tal extre...
	23.3. Durante el período de suspensión, el contratista protegerá y resguardará, en la medida de lo posible y siguiendo las instrucciones del gestor del proyecto, los suministros depositados en su almacén o en cualquier otra parte contra todo deterioro...
	23.4. Los gastos adicionales que se hayan efectuado en relación con dichas medidas de protección podrán añadirse al precio total del contrato, a menos que:
	23.5. El contratista solo tendrá derecho a añadir esos costes adicionales al precio total del contrato si notifica al gestor del proyecto, en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la orden de suspender el contrato, su intención de reclamarlos.
	23.6. El Órgano de Contratación, previa consulta al contratista, determinará dichos costes adicionales al precio total del contrato y/o la prórroga del plazo de ejecución que se haya de conceder al contratista en relación con dicha reclamación que, en...
	23.7. El Órgano de Contratación ordenará al contratista, tan pronto como sea posible, la reanudación del contrato suspendido o le comunicará la resolución del contrato. Si el plazo de suspensión excede de 180 días y la suspensión no se debe a incumpli...

	Article 24 -  Calidad de los suministros
	24.1. Los suministros deberán cumplir en todos los aspectos las Especificaciones Técnicas establecidas en el contrato y ajustarse plenamente a los planos, informes, modelos, muestras, plantillas y otros requisitos contractuales, los cuales estarán a d...
	24.2. Toda recepción técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estará sujeta a una solicitud enviada por el contratista al gestor del proyecto. La solicitud incluirá la referencia al contrato, especificará los materiales, elementos y m...
	24.3. Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a los suministros o a la fabricación de los componentes que hayan de suministrarse hayan sido objeto de recepción técnica, podrán rechazarse y habrán de ser inmediatamente sustituidos po...

	Article 25 -  Inspección y pruebas
	25.1. El contratista velará por que los suministros se entreguen en el lugar de recepción con tiempo suficiente para que el gestor del proyecto pueda proceder a su recepción. Se considerará que el contratista ha apreciado cabalmente las dificultades q...
	25.2. El gestor del proyecto tendrá derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes, los materiales y la mano de obra, así como a comprobar el estado de la elaboración, fabricación o confección de todos aquellos materiales que, en vir...
	25.3. A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el contratista:
	25.4. Si el gestor del proyecto no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el contratista podrá, salvo instrucción contraria del gestor del proyecto, proceder a la realización de las mismas, las cuales se considerarán efectuadas en presen...
	25.5. Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el gestor del proyecto lo notificará al contratista o avalará el certificado del contratista a tal efecto.
	25.6. Si el gestor del proyecto y el contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas, cada uno enviará al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 días a partir del inicio del desacuerdo. El gestor del proyecto o el ...
	25.7. En el ejercicio de sus funciones, el gestor del proyecto y las personas por él autorizadas únicamente podrán revelar la información sobre los métodos de fabricación y funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspecció...

	Article 26 -  Principios generales
	26.1. Los pagos se efectuarán en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijarán las condiciones administrativas o técnicas a que estarán supeditados los pagos de prefinanciación y...
	26.2. Los pagos debidos por el Órgano de Contratación se efectuarán en la cuenta bancaria mencionada en la ficha de identificación financiera cumplimentada por el contratista. Todo cambio de cuenta bancaria deberá señalarse por medio de la misma ficha...
	26.3. Los pagos de prefinanciación se efectuarán en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que el Órgano de Contratación registre una factura admisible. Bastará que falte un elemento esencial de la factura para que esta no sea admisible. El pago ...
	26.4. El plazo contemplado en la cláusula 26.3 podrá ser suspendido informando al contratista de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porqu...
	26.5. Los pagos se efectuarán del siguiente modo:
	26.6. Cuando solamente se haya entregado una parte de los suministros, el pago del 60 % adeudado tras la recepción provisional se calculará en función del valor de los suministros efectivamente recibidos y la garantía se liberará en consecuencia.
	26.7. Los pagos indicados anteriormente por los suministros no cubiertos por un período de garantía se acumularán. Las condiciones con arreglo a las cuales se efectuarán los pagos de prefinanciación y del saldo final serán las establecidas en las Cond...
	26.8. Las obligaciones de pago de la Comisión Europea en relación con el presente contrato finalizarán como máximo 18 meses después de que finalice el período de ejecución de las tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido ...
	26.9. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, los precios del contrato serán fijos y no revisables.
	26.10. El contratista se compromete a reembolsar los importes recibidos que excedan del importe final adeudado al Órgano de Contratación antes del plazo indicado en la nota de adeudo, que es de 45 días desde la emisión de la misma. En caso de que el c...
	26.11. Si el contrato se resolviera por algún motivo, la garantía de prefinanciación podrá exigirse sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciación que aún deba el contratista, y el garante no retrasará el pago ni formulará objeciones po...
	26.12. Previa o alternativamente a la resolución del contrato prevista en la cláusula 36, el Órgano de Contratación podrá suspender los pagos con carácter cautelar y sin preaviso.
	26.13. Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del contrato se han incumplido obligaciones o se han cometido irregularidades sustanciales o fraude imputables al contratista, el Órgano de Contratación podrá, además...

	Article 27 -  Pagos a terceros
	27.1. Toda orden de pago a terceros podrá efectuarse únicamente previa cesión realizada con arreglo a la cláusula 5. La cesión deberá ser notificada al Órgano de Contratación.
	27.2. La notificación de los beneficiarios de la cesión será responsabilidad exclusiva del contratista.
	27.3. En caso de embargo del patrimonio del contratista que afecte a pagos que se le adeuden en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la cláusula 26, el Órgano de Contratación dispondrá de 30 días, a contar desde la fecha en qu...

	Article 28 -  Pagos atrasados
	28.1. El Órgano de Contratación pagará al contratista las cantidades adeudadas de conformidad con la cláusula 26.3.
	28.2. Al vencer el plazo mencionado en la cláusula 26.3, el contratista podrá reclamar, en el plazo de dos meses a partir de la recepción del pago atrasado, el cobro de intereses de demora (a menos que el contratista sea una Administración o un organi...
	28.3. Todo incumplimiento del pago de más de 90 días a partir del vencimiento del plazo fijado en la cláusula 26.3 otorgará al contratista la facultad, bien de no ejecutar el contrato, bien de resolverlo, con arreglo a la cláusula 37.

	Article 29 -  Entrega
	29.1. El contratista efectuará la entrega de los suministros con arreglo a las condiciones del contrato. Los suministros estarán a cargo del contratista hasta su recepción definitiva.
	29.2. El contratista embalará los suministros de manera que queden protegidos a fin de evitar el posible daño o deterioro que pudieran sufrir en el transporte hasta su destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para soporta...
	29.3. El embalaje, el marcado y la documentación dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente los requisitos fijados expresamente en las Condiciones Particulares, sin perjuicio de las modificaciones que pueda ordenar posteriormente el ...
	29.4. No se expedirán suministros al lugar de recepción ni se entregarán en él hasta que el contratista haya obtenido del gestor del proyecto una confirmación escrita de que puede efectuarse la entrega. El contratista será responsable de la entrega en...
	29.5. Cada entrega deberá ir acompañada de una declaración redactada por el contratista. Esta declaración se ajustará a lo establecido en las Condiciones Particulares.
	29.6. Cada paquete deberá estar marcado claramente según se establece en las Condiciones Particulares.
	29.7. La entrega se considerará efectuada cuando exista constancia escrita accesible a ambas Partes de que los suministros se han entregado con arreglo a las condiciones del contrato y la(s) factura(s) y todos los demás documentos que se especifiquen ...

	Article 30 -  Operaciones de comprobación
	30.1. No se recibirán los suministros hasta que las comprobaciones y pruebas prescritas se hayan efectuado a expensas del contratista. Las comprobaciones y pruebas podrán efectuarse antes del envío, en el lugar de entrega o en el destino final de los ...
	30.2. Durante la entrega de los suministros y antes de hacerse cargo de los mismos, el gestor del proyecto estará facultado para ordenar o decidir:
	30.3. El contratista subsanará sin demora y a sus expensas los defectos señalados. Si el contratista incumple dicha orden, el Órgano de Contratación estará facultado para contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos ...
	30.4. Se rechazarán los suministros que no sean de la calidad requerida. Se podrá colocar una marca distintiva a los suministros rechazados. Dicha marca no deberá alterarlos ni afectar a su valor comercial. Si el gestor del proyecto así lo ordenase, e...
	30.5. Lo dispuesto en la presente cláusula no afectará al derecho del Órgano de Contratación a acogerse a lo dispuesto en la cláusula 21, ni dispensará al contratista de cualesquiera garantías u otras obligaciones contractuales.

	Article 31 -  Recepción provisional
	31.1. El Órgano de Contratación se hará cargo de los suministros cuando estos se hayan entregado con arreglo al contrato, hayan superado satisfactoriamente las pruebas exigidas o hayan sido puestos en servicio, según el caso, y se haya expedido o se c...
	31.2. Mediante notificación al gestor del proyecto, el contratista podrá solicitar un certificado de recepción provisional cuando los suministros estén dispuestos para la recepción provisional. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la sol...
	31.3. Si circunstancias excepcionales impidieran efectuar la recepción de los suministros durante el período fijado para la recepción provisional o definitiva, el gestor del proyecto elaborará un informe que certifique dicha imposibilidad, si es posib...
	31.4. Si el gestor del proyecto no expide el certificado de recepción provisional o si no rechaza los suministros en un plazo de 30 días, se considerará que ha expedido dicho certificado el último día de dicho plazo, excepto cuando se considere que el...
	31.5. Cuando se efectúe una entrega parcial, el Órgano de Contratación se reserva el derecho a conceder una recepción provisional parcial.
	31.6. Tras la recepción provisional de los suministros, el contratista desmontará y retirará las estructuras provisionales, así como los materiales que ya no sean utilizables para la ejecución del contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obst...
	31.7. Inmediatamente después de la recepción provisional, el Órgano de Contratación podrá utilizar todos los suministros entregados.

	Article 32 -  Obligaciones de la garantía
	32.1. Salvo disposición en contrario del contrato, el contratista deberá garantizar que los suministros son nuevos, de primera mano y de los modelos más recientes y que incluyen los últimos adelantos con respecto a diseño y materiales. Asimismo, garan...
	32.2. El contratista será responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de los suministros que pueda presentarse o producirse durante el período de garantía, y que:
	32.3. El contratista deberá subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los daños. El período de garantía para todos los elementos sustituidos o reparados comenzará a correr de nuevo a partir de la fecha de la sustitución o reparación hec...
	32.4. Si tales defectos aparecieran o dichos daños se produjesen durante el período de garantía, el Órgano de Contratación o el gestor del proyecto lo notificará al contratista. Si el contratista no subsana el defecto o el daño en el plazo que se indi...
	32.5. En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el contratista de forma inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas necesarias, el Órgano de Contratación o el gestor del proyecto podrá ordenar que se ...
	32.6. En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipularán las obligaciones de garantía.
	32.7. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la duración del período de garantía será de 365 días. El período de garantía comenzará en la fecha de recepción provisional y podrá reanudarse de conformidad con la cláusula 32.3.

	Article 33 -  Servicio posventa
	33.1. Si el contrato así lo requiere, se establecerá un servicio posventa con arreglo a los detalles estipulados en las Condiciones Particulares. El contratista se comprometerá a efectuar o hacer efectuar el mantenimiento y reparación de los suministr...

	Article 34 -  Recepción definitiva
	34.1. Al expirar el período de garantía o, en caso de que hubiera varios de dichos períodos, al expirar el último, y cuando todos los daños o defectos se hayan subsanado, el gestor del proyecto extenderá al contratista un certificado de recepción defi...
	34.2. El contrato no se considerará plenamente ejecutado hasta que el gestor del proyecto haya firmado o se considere que ha firmado el certificado de recepción definitiva.
	34.3. Sin perjuicio de la expedición del certificado de recepción definitiva, el contratista y el Órgano de Contratación continuarán siendo responsables del cumplimiento de toda obligación anterior a la expedición del certificado de recepción definiti...

	Article 35 -  Incumplimiento del contrato
	35.1. Cualquiera de las partes incurrirá en incumplimiento del contrato si no cumple sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en él.
	35.2. Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la parte perjudicada por el mismo tendrá derecho a las siguientes vías de satisfacción:
	35.3. Las indemnizaciones por daños y perjuicios podrán ser:
	35.4. Si el contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato, el Órgano de Contratación tendrá también derecho, sin perjuicio del que le asiste conforme a la cláusula 35.2, a las siguientes vías de satisf...
	35.5. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a indemnización por daños y perjuicios, podrá deducirla de cualquier importe adeudado al contratista o de la garantía pertinente.
	35.6. El Órgano de Contratación tendrá derecho a una compensación por cualquier perjuicio que se ponga de manifiesto después de finalizado el contrato con arreglo a la legislación por la que este se rija.

	Article 36 -  Resolución por parte del Órgano de Contratación
	36.1. El Órgano de Contratación podrá resolver el contrato en cualquier momento y con efecto inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 36.9, salvo en los casos previstos en la cláusula 36.2.
	36.2. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de las presentes Condiciones Generales, el Órgano de Contratación podrá resolver el contrato, notificándoselo al contratista con siete días de antelación, en los casos en que:
	Los casos de resolución contemplados en las letras e), i), j), l), m) y n) podrán referirse también a personas que sean miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia del contratista y/o a personas que tengan poderes de representa...
	Los casos de resolución contemplados en las letras a), e), f), g), i), j), k), l), m) y n) podrán referirse también a personas que sean conjunta y solidariamente responsables de la ejecución del contrato.
	Los casos contemplados en las letras e), i), j), k), l), m), n) y p) podrán referirse también a los subcontratistas.
	36.3. La resolución se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes contractuales del Órgano de Contratación o el contratista. Posteriormente, el Órgano de Contratación podrá celebrar cualquier otro contrato con un tercero a expens...
	36.4. Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificación de tal resolución, el contratista tomará inmediatamente las medidas necesarias para cesar la ejecución de las tareas rápida y ordenadamente y para reducir los gastos al m...
	36.5. Tras la resolución, el gestor del proyecto certificará lo antes posible el valor de los suministros y todas las cantidades adeudadas al contratista en la fecha de dicha resolución.
	36.6. En caso de resolución, el gestor del proyecto redactará lo antes posible, en presencia del contratista o de sus representantes, o tras ser estos debidamente convocados, un informe sobre los suministros entregados y las operaciones de colocación ...
	36.7. El Órgano de Contratación no estará obligado a efectuar nuevos pagos al contratista hasta que los suministros se hayan entregado, después de lo cual, el Órgano de Contratación recuperará del contratista los costes adicionales, en su caso, de pro...
	36.8. En caso de que el Órgano de Contratación resolviera el contrato con arreglo a la cláusula 36.2, además de los costes adicionales para la finalización del mismo y sin perjuicio de las demás vías de satisfacción a su disposición en virtud del cont...
	36.9. En los casos en que la resolución no se deba a un acto u omisión del contratista, fuerza mayor u otras circunstancias ajenas al control del Órgano de Contratación, el contratista tendrá derecho a reclamar una indemnización por el perjuicio sufri...
	36.10. El presente contrato quedará resuelto automáticamente si no ha dado lugar a ningún pago en los dos años siguientes a su firma por ambas partes.

	Article 37 -  Resolución por parte del contratista
	37.1. El contratista podrá resolver el contrato, notificándoselo al Órgano de Contratación con 14 días de antelación, si el Órgano de Contratación:
	37.2. La resolución se entenderá sin perjuicio de los demás derechos que el Órgano de Contratación o el contratista hayan adquirido en virtud del contrato.
	37.3. En caso de resolución por los motivos mencionados, el Órgano de Contratación pagará al contratista todas las pérdidas o daños que este pudiera haber sufrido.

	Article 38 -  Fuerza mayor
	38.1. Se considerará que ninguna de las partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al contrato cuando la ejecución de dichas obligaciones se vea impedida por cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha d...
	38.2. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por fuerza mayor cualquier circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y que no pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catástrofes natural...
	38.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 21 y 36, el contratista no estará sujeto a la pérdida de su garantía de ejecución, al pago de indemnizaciones estipuladas o a resolución por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecución...
	38.4. Si cualquiera de las partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificará sin demora a la otra parte y al gestor del proyecto aportando detalles sobre la na...
	38.5. Si el contratista realizara gastos adicionales para cumplir las instrucciones del gestor del proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la cláusula 38.4, el importe de los mismos será certificado por el gestor del proyecto.
	38.6. Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un período de 180 días, sin perjuicio de una eventual prórroga del plazo de finalización del contrato que pudiera haberse concedido al contratista a causa de las mismas, ca...

	Article 39 -  Fallecimiento
	39.1. Si el contratista fuera una persona física, el contrato quedará automáticamente resuelto en caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Órgano de Contratación examinará toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si e...
	39.2. Si el contratista se compone de varias personas físicas y se produce el fallecimiento de una o varias de las mismas, las partes elaborarán de común acuerdo un informe sobre el estado del contrato, y el Órgano de Contratación decidirá si el contr...
	39.3. En los casos contemplados en las cláusulas 39.1 y 39.2, las personas que propongan proseguir la ejecución del contrato lo notificarán al Órgano de Contratación en un plazo de 15 días a partir de la fecha del fallecimiento. La decisión del Órgano...
	39.4. Dichas personas serán responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecución del contrato, en la misma medida que el contratista fallecido. La prosecución del contrato estará sujeta a las normas relativas a la constitución de la garantí...

	Article 40 -  Resolución de controversias
	40.1. Las partes procurarán en lo posible resolver de forma amistosa las controversias relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas.
	40.2. Cuando haya surgido una controversia, una parte se la comunicará a la otra, manifestando su posición al respecto y proponiendo un arreglo amistoso. La otra parte deberá responder a la petición de arreglo amistoso en un plazo de 30 días, manifest...
	40.3. Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las partes podrá notificar a la otra que solicita un acuerdo mediante conciliación de un tercero. Si la Comisión Europea no es parte en el contrato, podrá aceptar intervenir como parte conciliadora. L...
	40.4. Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solución mediante conciliación, de solicitarse esta, cada una de las partes podrá someter la controversia a una jurisdicción nacional o a un órgano de arbitraje para que decidan al respecto, según lo es...

	Article 41 -  Legislación aplicable
	41.1. El presente contrato se regirá por la ley del país del Órgano de Contratación o, si el Órgano de Contratación es la Comisión Europea, por el Derecho de la Unión Europea aplicable, complementado, en su caso, por el Derecho belga.

	Article 42 -  Sanciones administrativas
	42.1. Sin perjuicio de la aplicación de otras soluciones previstas en el contrato, podrá imponerse una sanción consistente en la exclusión de todos los contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la UE, tras un procedimiento contradicto...
	42.2. En las situaciones mencionadas en la cláusula 42.1, además, o como alternativa a la sanción de exclusión, el contratista podrá ser también objeto de sanciones pecuniarias que supongan hasta el 10 % del precio total del contrato.
	42.3. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a imponer sanciones pecuniarias, podrá deducirlas de toda cantidad adeudada al contratista o de la garantía pertinente.
	42.4. La decisión de imponer sanciones administrativas podrá publicarse en un sitio web específico, nombrando explícitamente al contratista.

	Article 43 -  Comprobaciones, controles y auditorías por los organismos de la Unión Europea
	43.1. El contratista permitirá a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, a la Fiscalía Europea y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecución del contrato examinando los documentos y haciendo copias de estos ...
	43.2. Además, el contratista permitirá a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectuar controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación de la Unión Europea para la protección de los intere...
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