
VOLUMEN 4

MODELO DE OFERTA FINANCIERA

PRESUPUESTO/DESGLOSE DEL PRECIO GLOBAL 
DE LOS CONTRATOS A TANTO ALZADO

ESTADO DE MEDICIONES 
DE LOS CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS

1.
Los contratos podrán ser:

a)
contratos a tanto alzado;

b)
contratos de precios unitarios;

c)
contratos mixtos.

2.
En los contratos a tanto alzado, el precio cubre la totalidad de las obras, suministros y servicios objeto del Contrato. Este precio puede calcularse, si es necesario, sobre la base del Desglose del precio global. En este último caso se debe indicar un precio por cada partida en el desglose de los componentes del precio global. El precio total se calculará sumando los precios de cada una de las partidas. Cuando las partidas vayan acompañadas de una indicación de cantidades, se tratará de cantidades fijas establecidas por el Órgano de Contratación. La cantidad fija será la cantidad para la que el Contratista ha presentado un precio total, que se le deberá pagar independientemente de la cantidad efectivamente suministrada.

3.
En los contratos de precios unitarios, las obras, suministros y servicios se desglosarán en diferentes partidas con arreglo al Estado de mediciones establecido por el Órgano de Contratación, y se indicará el precio unitario propuesto para cada partida. Los precios unitarios para el Contrato deberán determinarse previamente. Los importes devengados en el marco del Contrato se calcularán aplicando tales precios unitarios a las cantidades efectivamente ejecutadas de las correspondientes partidas con arreglo al Contrato.

4.
En el caso de los contratos mixtos, se fijarán los precios y se pagarán los suministros, los servicios y las obras con arreglo a uno o más de los métodos expuestos en los apartados 2 y 3. El expediente de licitación indicará cómo deben determinarse los precios en este tipo de contratos.

5.
El expediente de licitación deberá determinar el tipo exacto de contrato que se va a emplear. El objetivo del Estado de mediciones o del Desglose del precio global consiste en proporcionar información suficiente sobre las cantidades de trabajo que se ha de realizar para permitir una preparación eficaz y cuidadosa de las ofertas y, una vez celebrado el Contrato, para proporcionar un Estado de mediciones con indicación de precios que pueda utilizarse en la medición periódica de las obras ejecutadas. Para alcanzar este objetivo, en el Estado de mediciones o en el Desglose del precio global deben desglosarse las obras con suficiente detalle, de modo que se pueda distinguir entre los diferentes tipos de trabajos, o entre trabajos de la misma naturaleza ejecutados en lugares o en circunstancias distintas que puedan dar lugar a costes diferentes. Por la misma razón, la presentación y el contenido del Estado de mediciones o del Desglose del precio global deben ser lo más simples y sintéticos posible.

Cuadro de trabajos por jornada
Sólo se deberá incluir un cuadro de trabajos por jornada cuando sea muy probable que deban ejecutarse con esta modalidad trabajos no previstos. Para que el Órgano de Contratación pueda verificar si las tarifas de las ofertas son realistas, el cuadro de trabajos por jornada normalmente incluirá:

a)
una lista de las distintas categorías de mano de obra, materiales e instalaciones para los cuales el licitador debe indicar precios o tarifas por jornada, junto con una declaración sobre las condiciones en que se pagará al Contratista por los trabajos remunerados por jornada;

b)
las cantidades nominales de cada partida del trabajo por jornada para las que los licitadores tendrán que indicar sus tarifas. El precio indicado por el licitador para cada una de las partidas de trabajo por jornada deberá incluir los beneficios del Contratista, los gastos generales, la supervisión y los demás gastos.

Importes provisionales/Imprevistos
Se podrá hacer una provisión general para imprevistos materiales (superación de las cantidades) incluyendo un importe provisional en el resumen del Estado de mediciones. La inclusión de estos importes provisionales facilita a menudo la aprobación presupuestaria al evitar la necesidad de pedir periódicamente aprobaciones suplementarias a medida que surgen nuevas necesidades. Cuando el Contrato prevé el uso de esta provisión de imprevistos o importes provisionales, las Condiciones Particulares deben indicar la forma en que serán utilizados esos importes provisionales o las provisiones para imprevistos y quien debe autorizar esa utilización (generalmente el Supervisor del proyecto).

Estas notas para la preparación de la oferta financiera están destinadas exclusivamente a la información del Órgano de Contratación o de la persona que redacte los documentos de la licitación. Por consiguiente, no deben incluirse en los documentos finales. A continuación se adjuntan dos ejemplos de Desglose del precio global y de Estado de mediciones, que tienen un valor meramente indicativo y pueden ser modificados o combinados en función de las necesidades del proyecto.
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DESGLOSE DEL PRECIO GLOBAL
Sección 4.1
Desglose del precio a tanto alzado

Subsección 4.1.1

Preámbulo
Subsección 4.1.2 

Desglose del precio de la oferta
Subsección 4.1.3

Resumen

4.1.1 Preámbulo

1. GENERALIDADES

El pago de todas las partidas, con excepción de las de la sección 4.2, se hará sobre la base de un importe fijo a tanto alzado, de conformidad con lo estipulado en la cláusula X de las Condiciones del Contrato. Las descripciones de las partidas que se dan en el Desglose del precio del Contrato no deberán interpretarse como limitación de la obligación del Contratista de realizar las obras descritas en detalle en el contrato.

Los precios de todas las partidas se indicarán en euros o en moneda nacional.

El precio de la oferta no incluirá impuestos ni derechos de importación o de aduana que, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado del Órgano de Contratación, graven la producción, fabricación, venta y transporte del equipo e instalaciones del Contratista, y de la maquinaria, los materiales y suministros que se hayan de utilizar o hayan de ser suministrados en virtud del Contrato.

Estas indicaciones deben facilitarse por separado.

Independientemente de las limitaciones que pudieran estar implícitas en la descripción de las diferentes partidas o en las explicaciones del presente Preámbulo, el Contratista acepta que los importes que indique en el Desglose del precio del Contrato se refieren a trabajos completamente finalizados. 
Se considerará que el Contratista ha tenido pleno conocimiento de todos los requisitos y obligaciones expresos o implícitos en las diferentes partes del presente Contrato al indicar los precios de las partidas. Por consiguiente, los importes indicados deben incluir todos los gastos accesorios o imprevistos y todos los riesgos asociados a la construcción, conclusión y mantenimiento de las obras con arreglo a lo estipulado en el Contrato. A menos que se prevean partidas separadas en el Desglose del precio del Contrato, las tarifas y precios indicados en las diferentes partidas del mismo incluirán todos estos costes.

Los importes consignados por el Contratista para todas las rúbricas del Desglose del precio deberán guardar la debida relación con el coste de ejecución de las obras descritas en el Contrato. A menos que se indiquen por separado, todos los costes, beneficios, gastos generales y demás cargas aplicables a la totalidad del Contrato deben repartirse entre todas las partidas del Desglose del precio, mientras que los que afecten únicamente a determinadas partes del Contrato deben repartirse únicamente entre las partidas referidas a esas partes.

Los importes indicados en este Desglose se utilizarán para el cálculo de los pagos y de los pagos a cuenta y para la valoración de las variaciones.

La sección 2 incluye importes provisionales para utilizar cuando el trabajo se ejecute por jornadas. Sólo se ejecutará trabajo por jornada por orden del representante del Órgano de Contratación impartida de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

2. PAGOS

Pago mensual

Cuando para una partida del Desglose del precio se indique un precio como "suma", el pago se realizará cuando esa partida haya sido ejecutada. Si el precio de la partida se indica "por unidad" en el Desglose del precio, el pago se realizará a medida que vayan ejecutándose las unidades. El trabajo realizado por jornada se pagará al aprobarse las correspondientes hojas de remuneración de jornadas.

Retenciones

Las retenciones se efectuarán con arreglo a las estipulaciones del Contrato.

4.1.2 Desglose del precio de la oferta
4.1.2.1 OBRAS Y TRABAJOS DE INGENIERÍA, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS

	Partida


	Descripción


	Unidad


	Cantidad


	Tarifa

euros/moneda nacional
	Importe

euros/moneda nacional
	Impuestos y otros derechos

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	
	

	
	
	
	
	-
	
	

	
	
	
	
	-
	
	

	
	
	
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Total de obras a transferir al resumen
	
	
	
	
	


4.1.2.2 IMPORTES PROVISIONALES 

	Partida


	Descripción


	Unidad


	Cantidad


	Tarifa

euros/moneda nacional
	Importe

euros/moneda nacional
	Impuestos y otros derechos

	
	
	
	
	
	
	

	
	Trabajos por jornada
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.2.1
	Mano de obra
	Importe provisional
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.2.2
	Materiales – costes netos
	Importe provisional
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.2.3
	Equipo del Contratista
	Importe provisional
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tabla 4.1.2.2

Importe provisional/ Imprevistos (__%) al resumen
	
	
	
	
	


4.1.3 Resumen

	Tabla nº


	Descripción


	Importe

euros/moneda nacional

	
	
	

	
	Importe provisional/Imprevistos

 (8-15 % de la suma anterior),
	

	
	SUBTOTAL
	

	
	TOTAL DE LA OFERTA
	


VOLUMEN 4

ESTADO DE MEDICIONES

I. PREÁMBULO

Los licitadores deben indicar cada precio por separado en el Estado de mediciones y deben seguir las instrucciones sobre la transferencia de los diferentes totales al resumen del Estado de mediciones.

El Estado de mediciones debe ponerse en relación con todos los demás documentos contractuales; se considerará que el Contratista tiene pleno conocimiento de las descripciones detalladas de las obras a realizar y del modo en que deben realizarse. La obra debe ejecutarse en su totalidad a plena satisfacción del Gestor del proyecto.

1.1. Cantidades de las partidas

Las cantidades indicadas para cada partida del Estado de mediciones constituyen una estimación de la cantidad probable de cada tipo de trabajo que se habrá de realizar en el marco del Contrato y se indican por la conveniencia de disponer de una base común para las propuestas. No se garantiza al Contratista que se le vaya a pedir que realice la cantidad de trabajo indicada para cada partida en el Estado de mediciones ni que la magnitud de las cantidades no vaya a diferir de la indicada en el Estado de mediciones.

Los precios de las partidas se deben fijar por referencia a las Condiciones del Contrato, a las especificaciones y a los planos relevantes desde el punto de vista de las instrucciones de ejecución y de la descripción de los trabajos y de los materiales.

Las cantidades indicadas en el Estado de mediciones son provisionales; se han calculado a partir de los planes para aprobación en los que se basa el presente expediente de licitación y se indican para disponer de una base común para las ofertas. Los licitadores deberán analizar cuidadosamente el expediente de licitación en todos sus aspectos. 

Los eventuales comentarios sobre las cantidades deben hacerse en un anexo, citando los códigos y las breves descripciones de las partidas e incluyendo las tarifas y los precios.

Salvo que las Especificaciones Técnicas o el Estado de mediciones indiquen expresamente lo contrario, sólo se medirán las obras permanentes. Las obras se medirán de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o especificadas por escrito por el Gestor del proyecto, salvo que el Contrato indique o prescriba expresamente otra cosa.

Al ajustar los precios de los trabajos adicionales o de las variaciones del Contrato, las obras se medirán utilizando la misma base que sirvió para preparar las cantidades. Todos los trabajos que no se mencionen específicamente en el Estado de mediciones se considerarán incluidos en los precios de las diferentes partidas.

Si en opinión del Gestor del proyecto no se pueden medir o valorar adecuadamente las obras adicionales, el Contratista, a petición del Gestor del proyecto, deberá realizar estas obras de acuerdo con las tarifas de jornada indicadas en las tablas de trabajos por jornada. Todas las hojas de remuneración de jornadas deberán ir firmadas por el Gestor del proyecto antes de que finalice la semana en que se ejecuten los trabajos.

No se pagará ningún importe por pérdida de materiales o de volumen de los mismos durante el transporte o la compactación.
1.2. Unidades de medida

Las unidades de cálculo que se utilizarán en la documentación técnica serán las del Sistema Internacional (SI). En las mediciones, la fijación de los precios, los planos, etc., no se podrán utilizar medidas diferentes de las usadas en la documentación técnica (para las unidades que no consten en la documentación técnica se recurrirá al SI).

Las abreviaturas usadas en el Estado de mediciones se interpretarán de la siguiente forma:


mm

significa
milímetro


m

significa
metro


mm²

significa
milímetro cuadrado


m²

significa
metro cuadrado


m³

significa
metro cúbico


kg

significa
kilogramo


to

significa
tonelada (1.000 kg)


pcs

significa
piezas


h

significa
hora


i.t.a.

significa
importe a tanto alzado


km

significa
kilómetro


l

significa
litro


%

significa
por ciento


DN

significa
diámetro nominal


h/m

significa 
hombres/mes


h/d

significa 
hombres/día

II. CONDICIONES DE PAGO

El método de medición de los trabajos terminados a efectos de pago se atendrá a lo dispuesto en la cláusula X de las Condiciones Particulares (medición neta), a menos que se disponga otra cosa en la Sección II, "Descripción de las partidas del Estado de mediciones".

Las sumas provisionales consignadas como tales en el Estado de mediciones se gastarán en su totalidad o en parte, a discreción del Gestor del proyecto.

Cada partida del Estado de mediciones cuyo pago se haya de realizar sobre la base de un precio a tanto alzado y para que la que no se haya indicado un calendario de pagos, se pagará una vez finalizados los trabajos a los que se refiera el precio a tanto alzado a plena satisfacción del Gestor del proyecto.

III. PRECIOS

Los precios y tarifas indicados en el Estado de mediciones deben representar el valor de todos los trabajos descritos en las partidas, incluyendo todos los costes necesarios para la ejecución de la obra así como de las obras e instalaciones provisionales que pudieran resultar necesarias y de todos los riesgos generales, responsabilidades financieras y obligaciones previstos implícita o explícitamente en los documentos en los que se basa la propuesta. Se considera que los gastos de establecimiento, los beneficios y las asignaciones para todas las obligaciones se reparten por igual entre todos los precios unitarios.

Las tarifas y precios ofertados en el Estado de mediciones deben basarse en las tarifas practicadas antes de la fecha de presentación de las propuestas.

Deben consignarse tarifas y precios para cada partida del Estado de mediciones. Las tarifas incluirán todos los impuestos, derechos y demás obligaciones que no se indican por separado en el Estado de mediciones y en la propuesta.

IV. IMPUESTOS

Especifíquese.

V. MODO DE CUMPLIMENTAR EL ESTADO DE MEDICIONES

Las tarifas y los precios se consignarán en las columnas correspondientes del Estado de mediciones. Todas las tarifas y precios se expresarán en euros o en moneda nacional.

Los eventuales errores aritméticos de los cálculos o las sumas se corregirán de acuerdo con los siguientes criterios:

a)
cuando exista una diferencia entre los importes expresados en cifras y los expresados en letras, prevalecerán estos últimos;

b)
cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante de la multiplicación de este precio por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario indicado.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Los cuadros que siguen describen las tarifas (o precios unitarios) de conformidad con las correspondientes cláusulas del Volumen 3 (Especificaciones Técnicas)

ESTADO A

	Partida


	Descripción


	Unidad


	Especificaciones técnicas


	Tarifa

euros/moneda nacional
	Importe

euros/moneda nacional
	Impuestos y otros derechos

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total A
	
	
	
	
	
	


ESTADO B

	Partida


	Descripción


	Unidad


	Especificaciones técnicas


	Tarifa

euros/moneda nacional
	Importe

euros/moneda nacional
	Impuestos y otros derechos

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total B
	
	
	
	
	
	


Total general

	Estado


	Descripción


	Importe euros/moneda nacional

	Estado A
	
	

	Estado B
	
	

	Estado C
	
	

	
	Importe provisional/Imprevistos

 (8-15% de la suma anterior),
	

	
	SUBTOTAL
	

	
	TOTAL DE LA OFERTA
	


Volumen 4

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 
A) Cuadro de precios descompuesto elemental relativo a los costes laborales
(conversión hecha en moneda nacional ó en €/hora)
	N°
	Cualificación laboral
	Salario mensual

(1)
	Salario horario

(2)
	Horas suplemen-tarias

(3)
	Cargas sociales

(4)
	Desplazam.

(5)
	Total

Horario

(6)

	A1
	Peón 1ª categoría
	
	
	
	
	
	

	A2
	Obrero de 3ª
	
	
	
	
	
	

	A3
	Obrero de 5ª
	
	
	
	
	
	

	A4
	Jefe de equipo de 7ª categoría
	
	
	
	
	
	

	A5
	Maestro de obra
	
	
	
	
	
	

	A6
	Chófer de vehículos pesados
	
	
	
	
	
	

	A7
	Maquinista
	
	
	
	
	
	

	A8
	Responsable de obras 
	
	
	
	
	
	

	A9
	Mecánico de 7ª categoría
	
	
	
	
	
	

	A9
	Topógrafo
	
	
	
	
	
	

	A10
	Dibujante proyectista
	
	
	
	
	
	

	A11
	…
	
	
	
	
	
	


Las cualificaciones laborales citadas en el cuadro precedente se dan a título indicativo. La lista no pretende ser exhaustiva.

(1) Salario mensual si se paga mensualmente 

(2) Salario horario si se paga por horas, si no salario mensual dividido por el número legal de horas mensuales (… horas/mes)

(3) Coste medio de las horas suplementarias, es decir el sueldo horario multiplicado por el coeficiente de horas extraordinarias .Coeficiente medio a aplicar sobre el salario teniendo en cuenta las horas extraordinarias…. (= sueldo bruto total/ sueldo bruto sin horas extraordinarias)

(4) Cargas sociales (incluyendo protección social, vacaciones…) soportadas por el salario bruto (puede variar según categorías laborales). 

(5) Desplazamiento medios mensuales o diarios divididos por el número de horas legales mensual o diario.

(6) (6) =(2)+(3)+(4)+(5)


Hecho en ……………. el …

El licitador (firma)

B) Cuadro de precio descompuesto elemental para el suministro de materiales y consumibles

 (en moneda nacional o en €/unidad)

	N°
	Denominación
	Unidad
	Origen

(1)
	Precio de origen original

(2)
	Transporte hasta pie de obra

(3)
	Derechos, tasas, rentas

(4)
	Pérdidas
	Total

(6)

	
	
	
	
	
	
	
	%
	Valor

(5)
	

	C1
	Gasóleo
	L
	
	
	
	
	
	
	

	C2
	Gravas para hormigón
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	C3
	Arena para hormigón 2/4
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	C4
	Cemento
	T
	
	
	
	
	
	
	

	C5
	Acero para forjados
	Kg
	
	
	
	
	
	
	

	C6
	Hierro dulce 
	Kg
	
	
	
	
	
	
	

	C7
	Madera de encofrado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	C8
	Contrachapado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	C9
	Plastificantes
	Kg
	
	
	
	
	
	
	

	C10
	Revestimientos para hormigón
	Kg
	
	
	
	
	
	
	

	C11
	Hormigón asfáltico
	T
	
	
	
	
	
	
	

	C13
	Escaleras par pozos de observación
	U
	
	
	
	
	
	
	

	C14
	Vallas 
	Ml
	
	
	
	
	
	
	

	C15
	Carteles de señalización
	U
	
	
	
	
	
	
	

	C16
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


La lista no es exhaustiva
(1) Localización geográfica del proveedor o eventualmente de las canteras 

(2) Precio proveedor o precio a pie de cantera o a la entrada en el territorio nacional

(3) Precio del transporte desde la cantera o a la entrada en el territorio nacional hasta pie de obra 

(4) A cargo de la empresa

(5) Pérdidas y roturas eventuales a fijar por el licitador 

(6) Precio básico de suministro de materiales : (6) = (2)+(3)+(4)+(5).



Hecho en ……………. el …

El licitador (firma)

C) Cuadro de precios descompuesto elemental de coste horario de máquinaria y equipos
(en moneda nacional o en €/hora)

	N°
	Denominación
	Fecha de compra del material
	Valor de reemplazo (VR; exonerado) 

(1)
	Derechos, tasas

(2)
	VR

+

tasas

(3)
	Nº de días

(4)
	Amortiz.

/ día

(5)
	Carb.

Coste /

día

(6)
	Lubr.

Coste

/ día

Exon.

(7)
	P.R

exo

/día

(8)
	Lubr &P.R

Taxes

/día

(9)
	M.de Obra

(10)
	Total / día

(11)
	Nº medio de de horas de trabajo diario

(12)
	Total

/ hora

(13)



	B1
	Bull D8N 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B2
	Niveladora 

14 G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B3
	Pala sobre cadenas CAT..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B4
	Pala sobre neumáticos CAT ..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B5 
	Retroexcavadora tipo...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B5
	Bomba tipo…


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B6
	Vibrador de hormigón tipo…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B7
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Valor estimado de compra (exonerado) de un material nuevo de ese tipo en la capital del país de la obra al final de la vida del material existente

(2) Derechos e impuestos a cargo del Contratista al momento de la compra del material 

(3) (3) = (1)+(2)

(4)
producto resultante de multiplicar el nº de años de amortización por el número de días laborables al año. 

(5)
Amortización diaria (5)= (3)/(4)

(6)
Consumo medio diario de carburante ( sin exonerar) 

(7)
coste diario de de lubrificantes (exonerado) 

(8)
coste diario de piezas de recambio (exon.)

(9) Derechos e impuestos a cargo del Contratista sobre las piezas de recambio y lubrificantes ( coste diario) 

(10) Precio de la mano de obra (mecánicos / día)

(11) Precio base diario del material : (11) = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10). 

(13) Precio base horario del material. (11)/(12)


Hecho en ……………. el …

El licitador (firma)

D) Tabla de precios descompuesto del cuadro de precios 
(en moneda nacional o en €)
PRECIO N° …
 
 
 
Rendimiento diario: (ej.: m³/dia)

Denominación del precio:

Cantidad prevista:

	COMPONENTES DEL PRECIO MATERIAL SUMINISTROS Y TRABAJOS SUBCONTRATADOS

DENOMINACIÓN


	Cantidad o tiempo de utilización  h/día     

(Q)
	U
	MATERIAL
	MANO DE OBRA
	TOTAL €/dia

	
	
	
	AMORTIZACIÓN €/h

(1)
	MANTENIMIENTO IMPORTANTE

 €/h

(2)
	CARBURANTE-LUBRIFICANTES €/h

(3)
	TOTAL €/dia

Qx(1+2+3)
	Precio unitario
	TOTAL €/dia
	

	MATERIAL, MAQUINARIA
	
	H
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	H
	
	
	
	
	
	
	

	MATERIALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	H
	
	
	
	
	
	
	

	MAINO DE OBRA 
	
	H
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	h
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL €/día
	
	
	
	

	
	
	
	
	COSTE NETO €/m³
	
	
	
	


E) Cuadro de precios descompuestos de los costes de obra (CO) 
(en moneda nacional o €)

	Medios
	Número
	Precio base
	Total coste neto

	Mano de obra
	Mes
	MN o €/mes

	MN o €

	A1  Director de obra

A2  Ingeniero

A3  Responsable de obras

A4  Secretaria 

A5  Chóferes

A6   auxiliares

A7  …
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Subtotal mano de obra
	

	materiales, maquinaria
	Mes
	MN o €/mes
	MN o €

	B1  Vehículo todoterreno

B2  Berlina

B3 Furgoneta para transporte de personal. 

B4  …
	
	
	

	Subtotal materiales, maquinaria
	

	Materiales
	Mes
	MN o €/mes
	MN o €

	C1 Gasóleo

C2  …
	
	
	

	Subtotal materiales 
	

	Diversos
	Mes
	MN o €/mes
	MN o €

	D1  alquileres

D2  teléfono

D3  …

 
	
	
	

	Subtotal varios
	

	Total general
	


F) cuadro de precios descompuesto de los gastos generales y beneficio 

	N°
	
	% de la oferta

	
	
	

	1
	Gastos financieros
	

	2
	Gastos de seguros
	

	3
	Gastos de garantías
	

	4
	Revisión de precios
	

	5
	Impuestos indirectos
	

	6
	Otros gastos
	

	
	

	7
	Penalidades
	

	8
	Imprevistos
	

	9
	Gastos de la Central y de la agencia
	

	10
	Beneficios netos
	

	11
	Impuestos sobre los beneficios
	

	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	


1.
Los gastos generales son aquellos que se soportan además de los soportados durante el proceso de producción (instalación del proyecto, descubrimientos, etc.).

2.
Los seguros tal y como prescritos en el artículo 16 del pliego general de condiciones aplicable a los contratos de obras.

3.
Los gastos de garantías son los gastos bancarios de emisión de avales (adelantos, correcta ejecución, retenciones en garantía…) 

4.
Según la apreciación de la empresa sobre la calidad de la formula de revisión de precios, preverá o no una provisión por este concepto.

5.
Comprende el IVA en el país de la obra, los gastos de aduanas por los materiales importados…

7.
Si la empresa prevé atrasos en las obras, podrá prever una provisión por este concepto.

8.
Los imprevistos aquí están relacionados a las dudas de la empresa sobre los documentos del concurso público, el nivel de (des) conocimiento del país…

9. 
Los gastos generales de la central están compuestos de gastos fijos de la empresa tal y como los servicios de contabilidad, gestión, diferentes departamentos, los edificios de la sede central, etc. Estos gastos son comunes a todas las obras de la empresa. Los gastos de agencia son los gastos comunes a todas las obras de la zona de competencia de la agencia.

11.
Se trata de los impuestos pagados en el país de la obra o en el país de la sede social de la empresa (en el caso de una empresa internacional)

� MN: Moneda nacional/mes ó € /mes
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