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DISPOSICOES PRELIMINARES

ARTIGO 1.°- DEFINICOES

11

12

13.

14

15

Os titulos e subtitulos das presentes condi¢bes gerais ndo devem ser considerados como
fazendo parte integrante das mesmas, nem tomados em consideracdo para efeitos da
interpretacdo do contrato.

Sempre que 0 contexto 0 permita, considerar-se-a que as palavras no singular incluem o
plura e, vice-versa, e que as palavras no masculino incluem o feminino e vice-versa.

Considera-se que o termo “pais’ abrange o Estado ou o territério.

As palavras que designam pessoas ou partes abrangem empresas, sociedades e guaisquer
outras organizagBes com capacidade juridica.

As defini¢bes dos termos utilizados ao longo do texto das condi¢Bes gerais figuram no
"Glossario”, Anexo 1 do Guia Prético dos procedimentos contratuais no ambito das acgdes
externas da UE, que faz parte integrante do presente contrato.

ARTIGO 2.°- NOTIFICACOESE COMUNICACOESPOR ESCRITO

2.1

2.2.

2.3.

Sempre que exista uma data-limite de recepcdo de uma comunicagdo por escrito, o
expedidor deve solicitar um aviso de recepcdo da sua comunicagdo. Em qualquer caso, o
expedidor deve tomar todas as medidas necessarias para assegurar a recepcdo atempada da
comunicagao.

Qualquer notificagcdo, autorizagdo, aprovacao, certificado ou decisdo prevista no contrato
emitida (0) de uma pessoa deve, salvo disposicdo em contrério, ser efectuada(o) por escrito,
ndo podendo ser indevidamente recusada(o) ou retardada(o).

Asinstrugdes ou ordens orais devem ser confirmadas por escrito.

ARTIGO 3.°- CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

3.1

3.2.

3.3

34.

2008

Uma cessao da posicéo contratual € um acordo pelo qual o consultor transfere o contrato ou
parte do mesmo para um terceiro.

O consultor ndo pode, sem o0 consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante,
ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou interesse dele
decorrente.

A aprovacdo de uma cessdo da posicdo contratual pela Entidade Adjudicante ndo exime o
consultor das suas obrigacOes relativamente a parte do contrato ja executada ou a parte ndo
transferida.

Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicagéo do
contrato, ndo podendo encontrar-se em nenhuma das situagdes que os excluam de participar
em contratos enumeradas no ponto 2.3.3. do Guia Prético dos procedimentos contratuais no
ambito das accgbes externas da UE.
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ARTIGO 4.2- SUBCONTRATACAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Um subcontrato é um acordo pelo qual o consultor confia a um terceiro a execucéo de uma
parte dos servicos. Para este efeito, os peritos recrutados individual mente para o projecto na
gualidade de peritos principais ou de peritos secundérios ndo sdo considerados
subcontrantes.

O consultor ndo deve celebrar um subcontrato sem autorizacdo prévia por escrito da
Entidade Adjudicante. Esta autorizacdo serd funcdo dos servicos a subcontratar e da
identidade do subsubcontratante previsto. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 2.°, no
prazo de 30 dias a contar da recepcéo da notificacdo, a Entidade Adjudicante comunicara ao
consultor a sua decisdo, fundamentando-a caso recuse a autorizacao.

A subcontratacdo ndo pode criar qualquer vinculo contratual entre qualquer
subsubcontratante e a Entidade Adjudicante.

O consultor é responsavel pelos actos, omissdes e negligéncias dos seus subsubcontratantes
e dos seus peritos, agentes ou empregados, como se de actos, omissdes ou negligéncias suas
ou dos seus proprios peritos, agentes ou empregados se tratasse. A aprovacdo pela Entidade
Adjudicante da subcontratacdo de qualquer parte do contrato ou dos deveres dos
subcontrantantes por parte do consultor em relacdo a prestacdo de quaisquer servicos nao
exime o consultor de nenhuma das suas obrigacdes contratuais.

Se a Entidade Adjudicante ou o gestor do projecto considerarem que um subcontrantante ndo
€ competente para executar as tarefas que |he foram confiadas, podem solicitar
imediatamente ao consultor que o substitua por um outro subcontrantante com habilitacdes e
experiéncia que a Entidade Adjudicante considere aceitaveis ou retomarem eles préprios a
prestacdo dos servicos.

Os subcontrantantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacdo
do contrato, ndo podendo encontrar-se em nenhuma das situacfes que os excluam de
participar em contratos enumeradas no ponto 2.3.3. do Guia Préatico dos procedimentos
contratuais no &mbito das ac¢Bes externas da UE.

Os servigos cuja execucdo tenha sido confiada a um subcontratante pelo consultor ndo
poderdo ser confiados a terceiros pelo subcontrantante, salvo decisdo em contrério pela
Entidade Adjudicante.

Qualguer mudanca de subcontrantante ef ectuada sem o0 consentimento prévio por escrito da

Entidade Adjudicante é considerada uma violagdo do contrato nos termos dos artigos 34.° e
36.°.

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

ARTIGO 5.°- INFORMACOES

5.1.

5.2

5.3.

A Entidade Adjudicante fornecerd, logo que possivel, ao consultor todas as informagdes e/ou
documentos de que disponha e que possam ser (teis para a execugdo do contrato. Tais
documentos devem ser devolvidos a Entidade Adjudicante no termo do prazo de execugdo
do contrato.

Na medida do possivel, a Entidade Adjudicante colabora com o consultor facultando-lhe as
informagdes que este Ultimo possa razoavelmente solicitar tendo em vista a execugdo do
contrato.

A Entidade Adjudicante deve notificar por escrito o consultor do nome e endereco do gestor
do projecto.

Pagina4 de 24



2008

ARTIGO 6.2- ASSISTENCIA EM MATERIA DE REGULAMENTACAO LOCAL

6.1.

6.2.

6.3.

O consultor pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante do pais beneficidrio para
obter copias de legislacdo e regulamentacdo, bem como informacdes sobre os costumes
locais e disposicBes administrativas do pais em que os servigos devem ser prestados e que
possam afectar a execugdo das suas obrigacdes contratuais. A Entidade Adjudicante pode dar
ao consultor a assisténcia solicitada, a expensas deste ultimo.

Sem prejuizo das disposicOes legidativas e regulamentares em matéria de mao-de-obra
estrangeira em vigor no pais em que 0s servicos devem ser prestados, a Entidade
Adjudicante do pais beneficidrio deve envidar todos os esforgos necessarios para facilitar a
obtencdo pelo consultor das autorizacdes e vistos exigidos, incluindo as autorizacdes de
residéncia e de trabalho para o pessoa cujos servicos o consultor e a Entidade Adjudicante
considerem necessarios, bem como as autorizacBes de residéncia para as respectivas
familias.

A Entidade Adjudicante dar4 aos seus funcionarios, agentes e representantes todas as
instrucBes necessarias ou adequadas para facilitar a execucdo répida e eficaz dos servigos.

OBRIGACOES DO CONSULTOR

ARTIGO 7.°- OBRIGACOES GERAIS

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

Relativamente a questdes ndo regidas pelo contrato, o consultor deve respeitar e cumprir
todas as disposicOes legidativas e regulamentares em vigor no pais beneficiario e assegurar
gue o seu pessoal, as pessoas a cargo deste Ultimo e 0s seus empregados locais respeitem e
cumpram igualmente tais disposi¢oes. O consultor deve indemnizar a Entidade Adjudicante
por qualquer reclamacdo ou processo decorrente de uma infraccdo a tais disposicOes
cometida por ele préprio, pelo seu pessoal ou pelas pessoas a cargo do seu pessoal .

O consultor deve executar 0s servigos previstos no contrato com todo o cuidado, eficiénciae
diligéncia, segundo as melhores préticas profissionais.

O consultor deve respeitar as decisdes administrativas do gestor do projecto. Sempre que
considere que os termos de uma decisdo administrativa ultrapassam a autoridade do gestor
do projecto ou 0 &mbito do contrato, deve enviar uma notificacéo fundamentada ao gestor do
projecto no prazo de 30 dias a contar da recepcdo da referida decisdo, sob pena de
prescricdo. Esta notificagdo ndo suspende a execugdo da decisdo administrativa.

O consultor reservara um tratamento privado e confidencial a todos os documentos e
informagdes recebidos no &mbito do contrato, ndo publicando nem comunicando, excepto na
medida em que tal sgja necess&io para a execucdo do contrato, quaisgquer elementos
respeitantes a este Ultimo sem o prévio consentimento escrito da Entidade Adjudicante ou do
gestor do projecto, apos consulta da Entidade Adjudicante. Em caso de desacordo quanto a
necessidade de publicar ou comunicar qualquer elemento tendo em vista a execugdo do
contrato, a decisdo final cabe a Entidade Adjudicante.

Se 0 consultor for um consorcio constituido por duas ou mais pessoas, as mesmas Sao
conjunta e solidariamente responsaveis pela execucdo do contrato. A pessoa designada pelo
consorcio para agir em seu nome para efeitos do contrato tem poderes para vincular o
consorcio.

Qualquer alteracdo na composicdo do consdrcio efectuada sem o consentimento prévio por
escrito da Entidade Adjudicante é considerada como uma violagdo do contrato.

Salvo pedido ou acordo em contrério da UE, o consultor deve tomar as medidas necessérias
para assegurar uma divulgacdo adequada da contribuic8o financeira da UE. Tais medidas
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7.8.

devem respeitar as regras aplicaveis definidas no Manua relativo a visibilidade das acgdes
externas elaborado e publicado pela UE.

O consultor deve notificar por escrito a Entidade Adjudicante 0 nome e 0 endereco do seu
contacto, 0 nimero da conta bancéria, bem como o nome do(s) auditor(es) designado(s) para
o contrato. O consultor deve utilizar o formul&rio constante do Anexo VI para a notificacéo
da conta bancéria. A Entidade Adjudicante tem o direito de se opor a escolha da conta
bancéria ou do auditor por parte do consultor.

ARTIGO 8.°- CODIGO DE CONDUTA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

O consultor deve agir sempre com lealdade e imparcialidade e como conselheiro leal da
Entidade Adjudicante, em conformidade com as regras e/ou 0 codigo de conduta da sua
profissdo, bem como com a discricdo adequada. Em especial, abster-se-a de prestar
declaracdes publicas sobre 0 projecto ou 0s servicos, sem autorizacdo prévia da Entidade
Adjudicante, bem como de redizar qualquer actividade contré&ria as suas obrigactes
contratuais para com a Entidade Adjudicante. N&o deve, de modo algum, vincular a Entidade
Adjudicante sem o consentimento prévio, por escrito, desta Ultima, devendo, se for caso
disso, esclarecer esta obrigacdo perante terceiros.

Durante a execucdo do contrato, o consultor e 0 seu pessoal devem respeitar os direitos
humanos e comprometer-se a ndo ofender as praticas politicas, culturais e religiosas do pais
beneficidrio. O consultor deve respeitar a legislacdo laboral acordada a nivel internacional,
ou segja, as normas laborais fundamentais das Convengbes da Organizacdo Mundia do
Trabalho sobre o direito de organizacdo e de negociacdo colectiva, a eliminacdo do trabalho
forcado, a eliminacdo da discriminacdo em matéria de emprego e de profissdo e a abolicdo
do trabaho infantil.

Caso o consultor ou qualquer dos seus subcontrantantes, agentes ou empregados propuser ou
aceitar oferecer ou dar, ou oferecer a qualquer pessoa qualquer suborno, prenda, gratificacdo
ou comissao a titulo de incentivo ou de recompensa para que alguém realize ou se abstenha
de realizar qualquer acto relacionado com o contrato ou com qualquer outro contrato com a
Entidade Adjudicante, ou para que favoreca ou desfavoreca qualquer pessoa no ambito do
contrato ou de qualquer outro contrato com a Entidade Adjudicante, esta Ultima pode
rescindir o contrato, sem prejuizo dos eventuais direitos adquiridos pelo consultor nos
termos do contrato.

A remuneracdo do consultor nos termos do contrato deve constituir a sua Unica remuneracao
a titulo do contrato, ndo devendo nem o consultor nem 0 seu pessoa aceitar qualquer
comissdo, desconto, subsidio, pagamento indirecto ou qualquer outra compensacdo
relacionados com o cumprimento ou o ndo-cumprimento das suas obrigagdes contratuais.

O consultor ndo deve beneficiar, directa ou indirectamente, de qualquer royalty, gratificacdo
ou comissdo relacionada com um produto ou um processo objecto de patente ou de
proteccdo utilizado no &mbito ou para efeitos do contrato ou do projecto, sem o acordo
prévio por escrito da Entidade Adjudicante.

O consultor e 0 seu pessoa sdo obrigados a manter o segredo profissional durante todo o
periodo do contrato e apds a sua conclusdo. A este respeito, e salvo autorizacdo prévia por
escrito da Entidade Adjudicante, nem o consultor nem os seus empregados, nem o pessoal
por ele contratado, devem, em momento algum, comunicar a qualquer pessoa ou entidade
informagdes confidenciais de tenham tido conhecimento nem divulgar informacdes relativas
as recomendacdes formuladas no decurso ou em resultado da prestacdo dos servicos. Além
disso, ndo devem utilizar, em detrimento da Entidade Adjudicante, as informagdes que Ihes
tenham sido fornecidas nem os resultados de estudos, ensaios e investigactes ef ectuados no
decurso ou tendo em vista a execugdo do contrato.

A execucdo do contrato ndo deve dar lugar ao pagamento de despesas comerciais
extraordindrias. Se tal ocorrer, 0 contrato serd rescindido. Tais despesas comerciais
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8.8.

extraordindrias sd0 as comissdes ndo mencionadas no contrato principal ou ndo resultantes
de um contrato legalmente celebrado respeitante a esse contrato, as comissdes ndo pagas em
contrapartida de um servico legitimo e efectivo, as comissdes pagas hum paraiso fiscal, as
comissdes pagas a um beneficidrio ndo claramente identificado ou as comissdes pagas a uma
sociedade que apresente todas as caracteristicas de uma sociedade de fachada.

O consultor fornecera a Entidade Adjudicante, mediante pedido desta Ultima, todos os
documentos justificativos relacionados com as condigdes de execucdo do contrato. A
Entidade Adjudicante podera realizar todos os controlos documentais ou no terreno que
considere necess&rios para obter provas, em caso de suspeita da existéncia de despesas
comerciais extraordinarias.

ARTIGO 9.°- CONFLITO DE INTERESSES

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

O consultor tomara todas as medidas necessérias para impedir ou pdr termo a qualquer
situac8o susceptivel de comprometer a execucdo objectiva e imparcial do contrato. Tal
conflito de interesses pode, em especial, resultar de interesses econdmicos, de afinidades
politicas ou nacionais, ou de quaisguer lagos familiares ou emocionais ou ainda de qualquer
outro tipo de relacdo ou de comunhdo de interesses. Caso surja um conflito de interesses
durante a execucéo do contrato, a Entidade Adjudicante deve ser imediatamente notificada
desse facto.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de verificar se tais medidas sdo adequadas,
podendo exigir que sgjam tomadas medidas adicionais, se necessario. O consultor deve
assegurar que o seu pessoal, incluindo os seus quadros, ndo seja colocado numa situacdo
susceptivel de dar origem aum conflito de interesses. Sem prejuizo do disposto no artigo 7.°,
0 consultor deve substituir de imediato e sem direito a qualquer indemnizagdo por parte da
Entidade Adjudicante, qualquer membro do seu pessoa exposto aumatal situacgéo.

O consultor deve abster-se de qualquer contacto susceptivel de comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoa. Caso ndo conserve essa independéncia, a Entidade
Adjudicante, sem prejuizo de qualquer indemnizacdo por danos que eventualmente tenha
sofrido por esse motivo, pode rescindir imediatamente o contrato sem natificacdo formal.

Apbs a conclusdo ou a rescisdo do contrato, o consultor deve limitar a sua intervencéo no
gue respeita a0 projecto a prestacdo dos servicos previstos. Salvo autorizagdo escrita da
Entidade Adjudicante, o consultor e qualquer outro consultor, contratante ou fornecedor com
guem esteja associado ou a quem esteja ligado, sera excluido da execucdo de obras ou
fornecimentos e da prestacdo de outros servicos no ambito do projecto, a qualquer titulo,
incluindo a apresentacdo de propostas rel ativamente a qualquer parte do projecto.

Os funcionérios publicos e outros agentes da administracdo publica do pais beneficiério,
independentemente da sua situacdo administrativa, ndo devem ser contratados como peritos
no ambito de contratos financiados pela UE no pais beneficiario, salvo autorizacdo prévia
por escrito da Comissdo Europeia.

O consultor e qualquer outra pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou controlo na
execucdo do contrato ou em qualquer outra actividade sdo excluidos de outros
financiamentos da UE/do FED disponiveis no &mbito do mesmo projecto, salvo se provarem
a Entidade Adjudicante que o envolvimento nas fases anteriores do projecto ndo constitui
uma forma de concorréncia desleal.
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ARTIGO 10.°- SANCOES ADMINISTRATIVASE FINANCEIRAS

10.1.

10.2.

10.3.

Sem prejuizo da aplicagdo de sangdes contratuais, caso o consultor tenha sido declarado
culpado de falsas declaracdes, tenha cometido erros substanciais ou irregularidades e fraude,
ou tenha violado gravemente as suas obrigaces contratuais, pode ser excluido de todos os
contratos e subvencoes financiados pelo orcamento da UE por um periodo méximo de cinco
anos a contar da declaracdo da infraccdo, confirmada apds procedimento contraditério com o
consultor. Este pode apresentar as suas al egagdes relativamente a san¢éo no prazo de 30 dias
a contar da data da notificagcdo da mesma por carta registada ou equivalente. Na auséncia de
reaccdo da sua parte ou de retirada da sancdo pela Comissao Europeia, notificada por escrito,
no prazo de 30 dias a contar da apresentacdo das alegacOes acima referidas a decisdo de
aplicacdo da sancéo passa a ter forca executdria. O periodo de exclusdo pode ser aumentado
para dez anos em caso de reincidéncia nos cinco anos subsequentes a primeira infraccao.

Os consultores declarados culpados de falta grave de execugdo em razdo do incumprimento
das suas obrigacfes contratuais, além das previstas no artigo 19.°, seréo igualmente objecto
de sancBes financeiras de um montante compreendido entre 2 % e 10 % do valor total do
contrato em causa. Esta percentagem pode aumentar para um montante compreendido entre
4 % e 20 % no caso de reincidéncia nos cinco anos subsequentes a primeira infraccao.

Sempre que, apos a adjudicacdo do contrato, se prove que o procedimento de adjudicacdo ou
a execucdo do contrato foi objecto de erros substanciais ou irregularidades ou fraude, e
guando tal for imputavel ao consultor, a Entidade Adjudicante pode recusar a realizacdo do
pagamento, recuperar 0s montantes ja pagos ou rescindir todos os contratos cel ebrados com
0 consultor, proporcionalmente a gravidade desses erros, irregularidades ou fraudes.

ARTIGO 11.° - ESPECIFICACOESE DESENHOS

11.1.

11.2.

O consultor deve elaborar todas as especificacfes e desenhos utilizando sistemas aprovados
e geralmente reconhecidos que possam ser aceites pela Entidade Adjudicante tendo em conta
0s critérios de concepgdo mais recentes.

O consultor deve assegurar uma elaboracéo imparcia das especificagdes e desenhos, bem
como de toda a documentagdo relativa a aquisicdo de bens e de servicos para o projecto, a
fim de promover a concorréncia no ambito do concurso.

ARTIGO 12.°- INDEMNIZACAO

12.1.

12.2.

(@

(b)

(©

O consultor deve, a expensas proprias, indemnizar, proteger e defender a Entidade
Adjudicante, bem como os seus agentes e empregados em caso de accles judiciais ou
reclamacdes e por perdas e danos resultantes de qualquer acto ou omissdo da sua parte, no
decurso da prestacéo dos servigos, incluindo qualquer violacdo de disposices legais ou de
direitos de terceiros no que respeita a patentes, marcas comerciais e outras formas de
propriedade intelectual, como os direitos de autor.

O consultor deve, a expensas proprias, indemnizar, proteger e defender a Entidade
Adjudicante, bem como os seus agentes e empregados, em relacdo a qualquer accdo judicial
e reclamac&o ou perdas e danos resultantes da execucao do contrato, desde que:

Sejanatificado de tais acgdes judiciais, reclamagdes, perdas ou danos, 0 mais tardar no prazo
de 30 dias a contar datomada de conhecimento pela Entidade Adjudicante;

A responsabilidade do consultor perante a Entidade Adjudicante estgja limitada a um
montante equivalente ao valor do contrato e esse limite ndo seja aplicivel as perdas ou danos
causados aterceiros pelo consultor ou resultantes de um acto doloso da sua parte;

A responsabilidade do consultor esteja limitada as accles judiciais, reclamacfes, perdas ou
danos directamente resultantes do ndo-cumprimento das suas obrigacdes contratuais e nao
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12.3.

12.4.

(@

(b)

125.

abranja a responsabilidade resultante de acontecimentos imprevisiveis directa ou
indirectamente decorrentes desse ndo-cumprimento.

O consultor deve, a expensas proprias e mediante pedido da Entidade Adjudicante, corrigir a
execucdo dos servicos caso ndo tenha cumprido as suas obrigagdes contratuais.

O consultor ndo é, de modo algum, responsavel por acgles judiciais, reclamacoes, perdas ou
danos resultantes:

Do facto de a Entidade Adjudicante ndo ter actuado de acordo com qualquer
recomendac&o ou ter ignorado qualquer acto, decisdo ou recomendacdo do consultor
ou ter imposto a este Ultimo a aplicagdo de uma deciséo ou de uma recomendacéo
relativamente a qual o consultor manifestou 0 seu desacordo ou exprimiu sérias
reservas; ou

Da execucdo incorrecta das instrugdes do consultor por parte dos agentes, empregados ou
Consultores independentes da Entidade Adjudicante.

Apbs a prestacdo dos servicos, o consultor continua responsavel pelo incumprimento das
suas obrigagdes contratuai s durante um periodo determinado pelalei que rege o contrato.

ARTIGO 13° - DISPOSICOES EM MATERIA DE SAUDE, DE SEGUROS E DE
SEGURANCA

13.1.

13.2.

13.3.

(@

(b)

(©

(d)

13.4.

13.5.

2008

A Entidade Adjudicante pode solicitar que o consultor e/ou o seu pessoal encarregado da
prestagdo dos servigos se submetam a um exame médico realizado por um médico
qualificado, antes de sairem do seu local de residéncia habitual, e o consultor fornecera o
relatorio respeitante a esse exame a Entidade Adjudicante logo que possivel.

O consultor deve subscrever, durante a vigéncia do contrato, um seguro de salde para si
préprio e para as pessoas por ele empregadas ou contratadas no ambito do contrato. A
Entidade Adjudicante ndo é responsavel pelo pagamento das despesas médicas do consultor.

No prazo de 20 dias a contar da assinatura do contrato, o consultor deve subscrever e manter
um seguro de responsabilidade total num montante correspondente ao limite maximo
previsto na legislacdo do pais beneficidrio e na legislagdo do pais em que o consultor esta
estabel ecido e que cubra, durante toda a execugdo do contrato, 0s seguintes aspectos:

A responsabilidade do consultor em caso de doenca ou acidente de trabalho que
afecte os seus empregados, incluindo as despesas de repatriamento por motivos de
salde;

A perda ou a danificagdo do equipamento da Entidade Adjudicante utilizado para a execucéo

do contrato;

A responsabilidade civil em caso de acidente causado a terceiros ou a Entidade Adjudicante
e aqualquer dos seus empregados em consequéncia da execucéo do contrato;

A morte por acidente ou a incapacidade permanente resultante de lesbes corporais sofridas
durante o periodo do contrato e

O consultor deve ainda subscrever um seguro que cubra a perda ou a danificagdo dos
objectos de uso pessoal dos seus empregados e peritos e das respectivas familias que se
encontrem no pais beneficiério.

Sempre que solicitado nesse sentido pela Entidade Adjudicante ou pelo gestor do projecto, o

consultor deve sem demora fornecer a prova da subscricéo do seguro e do pagamento regular
dos prémios.
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13.6.

13.7.

O consultor deve tomar medidas de seguranca proporcionais aos eventuais riscos de vida que
enfrentam os seus empregados e peritos e respectivas familias que se encontrem no pais
beneficiario

O consultor é igualmente responsavel pelo controlo do nivel dos eventuais riscos de vida a
gue estejam expostos 0s seus empregados e peritos e respectivas familias que se encontrem
no pais beneficiario, devendo manter a Entidade Adjudicante informada dessa situag&o. Se a
Entidade Adjudicante ou o consultor tiverem conhecimento de um perigo iminente que
ameace a salde ou a vida dos seus empregados e peritos e das respectivas familias, o
consultor pode tomar medidas imediatas para retirar essas pessoas para locais onde estgjam
em seguranca. Nesse caso, deve comunicar imediatamente as medidas tomadas ao gestor do
projecto, o que poderaimplicar a suspensdo do contrato em conformidade com o artigo 35.°.

ARTIGO 14.°- DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

14.1.

14.2.

14.3.

Todos os relatérios e dados tais como mapas, diagramas, desenhos, especificacdes, planos,
estatisticas, célculos, bases de dados, suportes légicos e documentos justificativos ou
gualquer outro material que tenha sido adquirido, compilado ou elaborado pelo consultor no
ambito da execucdo do contrato sdo propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante, salvo
disposicao em contrério. Apos a conclusdo do contrato, o consultor deve entregar todos esses
documentos e dados a Entidade Adjudicante. O consultor ndo pode conservar cépias desses
documentos e dados, ndo podendo também utiliz&-los para fins diferentes dos previstos no
contrato sem a autorizacdo prévia por escrito da Entidade Adjudicante.

O consultor ndo deve publicar artigos relativos aos servicos nem fazer qualquer referéncia
aos mesmos quando prestar servigos a terceiros, nem divulgar informagdes obtidas da
Entidade Adjudicante sem a autorizacdo prévia por escrito desta Ultima, em conformidade
comon.°4doartigo 7.°

Os eventuais resultados ou direitos conexos, nomeadamente direitos de autor e outros
direitos de propriedade industrial ou intelectual, obtidos no decurso da execucao do contrato,
sd0 propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante que os pode utilizar, publicar, atribuir ou
transferir como entender, sem limites geograficos ou quaisguer outros, excepto nos casos em
gue jaexistam direitos de propriedade industrial ou intelectual.

NATUREZA DOS SERVICOS

ARTIGO 15.°- AMBITO DOS SERVICOS

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

O ambito dos servicos é especificado nos Anexos 11 elll.

Sempre que o contrato respeite a prestacdo de assisténcia técnica a Entidade Adjudicante
e/ou ao gestor do projecto relativamente a todos 0s aspectos técnicos do projecto que possam
resultar da sua execugdo, o consultor ndo tem poder de decisgo.

Sempre que o0 contrato respeite a gestdo da execucdo do projecto, o consultor deve, sob a
autoridade do gestor do projecto, assumir todos os actos de gestéo inerentes a supervisdo da
execucdo do projecto.

Caso o consultor tenha de elaborar um processo do concurso, este Ultimo deve conter todos
os documentos necessarios para a consulta de consultores, fabricantes e fornecedores
adequados e para a elaboragcdo das propostas tendo em vista a execugdo da obra, a entrega
dos fornecimentos ou a prestacdo dos servicos objecto de um concurso. A Entidade
Adjudicante deve fornecer ao consultor as informagdes necessarias para a elaboracdo da
parte administrativa do processo do concurso.

ARTIGO 16.°- PESSOAL E EQUIPAMENTO
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

(@

(b)
(©)

16.5

O consultor deve informar a Entidade Adjudicante de todo o pessoa que tenciona empregar
para a execucdo do contrato, além dos peritos principais cujos curricula vitae estdo incluidos
no Anexo IV. No Anexo Il e/lou Anexo 11 s8o especificados o nivel minimo de formagéo, as
habilitagbes e a experiéncia do pessoal do consultor e, se for caso disso, a especiaizacdo
exigida. A Entidade Adjudicante pode opor-se a escolha do pessoal feita pelo Consultor.

O pessoal que trabalha no projecto com a aprovagdo da Entidade Adjudicante deve iniciar o
exercicio das suas fungdes na data ou prazo previstos no Anexo Il e/ou no Anexo 1l ou, se
tal ndo for possivel, na data ou nos prazos notificados a0 consultor pela Entidade
Adjudicante ou pelo gestor do projecto.

Salvo disposicéo em contrério prevista nas condi¢Oes especiais, 0 pessoal em exercicio no
ambito do contrato deve residir na proximidade do seu local de trabalho. Quando uma parte
dos servicos deva ser prestada fora do pais beneficidrio, 0 consultor deve comunicar ao
gestor do projecto os nomes e as habilitagbes do pessoal afectado a essa parte dos servicgos.

O consultor deve:

No prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato pelas duas Partes, comunicar ao gestor
do projecto o calendario proposto para a colocacéo do pessoal;

Informar o gestor do projecto das datas de chegada e partida de cada elemento do pessoal;

Apresentar, em tempo Util, um pedido de aprovacdo por escrito do gestor do projecto
respeitante a nomeacdo de outros peritos que ndo os peritos principais.

O consultor deve tomar todas as medidas necess&rias para que o0 seu pessoal disponha
sempre do equipamento e acompanhamento necessarios para cumprir as suas tarefas
especificas, em condi¢bes que garantam um maximo de eficécia

ARTIGO 17.°- SUBSTITUICAO DE PESSOAL

17.1.

(@
(b)

17.2.

17.3.

17.4.

O consultor ndo deve proceder a mudangas de pessoal sem autorizag8o prévia por escrito da
Entidade Adjudicante. Por sua iniciativa, deve, no entanto, propor uma substituicdo nos
seguintes casos:

Em caso de morte, de doenca ou de acidente de um membro do pessoal;

Se, por quaisquer outras razdes alheias a vontade do consultor (por exemplo, demisséo, etc.),
for necessério substituir algum membro do pessoal.

Além disso, no decurso da execucdo do contrato, a Entidade Adjudicante pode, mediante
pedido fundamentado apresentado por escrito, solicitar uma substituicdo caso considere que
um membro do pessoal ndo é competente ou ndo cumpre as fungdes previstas no contrato.

Sempre que sgja necessario proceder a substituicdo de um membro do pessoal, o substituto
deve possuir habilitacbes e experiéncia, pelo menos, equivalentes, ndo podendo a
remuneracdo a pagar ao substituto exceder a remuneracdo do perito substituido. Caso o
consultor ndo estegja em condigdes de disponibilizar um substituto com habilitagBes e/ou
experiéncia equivalentes, a Entidade Adjudicante pode quer rescindir o contrato, se a boa
execucdo do mesmo estiver comprometida, quer, se considerar que tal ndo é o caso, aceitar o
substituto, na condi¢do de os seus honordrios serem renegociados por forma a atingirem um
nivel de remuneracéo adequado.

As despesas suplementares resultantes da substituicéo de pessoal ficam a cargo do consultor.
A Entidade Adjudicante ndo efectuara qualquer pagamento correspondente ao periodo de
auséncia do perito a substituir. A substituicdo de qualquer perito, cujo nome figurano Anexo
IV do contrato, deve ser proposto pelo consultor no prazo de quinze dias a contar do
primeiro dia de auséncia do perito. Se, ap0s este periodo, 0 consultor ndo propuser uma
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17.5.

substituicdo nos termos do n.° 3 do artigo 17.° acima, a Entidade Adjudicante pode aplicar
uma san¢ao que pode ir até 10% dos honorérios restantes do perito a substituir.

O pais beneficiario pode ser notificado da identidade dos peritos propostos a acrescentar ou
substituir no contrato para obter a sua aprovagdo. O pais beneficiario ndo pode recusar a sua
aprovacdo, a menos gue, por escrito e no prazo de 15 dias a contar da data do pedido de
aprovagdo, apresente a Entidade Adjudicante objeccdes devidamente justificadas e
fundamentadas rel ativamente aos peritos propostos.

ARTIGO 18.°- ESTAGIARIOS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Caso tal estgja previsto nas condi¢es de referéncia, o consultor assegurara, durante o
periodo de execucdo do contrato, a formacdo de estagiarios que lhe sgam confiados pela
Entidade Adjudicante nos termos do contrato.

A formacdo desses estagi&rios pelo consultor ndo lhes confere o estatuto de seus
empregados. No entanto, devem cumprir as instrugdes do consultor, bem como o disposto no
artigo 8., como se fossem empregados do consultor. Mediante pedido fundamentado por
escrito, o consultor pode obter a substituicdo de qualquer estagiario cujo desempenho ou
conduta ndo sejam satisfatérios.

Salvo disposicdo em contrario prevista no contrato, a remuneracdo dos estagiarios, bem
como as suas despesas de viagem e de alojamento e quaisquer outras despesas por eles
incorridas, sdo suportadas pela Entidade Adjudicante.

O consultor deve apresentar trimestralmente & Entidade Adjudicante um relatério sobre o
desempenho dos estagiarios. Imediatamente antes do termo do prazo de execugdo do
contrato, o consultor deve elaborar um relatério sobre os resultados da formacdo, bem como
uma avaiacdo das qualificagdes obtidas pelos estagidrios tendo em vista 0 seu futuro
emprego. A forma e as modalidades de apresentacéo destes relatérios sdo definidas nas
condic¢des de referéncia.

EXECUCAO DO CONTRATO

ARTIGO 19.°- ATRASOS NA EXECUCAO DAS TAREFAS

19.1.

19.2.

19.3.

(@
(b)

Caso 0 consultor ndo preste os servigos dentro do prazo de execucdo das tarefas indicado no
contrato, a Entidade Adjudicante tem direito, sem proceder a uma notificagdo formal e sem
prejuizo de outras vias de recurso estipuladas no contrato, a beneficiar de uma clausula penal
por cada dia ou parte de dia que decorra entre o termo do prazo de execucdo previsto no
contrato e a data efectiva do termo da execucao das tarefas.

O valor di&rio da clausula pena € calculado dividindo o valor do contrato pelo nimero de
dias do periodo de execucdo das tarefas.

Caso a clausula pena exceda 15 % do valor do contrato, a Entidade Adjudicante pode, apés
notificagcdo do consultor:

Rescindir o contrato e

Concluir os servicos a expensas do consultor.

ARTIGO 20.°- ALTERACAO DO CONTRATO

20.1.

As alteragbes substanciais do contrato, incluindo a alteracdo do valor total do contrato e a
substituicdo de peritos cujos curricula vitae fazem parte do contrato, devem ser objecto de
uma adenda ao contrato. Caso o pedido de alteracéo provenha do consultor, este tltimo deve
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20.2.

20.3.

20.4.

(@

(b)

(©)

20.5.

20.6.

apresentar um pedido a Entidade Adjudicante pelo menos 30 dias antes da entrada em vigor
da adenda prevista, excepto em casos devidamente justificados pelo consultor e aceites pela
Entidade Adjudicante.

No entanto, sempre que a ateracdo ndo afecte o objectivo essencial do contrato e, no caso de
um contrato baseado em honorérios, que o impacto financeiro da ateragdo se limite a uma
transferéncia dentro da rubrica respeitante aos honorérios ou entre a rubrica respeitante aos
honorérios e a rubrica respeitante & provisdo para despesas acessdrias e a provisdo para
verificagdo das despesas, considerando o facto de que a Ultima provisdo ndo pode ser
reduzida, e que a variagdo sgja inferior a 15% do montante original relativamente a rubrica
relativa a honorarios totais/provisdes (ou tal como alterado pela adenda) como previsto na
reparticdo orcamental que figura no Anexo V, o gestor do projecto pode, sem alterar o
objecto ou o &mbito do contrato, decidir aterar uma qualquer parte dos servicos que
considere necess&ria para a boa execucdo do contrato. Tais ateragbes podem incluir
extensOes, supresses, substituicbes e mudancgas de qualidade e/ou quantidade, bem como
alteracBes na sequéncia, método ou calendério de execucdo dos servicos. Essas alteracdes
n&o podem incluir a substitui¢cdo de peritos cujos curricula vitae fazem parte do contrato.

Nenhuma decisdo de alteragdo pode implicar uma prorrogacdo do prazo de execucdo do
contrato ou, no caso de um contrato baseado em honor&rios, na ateragdo do total do
montante dos honorérios.

Antes de formular qualquer decisdo administrativa de alteracéo, o gestor do projecto notifica
a0 consultor a natureza e a forma de tal alteracdo. Logo que possivel, apds recepcdo da
notificagdo, o consultor apresenta ao gestor do projecto uma proposta por escrito contendo:

Uma descricdo do servico a prestar ou das medidas a tomar e um programa de
execucao e

Qualquer alteracdo que seja necessario introduzir no programa de execucao ou respeitante as
obrigac6es do consultor nos termos do contrato e

No caso de um contrato baseado em honoréarios, qualquer ajustamento do valor do contrato,
de acordo com 0s seguintes principios:

@D Quando as tarefas forem do mesmo tipo e executadas em condi¢des andlogas em

relacdo a um elemento cujo preco esteja fixado na reparticdo orgamental, 0 nimero
equivalente de dias de trabalho é avaliado com base na mesma tabela de honorérios;

2 Quando as tarefas ndo forem do mesmo tipo ou ndo forem executadas em condic¢des

analogas, as tabelas de honorarios fixadas no contrato, serdo, na medida do razoavel,
aplicadas ao nimero estimado de dias de trabalho. Caso tal ndo seja possivel, o gestor
do projecto procederd a uma avaliagdo justa;

3 Sempre gue segja necessario introduzir uma ateragdo devido a um incumprimento ou

violagdo do contrato por parte do consultor, os custos adicionais eventualmente
resultantes da referida alterac&o seréo por e e suportados.

Apobs ter recebido a proposta do consultor, o gestor do projecto deve decidir, 0 mais
rapidamente possivel, se a ateracdo deve ou ndo ser executada. Caso decida que a alteracéo
deve ser executada, o gestor do projecto emitira uma ordem administrativa que determina a
sua execucdo nas condigdes especificadas na proposta do consultor ou tal como aterada pelo
gestor do projecto em conformidade com o n.° 4 do artigo 20.°.

Ao receber a ordem administrativa que determina a ateragdo, o consultor procede a sua

execucdo, ficando vinculado pelas presentes condigctes gerais do mesmo modo que se a
referida alteracéo estivesse prevista no contrato.
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20.7.

20.8.

A notificagdo da eventual ateragdo da conta bancéria deve ser efectuada pelo consultor
utilizando a minuta que figurano Anexo VI.

As ateractes ndo tém efeitos retroactivos. Qualquer ateracdo do contrato que ndo tenha sido
efectuada através de uma ordem administrativa ou de uma adenda ao contrato ou em
conformidade com o disposto no n.° 8 do artigo 7.° ou no n.° 7 do presente artigo €
considerada nula e sem efeito.

ARTIGO 21.°- HORARIO DE TRABALHO

Os dias e as horas de trabalho do consultor ou do seu pessoa no pais beneficidrio sdo fixados com base nas
disposicles legidativas e regulamentares e nos costumes do pais beneficidrio, bem como nas necessidades

dos servicos.

2008

ARTIGO 22°- DIREITO A FERIAS

22.1.

22.2.

22.3.

Durante o periodo de execucdo de um contrato baseado em honorérios, as férias anuais
devem ser gozadas hum periodo aprovado pelo gestor do projecto.

No caso dos contratos baseados em honorérios, considera-se que a tabela de honorarios tem
em conta um periodo maximo de 2 meses de férias anuais do pessoa do consultor, durante o
periodo de execugdo do contrato. Consequentemente, os dias de férias anuais ndo sdo
considerados dias de trabal ho.

O pessoa do consultor ndo tem direito a licengas por doenga ou ocasionais, desde que, no
entanto, o gestor do projecto possa, atitulo discricionario por razdes humanitarias ou outras,
permitir que o consultor goze licencas ndo-remuneradas durante o periodo de execugdo do
contrato.

ARTIGO 23.°- INFORMACAO

O consultor deve facultar ao gestor do projecto ou a qualquer outra pessoa autorizada pela Entidade
Adjudicante, pela Comissdo Europeia ou pelo Tribunal de Contas Europeu todas as informagtes
relativas aos servigos e ap projecto que o gestor do projecto possa a qualquer momento solicitar.

ARTIGO 24.°- REGISTOS

24.1.

24.2.

24.3.

O consultor deve manter uma contabilidade e um registo completos, sisteméticos e precisos
da prestacdo dos servicos que sejam suficientemente pormenorizados e elaborados, de forma
a permitir verificar com precisdo se 0 niumero de dias de trabalho e as despesas acessorias
efectivas que figuram na(s) factura(s) do consultor foram devidamente consagrados a
prestacéo dos servicos.

No caso de contratos baseados em honorérios, o consultor deve manter folhas de presenca
com o registo dos dias e das horas de trabalho do seu pessoa. As folhas de presenca devem
ser aprovadas mensalmente pelo gestor do projecto ou por qualquer pessoa autorizada pela
Entidade Adjudicante, ou por esta Ultima. Os montantes facturados pelo consultor devem
corresponder a essas folhas de presenga. O tempo de viagem destinado exclusiva e
necessariamente a execugdo do contrato, pelo percurso mais directo possivel, pode ser
incluido no nimero de dias ou, se for caso disso, de horas registado nas folhas de presenca.
Considera-se que 7 horas de trabalho efectivo sdo eguivalentes a um dia de trabalho.
Relativamente a todos os peritos, para efeitos de facturacdo, o respectivo tempo de trabalho
pode ser arredondado para 0 nimero inteiro de dias de trabal ho.

Estes registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos ap6s o Ultimo
pagamento efectuado nos termos do contrato. Estes documentos incluem toda a
documentacdo relativa as receitas e despesas, bem como 0s documentos necessarios para a
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24.4.

verificagdo dos documentos justificativos, nomeadamente as folhas de presenca, os bilhetes
de avido e de outros meios de transporte e 0s recibos das remuneracdes pagas aos peritos,
assim como as facturas e recibos das despesas acessdrias. A ndo-manutengdo de tais registos
constitui umaviolagao do contrato, justificando a sua rescisio.

O consultor deve permitir que o gestor do projecto ou qualquer pessoa autorizada pela
Entidade Adjudicante ou a propria, a Comissdo Europeia ou o Tribunal de Contas Europeu
examinem ou verifiqguem o registo e a contabilidade relativos aos servigos e deles facam
copias, tanto durante como apos a prestagdo dos servigos.

ARTIGO 25.°- VERIFICACAO PELOS ORGAOS DA UE

25.1.

25.2.

O consultor aceita que a Comisséo Europeia, 0 Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e o
Tribunal de Contas Europeu controlem a execugdo do contrato, através do exame no terreno
de documentos originais, e realizem uma auditoria completa, se necessario, com base em
documentos comprovativos das contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao
financiamento do projecto. Estas inspeccbes podem ser efectuadas durante um periodo de 7
anos apos o pagamento do saldo final.

Além disso, o beneficidrio autoriza o Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude a efectuar os
controlos e verificagdes no terreno, de acordo com os procedimentos previstos na legislacdo
comunitaria, com vista a proteccao dos interesses financeiros da UE na luta contra fraudes
ou outrasirregularidades.

Para o efeito, 0 consultor deve assegurar ao pessoa e aos agentes da Comissao Europeia, do
Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude e do Tribuna de Contas Europeu, 0 acesso
necessario as instalagdes e locais de execucdo do contrato, incluindo aos seus sistemas
informaticos, bem como a todos os documentos e bases de dados respeitantes a gestéo
técnica e financeira do projecto e tomar todas as medidas destinadas a facilitar 0 seu
trabalho. O acesso de pessoas mandatadas pela Comissdo Europeia, pelo Organismo
Europeu de Luta Anti-Fraude e pelo Tribunal de Contas Europeu obedece a condi¢des de
estrita confidencialidade no que diz respeito a terceiros, sem prejuizo das obrigacdes de
direito publico a que estéo sujeitas. A documentacdo deve estar facilmente acessivel e
classificada por forma a facilitar o seu exame, devendo o consultor informar a Entidade
Adjudicante do local preciso em que se encontram.

ARTIGO 26.°- RELATORIOSINTERCALAR E FINAL

26.1.

26.2.

26.3.

Salvo disposicdo em contr&rio nas condi¢cbes de referéncia, o consultor deve elaborar
relatérios intercalares e um relatério final, durante o periodo de execugdo das tarefas do
contrato. Estes relatérios sdo constituidos por uma parte narrativa e uma parte financeira. A
estrutura destes relatdrios obedece ao modelo de relatério notificado ao consultor pelo gestor
do projecto durante o periodo de execugdo das tarefas do contrato.

Todas as facturas devem ser acompanhadas de um relatorio intercalar ou de um relatério
final. Todas as facturas respeitantes a contratos baseados em honor&rios devem ser
igualmente acompanhadas de um relatorio financeiro actualizado e de uma factura relativa
aos custos efectivos incorridos com a verificagdo das despesas. A estrutura dos relatorios
financeiros intercalares ou finais € a mesma que a do orgamento aprovado a titulo do
contrato (Anexo V). No relatorio financeiro devem ser indicadas, pelo menos, as despesas
referentes ao periodo coberto pelo relatério, as despesas cumuladas e o saldo disponivel.

Imediatamente antes do termo do periodo de execugdo do contrato, o consultor deve elaborar
um relatorio final confidencial sobre os progressos realizados, acompanhado, se for caso
disso, de um estudo critico dos principais problemas que eventualmente tenham surgido
durante a execucéo do contrato.
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26.4.

26.5.

26.6.

Este relatorio final sobre os progressos realizados deve ser enviado ao gestor do projecto o
mais tardar 60 dias ap6s o termo do periodo de execugdo do contrato. Este relatério ndo
vincula a Entidade Adjudicante.

Sempre que o0 contrato seja executado por fases, a execucéo de cada fase deve dar lugar a
elaboracdo de um relatorio final pelo consultor.

Osrelatérios intercalar e final regem-se pelo disposto no artigo 14.°.

ARTIGO 27.°- APROVACAO DOSRELATORIOSE DOSDOCUMENTOS

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

A aprovacdo pela Entidade Adjudicante dos relatorios e documentos elaborados e enviados
pelo consultor deve atestar a respectiva conformidade com as clausulas contratuais.

No prazo de 45 dias a contar da recepcdo dos relatérios e documentos, a Entidade
Adjudicante deve natificar 0 consultor da sua decisdo relativamente a esses relatérios ou
documentos, fundamentando a sua decisdo em caso de rejeicdo dos mesmos e solicitando
alteracdes. No caso do relatdrio final, o prazo é prorrogado para 60 dias. Caso a Entidade
Adjudicante ndo formule quaisquer comentarios sobre 0s documentos ou relatorios dentro do
prazo fixado, o consultor pode solicitar a sua aprovacdo por escrito. Considera-se que 0s
documentos ou relatérios foram aprovados pela Entidade Adjudicante se esta ndo comunicar
expressamente eventuais comentarios ao consultor no prazo de 45 dias a contar da recepcao
deste pedido escrito.

Sempre que a Entidade Adjudicante aprove um relatério ou um documento sob reserva da
introducdo de alteracbes por parte do consultor, deve fixar um prazo para a introducéo das
alteracdes solicitadas.

Sempre que o relatorio final ndo seja aprovado, recorrer-se-a automati camente ao 0 processo
de resolucéo de litigios.

Sempre que 0 contrato seja executado por fases, a execucdo de cada fase fica sujeita a

aprovacdo da fase anterior pela Entidade Adjudicante, salvo se as fases forem executadas
simultaneamente.

PAGAMENTOSE COBRANCA DE DiVIDAS

ARTIGO 28.° - VERIFICACAO DASDESPESAS

28.1.

28.2.

28.3.

(@

2008

No caso de contratos de preco global, ndo é exigido qualquer relatério sobre a verificagao de
despesas.

No caso de contratos com base em honorarios, antes da realizacdo dos pagamentos, as
facturas e os relatdrios financeiros enviados pelo consultor a Entidade Adjudicante devem
ser examinados por um auditor independente que preencha as condi¢cBes especificas
estabelecidas nas condicdes de referéncia em matéria de verificacdo das despesas
reconhecido a nivel internacional e notificado pelo consultor em conformidade com o n.° 8
do artigo 7.°

O auditor deve certificar-se de que existem elementos de prova adequados, suficientes e
fiaveisde que:

Os peritos empregues pelo consultor no ambito do contrato em causa trabalharam
efectivamente no contrato (tal como corroborado por terceiros independentes, se
possivel) durante o nimero de dias indicado nas facturas apresentadas pelo consultor
e nas folhas de cédlculo financeiro apresentados juntamente com os relatérios
intercalares e
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(b)

(©)

28.4.

Os montantes apresentados como despesas acessorias foram efectivamente incorridos em
conformidade com as disposi¢des das condicdes de referéncia do contrato;

Com base na verificagdo efectuada, o auditor apresenta ao consultor um relatério sobre a
verificacdo das despesas que obedece ao modelo do Anexo VII.

O consultor autorizard ao auditor todos os acessos referidos no artigo 25.°.)

ARTIGO 29.°- PAGAMENTO E JUROSDE MORA

29.1.

Os pagamentos serdo efectuados segundo uma das duas opgdes abaixo apresentadas, tal
como previsto no artigo 3.° das condic¢des especiais.

Opcdo 1: Contrato baseado em honorérios

A Entidade Adjudicante efectua os pagamentos ao consultor do seguinte modo:

1. Um primeiro pagamento de pré-financiamento, a pedido do Consultor, de um
montante ndo superior ao limite estipulado abaixo, no prazo de 45 dias a contar da
recepcao pela Entidade Adjudicante do contrato assinado pelas duas Partes e de uma
garantia financeira, tal como previsto no artigo 30.°% o primeiro pré-financiamento
ndo pode exceder 40% do valor total do contrato se o periodo de execucdo for igual
ou inferior a 12 meses, 30% do valor total do contrato se o periodo de execucdo
estiver compreendido entre 12 e 24 meses e 20% do valor total do contrato se o
periodo de execucdo for igual ou superior a 24 meses.

2. Pagamentos de pré-financiamento intercalares semestrais, se for caso disso, em
conformidade com o n.° 2 do artigo 7.° das condicBes especiais, ho prazo de 45 dias
a contar da recepcdo pela Entidade Adjudicante de uma factura acompanhada de um
relatorio intercalar e de um relatério sobre a verificacdo das despesas, sob reserva da
aprovacdo desses relatérios em conformidade com o artigo 27.°. Os pagamentos de
pré-financiamento devem corresponder a um montante equivalente a0 montante
aprovado com base no relatério sobre a verificagdo das despesas. Se 0 montante
cumulativo dos pagamentos efectuados atingir 80% do valor do contrato, a
totalidade do pré-financiamento sera apurada na condicdo de os relatérios de
verificagcdo das despesas recebidos terem sido aprovados relativamente a um
montante equivalente a, pelo menos, 80 %.

3. Devem ser pagas as facturas cujo montante total ndo exceda 90% do valor maximo
do contrato estipulado no artigo 3.° das condicBes especiais, reservando-se 10%
desse valor para 0 pagamento minimo final.

4. O saldo do valor final do contrato ap6s verificacdo, sob reserva do valor maximo
previsto no artigo 3.° das condicdes especiais, apds deducdo dos montantes ja pagos,
no prazo de 45 dias a contar da recepcéo pela Entidade Adjudicante de uma factura
acompanhada de um relatério final e de um relatério sobre a verificagcdo das
despesas, sob reserva da aprovagdo desses relatorios em conformidade com o artigo
27.°.

Opcao 2: Contrato de preco global

A Entidade Adjudicante efectua os pagamentos ao consultor do seguinte modo:

1. Um préfinanciamento de 60 % do valor do contrato fixado no artigo 3.° das
condicOes especiais, no prazo de 45 dias a contar da recepcdo pela Entidade
Adjudicante do contrato assinado pelas duas partes e de uma garantia financeira, em
conformidade com o artigo 30.;

2. O sado do vaor do contrato previsto no artigo 3.° das condic¢des especiais, no prazo
de 45 dias a contar da recepcdo pela Entidade Adjudicante de uma factura final
acompanhada do relatério final, sob reserva da aprovacdo desse relatério em
conformidade com o artigo 27.°.
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29.2.

29.3.

O prazo de pagamento de 45 dias referido no n.° 1 artigo 29.° termina na data do débito na
conta da Entidade Adjudicante. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 36.°2, a Entidade
Adjudicante pode suspender a contagem deste prazo relativamente a qualquer parte do
montante facturado que seja contestado pelo gestor do projecto, notificando o consultor de
que essa parte da factura ndo é admissivel, quer porque 0 montante em causa ndo € devido,
quer porgue o relatorio pertinente ndo pode ser aprovado e a Entidade Adjudicante considera
ser necessario proceder a novas verificagOes. Nesses casos, a Entidade Adjudicante ndo deve
reter de forma ndo razodvel o pagamento de qualquer parte ndo contestada da factura,
podendo, no entanto, solicitar esclarecimentos, uma alteracdo da factura ou informactes
complementares, que |he devem ser fornecidos no prazo de 30 dias a contar do pedido. O
prazo de pagamento recomega a contar na data em que a Entidade Adjudicante receba uma
factura emitida correctamente.

Uma vez decorrido o prazo acima referido o consultor dispde de um prazo de dois meses
para solicitar o pagamento de juros de mora ataxa

- aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operagoes de refinanciamento

em euros publicada na Série C do Jornal Oficial da Unid&o Europeia, se 0s pagamentos
forem efectuados em euros,

- de redesconto aplicada pelo banco central do pais beneficidrio, se 0s pagamentos forem

efectuados na moeda desse pais,

no primeiro dia do més em que o prazo terminou, acrescida de 7 pontos percentuais. Os juros de
mora respeitardo ao periodo decorrido entre a data-limite de pagamento e a data em que 0 pagamento
for debitado na conta da Entidade Adjudicante.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

(@

Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante devem ser creditados na conta bancéria
notificada pelo consultor em conformidade com o n.° 8 do artigo 7.°.

A Entidade Adjudicante efectua os pagamentos em euros ou na moeda nacional, em
conformidade n.° 1 do artigo 7.° das condicOes especiais. Sempre que 0s pagamentos sgjam
efectuados em euros, para efeitos da proviséo para despesas acessorias, a conversao em
euros das despesas efectivas sera efectuada a taxa, publicada no Infor-Euro, do primeiro dia
util do més em gque a factura foi estabelecida. No caso de pagamentos em moeda nacional,
esta deve ser convertida na moeda nacional ataxa, publicada no Infor-Euro, do primeiro dia
Gtil do més em que o pagamento é efectuado.

No caso dos contratos baseados em honorérios, as facturas devem ser acompanhadas de
copias ou de extractos das folhas de presenca correspondentes aprovadas referidas no n.° 2
do artigo 24.° tendo em vista verificar os montantes facturados respeitantes ao tempo de
trabalho dos peritos. Considera-se que 7 horas de trabal ho efectivo sdo equivaentes aum dia
de trabalho. Relativamente a todos os peritos, para efeitos de facturag&o, o respectivo tempo
de trabalho deve ser arredondado para 0 nimero inteiro de dias de trabalho mais préximo.

O pagamento do saldo final esté subordinado & execucéo por parte do consultor de todas as
suas obrigacOes relativas a execucdo de todas as fases ou partes dos servicos, bem como a
aprovacdo pela Entidade Adjudicante da Ultima fase ou parte dos servigos. O pagamento
final apenas serd efectuado depois de o relatdrio final e a factura final, identificados como
tal, terem sido apresentados pelo consultor e aprovados pela Entidade Adjudicante.

Caso se verifique e perdure uma das situagdes abaixo referidas, a Entidade Adjudicante
pode, mediante notificagdo por escrito ao consultor, suspender total ou parcialmente os
pagamentos que sejam devidos ao consultor nos termos do contrato:

O consultor ndo cumpre as suas obrigagdes contratuais no que respeita as execugao
do contrato;
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(b)

29.9.

Qualquer outra situagdo pela qual o consultor seja responsavel nos termos do contrato e que,
na opinido da Entidade Adjudicante, interfira, ou ameace interferir, com a boa conclusdo do
projecto ou do contrato.

Todos os pagamentos efectuados pela Entidade Adjudicante para a conta bancéria indicada
no contrato tém efeito liberatorio.

As obrigagdes de pagamento da Uni&o Europeia por for¢a do presente contrato caducam 18 meses
ap6s o termo do periodo de execugdo previsto, a ndo ser que o contrato tenha sido rescindido em
conformidade com o n°. 1 do artigo 36.° das presentes condi¢des gerais.

ARTIGO 30.°- GARANTIA FINANCEIRA

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Se o pré-financiamento referido no n.° 2 do artigo 7.° das condicBes especiais for igual ou
superior a 150 000 euros ou se ndo tiverem sido apresentados documentos justificativos
relativamente aos critérios de seleccdo, 0 consultor deve prestar uma garantia financeira
correspondente a0 montante total do préfinanciamento. A garantia financeira deve
permanecer vélida até a sua liberacdo pela Entidade Adjudicante, em conformidade com os
Nn.°s 5 ou 6 do artigo 30.°, consoante 0 caso. Caso 0 contratante seja um organismo publico, a
obrigacao de garantia financeira pode ser dispensada em funcéo da avaliacéo dos riscos.

A garantia financeira deve ser prestada em pape timbrado da instituicdo financeira e
preenchendo a minuta prevista no Anexo VI.

Caso a garantia financeira deixe de ser vélida e o consultor ndo proceda a sua renovagéo, a
Entidade Adjudicante pode quer deduzir dos futuros pagamentos ao consultor nos termos do
contrato uma quantia correspondente, no méximo, ao total dos pagamentos ja efectuados,
guer rescindir o contrato se entender que tal deducéo é impraticavel.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, a garantia financeira prestada pode ser
imediatamente executada a fim de reembolsar qualquer saldo ainda devido pelo consultor a
Entidade Adjudicante, ndo podendo o garante atrasar 0 pagamento nem a ele se opor com
base em qualquer fundamento.

No caso de contratos baseados em honorarios, a eventual garantia financeira deve ser
liberada de uma s6 vez logo que tenha sido apurado o pré-financiamento correspondente, em
conformidade com o n.° 1 do artigo 29.°

No caso dos contratos de preco global, a garantia financeira deve permanecer vaida até que
seja efectuado o Ultimo pagamento.

ARTIGO 31.°- REEMBOL SO DASDIiVIDASDO CONSULTOR

311

31.2.

(@

(b)

2008

O consultor deve reembolsar a Entidade Adjudicante os montantes que tenham sido
eventualmente pagos a mais em relacdo ao valor final certificado, antes da data indicada na
nota de débito que corresponde a 45 dias a partir da emissdo dessa nota.

Caso contrério, a Entidade Adjudicante pode adicionar as somas devidas, juros de mora, a
taxa:

aplicada pelo Banco Centra Europeu nas suas principais operacOes de
refinanciamento em euros, publicada na Série C do Jornal Oficial da Uni&o Europeia,
se os pagamentos forem efectuados em euros;

de redesconto aplicada pelo banco central do pais beneficiario se os pagamentos forem
efectuados na moeda desse pais,

no primeiro dia do més em que o prazo em questdo tenha terminado, acrescido de sete pontos
percentuais. Os juros de mora respeitardo a0 periodo decorrido entre a datalimite de
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31.3.

31.4.

31.5.

pagamento (exclusive) e a data em que o pagamento for debitado na conta da Administracéo
Contratante (inclusive). Qualquer pagamento parcial € imputével, em primeiro lugar, aos
juros de mora determinados em conformidade com as disposi¢des anteriores.

A Entidade Adjudicante pode proceder ao reembolso dos montantes que |he sejam devidos
deduzindo dos montantes devidos ao Consultor, sem prejuizo do eventual escalonamento
acordado entre as Partes.

Os encargos bancérios que resultem do reembolso dos montantes devidos a Entidade
Adjudicante serdo exclusivamente assumidos pelo Consultor.

Sempre que necessario, a Unido Europeia pode, na qualidade de doador, subrogar-se
a Entidade Adjudicante.

ARTIGO 32.°- REVISAO DOSPRECOS

Salvo disposi¢cdo em contrario nas condicdes especiais, 0 preco global de um contrato de prego global
e as taxas de honorérios de um contrato baseado em honorérios ndo serdo revistos.

ARTIGO 33.°- PAGAMENTOSEM FAVOR DE TERCEIROS

33.1.

33.2.

33.3.

As ordens de pagamento em favor de terceiros sd podem ser executadas apds uma cessio da
posicéo contratual efectuada em conformidade com o artigo 3.°.

A notificac@o dos beneficiarios da cessdo da posi¢céo contratual incumbe exclusivamente ao
consultor.

Em caso de afectacdo vinculativa dos bens do consultor que afecte os pagamentos gue lhe
sejam devidos nos termos do contrato, e sem prejuizo do prazo previsto no artigo 29.° a
Entidade Adjudicante dispde de 60 dias, a contar da data de recepcdo da notificagdo do
levantamento definitivo do impedimento ao pagamento, para retomar 0s pagamentos ao
consultor.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

ARTIGO 34.°- INCUMPRIMENTO DO CONTRATO

34.1.

34.2,
(@
(b)

34.3,
(@
(b)

34.4,

Existe incumprimento do contrato quando uma das Partes ndo satisfaca qualquer das suas
obrigacOes contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a Parte lesada pel o incumprimento tem direito a
Indemnizacéo e/ou

Rescindir o contrato.

A indemnizacdo pode ser:

Indemnizacdo ou

Cladgsula penal.

Caso a Entidade Adjudicante tenha direito a umaindemnizagdo, pode deduzi-la de quaisquer
montantes devidos ao consultor ou executar a respectiva garantia.

A Entidade Adjudicante tem direito a uma indemnizacdo nos termos da lei que rege o
contrato por quaisquer danos de que tenha conhecimento apds a conclusdo do contrato.
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ARTIGO 35.°- SUSPENSAO DO CONTRATO

35.1.

35.2.

35.3.

Sempre que o procedimento de adjudicacdo ou execucdo de um contrato esteja viciado por
erros substanciais ou irregularidades ou por fraude, a Entidade Adjudicante deve suspender a
execucdo do contrato.

Se esses erros, irregularidades ou fraudes forem imputéveis ao consultor, a Entidade
Adjudicante pode, além disso, recusar a realizacdo de pagamentos ou recuperar montantes ja
pagos, proporcionalmente & gravidade desses erros, irregularidades ou fraudes. A Entidade
Adjudicante também pode suspender 0s pagamentos nos casos em que ha erros suspeitos ou
efectivos, irregularidades ou fraudes cometidas pelo consultor na execugdo de outro contrato
financiado pelo orgcamento geral da Unido Europeia ou por or¢camentos geridos pela mesma
gue sdo susceptiveis de afectar a execucao do presente contrato.

A Entidade Adjudicante pode suspender a execucdo do contrato se considerar que essa
suspensdo € no interesse do projecto.

ARTIGO 36.°- RESCISAO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

36.1.

36.2.

36.3.

(@
(b)

(©)
(d)
(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

O presente contrato serd automaticamente rescindido se ndo der origem a realizacéo de
nenhum pagamento dentro de um periodo de trés anos a contar da sua assinatura por ambas
as partes.

A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou competéncias da Entidade
Adjudicante e do consultor nos termos do contrato.

Além dos motivos de rescisdo previstos nas presentes condigdes gerais, a Entidade
Adjudicante pode rescindir o contrato mediante pré-aviso de 7 dias a0 consultor, em
qualquer das seguintes situagoes:

O consultor ndo executa 0s servicos, no que respeita ao essencial, de acordo com o contrato;

O consultor ndo cumpre, dentro de um prazo razoavel, qualquer notificacdo do gestor do
projecto em que este lhe exige que repare qualgquer negligéncia ou incumprimento das suas
obrigacdes contratuais que comprometam seriamente a correcta execugdo dos servicos dentro
dos prazos,

O consultor recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas do gestor do projecto;
O consultor cede o contrato ou subcontrata sem autorizacéo da Entidade Adjudicante;

O consultor encontra-se em situacdo de faléncia ou € objecto de um processo de faléncia, de
liquidac&o, de cessacdo de actividade, ou esta sujeito a qualquer outro meio preventivo de
liquidac&o de patriménio ou em qualquer outra situacdo analoga resultante de um processo

da mesma natureza nos termos da legislacéo e regulamentacdo nacionais;

O consultor foi condenado por sentenca transitada em julgado por qualquer delito que afecte
a sua honorabilidade profissional;

O consultor cometeu uma falta profissional grave, comprovada por qualgquer meio que a
Entidade Adjudicante possa apresentar;

O consultor foi condenado por sentenca transitada em julgado por fraude, corrupcgdo,
participacdo huma organizagao criminosa ou qualquer outra actividade ilegal que prejudique
osinteresses financeiros da UE;

Na sequéncia de um procedimento de adjudicacdo de um outro contrato ou de um
procedimento de atribuicdo de uma subvencdo financiados pelo orcamento da UE, o
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()

(k)
(0

(m)

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

consultor foi declarado em situagcdo grave de incumprimento, em razéo do ndo respeito das
suas obrigagGes contratuais.

Uma mudanga a nivel da empresa que implique uma alteracdo da personalidade juridica, da
natureza ou do controlo do consultor, a menos que tal mudanca seja objecto de uma adenda
ao contrato;

A existéncia de qual quer outra incapaci dade juridica que impega a execugdo do contrato;

O consultor ndo constitui as garantias exigidas ou ndo subscreve 0S Seguros Necessarios ou a
pessoa que prestou a garantia ou subscreveu O seguro ndo pode honrar 0s seus
COMpPromissos.

Sempre que, apés a adjudicacdo do contrato, se prove gque o procedimento de adjudicacédo ou
a execucdo do contrato foi objecto de erros substanciais ou irregularidades ou de fraude,

A Entidade Adjudicante pode, subsegquentemente, completar ela propria a execucdo dos
servicos ou celebrar outro contrato com um terceiro por conta do consultor. A
responsabilidade do consultor pelo atraso na conclusdo dos servigos cessa logo que a
Entidade Adjudicante denuncie o contrato, sem prejuizo de qualquer responsabilidade
anterior.

Apbs a dendncia do contrato ou a recepcdo da respectiva notificacdo, o consultor toma
imediatamente medidas no sentido de pér termo, rapida e ordeiramente, a prestacdo dos
servigos de um modo que permita reduzir as despesas ao minimo.

Logo que possivel apos a rescisdo do contrato, o gestor do projecto deve confirmar o valor
dos servicos prestados e todos os montantes devidos ao consultor a data da rescisao.

A Entidade Adjudicante ndo é obrigada a efectuar quaisguer outros pagamentos ao consultor
enguanto a prestacdo dos servigos ndo for concluida. Uma vez concluida a prestacdo dos
servicos, a Entidade Adjudicante tem o direito de obter do consultor o reembolso de
eventuais despesas suplementares decorrentes da conclusdo dos servigos ou o dever de pagar
gualquer saldo devido ao consultor.

Se a Entidade Adjudicante rescindir o contrato, tem o direito de obter do consultor uma
indemnizagdo por qualquer prejuizo sofrido até ao montante maximo previsto no contrato.
Se 0 contrato ndo previr um montante maximo, a Entidade Adjudicante tem o direito, sem
prejuizo de outras reparacfes prevista no contrato, a ser reembolsada da parcela do valor
contratual correspondente a parte dos servicos que, por incumprimento do consultor, ndo
tenham sido concluidos de forma satisfatoria.

Apbs notificagdo prévia de sete dias ao consultor, a Entidade Adjudicante pode rescindir o
contrato, paraaém do ja previsto no n.° 3 do artigo 36.°.

Quando a rescisdo ndo resulte de um acto ou omissdo do consultor, de um caso de forga
maior ou outras circunstancias fora do controlo da Entidade Adjudicante, o consultor tem
direito a reclamar, para adém das quantias que lhe sejam devidas pelos trabalhos ja
realizados, umaindemnizacdo pelo prejuizo sofrido.

ARTIGO 37.°- RESCISAO PELO CONSULTOR

37.1.

(@

(b)

O consultor pode rescindir o contrato mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a Entidade
Adjudicante, caso esta Ultima:

N&o Ihe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de pagamento do
gestor do projecto depois de expirado o prazo previsto no artigo 29.° ou

N&o cumpra reiteradamente as suas obrigactes apds repetidas insisténcias ou
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(©)

37.2.

37.3.

Suspenda a prestacéo dos servigos ou de qualquer parte dos mesmos por um periodo superior
a 90 dias, por motivos ndo indicados no contrato ou ndo resultantes de falta do Consultor.

Tal rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela Entidade Adjudicante ou
pelo consultor nos termos do contrato.

Em caso de rescisdo, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o consultor por quaisquer
perdas ou danos que este possa eventual mente ter sofrido. Tal indemnizagdo ndo pode ser de
molde a que, uma vez realizados todos os pagamentos, o montante indicado no artigo 3.° das
condigOes especiais sgja ultrapassado.

ARTIGO 38.°- FORCA MAIOR

38.1.

38.2.

38.3.

38.4

38.5.

38.6.

38.7.

2008

Considera-se gque as Partes violam as suas obrigacdes contratuais se a respectiva execugao
tiver sido impedida por circunstancias de forca maior ocorridas ap6s a data da notificacéo ou
adata em gue o contrato entraem vigor.

Na acepcdo das presentes condicdes gerais, por "forca maior", entende-se a ac¢do de forcas
naturais, greves, lock-out ou outros conflitos laborais, actos do inimigo publico, guerras
declaradas ou ndo, blogueios, insurreicBes, motins, epidemias, desabamentos de terras,
terramotos, tempestades, raios, inundaces, desmoronamentos provocados pela accdo das
aguas, tumultos, explosbes e quaisquer outras ocorréncias imprevisiveis similares
independentes da vontade das partes ou que estas ndo possam superar apesar de toda a sua
diligéncia.

Qualquer parte que sgja afectada por uma das situacdes de forca maior deve tomar, no mais
curto prazo, todas as medidas razoaveis para resolver a incapacidade dessa parte em cumprir
as suas obrigacoes.

N&o obstante o disposto nos artigos 19.° e 35.°, 0 consultor ndo fica sujeito ao pagamento de
uma clausula penal ou a dendincia por incumprimento do contrato se, € na medida em que, 0
atraso na execucdo ou qualquer outro incumprimento das suas obrigacfes contratuais
resultarem de um acontecimento de for¢ca maior. Do mesmo modo, ndo obstante o disposto
nos artigos 29.° e 37.°, a Entidade Adjudicante ndo esta sujeita ao pagamento de juros de
mora por ndo-execucdo ou por rescisdo do contrato por parte do consultor por
incumprimento se, e na medida em que, o atraso ho pagamento da Entidade Adjudicante ou
gualquer outro incumprimento das suas obrigacdes contratuais resultar de um acontecimento
deforcamaior.

Se qualquer das partes considerar gue ocorreram circunstancias de for¢ca maior susceptiveis
de afectar o cumprimento das suas obrigacfes, notificara imediatamente a outra parte,
fornecendo pormenores sobre a natureza, a duragdo provavel e os efeitos provaveis do
ocorrido. Salvo instrucdo em contrério por escrito do gestor do projecto, o consultor deve
continuar a cumprir as suas obrigagdes contratuais na medida em que tal sgja razoavelmente
praticavel e procurar todos 0s outros meios razoaveis que lhe permitam cumprir as suas
obrigacBes cuja execucdo ndo seja impedida pelo acontecimento de forca maior. O consultor
s0 pora em prética esses meios alternativos se o gestor do projecto assim o decidir.

No caso de um contrato baseado em honorarios, se 0 consultor incorrer em despesas
adicionais em consequéncia do cumprimento de decisdes do gestor do projecto ou da
utilizacdo de meios aternativos previstos no n.° 5 do artigo 38.°, o respectivo montante deve
ser confirmado pelo gestor do projecto, dentro dos limites do valor maximo do contrato.

Em caso de ocorréncia de circunstancias de forca maior que persistam por um periodo de
180 dias, ndo obstante qualquer prorrogacdo do prazo de execucdo gque por esse motivo
tenha sido concedida ao consultor, qualquer das Partes pode denunciar o contrato mediante
um pré-aviso de 30 dias a outra parte. Se, no termo deste periodo de 30 dias, a situacdo de
forca maior se mantiver, o contrato sera rescindido, ficando, por conseguinte, as Partes
desobrigadas da sua concluséo.

Pagina 23 de 24



ARTIGO 39.°- MORTE

39.1.

39.2.

39.3.

Caso 0 consultor seja uma pessoa singular, o contrato € automaticamente rescindido em caso
de morte. No entanto, a Entidade Adjudicante deve analisar qualquer proposta apresentada
pelos seus herdeiros ou beneficiarios caso estes tenham notificado o desgjo de prosseguirem
a execucdo do contrato no prazo de 15 dias a contar da morte. A decisdo da Entidade
Adjudicante sera notificada aos interessados no prazo de 30 dias a contar recepcdo de tal
proposta.

Caso o consultor seja um agrupamento de pessoas singulares e se verifique a morte de uma
ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo no que respeita a um relatorio sobre
0 estado de avanco da prestacdo dos servicos, devendo a Entidade Adjudicante decidir da
rescisdo ou da continuacdo do contrato de acordo com 0 compromisso assumido pelos
sobreviventes e pelos herdeiros ou beneficiarios, conforme o caso, no prazo de 15 dias a
contar da data da morte. A decisdo da Entidade Adjudicante sera notificada aos interessados
no prazo de 30 dias a contar recepcdo de tal proposta.

Essas pessoas serdo solidariamente responsaveis pela correcta execucdo do contrato ao

mesmo titulo que o consultor. A prossecucdo do contrato fica sujeita as regras relativas a
constitui¢do da garantia prevista no contrato.

RESOLUCAO DE LiTiGIOS

ARTIGO 40.°- RESOLUCAO DE LITIGIOS

40.1.

40.2.

2008

As Partes envidar&o todos os esforgos no sentido de resolver amigavelmente qualquer litigio
gue possa surgir entre elas no &mbito do contrato.

Em caso de litigio, as Partes no presente contrato notificar-se-&o por escrito sobre o litigio e
as suas posices sobre 0 mesmo, bem como qualquer solugdo que considerem possivel,
solicitando a sua resolucdo amigavel. A outra Parte deve responder a este pedido de
resolucdo amigéavel no prazo de 30 dias, manifestando a sua posi¢éo sobre o litigio. Salvo
acordo em contrario das Partes, o prazo maximo para obter uma resolucéo amigavel é de 120
dias a contar da data da notificagdo do pedido de resolugdo amigavel. Se uma Parte ndo
atender a0 pedido resolugdo amigéavel do litigio apresentado pela outra Parte ou ndo
responder a esse pedido dentro do prazo previsto ou se ndo for obtida uma resolucéo
amigével do litigio no prazo maximo previsto, considera-se que o procedimento de resolucdo
amigével ndo foi bem sucedido.

Na auséncia de resolucdo amigéavel do litigio, uma parte pode notificar a outra Parte por
escrito solicitando a resolucdo através de conciliagdo por um terceiro. Se a Comissdo
Europeia ndo for Parte no contrato, a Comissdo pode aceitar intervir na qualidade de
conciliador. A outra Parte tem 30 dias para responder ao pedido de conciliagdo. Salvo acordo
em contrario das partes, o prazo maximo para obter uma resolucdo amigéavel através do
procedimento de conciliagdo é de 120 dias a contar da data da notificagdo do pedido de
conciliagdo. Se uma Parte ndo atender ao pedido de conciliacgo apresentado pela outra Parte
ou ndo responder a esse pedido dentro do prazo previsto ou se ndo for obtida uma resolucdo
amigavel do litigio no prazo maximo previsto, considera-se que o procedimento de
conciliagdo ndo foi bem sucedido.

Caso 0 processo de resolucdo amigavel do litigio e, se solicitado, o procedimento de
conciliagdo, ndo forem bem sucedidos, cada uma das Partes pode remeter o litigio quer para
uma decisdo de um tribunal nacional ou de um tribunal arbitral, consoante especificado no
artigo 11.° das condicbes especiais.
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