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DISPOSICOES PRELIMINARES

DEFINICOES

Os titulos e subtitulos das presentes Condigdes Gerais ndo devem ser considerados como
fazendo parte integrante das mesmas, nem tomados em consideragcdo para efeitos da
interpretagéo do contrato.

Sempre que 0 contexto 0 permita, considera-se que os termos utilizados no singular
incluem o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o feminino
e vice-versa.

Considera-se que o termo «pais» abrange o Estado ou o territério.

Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem como
qualquer outra organizacao dotada de capacidade juridica.

As defini¢bes dos termos utilizados nas presentes Condigdes Gerais sdo estabelecidas no
«Glosséario de termos», Anexo Al do Guia Pratico dos procedimentos contratuais no
ambito das acOes externas da UE, que constitui uma parte integrante do presente contrato.

COMUNICACOES

Salvo disposicdo em contrario das Condi¢des Especiais, quaisquer comunicagdes escritas
relativas ao presente contrato entre a Entidade Adjudicante ou o gestor do projeto e o
Adjudicatério devem indicar a designacdo e o nimero de identificacdo do contrato e ser
enviadas por correio, cabo, telex, fax, correio eletrénico ou entregues pessoalmente nos
enderecos indicados para o efeito pelas partes.

Caso o0 remetente exija um aviso de rececdo, deve indicd-lo na comunicagdo e exigir o
referido aviso de rececdo sempre que haja um prazo para a rece¢do da comunicagdo. Em
qualquer caso, o remetente deve tomar todas as medidas necessarias para assegurar a
rececdo atempada da comunicacéo.

Salvo disposicdo em contrario, sempre que o contrato preveja qualquer notificacao,
consentimento, aprovacdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efetuados por
escrito, devendo os termos «notificar», «certificar», «aprovar» ou «decidir» ser
interpretados em conformidade. Tais consentimentos, aprovacdes, certificados ou decisdes
ndo podem ser recusados ou retardados sem motivo.

As instrucdes ou ordens orais devem ser confirmadas por escrito.
CESSAO

A cessdo apenas sera valida se revestir a forma de acordo escrito pelo qual o Adjudicatario
transfere o seu contrato ou parte dele a um terceiro.

O Adjudicatario ndo pode, sem o consentimento prévio por escrito da Entidade

Adjudicante, ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou

interesse dele resultante, exceto nos seguintes casos:

(@) Cessao de uma garantia constituida em favor do banco do Adjudicatario, sobre
quaisquer montantes vencidos ou a vencer nos termos do contrato; ou

Pagina 3 de 29



3.3.
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ARTIGO 4.°

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

(b) Transmissdo a companhia de seguros do Adjudicatéario do seu direito de indemnizagdo
contra quaisquer pessoas responsaveis, nos casos em que as companhias de seguros
ndo tenham aceitado a responsabilidade ou os prejuizos do Adjudicatario.

Para efeitos do disposto no n.° 2, a aprovacdo de uma cessdo da posicdo contratual pela
Entidade Adjudicante ndo exime o Adjudicatario das suas obrigacfes contratuais
relativamente a parte do contrato j& executada ou a parte nao transferida.

Se o Adjudicatéario ceder o contrato sem consentimento, a Entidade Adjudicante pode
rescindi-lo.

Os cessionarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicagdo do
contrato e ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo fixados no
processo de concurso.

SUBCONTRATACAO

A subcontratagdo sé é valida se for objeto de acordo escrito pelo qual o Adjudicatario
confia a um terceiro a execugdo de uma parte do contrato. Para este efeito, os peritos
individuais recrutados para o projeto como peritos principais ou secundarios ndo sao
considerados subcontratantes.

O Adjudicatario deve requerer o consentimento da Entidade Adjudicante para
subcontratar. O pedido deve indicar os elementos do contrato a subcontratar e a identidade
dos subcontratantes. A Entidade Adjudicante deve notificar o Adjudicatario da sua
decisédo, no prazo de 30 dias a contar da rece¢do da notificacdo, fundamentando a eventual
recusa de consentimento.

A subcontratacdo ndo cria relacGes contratuais entre qualquer subcontratante e a Entidade
Adjudicante.

O Adjudicatario é responsavel pelos atos, omissdes e negligéncias dos seus
subcontratantes e respetivos peritos, agentes ou empregados, como se de atos, omissfes ou
negligéncias suas, ou dos seus proprios peritos, agentes ou empregados, se tratasse. A
aprovacdo pela Entidade Adjudicante da subcontratacdo de qualquer parte do contrato ou
do subcontratante para executar qualquer parte dos servigcos ndo exime o Adjudicatario de
nenhuma das suas obriga¢des contratuais.

Se a Entidade Adjudicante ou o gestor do projeto considerarem que um subcontratante nao
¢ competente para executar as tarefas que lhe foram confiadas, podem solicitar
imediatamente ao Adjudicatario que o substitua por outro subcontratante com
qualificacdes e experiéncia que a Entidade Adjudicante considere aceitaveis ou retome ele
préprio a execucdo das tarefas.

4.6. Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a adjudicacdo do

4.7.

4.8.
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contrato e ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de exclusdo fixados no
processo de concurso.

Os servigos que o Adjudicatario confiar a um subcontratante ndo podem ser confiados por
este a terceiros, salvo decisdo em contréario da Entidade Adjudicante.

Se o Adjudicatario proceder a subcontratacdo sem consentimento, a Entidade Adjudicante
pode rescindir o contrato.

Péagina 4 de 29



ARTIGO 5.°

5.1

5.2.

5.3.

ARTIGO 6.°

6.1.

6.2.

ARTIGO 7.°

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Janeiro 2013
b8d_annexigc_pt.doc

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

INFORMACOES

A Entidade Adjudicante deve fornecer ao Adjudicatario, logo que possivel, todas as
informacdes e/ou documentacao de que disponha que possam ser Uteis para a execugdo do
contrato. Estes documentos devem ser devolvidos a Entidade Adjudicante no termo do
periodo de implementacéo das tarefas.

A Entidade Adjudicante deve colaborar com o Adjudicatario facultando-lhe as
informacdes que este Ultimo possa razoavelmente solicitar para efeitos da execucdo do
contrato.

A Entidade Adjudicante deve comunicar por escrito ao Adjudicatario o nome e enderego
do gestor do projeto.

ASSISTENCIA EM MATERIA DE REGULAMENTACAO LOCAL

O Adjudicatario pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante do pais beneficiario
para obter coOpias de legislacdo e regulamentacdo, bem como informagfes sobre os
costumes locais e disposi¢Ges administrativas do pais em que 0s servicos serdo prestados e
gue possam afetar o cumprimento das suas obrigacdes contratuais. A Entidade Adjudicante
pode prestar ao Adjudicatario a assisténcia solicitada, a expensas deste Gltimo.

Sem prejuizo do disposto na legislacdo e regulamentacdo sobre mao-de-obra estrangeira
em vigor no pais em que 0s servigos serdo prestados, a Entidade Adjudicante presta
assisténcia razoavel ao Adjudicatério, a pedido deste, nos pedidos de vistos e autorizaces,
incluindo autorizac6es de residéncia e licencas de trabalho, para o pessoal cujos servicos o
Adjudicatério e a Entidade Adjudicante considerem necessarios, bem como autorizagoes
de residéncia para as respetivas familias.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

OBRIGACOES GERAIS

O Adjudicatério deve executar o contrato com o devido cuidado, eficiéncia e diligéncia,
segundo as melhores praticas profissionais.

O Adjudicatario deve respeitar todas as decisfes administrativas do gestor do projeto. Se o
Adjudicatéario considerar que 0s requisitos de natureza administrativa ultrapassam a
autoridade do gestor do projeto ou 0 ambito do contrato, deve comunica-lo, com a devida
fundamentacdo, ao gestor do projeto. O Adjudicatario deve proceder a esta notificacdo no
prazo de 30 dias ap0s a rececédo das referidas decisdes, findo o qual deixa de o poder fazer.
Esta notificagdo ndo suspende a execucdo da decisdo administrativa.

Se lhe for pedido, o Adjudicatario deve fornecer a Entidade Adjudicante, sem demora,
todas as informacgdes e/ou documentacdo relativas as condi¢bes de execucdo do contrato.

O Adjudicatario deve respeitar e cumprir toda a legislacdo e regulamentacdo em vigor no
pais beneficiario e assegurar que o seu pessoal, as pessoas a cargo deste Gltimo e o0s seus
empregados locais respeitam e cumprem igualmente estas disposicdes. O Adjudicatario
deve indemnizar a Entidade Adjudicante por eventuais reclamagcfes ou processos
decorrente de qualquer infracdo a tais disposicfes cometida por ele préprio, pelo seu
pessoal ou pelas pessoas a cargo deste Gltimo.
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Na eventualidade de acontecimentos, acfes ou omissdes imprevistos que obstem direta ou
indiretamente & execucgdo total ou parcial do contrato, o Adjudicatario deve proceder de
imediato e por sua prépria iniciativa ao respetivo registo e comunicd-lo a Entidade
Adjudicante. Esta comunicagdo deve incluir uma descricdo do problema e uma indicagéo
da data em que teve inicio, bem como as medidas de repara¢do tomadas pelo Adjudicatario
para garantir o pleno cumprimento das suas obrigacGes contratuais. Nestes casos, 0
Adjudicatério deve dar prioridade a resolucdo do problema em detrimento do apuramento
de responsabilidades.

Sem prejuizo do n. 8, o Adjudicatario compromete-se a tratar com a maior
confidencialidade e a ndo utilizar nem divulgar a terceiros informacfes ou documentos
relacionados com a execucdo do contrato sem o consentimento prévio por escrito da
Entidade Adjudicante. O Adjudicatério continua sujeito a esta obrigacdo apds a conclusao
das tarefas e deve obter de cada membro do seu pessoal 0 mesmo compromisso.

Se 0 Adjudicatério for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou mais
pessoas, todas elas sdo conjunta e solidariamente responsaveis pela execucao do contrato.
A pessoa designada pelo consércio para agir em seu nome para efeitos do contrato tem
poderes para vincular o consorcio e é o Unico interlocutor para todos os aspetos contratuais
e financeiros. A composicao ou constituicdo da empresa comum ou do consércio ndo pode
ser alterada sem o consentimento prévio da Entidade Adjudicante. Qualquer alteracdo da
composicdao do consoércio efetuada sem o consentimento prévio por escrito da Entidade
Adjudicante pode dar origem a rescisao do contrato.

Salvo pedido ou acordo em contrario da Comissao Europeia, 0 Adjudicatario deve tomar
as medidas necessarias para dar visibilidade adequada ao financiamento da UE. Estas
medidas devem respeitar as regras do Manual sobre a Comunicacdo e a Visibilidade das
Acdbes Externas da UE, publicado pela Comissdo Europeia.

Todos os registos devem ser conservados por um periodo de 7 anos ap6s o pagamento final
efetuado no &mbito do contrato. Estes documentos incluem toda a documentacdo relativa
as receitas e despesas, bem como os documentos necessarios para a verificacdo dos
documentos justificativos, nomeadamente folhas de presenca, bilhetes de avido e outros
meios de transporte e recibos das remuneragcfes pagas aos peritos, assim como faturas e
recibos das despesas acessorias. O incumprimento desta obrigacdo pode dar lugar a
rescisdo do contrato.

CODIGO DEONTOLOGICO

O Adjudicatario deve agir sempre com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o c6digo deontolégico da sua profissdo, bem como com a discri¢do
adequada. Deve abster-se de prestar declaracGes publicas sobre o projeto ou os servigos,
sem a aprovacgdo prévia da Entidade Adjudicante. Nao deve, de modo algum, vincular a
Entidade Adjudicante sem o consentimento prévio por escrito desta Ultima, devendo
esclarecer esta obrigacdo perante terceiros.

O Adjudicatario e o seu pessoal devem respeitar os direitos humanos e comprometer-se a
observar as praticas politicas, culturais e religiosas que prevalecem no pais em que 0s
servigos serdo prestados.

O Adjudicatario deve respeitar a legislacdo laboral acordada a nivel internacional,
nomeadamente as normas laborais fundamentais da OIT, as convengdes sobre a liberdade
de associacdo e de negociacdo coletiva, a eliminacdo do trabalho forcado, a eliminacdo da
discriminacdo em matéria de emprego e de profissao e a aboli¢do do trabalho infantil.
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Nem o Adjudicatério nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem
utilizar os poderes que lhes forem confiados para obter proveitos proprios. Nem o
Adjudicatério nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal podem receber
ou concordar em receber de qualquer pessoa, ou oferecer ou concordar em oferecer a
qualquer pessoa, ou obter para qualquer pessoa, presentes, gratificacbes, comissdes ou
beneficios de qualquer género como incentivo para ou recompensa por realizar ou se abster
de realizar qualquer ato relacionado com a execugdo do contrato, ou por mostrar
preferéncia ou ma vontade relativamente a qualquer pessoa relacionada com o contrato. O
Adjudicatério deve cumprir toda a legislacdo e todos os cddigos em vigor em matéria de
combate ao suborno e a corrupcao.

A execucdo do contrato ndo deve dar lugar ao pagamento de despesas comerciais
extraordinarias. A remuneracdo do Adjudicatario nos termos do contrato deve constituir a
sua Unica remuneragdo ou o Unico beneficio a titulo do contrato. O Adjudicatério e o seu
pessoal devem abster-se de exercer qualquer atividade ou de auferir qualquer vantagem
incompativel com as suas obrigacdes contratuais.

A Entidade Adjudicante pode realizar todos os controlos documentais ou no terreno que
considere necessarios para obter provas, em caso de suspeita da existéncia de despesas
comerciais extraordinarias.

CONFLITO DE INTERESSES

O Adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias para impedir ou pér termo a
qualquer situacao suscetivel de comprometer a execucao objetiva e imparcial do contrato.
Tal conflito de interesses pode resultar, nomeadamente, de interesses econémicos, de
afinidades politicas ou nacionais, ou de quaisquer lagos familiares ou emocionais, ou ainda
de qualquer outro tipo de relacdo ou de comunh&o de interesses. Caso surja um conflito de
interesses durante a execucdo do contrato, a Entidade Adjudicante deve ser imediatamente
notificada por escrito deste facto. Na eventualidade de tal conflito, o Adjudicatario deve
tomar imediatamente todas as medidas necessérias para lhe por termo.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de verificar se tais medidas sdo adequadas,
podendo exigir que sejam tomadas medidas adicionais, se necessario. O Adjudicatario
deve assegurar que o seu pessoal, incluindo os seus quadros, ndo seja colocado numa
situacdo passivel de dar origem a um conflito de interesses. Sem prejuizo das suas
obrigacOes contratuais, o Adjudicatario deve substituir de imediato, e sem direito a
qualquer indemnizacdo por parte da Entidade Adjudicante, qualquer membro do seu
pessoal exposto a tal situacéo.

O Adjudicatéario deve abster-se de qualquer contacto suscetivel de comprometer a sua
independéncia ou a do seu pessoal.

O Adjudicatario deve limitar a sua intervencdo no projeto a prestacdo dos servigos
descritos no contrato.

O Adjudicatario e qualquer outra pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou controlo na
execucdo do contrato, ou em qualquer outra atividade, ndo podem ter acesso a outros
financiamentos da UE/FED disponiveis no ambito do mesmo projeto. No entanto, o
Adjudicatéario pode participar, ap6s consentimento escrito da Entidade Adjudicante, se
puder provar que 0 seu envolvimento em fases anteriores do projeto ndo constitui
concorréncia desleal.

Os funcionarios publicos e outros agentes da administracdo publica do pais em que 0s

servicos serdo prestados, independentemente da sua situacdo administrativa, ndo devem ser
contratados como peritos, salvo consentimento prévio por escrito da Comissdo Europeia.
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ARTIGO 10.°SANCOES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

10.1.

10.2.

10.3.

Sem prejuizo da aplicagdo de outras vias de recurso estipuladas no contrato, o
Adjudicatério que fizer declaragdes falsas, cometer erros substanciais, irregularidades ou
fraudes, ou que violar gravemente as suas obrigagBes contratuais, pode ser excluido de
todos os contratos e subvencdes financiados pela UE por um periodo méaximo de cinco
anos a contar da data do incumprimento, confirmado ap6s procedimento contraditério com
o Adjudicatério, em conformidade com a regulamentacéo financeira aplicivel da UE. Este
periodo pode ser aumentado para 10 anos no caso de reincidéncia nos 5 anos subsequentes
ao primeiro incumprimento.

Além da sancéo administrativa prevista no n.° 1, ou em alternativa a ela, o Adjudicatario
pode também ser objeto de san¢des financeiras de um montante compreendido entre 2 % e
10 % do valor total do contrato. Esta percentagem pode aumentar para um montante
compreendido entre 4 % e 20 % no caso de reincidéncia nos cinco anos subsequentes ao
primeiro incumprimento.

Se a Entidade Adjudicante tiver poder para impor sangdes financeiras, pode deduzi-las de
quaisquer montantes devidos ao Adjudicatario ou executar a respetiva garantia.

ARTIGO 11.°ESPECIFICACOES E DESENHOS

11.1.

11.2.

ARTIGO 12.°]

12.1.

12.2.
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O Adjudicatario deve elaborar todas as especificacdes e desenhos utilizando sistemas
aprovados e geralmente reconhecidos que possam ser aceites pela Entidade Adjudicante,
tendo em conta os critérios de conce¢ao mais recentes.

O Adjudicatario deve assegurar uma elaboracdo imparcial das especificacfes e desenhos,
bem como de toda a documentagdo relativa a aquisi¢do de bens e servigos para o projeto, a
fim de promover a concorréncia no &mbito do concurso.

NDEMNIZACAO

O Adjudicatario deve, a expensas proprias, indemnizar, proteger e defender a Entidade
Adjudicante, bem como o0s seus agentes e empregados, em caso de acbes judiciais,
reclamacdes, perdas ou danos resultantes de qualquer ato ou omisséo da sua parte durante
a prestacdo dos servicos, incluindo qualquer violacdo de disposic¢des legais ou de direitos
de terceiros no que respeita a patentes, marcas e outras formas de propriedade intelectual,
como os direitos de autor.

O Adjudicatario deve, a expensas préprias, indemnizar, proteger e defender a Entidade
Adjudicante, bem como o0s seus agentes e empregados, em caso de acbes judiciais,
reclamacdes, perdas ou danos resultantes da execu¢do do contrato, desde que:

a) O Adjudicatario seja notificado de tais acdes judiciais, reclamacdes, perdas ou danos,
0 mais tardar 30 dias depois de a Entidade Adjudicante deles ter tomado
conhecimento;

b) A responsabilidade do Adjudicatario perante a Entidade Adjudicante esteja limitada a
um montante equivalente ao valor do contrato e este limite ndo seja aplicavel as
perdas ou danos causados a terceiros pelo Adjudicatario ou resultantes de um ato
doloso da sua parte;

c) A responsabilidade do Adjudicatario esteja limitada as acOes judiciais, reclamacdes,
perdas ou danos diretamente resultantes do incumprimento das suas obrigacfes
contratuais e ndo abranja a responsabilidade resultante de acontecimentos
imprevisiveis direta ou indiretamente decorrentes do incumprimento.
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12.3.

12.4.

12.5.

O Adjudicatéario deve, a expensas proprias e mediante pedido da Entidade Adjudicante,
corrigir eventuais insuficiéncias na execugdo dos servigos caso ndo tenha cumprido as suas
obrigac@es contratuais.

O Adjudicatério ndo é, de modo algum, responsavel por acdes judiciais, reclamacdes,
perdas ou danos resultantes:

a) Do facto de a Entidade Adjudicante ndo ter atuado de acordo com qualquer
recomendacdo ou ter ignorado qualquer ato, decisdo ou recomendacdo do
Adjudicatario ou ter imposto a este Ultimo a aplicagdo de uma decisdo ou
recomendacdo relativamente a qual o Adjudicatario manifestou o seu desacordo ou
exprimiu sérias reservas; ou

b) Da execucdo incorreta das instrugdes do Adjudicatario por parte dos agentes,
empregados ou adjudicatarios independentes da Entidade Adjudicante.

Apos a prestacdo dos servicos, o Adjudicatario continua responsavel pelo incumprimento
das suas obrigagdes contratuais durante o periodo determinado pela lei que rege o contrato.

ARTIGO 13.°SAUDE, SEGURO E SEGURANCA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Janeiro 2013
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A Entidade Adjudicante pode solicitar que o Adjudicatario e/ou o seu pessoal encarregado
da prestacdo dos servicos se submetam a um exame médico realizado por um médico
qualificado, antes de sairem do seu local de residéncia habitual, e o Adjudicatario deve
enviar, logo que possivel, a Entidade Adjudicante o atestado médico que indica se 0s
peritos estdo ou ndo aptos para prestar 0s servigos previstos.

O Adjudicatario deve provar que tanto ele como as pessoas por ele empregadas ou
contratadas se encontram abrangidos por um seguro de salde durante o periodo de
implementacdo das tarefas. A Entidade Adjudicante ndo é responsavel pelo pagamento das
despesas médicas do Adjudicatario.

No prazo de 20 dias a contar da assinatura do contrato, o Adjudicatario deve subscrever e
manter um seguro de responsabilidade total num montante correspondente ao limite
maximo previsto na legislacdo do pais beneficiario e na legislacdo do pais em que o
Adjudicatério esta estabelecido e que cubra, durante o periodo de vigéncia do contrato, os
seguintes aspetos:

(@ A responsabilidade do Adjudicatario em caso de doenga ou acidente de
trabalho que afete os seus empregados, incluindo as despesas de repatriamento
por motivos de salde;

(b) A perda ou danificacdo do equipamento da Entidade Adjudicante utilizado para a
execuc¢do do contrato;

(c) A responsabilidade civil em caso de acidente causado a terceiros ou a Entidade
Adjudicante e a qualquer dos seus empregados em consequéncia da execugdo do
contrato;

(d) A morte por acidente ou a incapacidade permanente resultante de lesdes corporais
sofridas durante o periodo do contrato.

O Adjudicatario deve ainda subscrever um seguro que cubra a perda ou danificacdo dos

objetos de uso pessoal dos seus empregados, peritos e respetivas familias que se encontrem
no pais beneficiario.
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13.5.

13.6.

13.7.

Sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante ou pelo gestor do projeto, o
Adjudicatério deve fornecer, sem demora, a prova da subscri¢do do seguro e do pagamento
regular dos prémios.

O Adjudicatario deve tomar medidas de seguranga proporcionais aos eventuais riscos de
vida que enfrentam os seus empregados, peritos e respetivas familias que se encontrem no
pais beneficiario.

O Adjudicatério é igualmente responsavel pelo controlo do nivel dos eventuais riscos
fisicos a que estejam expostos 0s seus empregados, peritos e respetivas familias que se
encontrem no pais beneficiario, devendo manter a Entidade Adjudicante informada desta
situacdo. Se a Entidade Adjudicante ou o Adjudicatério tiverem conhecimento de um
perigo iminente que ameace a salde ou a vida dos seus empregados, peritos e respetivas
familias, o Adjudicatério pode tomar medidas imediatas para retirar essas pessoas para
locais onde estejam em seguranca. Neste caso, deve comunicar imediatamente as medidas
tomadas ao gestor do projeto, o que poderd implicar a suspensdo do contrato nos termos do
artigo 35.°.

ARTIGO 14.°DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Janeiro 2013
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Entende-se por «resultado» qualquer produto decorrente da implementagdo do contrato,
fornecido como tal pelo Adjudicatério.

A propriedade de todos os resultados ou direitos sobre estes enunciados no caderno de
encargos e na proposta anexa ao contrato, incluindo os direitos de autor e outros direitos
de propriedade intelectual ou industrial, e todas as solugdes tecnoldgicas e informacdes
nelas incorporadas, obtidos no ambito na execucdo do contrato, devem ser irrevogaveis e
plenamente adquiridos pela Entidade Adjudicante, a partir do momento em que lhe sdo
fornecidos e aceites por esta. A Entidade Adjudicante pode utiliza-los conforme entender,
podendo nomeadamente armazena-los, modifica-los, traduzi-los, exibi-los, reproduzi-los,
publicé-los ou comunicé-los por qualquer meio, bem como cedé-los ou transferi-los.

Para evitar duvidas e sempre que aplicavel, considera-se que qualquer aquisicdo de direitos
constitui também uma transferéncia efetiva dos direitos do Adjudicatario para a Entidade
Adjudicante.

Esta aquisicdo de direitos pela Entidade Adjudicante nos termos do presente contrato
abrange todos os territorios a nivel mundial e é valida para todo o periodo de duracdo da
protecdo dos direitos de propriedade intelectual, salvo disposi¢do em contrério da Entidade
Adjudicante e do Adjudicatario.

O Adjudicatario deve assegurar que 0s resultados apresentados estdo isentos de direitos ou
pretensdes de terceiros, incluindo em relagéo a direitos anteriores, para qualquer utilizacao
prevista pela Entidade Adjudicante. Se a Entidade Adjudicante o exigir, 0 Adjudicatario
deve apresentar prova exaustiva de propriedade ou de direitos de utilizacdo de todos os
direitos necessarios, bem como de todas as autorizacdes relevantes do(s) autor(es).

Todos os relatorios e dados tais como mapas, diagramas, desenhos, especificacdes, planos,
estatisticas, calculos, bases de dados, suportes Idgicos e documentos justificativos ou
qualquer outro material que tenha sido adquirido, compilado ou elaborado pelo
Adjudicatario no ambito da execucdo do contrato, bem como quaisquer produtos
decorrentes da implementacdo do mesmo, sdo propriedade exclusiva da Entidade
Adjudicante, salvo disposicdo em contrario. Ap6s a conclusdo do contrato, o Adjudicatario
deve entregar todos esses documentos e dados a Entidade Adjudicante. O Adjudicatério
ndo pode conservar cOpias desses documentos e dados, ndo podendo também utiliza-los
para fins diferentes dos previstos no contrato sem o consentimento prévio por escrito da
Entidade Adjudicante.
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14.7.

14.8.

14.9.

O Adjudicatario ndo deve publicar artigos relativos aos servicos nem fazer qualquer
referéncia aos mesmos quando prestar servigos a terceiros, nem divulgar informacGes
obtidas no decurso da execucdo do contrato para fins diferentes da sua execucdo sem o
consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante, nos termos do artigo 7.°, n.° 4.

Ao apresentar os resultados, o Adjudicatario garante que a transferéncia de direitos acima
referida ndo viola qualquer lei nem infringe quaisquer direitos de terceiros e que é titular
dos direitos ou poderes necessarios para a execucdo da transferéncia. Mais garante que
pagou ou confirmou o pagamento de todas as taxas, incluindo taxas devidas a sociedades
de gestéo coletiva, relacionadas com os resultados finais.

O Adjudicatario deve indemnizar e assegurar que a Entidade Adjudicante ndo tenha de
suportar quaisquer danos e custos decorrentes de qualquer pretensdo de terceiros,
incluindo autores e intermediérios, devido a uma eventual violagdo da propriedade
intelectual, industrial ou de outro direito de propriedade resultante da utilizagdo por parte
da Entidade Adjudicante, conforme especificado no contrato, de patentes, licengas, planos,
projetos, modelos, marcas de fabrica ou comerciais, exceto quando a referida infragdo
resultar do cumprimento do projeto ou de especificacbes fornecidos pela Entidade
Adjudicante.

NATUREZA DOS SERVICOS

ARTIGO 15.°AMBITO DOS SERVICOS

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

O ambito dos servicos é especificado nos anexos Il e 1ll.

Sempre que o contrato se referir a prestacdo de assisténcia a Entidade Adjudicante e/ou ao
gestor do projeto relativamente a todos 0s aspetos técnicos do projeto que possam surgir
no decurso da sua implementacgdo, o Adjudicatéario ndo tem poder de decisao.

Sempre que o contrato se referir a gestdo da implementacdo do projeto, o Adjudicatario
deve, sob a autoridade do gestor do projeto, assumir todos os atos de gestdo inerentes a
supervisdo da implementacao do projeto.

Se o Adjudicatario tiver de elaborar um processo do concurso, este Gltimo deve conter
todos os documentos necessarios para a consulta de empreiteiros, fabricantes e
fornecedores adequados e para a elaboracdo das propostas tendo em vista a execucao da
obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestacdo dos servicos objeto de concurso. A
Entidade Adjudicante deve fornecer ao Adjudicatario as informacgdes necessarias para a
elaboracdo da parte administrativa do processo do concurso.

ARTIGO 16.°PESSOAL E EQUIPAMENTO

16.1.

16.2.

Janeiro 2013
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O Adjudicatario deve informar a Entidade Adjudicante de todo o pessoal que tenciona
empregar para a implementacéo das tarefas, exceto dos peritos principais cujos curricula
vitae estdo incluidos no Anexo 1V. No Anexo Il e/ou Anexo Il sdo especificados o nivel
minimo de formacdo, habilitacbes e experiéncia do pessoal e, se for caso disso, a
especializacdo exigida. A Entidade Adjudicante pode opor-se a escolha de pessoal feita
pelo Adjudicatario.

O pessoal gque trabalha no projeto com a aprovacao da Entidade Adjudicante deve iniciar o
exercicio das suas funcdes na data ou no prazo previstos no Anexo Il e/ou no Anexo Il ou,
se tal ndo for possivel, na data ou nos prazos notificados ao Adjudicatario pela Entidade
Adjudicante ou pelo gestor do projeto.
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16.3.

16.4.

16.5.

Salvo disposi¢do em contrério prevista no contrato, o pessoal em exercicio no ambito do
contrato deve residir na proximidade do local de trabalho. Caso uma parte dos servigos
deva ser prestada fora do pais beneficiario, o Adjudicatério deve comunicar ao gestor do
projeto os nomes e as habilitacfes do pessoal afetado a essa parte dos servicos.

O Adjudicatério deve:

(@ No prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato pelas duas partes,
comunicar ao gestor do projeto o calendario proposto para a colocagdo do
pessoal;

(b) Informar o gestor do projeto das datas de chegada e partida de cada elemento do
pessoal;

(c) Apresentar, em tempo Util, ao gestor do projeto, um pedido de aprovagao por escrito
respeitante a nomeacao de outros peritos que nao os peritos principais.

O Adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias para que o seu pessoal disponha
sempre do equipamento e acompanhamento necessarios para cumprir as suas tarefas
especificas de forma eficaz.

ARTIGO 17.°SUBSTITUICAO DE PESSOAL

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Janeiro 2013
b8d_annexigc_pt.doc

O Adjudicatério ndo deve proceder a mudancas do pessoal sem aprovagdo prévia por
escrito da Entidade Adjudicante. Por sua iniciativa, deve, no entanto, propor uma
substituicdo nos seguintes casos:

(@ Em caso de morte, doenca ou acidente de um membro do pessoal;

(b) Se, por quaisquer outras razdes alheias a vontade do Adjudicatario (por exemplo,
demissdo, etc.), for necessario substituir algum membro do pessoal.

Além disso, durante a execucdo do contrato, e com base num pedido escrito e
fundamentado no qual o Adjudicatéario deve indicar as suas observacdes e as do membro
do pessoal, a Entidade Adjudicante pode ordenar a substituicdo de um membro do
pessoal.

Sempre que seja necessario proceder a substituicdo de um membro do pessoal, o substituto
deve ter habilitacdes e experiéncia, pelo menos, equivalentes, ndo podendo a remuneracao
a pagar ao substituto exceder a remuneracdo do membro do pessoal substituido. Se o
Adjudicatério ndo estiver em condi¢des de disponibilizar um substituto com habilitacoes
e/ou experiéncia equivalentes, a Entidade Adjudicante pode rescindir o contrato, se a
correta execucdo do mesmo estiver comprometida, ou, se considerar que tal ndo é o caso,
aceitar o substituto, desde que os seus honorarios sejam renegociados de forma a atingirem
um nivel de remunera¢do adequado.

As despesas suplementares resultantes da substituicdo de um membro do pessoal ficam a
cargo do Adjudicatario. A Entidade Adjudicante ndo efetuard qualquer pagamento
correspondente ao periodo de auséncia do membro do pessoal a substituir. A substituicdo
de qualquer membro do pessoal, cujo nome figure no Anexo IV do contrato, deve ser
proposta pelo Adjudicatario no prazo de 15 dias a contar do primeiro dia de auséncia do
membro do pessoal a substituir. Se, ap6s este periodo, o Adjudicatario ndo propuser uma
substituicdo nos termos do n.° 3, a Entidade Adjudicante pode aplicar impor uma
indemnizacdo que pode ir até 10 % dos honorérios restantes do membro do pessoal a
substituir.
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17.5.

O pais beneficiario pode ser notificado da identidade do novo membro do pessoal a
acrescentar ou substituir no contrato, para obter a sua aprovacdo. O pais beneficiario ndo
pode recusar a sua aprovacgao, a menos que, por escrito e no prazo de 15 dias a contar da
data do pedido de aprovacdo, apresente a Entidade Adjudicante objecdes devidamente
justificadas e fundamentadas relativamente aos membros do pessoal propostos.

ARTIGO 18.°ESTAGIARIOS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Se estiver previsto nas condicGes de referéncia, o Adjudicatério deve assegurar, durante o
periodo de implementacdo das tarefas, a formacao de estagiarios que lhe sejam confiados
pela Entidade Adjudicante nos termos do contrato.

O facto de a formacao destes estagiarios estar a cargo do Adjudicatéario ndo Ihes confere o
estatuto de seus empregados. Todavia, devem cumprir as instru¢fes do Adjudicatario, bem
como o disposto no artigo 8.°, como se fossem empregados do Adjudicatario. O
Adjudicatério pode obter, mediante pedido fundamentado apresentado por escrito, a
substituicdo de qualquer estagiario cujo trabalho ou conduta ndo sejam satisfatorios.

Salvo disposi¢do em contrério prevista no contrato, a remuneracdo dos estagiarios, bem
como as suas despesas de viagem e alojamento e quaisquer outras despesas por eles
incorridas, sdo suportadas pela Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario deve apresentar trimestralmente a Entidade Adjudicante um relatério
sobre o desempenho dos estagiarios. Imediatamente antes do termo do periodo de
implementacdo das tarefas, o Adjudicatario deve elaborar um relatorio sobre os resultados
da formacdo, bem como uma avaliagdo das qualificacdes obtidas pelos estagiarios tendo
em vista o seu futuro emprego. A forma e as modalidades de apresentacdo destes relatorios
sdo definidas nas condicdes de referéncia.

EXECUCAO DO CONTRATO

ARTIGO 19.°ATRASOS NA IMPLEMENTACAO DAS TAREFAS

19.1.

19.2.

19.3.

Se o Adjudicatario ndo prestar os servicos dentro do periodo fixado no contrato, a
Entidade Adjudicante, sem notificacdo formal e sem prejuizo de outras vias de recurso
estipuladas no contrato, tem direito a ser indemnizada por cada dia que decorra entre 0
termo do periodo de implementacdo previsto no contrato e a data efetiva de concluséo
dessas tarefas.

O valor diério da indemnizacéo € calculado dividindo o valor do contrato pelo nimero de
dias do periodo de implementagdo das tarefas, até a0 maximo de 15 % do valor total do
contrato.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir 15 % do valor do contrato, pode, ap6s
notificar por escrito o Adjudicatario:

(@ Rescindir o contrato, e;

(b) Celebrar com um terceiro um contrato para concluir a prestacdo dos servicos
previstos, a expensas do Adjudicatario.

ARTIGO 20.°ALTERACAO DO CONTRATO

20.1.

Janeiro 2013

As alteracBes do contrato que afetem o seu objeto ou &mbito, como a alteracdo do seu
montante total, a substituicdo de um perito cujo curriculum vitae faz parte do contrato e a
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20.2.

Janeiro 2013
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alteracdo do periodo de implementacdo das tarefas, devem ser formalizadas por meio de
uma adenda. A adenda de alteragdo do contrato pode ser solicitada por ambas as partes, de
acordo com os seguintes principios:

a) A adenda de alteracdo s6 pode ser pedida durante o periodo de execucao do contrato;

b) Todos os pedidos de adenda feitos pelo Adjudicatério devem ser apresentados por
escrito a Entidade Adjudicante, pelo menos 30 dias antes da data em que a adenda
deveria entrar em vigor. Em circunstancias especiais devidamente justificadas pelo
Adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode aceitar um prazo diferente.

A Entidade Adjudicante deve notificar a sua decisdo acerca do pedido do Adjudicatéario no
prazo de 30 dias a contar da data de rececdo. Ndo ha alteracdo automética sem
confirmagcdo escrita da Entidade Adjudicante.

As alteragdes do contrato que ndo afetem o seu objeto ou @mbito podem ser pedidas por
ambas as partes, de acordo com os principios enunciados no n.° 1. Além disso, o gestor do
projeto tem poderes para emitir ordens administrativas que impdem alteragdes do contrato
que ndo afetem o seu objeto ou a&mbito, incluindo a pedido do Adjudicatério, de acordo
com 0s seguintes principios:

a) As alteracOes solicitadas podem revestir a forma de aditamentos, omissOes,
substituicBes, mudancas de qualidade, de quantidade, da sequéncia especificada, do
método ou do calendéario de prestacdo dos servigos;

b) Antes de emitir qualquer ordem administrativa, o gestor do projeto deve notificar ao
Adjudicatario a natureza e a forma da alteragao proposta.

O Adjudicatario deve entdo, sem demora, apresentar ao gestor do projeto uma
proposta que inclua:

i) todas as medidas necessarias para proceder a alteracdo,
i) um programa atualizado para a implementacéo das tarefas, e

iii) uma proposta de ajustamento do valor do contrato recorrendo as tabelas de
honorérios do contrato sempre que as tarefas sejam semelhantes. Se as tarefas
ndo forem semelhantes, as tabelas de honorarios do contrato devem ser aplicadas
sempre que se afigurar razoavel.

Ap0s receber a proposta do Adjudicatario, o gestor do projeto deve aceitar ou rejeitar
a alteracao.

Se a aceitar, o gestor do projeto deve notificar o Adjudicatario mediante uma ordem
administrativa que indique que o Adjudicatério deve proceder a alteracéo aos precos e
nas condi¢des constantes do pedido do Adjudicatario ou nos termos da alteragdo do
gestor do projeto.

c) Ao receber a ordem administrativa, 0 Adjudicatario deve proceder as alteracdes nela
indicadas, ficando obrigado pelas presentes Condigdes Gerais do mesmo modo que se
as referidas alteracGes estivessem previstas no contrato.

d) Nos contratos baseados em honorarios, as ordens administrativas que tenham um
impacto sobre o orgcamento contratual devem limitar-se a transferéncia entre
honorarios ou a transferéncia dos honorarios para as despesas acessorias, nos limites
previstos no n.° 3.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Nenhuma alteracdo, seja por meio de adenda seja por meio de ordem administrativa, deve
levar a reducdo do montante do orcamento contratual destinado a verificacdo das despesas
nem alterar as condic¢Oes de adjudicacdo existentes a data da adjudicacdo do contrato.

Qualquer alteracdo efetuada pelo Adjudicatario sem ordem administrativa ou sem adenda
ndo é permitida e é feita por conta e risco do Adjudicatario.

Sempre que seja necessario introduzir uma alteracdo devido a incumprimento ou violacéo
do contrato por parte do Adjudicatério, os custos adicionais eventualmente imputaveis a
referida alteracédo serdo por ele suportados.

O Adjudicatario deve comunicar a Entidade Adjudicante, por escrito, as eventuais
alteracGes de conta bancéria ou de auditor. O Adjudicatario deve utilizar o formuléario do
Anexo VI para comunicar a eventual alteracdo de conta bancéaria. A Entidade Adjudicante
tem o direito de se opor a alteracdo da conta bancaria ou do auditor feita pelo
Adjudicatério.

ARTIGO 21.°HORARIO DE TRABALHO

21.1.

Os dias e as horas de trabalho do Adjudicatario ou do seu pessoal devem respeitar as
disposicdes legislativas e regulamentares e os costumes do pais em que 0s Servigos serdo
prestados e as caracteristicas dos servicos.

ARTIGO 22°REGIME DE FERIAS E LICENCAS

22.1.

22.2.

22.3.

Nos contratos baseados em honoréarios, durante o periodo de implementacdo das tarefas as
férias anuais devem ser gozadas numa altura aprovada pelo gestor do projeto.

Nos contratos baseados em honorérios, considera-se que a tabela de honorérios tem em
conta um periodo maximo de 2 meses de férias anuais do pessoal do Adjudicatéario,
durante o periodo de implementacdo das tarefas. Consequentemente, os dias de férias
anuais ndo sédo considerados dias de trabalho.

O pessoal do Adjudicatario ndo tem direito a licengas por doenca ou ocasionais, desde que,
no entanto, o gestor do projeto possa, a titulo discricionario por razées humanitarias ou
outras, permitir que o pessoal do Adjudicatario goze licengas ndo remuneradas durante o
periodo de implementacéo das tarefas.

ARTIGO 23.°INFORMACOES

23.1.

23.2.

O Adjudicatario deve fornecer todas as informacdes relativas aos servicos e ao projeto ao
gestor do projeto, a Comissdo Europeia, ao Tribunal de Contas Europeu ou a qualquer
pessoa autorizada pela Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario deve permitir que a Entidade Adjudicante ou qualquer pessoa autorizada
por esta examinem ou verifiguem o registo e a contabilidade relativos aos servicos e deles
facam copias, tanto durante como ap06s a prestacao dos servigos.

ARTIGO 24°REGISTOS

24.1.
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O Adjudicatario deve manter uma contabilidade e um registo completos, sistematicos e
precisos da prestacdo dos servicos, que sejam suficientemente pormenorizados e
elaborados para permitir verificar com precisdo se o nimero de dias de trabalho e as
despesas acessorias efetivas que figuram na(s) fatura(s) do Adjudicatario foram
devidamente consagrados a prestacdo dos servicos.
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24.2.

24.3.

Nos contratos baseados em honorérios, o Adjudicatario deve manter folhas de presenca
com o registo dos dias e das horas de trabalho do seu pessoal. As folhas de presenga
preenchidas pelos peritos devem ser confirmadas mensalmente pelo Adjudicatario e ser
aprovadas pelo gestor do projeto, por qualquer pessoa autorizada pela Entidade
Adjudicante ou pela propria Entidade Adjudicante. Os montantes faturados pelo
Adjudicatério devem corresponder a estas folhas de presenca. O tempo de viagem
destinada exclusiva e necessariamente a implementacéo do contrato, pelo percurso mais
direto possivel, pode ser incluido no ndmero de dias ou, se for caso disso, de horas
registado nas folhas de presenca. As viagens efetuadas pelos peritos aquando do inicio e da
cessacdo de funcBes, bem como para efeitos de férias, ndo sdo consideradas dias de
trabalho. Considera-se que 7 horas de trabalho efetivo sdo equivalentes a um dia de
trabalho. Relativamente a todos os peritos, para efeitos de faturacdo, o respetivo tempo de
trabalho deve ser arredondado para o numero inteiro de dias de trabalho mais préximo.

Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos ap6s 0 pagamento
final efetuado no &mbito do contrato. Estes documentos incluem toda a documentagéo
relativa as receitas e despesas, bem como os documentos necessarios para a verificagao
dos documentos justificativos, nomeadamente folhas de presenca, bilhetes de avido e
outros meios de transporte e recibos das remuneracGes pagas aos peritos, assim como
faturas e recibos das despesas acessorias. A ndo conservagdo dos registos constitui uma
violagdo do contrato e pode conduzir a sua rescisao.

ARTIGO 25.°VERIFICACOES, CONTROLOS E AUDITORIAS POR PARTE DE
ORGANISMOS DA UNIAO EUROPEIA

25.1.

25.2.
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O Adjudicatério deve permitir que a Comissdao Europeia, 0 Organismo Europeu de Luta
Antifraude e o Tribunal de Contas Europeu verifiquem a execucdo do contrato, através do
exame e da realizacdo de cOpias de documentos, ou de controlos no terreno, incluindo o
controlo de documentos originais. Para efeitos destas verificacbes e auditorias, 0s
organismos da Unido Europeia atrds referidos devem poder efetuar uma auditoria
completa, com base em documentos comprovativos das contas, outros documentos
contabilisticos ou relativos ao financiamento do contrato. O Adjudicatario deve garantir o
acesso, em qualquer momento razodvel, as suas instalagfes, nomeadamente aos seus
escritorios, dados informaticos e contabilisticos e a todas as informagfes necessarias para
a realizacdo das auditorias, incluindo informacdes sobre os salérios individuais das pessoas
envolvidas no projeto. O Adjudicatario deve garantir que as informacfes estdo
prontamente disponiveis no momento da auditoria e, se Ihe for solicitado, que os dados sdo
entregues de forma adequada. Estas inspeces podem ser efetuadas durante um periodo de
7 anos ap6s o pagamento do saldo final.

Além disso, o Adjudicatario deve autorizar o Organismo Europeu de Luta Antifraude a
efetuar os controlos e verificacbes no local, de acordo com os procedimentos previstos na
legislacdo da Unido Europeia que visa a protecdo dos interesses financeiros da Unido
Europeia contra eventuais fraudes ou irregularidades.

Para o efeito, o Adjudicatario compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissao
Europeia, do Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu,
bem como as pessoas por eles mandatadas, o acesso as instalacfes e a outros locais de
execucdo do contrato, incluindo aos seus sistemas informaticos, e ainda o acesso a todos 0s
documentos e dados informatizados relativos a gestdo técnica e financeira do projeto, € a
tomar as medidas destinadas a facilitar esta tarefa. O acesso de pessoas mandatadas pela
Comissdo Europeia, pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude e pelo Tribunal de
Contas Europeu obedece a condi¢bes de estrita confidencialidade no que diz respeito a
terceiros, sem prejuizo das obrigacdes de direito publico a que estdo sujeitas. A
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25.3.

documentacdo deve estar facilmente acessivel e classificada por forma a facilitar o seu
exame, devendo o Adjudicatério informar a Entidade Adjudicante do local preciso em que
se encontram.

O Adjudicatario compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo Europeia, do
Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu no que respeita a
execucao de auditorias, controlos e verificacbes sejam igualmente aplicaveis, em igualdade
de condicGes e segundo as modalidades previstas no presente artigo, aos eventuais
subcontratantes ou outras partes que beneficiem dos fundos da UE/FED.

ARTIGO 26.°RELATORIOS INTERCALARES E RELATORIO FINAL

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Salvo disposi¢do em contréario das condicdes de referéncia, o Adjudicatario deve elaborar
relatdrios intercalares e um relatério final durante o periodo de implementacédo das tarefas.
Cada relatério é constituido por uma seccdo narrativa e uma seccao financeira. O formato
dos mesmos é comunicado pelo gestor do projeto ao Adjudicatario durante o periodo de
implementag&o das tarefas.

Todas as faturas devem ser acompanhadas de um relatorio intercalar ou de um relatério
final. Todas as faturas respeitantes a contratos baseados em honoréarios devem ser
igualmente acompanhadas de um relatério financeiro atualizado e de uma fatura relativa
aos custos efetivos incorridos com a verificacdo das despesas. A estrutura dos relatorios
financeiros intercalares ou finais € a mesma que a do orcamento aprovado a titulo do
contrato (Anexo V). No relatério financeiro devem ser indicadas, pelo menos, as despesas
referentes ao periodo coberto pelo relatorio, as despesas cumuladas e o saldo disponivel.

Imediatamente antes do termo do periodo de implementagdo das tarefas, o Adjudicatério
deve elaborar um relatério final sobre os progressos realizados, acompanhado, se for caso
disso, de um estudo critico dos principais problemas que eventualmente tenham surgido
durante a execucéo do contrato.

Este relatério final sobre os progressos realizados deve ser enviado ao gestor do projeto até
60 dias ap6s o termo do periodo de implementacdo das tarefas. Este relatorio ndo vincula a
Entidade Adjudicante.

Sempre que o contrato seja executado por fases, o Adjudicatario deve elaborar um
relatdrio final relativo a implementacdo de cada fase.

Os relatdrios intercalares e o relatério final regem-se pelo disposto no artigo 14.°.

ARTIGO 27.°APROVACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.
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A aprovacéo pela Entidade Adjudicante dos relatérios e documentos elaborados e enviados
pelo Adjudicatério deve atestar a respetiva conformidade com as clausulas contratuais.

Sempre que a Entidade Adjudicante aprovar um relatério ou documento sob reserva da
introducdo de alteracOes por parte do Adjudicatario, deve fixar um prazo para a introducao
das altera¢6es solicitadas.

Sempre que o relatdrio final ndo seja aprovado, recorrer-se-a automaticamente ao processo
de resolucdo de litigios.

Sempre que o contrato seja executado por fases, a implementacdo de cada fase fica sujeita

a aprovacdo da fase anterior pela Entidade Adjudicante, salvo se as fases forem executadas
simultaneamente.
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PAGAMENTOS E COBRANCA DE DIVIDAS

ARTIGO 28.°VERIFICACAO DAS DESPESAS

28.1. No caso de contratos de pre¢o global, ndo é exigido qualquer relatério sobre a verificagcdo
de despesas.

28.2. No caso de contratos com base em honorarios, antes da realizagdo dos pagamentos, as
faturas e os relatorios financeiros enviados pelo Adjudicatério a Entidade Adjudicante
devem ser examinados por um auditor externo que preencha as condigdes especificas
estabelecidas nas condicGes de referéncia para a verificacdo das despesas, notificado pelo
Adjudicatério nos termos do artigo 7.%, n.° 8.

28.3. O auditor deve certificar-se de que existem elementos de prova adequados, suficientes e
fidveis de que:

(@ Os peritos empregues pelo Adjudicatario no &mbito do contrato em causa
trabalharam efetivamente no contrato (tal como corroborado por terceiros
independentes, se possivel) durante o nimero de dias indicado nas faturas
apresentadas pelo Adjudicatario e nas folhas de calculo financeiro
apresentadas juntamente com os relatorios intercalares; e

(b) Os montantes apresentados como despesas acessorias foram efetivamente incorridos
pelo Adjudicatario em conformidade com o disposto nas condigdes de referéncia do
contrato;

(c) Com base na verificagdo efetuada, o auditor apresenta ao Adjudicatario um relatério
sobre a verificagdo das despesas que segue o modelo do Anexo VII.

28.4. O Adjudicatario concede ao auditor todos os direitos de acesso referidos no artigo 25.°.

28.5. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de exigir a substituicdo do auditor, caso
existam elementos desconhecidos a data de assinatura do contrato que coloquem em causa
a sua independéncia ou profissionalismo.

ARTIGO 29.°PAGAMENTO E JUROS DE MORA

29.1. Os pagamentos serdo efetuados segundo uma das opc¢des abaixo apresentadas, tal como
previsto nas CondicgBes Especiais.

Opcéo 1: Contrato baseado em honorarios:

A Entidade Adjudicante efetua os pagamentos ao Adjudicatéario do seguinte modo:

1.  Um primeiro pagamento de pré-financiamento, a pedido do Adjudicatario, de um
montante ndo superior a 20 % do valor do contrato, no prazo de 30 dias a contar da
rececdo pela Entidade Adjudicante de uma fatura, do contrato assinado pelas duas
partes e, se for necessario, de uma garantia financeira, tal como previsto no artigo
30.°.

2. Pagamentos adicionais intercalares semestrais, tal como indicado nas CondigGes
Especiais, no prazo de 60 dias a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante de uma
fatura acompanhada de um relatério intercalar e de um relatorio sobre a verificacdo
das despesas, sob reserva da aprovacdo destes relatérios nos termos do artigo 27.°.
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3. A soma dos pagamentos referentes a estas faturas ndo pode exceder 90 % do valor
méaximo do contrato estipulado no seu artigo 3.°, reservando-se, no minimo, 10 %
deste valor para o pagamento final.

4. O saldo do valor final do contrato ap6s verificagdo, sob reserva do valor maximo

29.2.

Janeiro 2013
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estipulado no seu artigo 3.°, apds deducdo dos montantes ja pagos, no prazo de 60 dias
a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante de uma fatura acompanhada de um
relatério final e de um relatério sobre a verificacdo das despesas, sob reserva da
aprovacao destes relatorios nos termos do artigo 27.°.

Opcao 2: Contrato de preco global:

Se o contrato tiver uma duracdo inferior a dois anos, a Entidade Adjudicante efetua os
pagamentos ao Adjudicatario do seguinte modo:

1.  Um pagamento de pré-financiamento, a pedido do Adjudicatario, de um montante ndo
superior a 40 % do valor do contrato estipulado no seu artigo 3.°, no prazo de 30 dias
a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante de uma fatura, do contrato assinado
pelas duas partes e, se for necessario, de uma garantia financeira, tal como previsto no
artigo 30.;

2. O saldo do valor do contrato previsto no seu artigo 3.°, no prazo de 60 dias a contar da
rececdo pela Entidade Adjudicante de uma fatura final acompanhada do relatorio
final, sob reserva da aprovagdo deste relatério nos termos do artigo 27.°.

Se o contrato tiver uma duragdo superior a dois anos e se orgamento estiver dividido entre
diferentes resultados que a Entidade Adjudicante pode aprovar independentemente, a
Entidade Adjudicante efetua os pagamentos ao Adjudicatario do seguinte modo:

1.  Um pagamento de pré-financiamento, a pedido do Adjudicatario, de um montante néo
superior a 40 % do valor do contrato estipulado no seu artigo 3.°, no prazo de 30 dias
a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante de uma fatura, do contrato assinado
pelas duas partes e, se for necessario, de uma garantia financeira, tal como previsto no
artigo 30.;

2. Um pagamento intercalar no final de cada periodo de 12 meses de implementacdo do
contrato, de um montante correspondente aos resultados apresentados, no prazo de 60
dias a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante de uma fatura acompanhada de
um relatério intercalar, sob reserva da aprovacao deste relatorio nos termos do artigo
27.°.

3. A soma dos pagamentos referentes a estas faturas ndo pode exceder 90 % do valor
maximo do contrato estipulado no seu artigo 3.°, reservando-se, no minimo, 10 %
deste valor para o pagamento final.

4. 0O saldo do valor do contrato previsto no seu artigo 3.°, no prazo de 60 dias a contar da
rececdo pela Entidade Adjudicante de uma fatura final acompanhada do relatorio
final, sob reserva da aprovagdo deste relatorio nos termos do artigo 27.°.

Por data de pagamento entende-se a data em que o montante é debitado na conta. A fatura
é inaceitavel se faltar pelo menos um dos elementos essenciais. Sem prejuizo do disposto
no artigo 36.%, n.° 2, a Entidade Adjudicante pode suspender a contagem deste prazo
relativamente a qualquer parte do montante faturado que seja contestado pelo gestor do
projeto, notificando o Adjudicatario de que essa parte da fatura ndo é aceitavel, quer
porque 0 montante em causa nao é devido, quer porque o relatério pertinente ndo pode ser
aprovado e a Entidade Adjudicante considera ser necessario proceder a novas verificacoes.
Nestes casos, a Entidade Adjudicante ndo deve reter de forma ndo razoavel o pagamento
de qualquer parte ndo contestada da fatura, podendo, no entanto, solicitar esclarecimentos,
alteracdes ou informagdes complementares, que lhe devem ser fornecidos no prazo de 30
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29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

29.10.
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dias a contar do pedido. O prazo de pagamento recomeca a contar na data em que a
Entidade Adjudicante receba uma fatura emitida corretamente.

Apos rececdo do pagamento em atraso, o Adjudicatario dispde de um prazo de dois meses
para solicitar o pagamento de juros de mora:

- & taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacfes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se
0s pagamentos forem efetuados em euros,

- ataxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da Entidade Adjudicante, se
os pagamentos forem efetuados na moeda nacional desse pais,

em vigor no primeiro dia do més em que o prazo termina, acrescidas de oito pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do prazo de
pagamento, exclusive, e a data de débito da conta da Entidade Adjudicante, inclusive.

Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante devem ser efetuados para a conta
bancéria indicada na ficha de identificacdo financeira preenchida pelo Adjudicatério. Deve
ser utilizado um novo formulario de identificacdo financeira para comunicar eventuais
alteracOes da conta bancaria, que deve juntar-se a fatura.

Os pagamentos serdo efetuados em euros ou na moeda nacional, tal como especificado nas
CondicOes Especiais. As condi¢Ges administrativas ou técnicas que regem o pagamento de
pré-financiamentos, 0s pagamentos intercalares e/ou os pagamentos finais efetuados em
conformidade com as Condigdes Gerais sdo definidas nas Condi¢Bes Especiais. Sempre
gue os pagamentos sejam efetuados em euros, para efeitos da provisdo para despesas
acessorias, a conversdao em euros das despesas efetivas seréa efetuada a taxa, publicada no
Infor-Euro, do primeiro dia Gtil do més em que a fatura for estabelecida. No caso de
pagamentos em moeda nacional, esta deve ser convertida na moeda nacional a taxa,
publicada no Infor-Euro, do primeiro dia atil do més em que o pagamento for efetuado.

No caso dos contratos baseados em honorarios, as faturas devem ser acompanhadas de
copias ou de extratos das folhas de presenca correspondentes aprovadas referidas no artigo
24.°, n°2, tendo em vista verificar os montantes faturados respeitantes ao tempo de
trabalho dos peritos. Considera-se que 7 horas de trabalho efetivo sdo equivalentes a um
dia de trabalho. Relativamente a todos os peritos, para efeitos de faturacdo, o respetivo
tempo de trabalho deve ser arredondado para o nimero inteiro de dias de trabalho mais
préximo.

O pagamento do saldo final estd subordinado a execucdo por parte do Adjudicatéario de
todas as suas obrigacdes relativas a implementacdo de todas as fases ou partes dos
servicos, bem como a aprovacdo pela Entidade Adjudicante da ultima fase ou parte dos
servicos. O pagamento final apenas sera efetuado depois de o relatério final e a fatura
final, identificados como tal, terem sido apresentados pelo Adjudicatério e aprovados pela
Entidade Adjudicante.

As obrigacdes de pagamento da Comissdo Europeia por forca do presente contrato
caducam 18 meses ap06s o termo do periodo de implementacao das tarefas, a ndo ser que o
contrato tenha sido rescindido em conformidade com as presentes Condigdes Gerais.

Por antecipacdo, ou em alternativa a rescisdo prevista no artigo 64.°, a Entidade
Adjudicante pode suspender os pagamentos a titulo cautelar e sem pré-aviso.

Sempre que se prove que o processo de adjudicacdo ou a execucdo do contrato foram
objeto de erros ou irregularidades substanciais ou fraude imputaveis ao Adjudicatario, a
Entidade Adjudicante pode, além da possibilidade de suspender a execu¢do do contrato
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nos termos do artigo 35.°, n.° 3, e de rescindir o contrato nos termos do artigo 36.°,
recusar-se a efetuar os pagamentos e/ou recuperar 0os montantes ja pagos, numa medida
proporcional a gravidade dos erros, irregularidades ou fraude cometidos.

Se, por qualquer motivo, o contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir 0s
pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos
pré-financiamentos ainda devido pelo Adjudicatario, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, seja por que motivo for.

ARTIGO 30.°GARANTIA FINANCEIRA

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Salvo disposi¢do em contrério das Condigdes Especiais, 0 Adjudicatario deve prestar uma
garantia financeira correspondente ao montante total do pré-financiamento. A garantia
financeira deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e pode assumir a forma
de garantia bancéria, ordem de pagamento bancaria, cheque visado, garantia prestada por
uma companhia de seguros e/ou sociedade de caugdo, carta de crédito irrevogavel ou
depdsito em numerério na conta da Entidade Adjudicante. Se a garantia financeira revestir
a forma de garantia bancéria, ordem de pagamento bancaria, cheque visado ou caucao,
deve ser emitida por uma instituicdo de crédito ou de seguros aprovada pela Entidade
Adjudicante. Esta garantia financeira deve permanecer valida até a sua liberacdo pela
Entidade Adjudicante, nos termos do artigo 30.°, n.° 5 ou n.° 6, consoante o0 caso. Se 0
Adjudicatéario for um organismo publico, a obrigacdo de garantia financeira pode ser
dispensada em funcédo da avaliacdo dos riscos.

A garantia financeira deve ser prestada em papel timbrado da instituicdo financeira e
preenchendo a minuta prevista no Anexo VI.

Se a garantia financeira para a cobertura do pré-financiamento caducar e o Adjudicatario
ndo a renovar, a Entidade Adjudicante pode deduzir dos futuros pagamentos devidos ao
Adjudicatério, nos termos do contrato, uma quantia igual ao pré-financiamento ou notificar
formalmente o Adjudicatario de que deve prestar nova garantia nos mesmo termos que a
anterior. Se o Adjudicatario ndo fornecer uma nova garantia, a Entidade Adjudicante pode
rescindir o contrato.

Se, por qualquer motivo, 0 contrato for rescindido, as garantias prestadas para cobrir 0s
pré-financiamentos podem ser imediatamente exigidas a fim de reembolsar o saldo dos
pré-financiamentos ainda devido pelo Adjudicatario, ndo podendo o garante atrasar o
pagamento nem opor-se, seja por que motivo for.

No caso de contratos baseados em honorérios, a eventual garantia financeira deve ser
liberada de uma s6 vez logo que tenha sido apurado o pré-financiamento correspondente,
nos termos do artigo 29.%, n.° 1.

No caso dos contratos de preco global, a garantia financeira deve permanecer valida até
que seja efetuado o dltimo pagamento.

ARTIGO 31.°RESTITUICAO DOS MONTANTES DEVIDOS PELO ADJUDICATARIO

31.1.

31.2.
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O Adjudicatario compromete-se a restituir a Entidade Adjudicante quaisquer quantias
pagas gue excedam o montante final devido antes do termo do prazo de 45 dias a contar da
data de emissdo da nota de débito.

Caso o Adjudicatario ndo proceda a restituicdo no prazo atras referido, a Entidade
Adjudicante pode (a menos que o Adjudicatario seja um servico governamental ou
organismo publico de um Estado-Membro da Unido Europeia) aumentar os montantes
devidos através do acréscimo de juros:
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31.3.

31.4.

31.5.

(@) a taxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da Entidade
Adjudicante, se os pagamentos forem efetuados na moeda nacional deste pais,

(b) a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operaces de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série C, se
0s pagamentos forem efetuados em euros,

em vigor no primeiro dia do més em que o prazo termina, acrescidas de oito pontos
percentuais. Os juros incidem no periodo decorrido entre o termo do prazo de pagamento e
a data em que o pagamento for realmente efetuado. Qualquer pagamento parcial serd em
primeiro lugar imputado aos juros de mora assim determinados.

Os montantes a restituir a Entidade Adjudicante podem ser compensados por montantes de
qualquer tipo devidos ao Adjudicatario. Esta disposi¢do é aplicavel sem prejuizo do direito
das partes de acordarem um escalonamento dos pagamentos.

Os encargos bancéarios que resultem da restituicdo dos montantes devidos a Entidade
Adjudicante serdo exclusivamente assumidos pelo Adjudicatario.

Sem prejuizo da prerrogativa da Entidade Adjudicante, a prépria Unido Europeia pode, na
qualidade de doadora, proceder, se necessario, a cobranga por quaisquer meios.

ARTIGO 32.°REVISAO DOS PRECOS

32.1.

Salvo disposi¢do em contrario das Condicdes Especiais, os precos do contrato serdo fixos,
nédo podendo ser revistos.

ARTIGO 33.°PAGAMENTOS A TERCEIROS

33.1.

33.2.

33.3.

As ordens de pagamento em favor de terceiros sé podem ser executadas ap6s uma cessdo
da posi¢do contratual efetuada nos termos do artigo 3.°. A cessdo deve ser notificada a
Entidade Adjudicante.

A notificacdo dos beneficiarios da cessdo da posi¢do contratual incumbe exclusivamente
ao Adjudicatario.

Em caso de afetacdo vinculativa dos bens do Adjudicatario que afete os pagamentos que
Ihe sdo devidos nos termos do contrato, e sem prejuizo do prazo previsto no artigo 29.%, a
Entidade Adjudicante dispGe de 30 dias, a contar da data de rececdo da notificacdo do
levantamento definitivo do impedimento ao pagamento, para retomar 0s pagamentos ao
Adjudicatério.

INCUMPRIMENTO, SUSPENSAO E RESCISAO DO CONTRATO

ARTIGO 34.°INCUMPRIMENTO DO CONTRATO

34.1.

34.2.
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Existe incumprimento do contrato quando uma das partes ndo satisfaz qualquer das
obrigac@es previstas nos termos do contrato.

Em caso de incumprimento do contrato, a parte lesada pelo incumprimento tem direito a:
a) A uma indemnizacéo; e/ou

b) A rescindir o contrato.
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34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

A indemnizacédo pode ser:
a) Geral; ou
b) Contratual (clausula penal).

Se 0 Adjudicatario ndo cumprir as suas obrigacdes nos termos do disposto no contrato, a
Entidade Adjudicante pode, sem prejuizo do seu direito previsto no n.° 2, decidir também:

a) Suspender 0s pagamentos; e/ou
b) Reduzir ou recuperar 0s pagamentos que tiver feito na proporc¢éo do incumprimento.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a uma indemnizacdo, pode deduzi-la de quaisquer
montantes devidos ao Adjudicatério ou executar a garantia adequada.

A Entidade Adjudicante tem direito a uma indemnizacdo nos termos da lei que rege o
contrato por quaisquer danos de que tenha conhecimento apés a conclusdo do contrato.

ARTIGO 35.°SUSPENSAO DO CONTRATO

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.
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Por ordem da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario deve suspender a execucdo do
contrato ou de qualquer parte do mesmo pelo periodo e do modo que a Entidade
Adjudicante considere necessarios. A suspensdo produz efeitos no dia em que o
Adjudicatério receber a ordem ou em data posterior se a ordem assim o determinar.

Suspensdo do contrato em caso de alegados erros ou irregularidades substanciais ou
fraude: O contrato pode ser suspenso a fim de verificar se os alegados erros ou
irregularidades substanciais ou fraude ocorreram durante o procedimento de adjudicagéo
ou durante a execucdo do contrato. Caso ndo se confirmem, a execugdo do contrato deve
ser retomada o0 mais rapidamente possivel.

Durante o periodo de suspensdo, o Adjudicatario deve tomar as medidas de protecao
eventualmente necessarias.

As despesas suplementares decorrentes dessas medidas de prote¢do podem ser adicionadas
ao preco contratual, salvo se:

a) O contrato previr outras disposi¢ces em caso de suspenséo; ou

b) A suspensdo for necessaria devido a qualquer incumprimento por parte do
Adjudicatério; ou

¢) Os alegados erros ou irregularidades substanciais ou fraude referidos no n. 2, se
confirmem e forem imputaveis ao Adjudicatario.

O Adjudicatario s6 tem direito aos referidos suplementos para além do preco contratual se
notificar a Entidade Adjudicante, no prazo de 30 dias a contar da rececdo da ordem de
suspensdo do contrato, a sua intencdo de os reclamar.

Apo6s consultar o Adjudicatario, a Entidade Adjudicante deve fixar os suplementos para
além do preco contratual e/ou a prorrogacdo do prazo de execucdo que considere justo e
razoavel conceder ao Adjudicatario em consequéncia da sua reclamacéao.

A Entidade Adjudicante deve, o mais rapidamente possivel, ordenar ao Adjudicatario que

retome a execucdo do contrato suspenso ou informa-lo de que pretende rescindir o
contrato. Se o periodo de suspensdo exceder 180 dias e ndo resultar do incumprimento do
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Adjudicatério, este ultimo pode, mediante notificacdo a Entidade Adjudicante, solicitar
autorizacdo para retomar a execucdo do contrato no prazo de 30 dias ou rescindir o
contrato.

ARTIGO 36.°RESCISAO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

36.1. A Entidade Adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, rescindir o
contrato, exceto nos casos previstos no n.° 2.

36.2.
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Salvo disposi¢do em contrario das presentes Condigdes Gerais, a Entidade Adjudicante
pode, depois de notificar o Adjudicatario com sete dias de antecedéncia, rescindir o
contrato em qualquer dos seguintes casos:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

(@)

(h)

(i)

1)

(k)

0

O Adjudicatario cometeu uma violacdo grave do contrato por ndo ter
respeitado as suas obrigacdes contratuais;

O Adjudicatéario ndo cumpriu, dentro de um prazo razoavel, a notificacdo do gestor do
projeto em que este Ihe exige que corrija qualquer negligéncia ou incumprimento das
suas obrigacOGes contratuais que compromete seriamente a correta prestacdo dos
servigos dentro dos prazos;

O Adjudicatério recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas emitidas
pelo gestor do projeto;

O Adjudicatario cede o contrato ou subcontrata sem consentimento da Entidade
Adjudicante;

O Adjudicatério encontra-se em situacdo de faléncia ou é objeto de um processo de
liquidacdo, de cessacao de atividade, ou esta sujeito a qualquer outro meio preventivo
de liquidacdo de patriménio ou em qualquer outra situagcdo analoga resultante de um
processo da mesma natureza nos termos da legislacdo e regulamentacdo nacionais;

Mudanca a nivel da empresa que implique a alteracdo da personalidade juridica, da
natureza ou do controlo do Adjudicatario, a menos que tal modificacdo seja objeto de
uma adenda ao contrato;

A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a execugdo do
contrato;

O Adjudicatario ndo presta as garantias exigidas ou nao subscreve 0S Seguros
necessarios ou a pessoa que prestou a garantia ou subscreveu o seguro ndo pode
honrar 0s seus compromissos;

O Adjudicatério cometeu uma falta profissional grave, comprovada por qualquer meio
gue a Entidade Adjudicante possa apresentar;

O Adjudicatario foi condenado por sentenca transitada em julgado por fraude,
corrupgdo, participagdo em organizagdo criminosa, branqueamento de capitais ou
qualquer outra atividade ilicita que prejudique os interesses financeiros da Unido
Europeia;

O Adjudicatario, na execucdo de outro contrato financiado pelo orgamento da
UE/FED, foi declarado em situacdo de violacdo grave do contrato;

Apos a adjudicacdo do contrato, fica provado que o procedimento de adjudicacédo ou a
execucdo do contrato foi objeto de erros ou irregularidades substanciais ou fraude;
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

(m) O procedimento de adjudicacdo ou a execucdo de outro contrato financiado pelo
orcamento da UE/FED foi objeto de erros ou irregularidades substanciais ou fraude,
passiveis de prejudicar a execugdo do presente contrato;

(n) O Adjudicatario ndo mantém os registos do contrato durante um periodo de 7 anos
apos o pagamento final efetuado nos termos do contrato;

(o) O Adjudicatario ndo cumpre as obrigacGes previstas nos artigos 8.° e 9.%;

(p) O Adjudicatario ndo propGe um substituto adequado de um perito, cuja auséncia
prejudica a correta execucdo do contrato.

A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da Entidade
Adjudicante e do Adjudicatario nos termos do contrato. A Entidade Adjudicante pode,
subsequentemente, completar ela prépria a execugdo dos servi¢os ou celebrar outro
contrato com um terceiro a expensas do Adjudicatario. A responsabilidade do
Adjudicatério pelo atraso na concluséo dos servicos cessa logo que a Entidade Adjudicante
rescinda o contrato, sem prejuizo de qualquer responsabilidade eventualmente decorrente
deste atraso.

Apobs a rescisdo do contrato ou rececdo da notificagdo da mesma, o Adjudicatario deve
tomar imediatamente as medidas necessarias para por termo, rapida e ordenadamente, a
prestacdo dos servicos e para reduzir as despesas ao minimo.

Logo que possivel apds a rescisdo do contrato, o gestor do projeto deve confirmar o valor
dos servicos prestados e todos os montantes devidos ao Adjudicatario a data da rescisao.

A Entidade Adjudicante ndo serd obrigada a efetuar quaisquer novos pagamentos ao
Adjudicatério até a conclusdo da prestacdo dos servicos, apos o0 que tera o direito de obter
do Adjudicatario o reembolso de eventuais despesas suplementares decorrentes da
concluséo dos servigos, ou pagara qualquer saldo ainda devido ao Adjudicatério.

Se rescindir o contrato, a Entidade Adjudicante tem o direito, além das despesas
suplementares para a conclusdo do contrato e sem prejuizo de outras vias de recurso
estipuladas no contrato, de obter do Adjudicatario o reembolso por eventuais perdas
sofridas até ao valor dos servicos que ndo forem cabalmente prestados, salvo disposicdo
em contrario das Condi¢des Especiais.

Se a rescisdo ndo for causada por ato ou omissdo do Adjudicatario, por forca maior ou
outras circunstancias alheias a vontade da Entidade Adjudicante, para além das somas
devidas pelas tarefas ja executadas, o Adjudicatario tem o direito a ser indemnizado pelos
prejuizos sofridos.

O presente contrato terminard automaticamente se ndo tiver originado nenhum pagamento
nos trés anos subsequentes a sua assinatura.

ARTIGO 37.°RESCISAO PELO ADJUDICATARIO

37.1.
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O Adjudicatéario pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
Entidade Adjudicante, caso esta Gltima:

(@) Nao Ihe pague, durante mais de 120 dias, os montantes devidos depois de
terminado o prazo fixado no artigo 29.°; ou

(b) N&o cumpra reiteradamente as suas obrigacOes apés repetidas insisténcias; ou
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37.2.

37.3.

(c) Suspenda a prestagdo dos servicos ou de qualquer parte dos mesmos por mais de 90
dias por motivos ndo especificados no contrato ou ndo resultantes de incumprimento
ou falta do Adjudicatério.

Esta rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela Entidade Adjudicante
ou pelo Adjudicatério nos termos do contrato.

Em caso de rescisdo nestas condi¢cbes, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o
Adjudicatério por qualquer perda ou dano que este possa ter sofrido. Esta indemnizagdo
ndo pode ultrapassar, uma vez efetuados todos os pagamentos, 0 montante previsto no
artigo 3.° do contrato.

ARTIGO 38.°FORCA MAIOR

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.
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Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violagdo das suas
obrigacdes contratuais se a respetiva execucdo tiver sido impedida por circunstancias de
forca maior ocorridas apds a data de notificacdo da adjudicacdo do contrato ou a data em
gue o contrato comece a produzir efeitos.

Na acecdo das presentes CondicBes Gerais, entende-se por «casos de for¢a maior», que as
partes ndo possam evitar nem superar efetuando as devidas diligéncias, a acdo das forcas
naturais, greves, lock-outs ou outros conflitos laborais, atos do inimigo publico, guerras
declaradas ou ndo, bloqueios, insurreicdes, motins, epidemias, desabamentos de terras,
terramotos, tempestades, raios, inundagdes, desmoronamentos provocados por enxurradas,
tumultos e explosdes. A decisdo da Unido Europeia de suspender a cooperagdo com o pais
beneficiario é considerada um caso de forca maior se implicar a suspensdo do
financiamento do presente contrato.

N&o obstante o disposto nos artigos 19.° e 35.°, 0 Adjudicatario ndo fica sujeito ao
pagamento de uma indemnizacao ou a rescisdo por violagcdo ou incumprimento do contrato
se, e na medida em que, o atraso na execucao ou qualquer outro incumprimento das suas
obrigacdes contratuais resultar de um acontecimento de forga maior. Do mesmo modo, néo
obstante o disposto nos artigos 29.° e 37.°, a Entidade Adjudicante ndo esta sujeita ao
pagamento de juros de mora por ndo execucdo ou por rescisdo do contrato por parte do
Adjudicatério por violagdo ou incumprimento se, e na medida em que, 0 atraso no
pagamento da Entidade Adjudicante ou qualquer outro incumprimento das suas obrigagdes
contratuais resultar de um acontecimento de forga maior.

Se qualquer das partes considerar que ocorreram circunstancias de forca maior suscetiveis
de afetar o cumprimento das suas obrigacGes, deve notificar imediatamente a outra parte e
0 gestor do projeto, fornecendo dados pormenorizados sobre a natureza, a duracdo
provavel e os efeitos provaveis das referidas circunstancias. Salvo instrucdo em contrério
por escrito do gestor do projeto, o Adjudicatario deve continuar a cumprir as suas
obrigacdes contratuais na medida em que tal seja razoavelmente praticavel e procurar
todos 0s outros meios razoaveis que lhe permitam cumprir as obrigagdes cuja execucao
ndo seja impedida pelo acontecimento de forca maior. O Adjudicatéario s6 pora em pratica
esses meios alternativos se o gestor do projeto assim o decidir.

Nos contratos baseados em honorarios, se 0 cumprimento das ordens do gestor do projeto
ou 0 recurso a meios alternativos em conformidade com o disposto no n.° 4 implicar
despesas suplementares para o Adjudicatario, o respetivo montante deve ser confirmado
pelo gestor do projeto.

Se qualquer caso de forga maior que eventualmente ocorra se prolongar por 180 dias, ndo
obstante qualquer prorrogacgdo do prazo de execucao do contrato que por este motivo possa
ter sido concedida ao Adjudicatéario, cada uma das partes tera o direito de rescindir o
contrato mediante pré-aviso de 30 dias a outra parte. Se, no termo deste periodo de 30 dias,
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a situacdo de forca maior se mantiver, o contrato terminara, ficando as partes, por
conseguinte, em conformidade com a legislagdo que rege o contrato, desobrigadas da
respetiva concluséo.

ARTIGO 39.°MORTE

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Se o Adjudicatério for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente em caso
de morte. Contudo, a Entidade Adjudicante deve examinar as eventuais propostas dos
herdeiros ou sucessores legais, se estes tiverem notificado a intencdo de dar seguimento ao
contrato.

Se o Adjudicatario for um agrupamento de pessoas singulares e se verificar a morte de
uma ou mais dessas pessoas, as partes devem chegar a acordo quanto ao estado de
adiantamento da execucdo do contrato, devendo a Entidade Adjudicante decidir rescindir
ou continuar o contrato de acordo com o compromisso assumido pelos sobreviventes e
pelos herdeiros ou beneficiarios, consoante o caso.

Nos casos previstos nos n.” 1 e 2, as pessoas que se oferecam para continuar a executar o
contrato devem notificar este facto a Entidade Adjudicante no prazo de 15 dias a contar da
data da morte. A decisdo da Entidade Adjudicante deve ser notificada aos interessados no
prazo de 30 dias a contar rececéo de tal proposta.

Essas pessoas serdo solidariamente responsaveis pela correta execucdo do contrato ao

mesmo titulo que o Adjudicatério falecido. A prossecucdo do contrato fica sujeita as regras
relativas a constituicdo da garantia prevista no contrato.

RESOLUCAO DE LITIGIOS E LEI APLICAVEL

ARTIGO 40.°RESOLUCAO DE LITIGIOS

40.1.

40.2.

40.3.
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As partes devem envidar todos os esforcos no sentido de resolver amigavelmente os
eventuais litigios relacionados com o contrato.

Em caso de litigio, uma das partes deve comunicar por escrito a outra parte a existéncia do
litigio e a sua posicdo sobre o mesmo, bem como eventuais solu¢Bes que tiver em vista,
solicitando a sua resolugdo amigavel. A outra parte deve responder a este pedido de
resolucdo amigavel no prazo de 30 dias, declarando a sua posicao sobre a questdo. Salvo
acordo das partes em contrario, 0 prazo maximo previsto para se alcancar a resolucdo
amigavel é de 120 dias a contar da data da notificacdo que tiver desencadeado o
procedimento. Se uma das partes ndo concordar com a proposta de resolucdo amigavel da
outra, ndo responder a tempo a essa proposta, ou se ndo se alcancar uma resolucdo
amigavel dentro do prazo maximo, considera-se que o procedimento de resolugdo amigavel
n&o foi bem-sucedido.

Na auséncia de resolucdo amigavel, uma das partes pode comunicar por escrito a outra
parte a intencdo de resolver o litigio através da conciliacdo por terceiro. Se a Comissdo
Europeia ndo for parte no contrato, pode ser-lhe solicitada a intervencdo na qualidade de
conciliador. A outra parte deve responder a este pedido de conciliacdo no prazo de 30 dias.
Salvo acordo das partes em contrario, 0 prazo méaximo previsto para se alcancar a
resolucdo por conciliacdo é de 120 dias a contar da data da notificacdo que tiver
desencadeado o procedimento. Se uma parte ndo atender ao pedido de conciliacdo
apresentado pela outra parte, ou ndo responder dentro do prazo previsto, ou se ndo for
obtida uma resolucdo do litigio no prazo maximo previsto, considera-se que 0
procedimento de conciliagdo ndo foi bem-sucedido.
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40.4. Se o procedimento de resolucdo amigavel ndo for bem-sucedido e se, depois de ter sido

solicitado, o procedimento de conciliacdo também n&do for bem-sucedido, cada uma das
partes pode remeter o litigio para uma decisdo de um tribunal nacional ou de um tribunal
arbitral, tal como especificado nas Condic¢des Especiais.

ARTIGO 41°LEI APLICAVEL

41.1. O presente contrato é regido pela lei da Entidade Adjudicante ou, se esta for a Comissdo

Europeia, pelo direito da Unido Europeia, completado, se necessario, pelo direito belga.

ARTIGO 42.°PROTECAO DE DADOS

42.1 Todos os dados pessoais incluidos no contrato devem ser tratados em conformidade com o
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Regulamento (CE) n.° 45/2001 relativo & protecdo das pessoas relativamente ao tratamento
de dados pessoais pelas instituicdes e pelos 6rgdos comunitarios e a livre circulacdo desses
dados. Os dados serdo tratados exclusivamente para efeitos da execucdo, gestdo e
acompanhamento do contrato pela Entidade Adjudicante, sem prejuizo da eventual
transmissdo a organismos responsaveis pelo acompanhamento ou inspe¢do em conformidade
com a legislagdo da UE. O Adjudicatario tem o direito de aceder aos seus dados pessoais e
de os retificar. Se o Adjudicatéario tiver quaisquer questdes relativas ao tratamento dos seus
dados pessoais, deve coloca-las a Entidade Adjudicante. O Adjudicatario tera o direito de
recurso, a qualquer momento, para a Autoridade Europeia para a Protecdo de Dados.

Se o contrato exigir o tratamento de dados pessoais, 0 Adjudicatario s pode atuar sob a
supervisao do responsavel pelo tratamento dos dados, em especial no que se refere aos
objetivos do tratamento, categorias de dados, destinatarios dos dados e a forma como a
pessoa em causa pode exercer 0s seus direitos.

Os dados s@o confidenciais na acecdo do Regulamento (CE) n.° 45/2001 do Parlamento
Europeu e do Conselho, relativo a protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituicdes e pelos 6rgdos comunitarios e a livre
circulagdo desses dados. O Adjudicatario deve limitar o acesso aos dados ao pessoal
estritamente necessario para a execucao, gestdo e acompanhamento do contrato.

O Adjudicatario compromete-se a adotar medidas de seguranca adequadas, a nivel técnico e
organizacional, tendo em conta 0s riscos inerentes ao tratamento e a natureza dos dados
pessoais em causa, a fim de:

a) Impedir que uma pessoa ndo autorizada tenha acesso aos sistemas informaticos de
tratamento dos dados pessoais, em especial:

aa) a leitura, clpia, alteracdo ou remocdo ndo autorizada dos suportes de
armazenamento;

ab) a insercdo de dados ndo autorizada, a divulgagdo, alteracdo ou supressdo nédo
autorizada dos dados pessoais armazenados;

ac) a utilizacdo por pessoas ndo autorizadas dos sistemas de tratamento de dados
através de equipamento de transmissao de dados;

b)  Garantir que os utilizadores autorizados de um sistema de tratamento de dados sé
podem aceder aos dados pessoais abrangidos pelo seu direito de acesso;

C) Registar quais os dados pessoais comunicados, quando e a quem;

d)  Garantir que o tratamento de dados pessoais por conta de terceiros sé pode ser
efetuado nos moldes prescritos pela instituicdo ou pelo érgdo contratante;
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e) Garantir que durante a comunicacdo de dados pessoais e transporte de suportes de
dados, estes ndo podem ser lidos, copiados ou apagados sem autorizacéo;

f) Conceber a sua estrutura organizacional de modo a cumprir os requisitos de protecdo
dos dados.
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