ANEXO I: CONDICOES GERAIS
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EUROPEIA OU PELO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO

CONTEUDO
DISPOSICOES PRELIMINARES .....covucviieieeteeeeeesesie et sesisss s ses s sensss s ssnennas 1
ATTIZO 1.9 - DEFINIGOES ...ttt bbbttt bbb 1
Artigo 2.2 - Lingua dO CONIALO .......coviieiiiiiiiieiesiesie et 1
Artigo 3.°- Ordem de precedéncia dos documentos do CONtrato...........cccevvereeieereesieennnns 1
Artigo 4.9 - COMUNICAGOES ....veevveieieitreieeteeste et te et te et e s e ste et e s teesbeebeaneesteennesreenreeneeas 2
ATTIZO 5.9 = CBSSED ..veiuiirieieite itttk b bbbttt b ettt ene e 2
Artigo 6.% - SUDCONTIATAGAD ......c.uiiviiiieiieieieee et 2
OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE ....coooivieiveieeeseeese s, 3
Artigo 7.% - Entrega de dOCUMENTOS ......ccviivieieiiecie ettt ettt sre e 3
Artigo 8.° - Assisténcia em matéria de regulamentacdo local............ccooevviiiiiiiiiiinccine 5
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO. ... 5
Artigo 9.2 - ODBIIQACOES GEIAIS.......civeereiieirieie et e st erie et se e te e se e sre e s e re e e sreesre e e 5
Artigo 9.°- A COdigo DeontolOgICO .......ccivveiiiiieiece et 6
Artigo 9.2 - B: CoNFlIto de INTEIESSES .....cvviivieiiieiicie ettt 7
ATTIJO 10.% = OFIgBM .ttt bbb bbb 8
Artigo 11.9-  Garantia & EXECUGHD. .......ccuervirieriirieeieeieie ettt bbb 9
N g Lo o T 1= o 1 (o SRS PR 9
Artigo 13.°- Programa de execucdo das tarefas............ccvveveiieiicic i 11

Artigo 14.°- Nao pode ser introduzida qualquer alteragdo importante no programa sem a
aprovacao do gestor do projeto. Contudo, se 0s progressos na execuc¢do das tarefas nao
decorrerem de acordo com o programa, o gestor do projeto pode dar instrucdes ao
Adjudicatério no sentido de apresentar um programa revisto em conformidade com o
procedimento previsto no artigo 13.° - Pecas desenhadas do Adjudicatario. ............. 11

Janeiro 2013 Pagina 1 de 41
cde_annexigc_en.doc



Artigo 15.° - Suficiéncia dos pregos da ProPOSta .......c.ccverveeriereerieerie e e eree e e eee e 13

Artigo 16.° -  Disposi¢Oes fiSCais € adUANEITAS..........cevverirreeriiiie e 15
Artigo 17.0 - Patentes € lICENGAS .......ouveiiieieiieie e 15
EXECUCAO DAS TAREFAS E PRAZOS .....cooeieieeiceieseseeeses s sesissssesas s 15
Artigo 18.°-  Ordem de inicio dos trabalnos...........ccccceiieiiiic i 15
Artigo 19.° -  Prazo de exeCUGE0 das tarefas ...........ccvvveverereneieneseee e 15
Artigo 20.° - Prorrogacao do prazo de execugao das tarefas..........ccocvvveveeieiininenennnnn 15
Artigo 21.°2 - Atrasos na execucao das tarefas .........cccccvvevveie i 16
N g Lo o R A A | (=] - Yoo 1 USSP 17
ATTIZO 23.°0 - SUSPENSAD ...ttt sttt ne bbb 19
MATERIAIS E TRABALHO ...ttt 15
Artigo 24.° - Qualidade dos fOrNeCIMENTOS .........ccveiveieiieieee e 20
Artigo 25.2 - CONLrOl0 € BNSAIO........eciiieiiiiieiie e st e 20
PAGAMENTOS et ettt b et e b e st e e nbe e st e e sbaeantee s 22
Artigo 26.2 - PriNCIPIOS GEIAIS ....viveviieiiiierieieiesie ettt sbe e 22
Artigo 27.° - Pagamentos @ tEICRITOS .......ciuviiveeieiieiie e steeseeee st e et sre e 24
Artigo 28.0 - Pagamentos €M AtTaSO0 .........c.coveeeiieiieeieieeseereesee e ee e sre e sbe e sneeenas 24
RECECAO E MANUTENGAO ..ottt ten s 24
ATTIJ0 29.% = ENEIBOA. .. .eveteitiitiiiieieeee ettt bbbt ne b 25
Artigo 30.2-  Operagdes de VErifiCaCa0...........coueiveiieiie e 25
Artigo 31.0- RECECAD PrOVISOMIA ....eccveeuveieieiieie sttt 26
Artigo 32.°-  Obrigagdes decorrentes da garantia..........cooeeererererienieieiesese e 27
Artigo 33.°-  ASSIStENCIA POS-VENUA .....ccvvveieiieiiiieieieeie e 29
Artigo 34.° - ReCEGAO AEfINITIVA ......coouiiiiiieiece e 29

34.1. Uma vez terminado o periodo de garantia ou o Gltimo desses periodos nos casos em que

existe mais do que

NAO CUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO ...oieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 30

Janeiro 2013 Pagina 2 de 41
cde_annexigc_en.doc



Artigo 35.°-  N&o cumprimento do CONIALO ........c.ccueeieeiierieiecee e 30
Artigo 36.° - Rescisdo pela Entidade AdJUdiCante ..........ccooeeriiiriiniiiie e 30
Artigo 37.°- ResCisa0 pelo AdJUiCALANIO........cceoveeiiriiiririeese e 32
Artigo 38.0 - FOIGA MAIOT......cuiiiiiiieite ettt e et e e raesbeaneesneees 33
N Lo o TR 1 T Y o] ¢ (= USSP 34
RESOLUCAO DE LITIGIOS E LEGISLACAO APLICAVEL........ccooveeeeereeeeeen. 35
Artigo 40.° - ReSOIUGAD de TItIIOS ...c.veveiveiiiiieiieees e 35
Artigo 41.°0 - Legislacao apliCAVEL ...........cceiviiiiieie s 35
Artigo 42.° - DISPOSICOES FINAIS........coveveeereieeeseeieeseeeses s sesaesessenessesissessesaesenes 35
Artigo 43.° - Sangdes administrativas € fINANCEIraS .........ccccvervrieiiverenie e 35
Artigo 44.° - VerificagOes, controlos e auditorias por parte de organismos da Unido Europeia36
Artigo 45.° - ProteCao de dadOS........ccveiiiiiiiiecieiie st 37

Janeiro 2013

Pagina 3 de 41

cde_annexigc_en.doc



Artigo 1.° -
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1.2.
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1.4.

Artigo 2.° -

2.1.

Artigo 3.° -

3.1.

3.2.

Janeiro 2013

DISPOSICOES PRELIMINARES

Definicoes

Considera-se que os titulos e epigrafes das presentes condigdes gerais ndo fazem
parte integrante das mesmas, ndo sendo tomados em consideracdo para efeitos da
interpretacdo do contrato.

Sempre que o0 contexto o permita, considera-se que os termos utilizados no singular
incluem o plural e vice-versa e que os termos utilizados no masculino incluem o
feminino e vice-versa.

Os termos referentes a pessoas ou partes abrangem empresas e sociedades, bem
como qualquer outra organizacao dotada de capacidade juridica.

As definicBes de termos utilizadas nas presentes condicdes gerais sdo estabelecidas
no «glossario de termos», anexo Al do Guia Préatico dos procedimentos contratuais
no ambito das acdes externas da UE, que faz parte integrante do presente contrato.

Lingua do contrato

A lingua do contrato e de todas as comunicacdes entre o Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante e o gestor do projeto ou 0s seus representantes sera a estipulada nas
condicdes especiais.

Ordem de precedéncia dos documentos do contrato

Salvo disposicdo em contrario prevista nas condi¢cdes especiais, 0 contrato é
constituido pelos seguintes documentos, por ordem de precedéncia:

a) O contrato;

b) As condigdes especiais;

c) As condicgdes gerais (anexo I);

d) As especificagBes técnicas (anexo Il) incluindo os esclarecimentos prestados
antes da data-limite de apresentacdo das propostas, bem como as atas da reuniao

de informacéo/ visita ao local,

e) A proposta técnica (anexo Ill), incluindo os esclarecimentos prestados pelo
Adjudicatério no decurso da avaliacdo da proposta;

f) A reparticdo do orcamento (anexo 1V);
g) Os formularios especificados e outros documentos relevantes (anexo V).
As adendas tém a ordem de precedéncia do documento que alteram.

Em caso de ambiguidade ou de divergéncia, entre as disposi¢cdes dos documentos
acima indicados, aplicar-se-d0 as mesmas na ordem de precedéncia acima definida.
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Artigo 6.° -

6.1.
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Comunicaces

Salvo disposicdo em contrario das condigdes especiais, todas as comunicacdes
escritas respeitantes ao presente contrato entre a Entidade Adjudicante ou o gestor do
projeto, por um lado, e o Adjudicatario, por outro, devem mencionar a designacdo do
contrato e o respetivo nimero de identificacdo e ser enviadas por correio, telegrama,
telex ou fax, correio eletronico ou entregues pessoalmente nos enderecos indicados
para o efeito pelas partes.

Caso o remetente exija um aviso de rececdo, deve indicar esse facto na sua
comunicacgéo e exigir o referido aviso de rececdo sempre que haja um prazo para a
rececdo da comunicacdo. Em qualquer caso, o expedidor deve tomar todas as
medidas necessarias para assegurar a rece¢do atempada da comunicacao.

Salvo disposicdo em contrario, sempre que 0 contrato preveja uma notificacéo,
consentimento, aprovagdo, certificado ou decisdo, os mesmos devem ser efetuados
por escrito, devendo os termos «notificar», «certificar», «aprovar» ou «decidir» ser
interpretados em conformidade. Tais consentimentos, aprovagdes, certificados ou
decisbes ndo podem ser recusados ou retardados sem justificacao.

As instrugdes ou ordens orais devem ser confirmadas por escrito.
Cessao

A cessdo apenas serd valida se revestir a forma de acordo escrito pelo qual o
Adjudicatéario transfere o contrato ou parte dele a um terceiro.

O Adjudicatario ndo pode, sem o consentimento prévio por escrito da Entidade
Adjudicante, ceder o contrato ou qualquer parte do mesmo, ou qualquer beneficio ou
interesse dele resultante, exceto nos seguintes casos:

a) Cessdo de uma garantia constituida em favor do banco do Adjudicatario sobre
quaisquer montantes vencidos ou a vencer nos termos do contrato; ou

b) Transmissdo a companhia de seguros do Adjudicatario do seu direito de
indemnizacdo contra quaisquer pessoas responsaveis, NoOs casos em que as
companhias de seguros ndo tenham aceitado a responsabilidade ou prejuizos do
Adjudicatério.

Para efeitos do disposto no n.° 2, a aprovacdo de uma cessdao da posicao contratual
pela Entidade Adjudicante ndo exime o Adjudicatario das suas obrigacoes
relativamente a parte do contrato ja executada ou a parte ndo transmitida.

Se o Adjudicatério ceder o seu contrato sem consentimento, a Entidade Adjudicante
pode rescindi-lo.

Os cessionarios devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a
adjudicacdo do contrato, e ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de
exclusdo fixados no processo de concurso.

Subcontratacao

A subcontratacdo sO é vélida se for objeto de um acordo escrito pelo qual o
Adjudicatério confia a um terceiro a execucao de uma parte do seu contrato.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Artigo 7.° -

7.1.
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O Adjudicatario deve solicitar o consentimento da Entidade Adjudicante para
proceder a subcontratacdo. O pedido deve indicar os elementos do contrato a
subcontratar e a identidade dos subcontratantes. A Entidade Adjudicante notifica o
Adjudicatario da sua decisdo, no prazo de 30 dias a contar da rececdo do pedido,
devendo fundamentar uma eventual recusa dessa autorizacao.

Os subcontratantes devem satisfazer os critérios de elegibilidade aplicaveis a
adjudicacdo do contrato e ndo podem ser abrangidos por nenhum dos critérios de
exclusdo fixados no processo de concurso.

A subcontratacdo ndo cria relagfes contratuais entre qualquer subcontratante e a
Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario é responsavel pelos atos, omissdes e negligéncias dos seus
subcontratantes e dos seus agentes ou empregados, como se de atos, omissdes ou
negligéncias suas, dos seus prdprios agentes ou empregados se tratasse. A aprovacao
pela Entidade Adjudicante da subcontratagdo de qualquer parte do contrato ou do
subcontratante para executar qualquer parte das tarefas ndo exime o Adjudicatario de
nenhuma das suas obrigacdes contratuais.

Caso um Subcontratante tenha contraido perante o Adjudicatario, relativamente aos
fornecimentos efetuados pelo Subcontratante uma obrigacdo que se prolongue para
além do periodo de garantia previsto no contrato, o Adjudicatéario deve, a qualquer
momento apds o termo do periodo de garantia, transferir imediatamente para a
Entidade Adjudicante, a pedido e a expensas desta Gltima, o beneficio da referida
obrigacdo até que a mesma expire.

Se o Adjudicatario celebrar uma subcontratacdo sem autorizacdo, a Entidade
Adjudicante pode rescindir o contrato.

Se a Entidade Adjudicante ou 0 gestor do projeto considerarem que um
subcontratante ndo é competente para executar as tarefas que Ihe foram confiadas,
podem solicitar imediatamente ao Adjudicatario que o substitua por outro
subcontratante com habilitacGes e experiéncia que a Entidade Adjudicante considere
aceitaveis ou retome ele préprio a execucgdo das tarefas.

OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Entrega de documentos

Salvo disposi¢do em contrario prevista nas condi¢Ges especiais, no prazo de 30 dias a
contar da assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante deve entregar ao
Adjudicatario, livre de encargos, uma coépia dos planos preparados para a
implementacdo das tarefas, bem como uma cépia das especificagbes e dos outros
documentos do contrato. O Adjudicatario pode adquirir exemplares adicionais dos
referidos planos, especificacdes e outros documentos, desde que estejam disponiveis.
No momento da rececdo definitiva, o Adjudicatario deve devolver ao gestor do
projeto todas as pecas desenhadas, especificagdes e outros documentos do contrato.
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7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.
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A Entidade Adjudicante deve colaborar com o Adjudicatario facultando-lhe as
informacdes que este Ultimo possa razoavelmente solicitar para efeitos da execucéao
do contrato.

A Entidade Adjudicante deve comunicar por escrito ao Adjudicatario o nome e
endereco do gestor do projeto.

A menos que seja estritamente necessario para efeitos do contrato, os planos, as
especificagOes e outros documentos fornecidos pela Entidade Adjudicante ndo devem
ser utilizados nem comunicados a terceiros pelo Adjudicatario sem o consentimento
prévio da Entidade Adjudicante.

O gestor do projeto tem poderes para emitir ordens administrativas relativamente ao
Adjudicatario que integrem os planos e instru¢es suplementares necessarias a
correta execuc¢do do contrato e a retificagdo de eventuais defeitos.

Se necessario, as condicOes especiais devem indicar o procedimento utilizado pela

Entidade Adjudicante e pelo gestor do projeto para aprovar os planos e outros
documentos fornecidos pelo Adjudicatario.
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Artigo 8.° -

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Artigo 9.° -

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
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Assisténcia em matéria de regulamentacéo local

O Adjudicatario pode solicitar a assisténcia da Entidade Adjudicante para obter
copias das disposicBes legislativas, regulamentares e administrativas, bem como
informacdes sobre os costumes locais, do pais em que os fornecimentos devem ser
entregues e que possam afetar o cumprimento das suas obrigagdes contratuais. A
Entidade Adjudicante pode prestar ao Adjudicatario a assisténcia solicitada, a
expensas deste Gltimo.

O Adjudicatario deve comunicar a Entidade Adjudicante, em tempo util, todos os
pormenores relativos aos fornecimentos que permitam a Entidade Adjudicante obter
as autorizacOes ou licencas de importacdo necessarias.

A Entidade Adjudicante encarregar-se-4 de obter, segundo as modalidades previstas
nas condicdes especiais, as autorizacbes ou licencas de importacdo necessarias,
dentro de prazos razoaveis, tendo em conta as datas de implementacao das tarefas.

Sem prejuizo do disposto na legislacdo e regulamentacdo sobre méao-de-obra
estrangeira em vigor no pais de entrega dos fornecimentos, a Entidade Adjudicante
deve prestar uma assisténcia razoavel ao Adjudicatario, a pedido deste, nos pedidos
de vistos e autorizagbes exigidos pela legislacdo do pais de entrega dos
fornecimentos, incluindo as autorizacdes de residéncia e licencas de trabalho, para o
pessoal cujos servicos o Adjudicatario e a Entidade Adjudicante considerem
necessarios, bem como as autorizagdes de residéncia para as respetivas familias.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Obrigagdes gerais

O Adjudicatario deve executar o contrato com o devido cuidado, eficiéncia e
diligéncia, segundo as melhores praticas profissionais.

O Adjudicatario procedera, em conformidade com as condicBes previstas no
contrato, ao projeto, fabrico, entrega no local, & montagem, aos ensaios e a
colocacdo em servico dos fornecimentos, bem como a realizacdo de todos os outros
trabalhos necessarios, incluindo a reparagdo de eventuais defeitos nos fornecimentos.
O Adjudicatario deve igualmente assegurar a supervisao e fornecer o equipamento, a
mao-de-obra e todos os elementos necessarios a implementacédo das tarefas.

O Adjudicatario deve respeitar as ordens administrativas do gestor do projeto. Se o
Adjudicatério considerar que 0s requisitos de uma ordem administrativa ultrapassam
0 ambito do contrato, deve comunicé-lo, com a devida fundamentacdo, ao gestor do
projeto. Se o Adjudicatario ndo proceder a notificagdo no prazo de 30 dias apos a
rececdo, deixard de o poder fazer. Esta notificacdo ndo suspende a execucdo da
ordem administrativa.

O Adjudicatario deve fornecer a Entidade Adjudicante, sem demora, a seu pedido,
todas as informagdes e documentos relacionados com as condi¢des de execucdo do
contrato.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

O Adjudicatario deve respeitar e cumprir todas as disposicOes legislativas e
regulamentares em vigor no pais da entrega dos fornecimentos e assegurar que 0 seu
pessoal, as pessoas a cargo deste Ultimo e os seus empregados locais respeitam e
cumprem igualmente estas disposicdes. O Adjudicatario deve indemnizar a Entidade
Adjudicante por eventuais reclamagbes ou processos decorrentes de qualquer
infracdo a tais disposicGes cometida por ele préprio, pelo seu pessoal ou pelas
pessoas a seu cargo.

Na eventualidade de acontecimentos, acGes ou omissdes imprevistos que obstem
direta ou indiretamente, total ou parcialmente, a execucdo do contrato, o
Adjudicatario deve proceder de imediato e por sua prépria iniciativa ao respetivo
registo e comunica-lo a Entidade Adjudicante. O relatorio deve incluir uma descricéo
do problema e uma indicacdo da data em que teve inicio, bem como as medidas de
reparacdo tomadas pelo Adjudicatério para assegurar o cumprimento integral das
suas obrigaces contratuais. Nestes casos, o Adjudicatario deve dar prioridade a
resolugéo do problema em detrimento do apuramento de responsabilidades.

Sem prejuizo do artigo 9.°, n.° 9, o Adjudicatario compromete-se a tratar com a maior
confidencialidade e a ndo utilizar nem divulgar a terceiros informagdes ou
documentos relacionados com a execucao do contrato sem o0 consentimento prévio,
por escrito, da Entidade Adjudicante. O Adjudicatario continuard sujeito a este
compromisso apos a conclusao das tarefas e deve obter de todos 0s membros do seu
pessoal 0 mesmo compromisso.

Se o Adjudicatario for uma empresa comum ou um consorcio constituido por duas ou
mais pessoas, todas elas sdo conjunta e solidariamente responsaveis pela execugdo do
contrato. A pessoa designada pelo consércio para agir em seu nome para efeitos do
contrato tem poderes para vincular o consoércio e é o Unico interlocutor para todos os
aspetos contratuais e financeiros. A composicdo ou a constituicdo da empresa
comum ou do consércio ndo pode ser alterada sem o consentimento prévio da
Entidade Adjudicante. Qualquer alteracdo da composi¢cdo do consoércio efetuada sem
0 consentimento prévio por escrito da Entidade Adjudicante pode dar origem a
rescisdo do contrato.

Salvo pedido ou acordo em contrério da Comissdo Europeia, o Adjudicatario deve
tomar as medidas necessarias para dar visibilidade adequada ao financiamento da
UE. Estas medidas devem respeitar as regras do Manual sobre a Comunicacdo e a
Visibilidade das A¢des Externas da UE, publicado pela Comissao Europeia.

Todos os registos devem ser conservados durante um periodo de 7 anos apés o
pagamento final efetuado no &mbito do contrato.

Artigo 9.°-A Codigo Deontoldgico

%9a.1

Janeiro 2013

O Adjudicatario deve agir sempre com imparcialidade e como conselheiro leal, em
conformidade com o codigo deontologico da sua profissdo. Deve abster-se de prestar
declaracbes publicas sobre o projeto, sem a aprovagdo prévia da Entidade
Adjudicante. Ndo deve, de modo algum, vincular a Entidade Adjudicante sem o
consentimento prévio, por escrito, desta Ultima, devendo, se for caso disso, esclarecer
esta obrigacdo perante terceiros.
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9a.2

9a.3

O Adjudicatario e o seu pessoal devem respeitar os direitos humanos e
comprometer-se a ndo ofender as praticas politicas, culturais e religiosas do pais de
entrega dos fornecimentos.

O Adjudicatario deve respeitar a legislacdo laboral fundamental internacionalmente
aceite, ou seja, as normas laborais fundamentais da OIT, as convengOes sobre a
liberdade de associacéo e de negociacgéo coletiva, a eliminacdo do trabalho forcado, a
eliminacdo da discriminagdo em matéria de emprego e de profissdo e a aboli¢cdo do
trabalho infantil.

9.a.4 Nem o Adjudicatario nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal

podem utilizar os poderes que lhe foram confiados para obter proveitos proprios.
Nem o Adjudicatario nem qualquer dos seus subcontratantes, agentes ou pessoal
podem receber ou concordar em receber de qualquer pessoa, ou oferecer ou
concordar em oferecer a qualquer pessoa, ou obter para qualquer pessoa, presentes,
gratificacdes ou comissdes ou beneficios de qualquer tipo a titulo de incentivo ou de
recompensa por realizar ou se abster de realizar qualquer ato relacionado com a
execucdo do contrato, ou por mostrar preferéncia ou ma vontade relativamente a
qualquer pessoa relacionada com o contrato. O Adjudicatario deve respeitar toda a
legislacdo, regulamentacédo e codigos em vigor em matéria de luta contra o suborno e
a corrupcao.

9.a.5 A execucdo do contrato ndo deve dar lugar a0 pagamento de despesas comerciais

9a.6

Artigo 9b:

extraordinarias. O Adjudicatério e o seu pessoal devem abster-se de exercer qualquer
atividade ou de auferir qualquer vantagem incompativel com as suas obrigacdes ao
abrigo do contrato.

A Entidade Adjudicante pode realizar todos os controlos documentais ou no terreno
que considere necessarios para obter provas, em caso de suspeita da existéncia de
despesas comerciais extraordinarias.

Conflito de interesses

9.b.1 O Adjudicatario deve tomar todas as medidas necessarias para impedir ou por termo

a qualquer situacdo suscetivel de comprometer a execucao objetiva e imparcial do
contrato. Tal conflito de interesses pode resultar, nomeadamente, de interesses
economicos, de afinidades politicas ou nacionais, ou de quaisquer lagos familiares ou
emocionais ou ainda de qualquer outro tipo de relacdo ou de comunhao de interesses.
Caso surja um conflito de interesses durante a execuc¢do do contrato, a Entidade
Adjudicante deve ser imediatamente notificada por escrito deste facto. Na
eventualidade de tal conflito, o Adjudicatario deve tomar imediatamente todas as
medidas necessarias para lhe pér termo.

9.b.2 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de verificar se tais medidas sdo

Janeiro 2013

adequadas, podendo exigir que sejam tomadas medidas adicionais, se necessario. O
Adjudicatario deve assegurar que o seu pessoal, incluindo os seus quadros, ndo seja
colocado numa situacdo passivel de dar origem a um conflito de interesses. Sem
prejuizo das suas obrigacdes contratuais, o Adjudicatario deve substituir de imediato
e sem direito a qualquer indemnizagéo por parte da Entidade Adjudicante, qualquer
membro do seu pessoal exposto a tal situacao.
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9.b.3 O Adjudicatario deve abster-se de qualquer contacto suscetivel de comprometer a sua

independéncia ou a do seu pessoal.

9.b.4 O Adjudicatario deve limitar a sua intervencao no que respeita ao projeto a prestagdo

dos fornecimentos descritos no contrato.

9.b.5 O Adjudicatario e qualquer outra pessoa que trabalhe sob a sua autoridade ou

controlo na execucdo do contrato ou em qualquer outra atividade ndo podem ter
acesso a outros financiamentos a partir do orgamento da UE/do FED disponiveis no
ambito do mesmo projeto. Contudo, o Adjudicatario pode participar, apds
consentimento escrito da Entidade Adjudicante, se puder provar que a sua
participacdo em fases anteriores do projeto nao constitui concorréncia desleal.

Artigo 10.°- Origem

10.1.

10.2.

10.3.

Janeiro 2013

Todos os bens adquiridos devem ser originarios de um pais elegivel, tal como
definido nas instrugdes aos proponentes e nas condi¢Oes especiais.

O Adjudicatario deve certificar que 0s bens propostos cumprem este requisito,
especificando o pais de origem. A este respeito, podem ser-lhe solicitadas
informacdes mais pormenorizadas.

O Adjudicatario deve apresentar um certificado de origem oficial no momento da

rececdo provisoria. O incumprimento desta obrigacdo da lugar, ap6s uma notificacdo
formal, a resciséo do contrato.
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Artigo 11.°- Garantia de execugao

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Salvo disposicdo em contrario das condi¢Ges especiais, o Adjudicatario deve
fornecer, juntamente com o exemplar do contrato assinado a devolver, & Entidade
Adjudicante uma garantia que assegure a completa e cabal execucdo do contrato. O
montante da garantia é estipulado nas condi¢des especiais, devendo situar-se entre 5
% e 10 % do valor do contrato, incluindo quaisquer montantes estipulados em
adendas ao contrato.

A garantia de execucdo deve cobrir o pagamento a Entidade Adjudicante de
quaisquer prejuizos resultantes do ndo-cumprimento por parte do Adjudicatario das
suas obrigac6es contratuais.

A garantia de execucdo deve ser estabelecida na minuta que figura no contrato e
pode assumir a forma de garantia bancaria, ordem de pagamento bancéria, cheque
visado, garantia prestada por uma companhia de seguros e/ou sociedade de caucao,
carta de crédito irrevogavel ou deposito em numerario na conta da Entidade
Adjudicante. Se a garantia de execucao assumir a forma de garantia bancéria, ordem
de pagamento bancéria, cheque visado ou garantia, deve ser emitida por uma
instituicdo de crédito ou de seguros aprovada pela Entidade Adjudicante.

A garantia de execucdo sera expressa na moeda prevista para o pagamento do
contrato. N&o serdo efetuados quaisquer pagamentos a favor do Adjudicatério antes
de a garantia ter sido apresentada. Esta deve manter-se valida até o contrato ter sido
integral e devidamente executado.

Durante a execucdo do contrato, se a pessoa singular ou coletiva que presta a garantia
ndo honrar os seus compromissos, a garantia deixa de ser valida. A Entidade
Adjudicante deve notificar formalmente o Adjudicatario para que forneca uma nova
garantia nos mesmos termos da anterior. Caso o Adjudicatario ndo preste uma nova
garantia, a Entidade Adjudicante pode rescindir o contrato.

A Entidade Adjudicante exigird, a titulo da garantia, o pagamento de todas as
quantias pelas quais o garante seja responsavel devido ao incumprimento do contrato
por parte do Adjudicatéario, em conformidade com os termos da garantia e até ao seu
valor. O garante pagara tais quantias imediatamente e sem direito de oposicao, logo
que interpelado nesse sentido pela Entidade Adjudicante. Antes de apresentar
qualquer reclamacéo ao abrigo da garantia de execucao, a Entidade Adjudicante deve
notificar o Adjudicatario, explicando a natureza do incumprimento em que a
reclamacdo se baseara.

Salvo disposi¢cdo em contrario das condicOes especiais, a garantia de execucdo sera
liberada no prazo de 45 dias a contar da data de emissdo do certificado de rececdo
definitiva, na sua totalidade, exceto no que diz respeito aos montantes objeto de um
procedimento por resolugdo amigavel, de arbitragem ou de litigio.

Artigo 12.°- Seguro

12.1.

Janeiro 2013

Pode ser exigido que o transporte dos fornecimentos seja coberto por uma apélice de
seguro; as condicOes desta apdlice de seguro podem ser definidas nas condigdes
especiais, que podem igualmente prever outros tipos de seguros a subscrever pelo
Adjudicatério.
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12.2. Sem prejuizo das suas obrigagdes em matéria de seguros previstas no numero
anterior, o Adjudicatario é o Unico responsavel, devendo indemnizar a Entidade
Adjudicante e o gestor do projeto por quaisquer reclamacdes por prejuizos materiais
ou danos pessoais resultantes da execucdo do contrato, por si proprio ou pelos seus
subcontratantes e empregados.
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Artigo 13

13.1.

13.2.

13.3.

Artigo 14.

14.1.

14.2.

Janeiro 2013

.2- Programa de implementacéo das tarefas

Caso as condicdes especiais 0 exijam, o Adjudicatario deve submeter a aprovacédo do
gestor do projeto um programa de implementacdo das tarefas. O programa deve
incluir, pelo menos, o0s seguintes elementos:

a) A ordem pela qual o Adjudicatario se propGe executar o contrato, nomeadamente
guanto a concecdo, fabrico, entrega no local de rececdo, instalacdo, ensaios e
entrada em funcionamento;

b) Os prazos para apresentacdo e aprovacao dos planos;

c) Uma descricdo geral dos métodos que o Adjudicatario se propde utilizar para a
execucdo do contrato; bem como

d) Outros pormenores e informacdes que o gestor do projeto possa razoavelmente
exigir.

As condicOes especiais devem especificar o prazo de apresentacdo do programa de
implementacdo das tarefas previstas no contrato para aprovacao pelo gestor do
projeto, podendo igualmente fixar prazos dentro dos quais o Adjudicatario deve
apresentar a totalidade ou parte dos planos pormenorizados, documentos e outros
elementos. Devem ainda fixar o prazo de aprovagdo ou aceitagdo do programa de
implementacdo, dos planos pormenorizados, dos documentos e dos outros elementos
pelo gestor do projeto.

A aprovacdo do programa pelo gestor do projeto ndo exime o Adjudicatario de
qualquer das suas obrigagdes contratuais.

°- Nao pode ser introduzida qualquer alteracdo importante no programa sem a
aprovacao do gestor do projeto. Contudo, se 0s progressos na implementacao das
tarefas ndo decorrerem de acordo com o programa, o gestor do projeto pode dar
instrucGes ao Adjudicatario no sentido de apresentar um programa revisto em
conformidade com o procedimento previsto no artigo 13.° - Pecas desenhadas do
Adjudicatario.

Caso as condicdes especiais o prevejam, o Adjudicatario deve apresentar para
aprovacéo do gestor do projeto:

a) As pecas desenhadas, documentos, amostras e/ou modelos, nos prazos e de acordo
com as modalidades previstas nas condigdes especiais ou no programa de
implementacdo das tarefas;

b) Os planos que o0 gestor do projeto possa razoavelmente exigir para a
implementacédo das tarefas.

Caso o gestor do projeto ndo notifiqgue a sua decisdo de aprovacgdo, referida no
artigo 14.°, n.° 1, dentro do prazo estabelecido no contrato ou no programa de
implementacdo das tarefas aprovado, considera-se que as referidas pecas desenhadas,
documentos, amostras, e/ou modelos séo aprovados no final dos prazos fixados. Caso
nédo seja indicado qualquer prazo, consideram-se aprovados uma vez decorridos 30
dias a contar da sua recegéo.
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14.3.

Janeiro 2013

As pecas desenhadas, documentos, amostras e modelos aprovados serdo assinados ou
de outro modo identificados pelo gestor do projeto, devendo ser integralmente
respeitados, salvo instrucGes em contrério dadas pelo gestor do projeto. Quaisquer
desenhos, documentos, amostras ou modelos do Adjudicatario que sejam recusados
pelo gestor do projeto seréo alterados por forma a satisfazer as exigéncias do gestor
do projeto, a quem voltardo a ser apresentados pelo Adjudicatario para aprovacdo. O
Adjudicatério deve assegurar que os documentos, pec¢as desenhadas, calculos etc. que
enviou para aprovacao pelo gestor do projeto serdo corrigidos, ajustados etc. em
funcdo das observagdes deste Ultimo aquando do seu primeiro exame, num prazo de
15 dias a contar da notificacdo dessas observacGes. Os documentos, pecas
desenhadas, célculos, etc. deste modo alterados ou ajustados serdo novamente
apresentados para aprovacdo pelo gestor do projeto de acordo com o procedimento ja
referido.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

O Adjudicatario deve fornecer exemplares adicionais das pegas desenhadas
aprovadas, na forma e quantidade estipuladas no contrato ou em ordens
administrativas posteriores.

A aprovacdo pelo gestor do projeto das pecas desenhadas, documentos, amostras ou
modelos ndo exime o Adjudicatario de quaisquer das suas obrigacGes contratuais.

O gestor do projeto pode, a qualquer momento razoavel, inspecionar todas as pecas
desenhadas, documentos, amostras ou modelos do contrato nas instalacfes do
Adjudicatério.

Antes da rececdo provisoria dos fornecimentos, o Adjudicatario deve fornecer
juntamente com as pecas desenhadas, manuais de funcionamento e manutencéo
suficientemente pormenorizados para que a Entidade Adjudicante possa utilizar,
manter, ajustar e reparar todas as partes dos fornecimentos. Salvo disposicdo em
contrario prevista nas condigdes especiais, 0s manuais e as pe¢as desenhadas devem
ser elaborados na lingua do contrato, do modo e na quantidade nele fixados. Para
efeitos da recegdo provisoria, ndo se considera que o fornecimento esteja concluido
enquanto os referidos manuais e pecas desenhadas ndo forem entregues a Entidade
Adjudicante.

Artigo 15.° - Suficiéncia dos precos da proposta

15.1.

Janeiro 2013

Sem prejuizo de quaisquer disposicOes adicionais eventualmente previstas nas
condicBes especiais, considera-se que, antes de apresentar a sua proposta, 0
Adjudicatario se certificou da respetiva exatiddo e suficiéncia e teve em conta todos
0S aspetos necessarios para assegurar uma completa e correta implementacdo das
tarefas previstas no contrato, tendo incluido nas suas tarifas e precos todos os custos
relacionados com os fornecimentos, nomeadamente:

a) Os custos de transporte;

b) As despesas de movimentacdo, embalagem, carregamento, descarregamento,
transito, entrega, desembalagem, verificacdo, seguro e outras despesas
administrativas relacionadas com os fornecimentos. Salvo disposicdo em contrario
das condicOes especiais, as embalagens pertencem a Entidade Adjudicante;

c) Os custos da documentacdo relacionada com os fornecimentos, quando a Entidade
Adjudicante exigir tal documentacao;

d) A execucdo e supervisdo da montagem no local e/ou da entrada em
funcionamento dos fornecimentos entregues;

e) O fornecimento das ferramentas necessarias para a montagem e /ou manutencgéo
dos fornecimentos entregues;

f) O fornecimento dos manuais de funcionamento e manutencdo pormenorizados
para cada unidade dos fornecimentos entregues, de acordo com o especificado no
contrato;

g) A supervisdo ou manutencdo e/ou reparacdo dos fornecimentos, pelo periodo de
tempo previsto no contrato, na condicdo de este servico ndo desvincular o
Adjudicatario de qualquer das suas obrigacbes em matéria de garantia previstas no
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contrato;

h) A formacéo do pessoal da Entidade Adjudicante, na fabrica do Adjudicatario e/ou
em qualquer outro sitio, de acordo com o especificado no contrato.

15.2. Uma vez que se considera que o Adjudicatario definiu 0s seus precos com base nos
seus préprios célculos, operagdes e estimativas, incumbe-lhe executar, sem encargos
adicionais, qualquer trabalho compreendido numa rubrica da sua proposta
relativamente ao qual ndo tenha apresentado um prego unitario nem um preco fixo.
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Artigo 16.° - Disposicoes fiscais e aduaneiras

16.1. Salvo se as condi¢cbes gerais o determinarem, as condicdes de entrega das
mercadorias devem ser DDP (Entrega direitos pagos) — Nomenclatura Incoterms
2010 da Camara de Comércio Internacional.

Artigo 17.°- Patentes e licencas

17.1. Salvo disposicdo em contrario prevista nas condi¢des especiais, 0 Adjudicatario deve
indemnizar e eximir a Entidade Adjudicante de toda a responsabilidade por quaisquer
danos ou custos decorrentes de qualquer reclamacdo introduzida por terceiros,
nomeadamente criadores e intermediarios, por violagdes alegadas ou efetivas de
direitos de propriedade industrial, intelectual ou outras, de qualquer tipo, com base
na utilizagdo pela Entidade Adjudicante, conforme especificado no contrato, de
patentes, licengas, pecas desenhadas, projetos, modelos, ou marcas de fabrica ou
comerciais, exceto quando a referida infracé@o resultar da observancia do projeto ou
de especificacdes fornecidas pela Entidade Adjudicante.

IMPLEMENTACAO DAS TAREFAS E PRAZOS

Artigo 18.°- Ordem de inicio dos trabalhos

18.1. A Entidade Adjudicante deve fixar a data de inicio da implementacdo das tarefas,
que comunica ao Adjudicatario na notificacdo de adjudicacdo do contrato ou através
de uma ordem administrativa.

18.2. Salvo decisdo em contrério das Partes, a implementacdo das tarefas contratuais deve
ter inicio, o mais tardar, no prazo de 90 dias a contar da notificacdo da adjudicacédo
do contrato. A menos que o atraso resulte de incumprimento do Adjudicatério, apos
essa data o Adjudicatario tem direito a ndo executar o contrato e a proceder a sua
rescisdo e/ou a ser indemnizado pelos prejuizos sofridos. O Adjudicatario perde este
direito se ndo o exercer no prazo de 30 dias a contar do termo do primeiro prazo de
90 dias.

Artigo 19.°- Periodo de implementacao das tarefas

19.1. O periodo de implementacdo tem inicio na data fixada em conformidade com o
artigo 18.° e corresponde ao estipulado nas condicdes especiais, sem prejuizo das
prorrogacdes do periodo de implementacdo que sejam eventualmente concedidas ao
abrigo do artigo 20.°.

19.2. Se para os diversos lotes estiverem fixados periodos de implementacdo diferentes,
nos casos em que for adjudicado mais de um lote a0 mesmo Adjudicatario, os
periodo de implementacéo das tarefas para os varios lotes ndo serdo acumulados.

Artigo 20.° - Prorrogacdo do periodo de implementacgéo das tarefas

20.1. O Adjudicatario pode solicitar uma prorrogacdo do periodo de implementacdo das
tarefas caso esteja ou possa vir a estar atrasado na conclusdo do contrato por
qualquer das seguintes razdes:
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20.2.

20.3.

a) CondicGes climatéricas excecionais no pais da Entidade Adjudicante que possam
afetar a instalacéo ou a realizacdo dos fornecimentos;

b) Obstaculos artificiais ou condi¢bes fisicas que possam afetar a entrega dos
fornecimentos e que ndo poderiam ter sido razoavelmente previstos por um
Adjudicatario competente;

c) Ordens administrativas que afetem a data de conclusdo dos trabalhos e néo
resultem de qualquer incumprimento por parte do Adjudicatério;

d) Incumprimento por parte da Entidade Adjudicante das suas obrigacdes
contratuais;

e) Qualquer suspensao da entrega e/ou instalacdo dos fornecimentos nédo resultantes
de incumprimento por parte do Adjudicatario;

f) Forca maior;

g) Encomenda pela Entidade Adjudicante de fornecimentos suplementares ou
complementares;

h) Quaisquer outros motivos referidos nas presentes condi¢des gerais, que néo
resultem de incumprimento por parte do Adjudicatario.

No prazo de 15 dias apds ter tido conhecimento da possibilidade de ocorréncia de um
atraso, o Adjudicatario deve notificar o gestor do projeto da sua intencdo de
apresentar um pedido de prorrogacdo do periodo de implementacdo das tarefas que
considere justificado. No prazo de 30 dias a contar da notificacdo, salvo acordo em
contrario entre o Adjudicatario e o gestor do projeto, deve entregar ao gestor do
projeto, um pedido de prorrogacdo do periodo de implementacdo das tarefas, com
elementos completos, para que 0 mesmo possa ser analisado.

No prazo de 30 dias apds a rececdo do pedido do Adjudicatario e dos seus
pormenores completos, a Entidade Adjudicante deve conceder, através de uma
comunicacdo escrita ao Adjudicatario, a prorrogacao justificada do periodo de
implementacdo das tarefas, com efeitos futuros ou retroativos, ou informéa-lo-a de
que ndo tem direito a qualquer prorrogacéo.

Artigo 21.°- Atrasos na implementacéo das tarefas

21.1.

21.2.

Janeiro 2013

Se 0 Adjudicatario ndo entregar parte ou a totalidade dos fornecimentos ou néo
prestar os servicos dentro do periodo de implementacdo das tarefas fixado no
contrato, a Entidade Adjudicante, sem notificacdo formal e sem prejuizo de outras
vias de recurso estipuladas no contrato, tem direito a ser indemnizada por cada dia ou
parte de dia que decorra entre o termo do periodo de implementacdo das tarefas, ou
da prorrogacédo do periodo de implementacao das tarefas ao abrigo do artigo 20.%, e a
data efetiva de conclusdo das tarefas. O valor diario da indemnizacdo é 5/1000 do
valor dos fornecimentos ndo entregues até ao maximo de 15 % do valor total do
contrato.

Se a ndo-entrega de parte dos fornecimentos impedir uma utilizacdo normal da
totalidade dos fornecimentos, a indemnizacdo prevista no artigo 21.°, n.° 1, sera
calculada com base no valor total do contrato.

Péagina 16 de 41

cde_annexigc_en.doc



21.3.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a exigir pelo menos 15 % do valor do
contrato, pode, apos notificar por escrito o Adjudicatéario:

executar a garantia de execucgéo; e/ou
- rescindir o contrato;

- celebrar um contrato com um terceiro para executar o resto do contrato de
fornecimento, a expensas do Adjudicatéario.

Artigo 22.°- AlteracOes

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Janeiro 2013

As alteracdes do contrato devem ser formalizadas através de uma adenda ao contrato
assinado por ambas as partes ou por uma ordem administrativa emitida pelo gestor
do projeto. As eventuais alteracdes substanciais do contrato, incluindo a alteracéo do
seu valor total, devem ser objeto de uma adenda ao contrato. Todas as alteracGes do
contrato devem respeitar os principios gerais definidos no Guia Pratico dos
procedimentos contratuais no ambito das acdes externas da UE.

Dentro dos limites do procedimento estipulado no Guia Pratico dos procedimentos
contratuais no ambito das acdes externas da UE, a Entidade Adjudicante reserva-se o
direito de alterar as quantidades especificadas nas condices especiais, através de
uma ordem administrativa. O aumento ou a diminuicdo do valor total dos
fornecimentos resultante da alteracdo das quantidades ndo pode ser superior a 25 %
do valor por que o contrato foi adjudicado. Os precos unitarios utilizados na proposta
séo aplicaveis as quantidades encomendadas de acordo com a alteracéo.

O gestor do projeto dispde do poder de emitir ordens para alterar qualquer parte dos
fornecimentos que seja necessaria a correta conclusdo e/ou funcionamento desses
fornecimentos. Tais alteracdes, efetuadas através de uma ordem administrativa,
podem consistir em adicdes, supressdes, substituicdes ou alteracbes a nivel da
qualidade, da quantidade, da forma, das caracteristicas e do tipo, bem como das
pecas desenhadas, projetos ou especificacbes, no caso de os fornecimentos serem
especificamente fabricados para a Entidade Adjudicante, do modo de transporte ou
de embalagem, do local de entrega e da sequéncia estabelecida, bem como do
método ou do calendario de implementacdo das tarefas contratuais. Nenhuma ordem
de alteracdo terd por efeito invalidar o contrato, devendo, no entanto, as suas
consequéncias financeiras, caso as haja, ser avaliadas de acordo com o artigo 22.°,
n.o7.

As ordens administrativas devem ser dadas por escrito, ficando implicito que:

a) Se, por qualquer razdo, o gestor do projeto considerar ser necessario dar uma
ordem verbal, deve posteriormente confirma-la, o mais rapidamente possivel,
através de uma ordem administrativa;

b) Se o Adjudicatario confirmar por escrito uma ordem verbal dada ao abrigo do
disposto no artigo 22.°, n.° 4, alinea a), e essa confirmacao ndo for imediatamente
refutada por escrito pelo gestor do projeto, considera-se que o gestor do projeto
deu uma ordem administrativa;
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22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

Janeiro 2013

c) Ndo é necessaria uma ordem administrativa de alteragdo para aumentar ou
diminuir a quantidade de trabalhos, quando tal resultar do facto de as estimativas
contidas na reparticdo orgamental serem excessivamente elevadas ou reduzidas.

Salvo disposicdo em contrario prevista no artigo 22.%, n.° 4, antes de emitir qualquer
ordem administrativa, o gestor do projeto notifica ao Adjudicatéario a natureza e a
forma de tal alteracdo. O Adjudicatario enviara, sem demora, ao gestor do projeto
uma proposta por escrito contendo:

- adescricdo das tarefas a realizar, se for caso disso, ou das medidas a tomar, bem
como um programa de implementagéo das tarefas contratuais;

- as eventuais alteracdes necessarias do programa de implementacdo ou de qualquer
das obrigagdes do Adjudicatario resultantes do presente contrato; bem como

- qualquer ajustamento do preco do contrato, em conformidade com o disposto no
artigo 22.°.

Uma vez recebida a proposta do Adjudicatario referida no artigo 22.°, n.° 5, o gestor
do projeto deve decidir, 0 mais rapidamente possivel, ap6s consultar a Entidade
Adjudicante e, se for caso disso, o Adjudicatario, se a alteracdo deve ou ndo ser
aceite. Se o gestor do projeto aceitar a alteracdo, notificard do facto o Adjudicatario
através de uma ordem administrativa determinando que o Adjudicatario executara a
alteracdo pelos pregos e nas condigdes estabelecidas na proposta do Adjudicatario
referida no n° 5 do presente artigo, com as alteracbes eventualmente nela
introduzidas pelo gestor do projeto de acordo com o n.° 7 do presente artigo.

O gestor do projeto deve verificar os precos relativos a todas as alteracdes por ele
ordenadas em conformidade com o0s n° 4 e 6 do presente artigo, de acordo com 0s
seguintes principios:

- se as tarefas forem do mesmo tipo e executadas nas mesmas condi¢des de um
elemento incluido na reparticdo orgcamental, serdo calculadas com base nas tarifas
e precos ai indicados;

- se as tarefas ndo forem do mesmo tipo ou se ndo forem executadas em condicdes
similares, as tarifas e os precgos estipulados no contrato serdo utilizados como base
de célculo, na medida do razoavel. Caso contrario, o gestor do projeto procedera a
um calculo equitativo;

- se a nhatureza ou o prec¢o da alteracdo em relacdo a natureza ou ao preco de todo o
contrato ou de parte do mesmo forem tais que o gestor do projeto considere que
devido a essa alteracdo, as tarifas e os precos de qualquer parte do trabalho
estipulados no contrato deixaram de ser razoaveis, fixara as tarifas e precos que,
dadas as circunstancias, considere razoaveis e adequados;

- sempre que seja necessario introduzir uma alteracdo devido a um incumprimento
ou violagdo do contrato por parte do Adjudicatario, os custos adicionais
eventualmente imputaveis a referida alteragédo serdo por ele suportados.

Ao receber a ordem administrativa, o Adjudicatario procede a execucdo da alteracéo
solicitada, de acordo com 0s seguintes principios:
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22.9.

a) O Adjudicatario ficara vinculado por estas condi¢des gerais, como se
alteracdo solicitada pela ordem administrativa estivesse estipulada no
contrato.

b) O Adjudicatario ndo deve atrasar a execucdo da ordem administrativa na
pendéncia da concessao de qualquer prorrogacao do prazo de execucao ou
ajustamento do preco contratual.

c)  Sempre que a ordem administrativa preceda o ajustamento do prego do
contrato, o Adjudicatario deve manter registos dos custos respeitantes a
realizacdo da alteracéo e do tempo nela despendido. Os referidos registos
devem poder ser consultados pelo gestor do projeto em qualquer
momento oportuno.

O Adjudicatario notificard, por escrito, a Entidade Adjudicante de quaisquer
alteracBes da conta bancaria. A notificacdo da eventual alteracdo da conta bancéria
deve ser efetuada pelo Adjudicatario utilizando o formulario que figura no Anexo V.
A Entidade Adjudicante tem o direito de opor-se a alteracdo de conta bancaria
efetuada pelo Adjudicatério.

Artigo 23.°- Suspensao

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

Por ordem da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario suspenderd a execucdo do
contrato ou de qualquer parte do mesmo pelo periodo e do modo que a Entidade
Adjudicante considere necessario. A suspensdo produz efeitos no dia em que o
Adjudicatéario receber a ordem ou numa data posterior, consoante a ordem o
estipular.

Suspensao no caso de alegados erros ou irregularidades substanciais ou fraude:

O contrato pode ser suspenso a fim de verificar se os alegados erros ou
irregularidades substanciais ou fraude ocorreram durante o procedimento de
adjudicacao ou a execuc¢do do contrato. Caso néo se confirmem, a execucdo do
contrato sera retomada na sequéncia desta verificacao.

Durante o periodo de suspensdo, o Adjudicatario deve proteger e salvaguardar, na
medida do possivel e de acordo com as instruces do gestor do projeto, 0s
fornecimentos em causa, depositados no seu armazém ou noutro local, de uma
eventual deterioracdo, perdas ou danos, mesmo no caso de os fornecimentos terem
sido entregues no local de rececdo em conformidade com o contrato mas de a
respetiva instalacdo ter sido suspensa pelo gestor do projeto.

As despesas suplementares decorrentes dessas medidas de protecdo serdo
adicionadas ao preco contratual, a ndo ser que:

a) O contrato preveja outras disposi¢des relativamente a suspensao; ou

b) Essa suspensdo seja necessaria devido a qualquer incumprimento ou infragdo por parte
do Adjudicatario; ou

c) Essa suspensdo seja necesséria devido a condic¢des climatéricas normais no local de
rececao; ou

d) Essa suspensdo seja necessaria para a seguranga ou a correta execucao do contrato ou de
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qualquer parte do mesmo, na medida em que tal necessidade ndo resulte de qualquer ato
ou incumprimento do gestor do projeto ou da Entidade Adjudicante.

e) Os alegados erros, irregularidades substanciais ou fraudes referidos no artigo 23.%, n.° 2,
sejam confirmados e imputaveis ao Adjudicatario.

23.5.

23.6.

23.7.

O Adjudicatério s6 tem direito aos referidos aumentos do preco do contrato se
notificar o gestor do projeto, no prazo de 30 dias a contar da rececdo da ordem de
suspenséo de uma parte do contrato, da sua intencdo de os reclamar.

A Entidade Adjudicante, apds consultar o Adjudicatario, determinard esses
suplementos do preco do contrato e/ou a prorrogacdo do prazo de execucgdo que
considere justo e razodvel conceder ao Adjudicatario em consequéncia da sua
reclamagéo.

A Entidade Adjudicante ordenara, logo que possivel, ao Adjudicatario que retome o
contrato suspenso ou informara o Adjudicatario da rescisdo do contrato. Caso o
periodo de suspensdo exceda 180 dias e nao resulte de infracdo ou falta do
Adjudicatério, este ultimo pode, mediante notificacdo a Entidade Adjudicante,
solicitar autorizacdo para retomar o contrato num prazo de 30 dias ou rescindir o
contrato.

MATERIAIS E TRABALHO

Artigo 24.° - Qualidade dos fornecimentos

24.1.

24.2.

24.3.

Os fornecimentos devem respeitar absolutamente as especificagcdes técnicas previstas
no contrato e corresponder absolutamente as pecas desenhadas, levantamentos,
modelos, amostras, padrGes e outros requisitos do contrato, que serdo mantidos a
disposicdo da Entidade Adjudicante ou do gestor do projeto, para efeitos de
identificacdo, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato.

Qualquer rececdo técnica preliminar estipulada nas condicdes especiais deve ser
objeto de um pedido do Adjudicatario ao gestor do projeto. Este pedido devera
conter a referéncia do contrato, a especificacdo dos materiais, elementos e amostras
submetidos a aprovacdo nos termos do contrato, e indicar o nimero do lote e o local
onde tera lugar tal rececdo, conforme for adequado. O gestor do projeto deve
certificar que os materiais, elementos e amostras especificados no pedido satisfazem
0S requisitos para essa rececao antes da sua incorporagao nos fornecimentos.

Ainda que os materiais ou elementos a incorporar nos fornecimentos ou no fabrico
dos componentes a fornecer tenham sido tecnicamente rececionados deste modo,
podem ser rejeitados, devendo ser imediatamente substituidos pelo Adjudicatario,
caso um exame posterior revele defeitos ou deficiéncias. Pode ser dada ao
Adjudicatario a oportunidade de reparar e recuperar materiais e elementos que
tenham sido rejeitados. No entanto, tais materiais e elementos sO serdo aceites para
incorporagédo nos fornecimentos se tiverem sido reparados e recuperados a contento
do gestor do projeto.

Artigo 25.°- Inspecéo e ensaio
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25.1.

25.2.

25.3.

254.

25.5.

25.6.

25.7.

Janeiro 2013

O Adjudicatario deve garantir a entrega atempada dos fornecimentos no local de
rececdo, por forma a permitir que o gestor do projeto proceda a sua recegao.
Considera-se que o Adjudicatario avaliou cabalmente as dificuldades que poderia vir
a encontrar a este respeito, ndo lhe sendo permitido invocar quaisquer motivos para
justificar eventuais demoras no cumprimento das suas obrigacoes.

O gestor do projeto tem o direito de inspecionar, examinar, medir e ensaiar
regularmente os componentes, 0os materiais e a qualidade do trabalho, bem como de
controlar o avango da preparacdo ou fabrico de todos os elementos a entregar ao
abrigo do contrato, por forma a verificar se tais componentes, materiais e trabalho
correspondem a qualidade e quantidade requeridas. Este direito sera exercido no
local de fabrico ou de preparagédo, no local de rece¢do ou em quaisquer outros locais
especificados nas condicdes especiais.

Para efeitos dos referidos ensaios e inspe¢des, 0 Adjudicatario deve:

a) Colocar a disposicdo do gestor do projeto, temporaria e gratuitamente, a
assisténcia, as amostras para ensaio, as pecas, as maquinas, 0 equipamento, as
ferramentas, a mao-de-obra, os materiais, os planos e os dados de fabrico
habitualmente requeridos para a realizacdo de inspecdes e ensaios;

b) Chegar a acordo com o gestor do projeto quanto a data e ao local dos ensaios;

c) Permitir, a qualquer momento razodavel, o acesso do gestor do projeto ao local de
realizacéo dos ensaios.

Caso 0 gestor do projeto nédo esteja presente na data combinada para 0s ensaios, 0
Adjudicatério pode, salvo ordem em contrario do gestor do projeto, proceder aos
ensaios, considerando-se que os mesmos foram realizados na presencga do gestor do
projeto. O Adjudicatario enviard imediatamente copias devidamente autenticadas dos
resultados dos ensaios ao gestor do projeto que, caso ndo tenha assistido aos ensaios,
ficara vinculado pelos respetivos resultados.

Depois de os componentes e 0s materiais terem sido submetidos aos ensaios acima
referidos, o gestor do projeto notificard o Adjudicatario ou visard o certificado
preparado por este para o efeito.

Em caso de desacordo entre o gestor do projeto e o Adjudicatario quanto a
interpretacdo dos resultados dos ensaios, cada um deles comunicara ao outro o seu
ponto de vista, no prazo de 15 dias a contar do aparecimento do diferendo. O gestor
do projeto ou o Adjudicatario podem exigir a repeticdo dos ensaios nas mesmas
condicdes ou, mediante pedido de qualquer das Partes, a sua realizacdo por um perito
a escolher de comum acordo. Todos os relatérios de ensaios serdo apresentados ao
gestor do projeto, que comunicara imediatamente os respetivos resultados ao
Adjudicatério. Os resultados da repeticdo dos ensaios sdo conclusivos. O custo da
repeticdo dos ensaios sera suportado pela Parte cuja opinido se revelou errada.

No exercicio das suas funcgdes, o gestor do projeto e todas as pessoas por ele
autorizadas sO revelardo as informacdes por eles obtidas, no ambito das suas
inspecOes e ensaios dos métodos de fabrico e funcionamento da empresa as pessoas
que tenham o direito de conhecer essas informagdes.
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PAGAMENTOS

Artigo 26.° - Principios gerais

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

Janeiro 2013

Os pagamentos serdo efetuados em euros ou em moeda nacional, em conformidade
com as condicBes especiais. As condicdes especiais devem estabelecer condicdes
administrativas ou técnicas que regem o pagamento de pré-financiamentos e 0s
pagamentos finais efetuados em conformidade com as condicdes gerais.

Os pagamentos devidos pela Entidade Adjudicante serdo efetuados para a conta
bancéria indicada na ficha de identificacdo financeira preenchida pelo Adjudicatario.
As mudancas de conta bancaria devem ser assinaladas através da referida ficha, que
sera junta a fatura.

O pagamento de pré-financiamento sera efetuado no prazo de 30 dias a contar da
data de registo pela Entidade Adjudicante de uma fatura admissivel. A fatura nédo
sera admissivel se ndo forem respeitados um ou mais requisitos essenciais. O
pagamento final sera efetuado no prazo de 60 dias a contar da data de registo de uma
fatura pela Entidade Adjudicante, juntamente com o pedido de rececéo provisoria, tal
como previsto no artigo 31.%, n.° 2. Por data de pagamento entende-se a data em que
0 montante ¢é debitado na conta.

O prazo referido no artigo 26.°, n.° 3, pode ser suspenso, atraves de notificacdo ao
Adjudicatério de que a fatura ndo pode ser apresentada quer pelo facto de o montante
ndo ser devido, quer pelo facto de os documentos comprovativos adequados nédo
terem sido fornecidos quer ainda pelo facto de as informacGes disponiveis suscitarem
duvidas quanto a elegibilidade das despesas. Neste ultimo caso, pode proceder-se a
um controlo no local para verificacdo adicional. O Adjudicatario faculta os
esclarecimentos, alteracbes ou complementos de informacao necessarios no prazo de
30 dias a partir da data do pedido. O periodo de pagamento continua a correr a partir
da data de registo da fatura apresentada corretamente.

Os pagamentos sdo efetuados da seguinte forma:

a) 40 % do valor do contrato apds a assinatura do contrato, contra a constituicao de
uma garantia de execucdo e de uma garantia de pré-financiamento correspondente
ao montante total do pagamento de pré-financiamento, salvo disposicdo em
contrario das condi¢des especiais. A garantia de execu¢do deve ser fornecida a
Entidade Adjudicante segundo o procedimento previsto para a garantia de
execucdo em conformidade com o artigo 11.°, e de acordo com a minuta em anexo
ao contrato. A garantia de pré-financiamento deve continuar valida até a sua
liberacdo, o mais tardar no prazo de 45 dias a contar da data da rece¢do provisoria
das mercadorias. Caso 0 Adjudicatario seja um organismo publico, a obrigacéo de
garantia de pré-financiamento pode ser dispensada em fungdo de uma avaliacdo
dos riscos;

b) 60 % do valor do contrato, como pagamento do saldo, depois da rececdo pela
Entidade Adjudicante de uma fatura e do pedido de certificado de rececao
provisoria.
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26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

No caso de apenas parte dos fornecimentos ter sido entregue, o pagamento dos 60 %
devidos na sequéncia da rece¢do provisoria parcial sera calculado com base no valor
dos fornecimentos que forem efetivamente rececionados, sendo a garantia liberada
nessa conformidade.

Para os fornecimentos ndo cobertos por um periodo de garantia, 0s pagamentos
acima referidos devem ser objeto de cumulacdo. As disposicGes gque regem o
pagamento de pré-financiamentos, pagamentos intermédios e/ou finais sdo definidas
nas condicdes especiais.

As obrigagdes de pagamento da Comissdo Europeia por forgca do presente contrato
caducam 18 meses ap0s o termo do periodo de implementacéo das tarefas, a ndo ser
que o contrato tenha sido rescindido em conformidade com as presentes condig¢oes
gerais.

Salvo disposi¢do em contrario prevista nas condigdes especiais, 0s precos do contrato
serdo fixos, ndo podendo ser revistos.

26.10.0 Adjudicatario compromete-se a reembolsar a Entidade Adjudicante antes do termo

do prazo de 45 dias a contar da data de emissdo indicado na nota de débito quaisquer
montantes eventualmente pagos que excedam o montante final. Caso o Adjudicatario
ndo proceda ao reembolso no prazo estabelecido supra, a Entidade Adjudicante pode
(a menos que o Adjudicatario seja um servico governamental ou um organismo
publico de um Estado-Membro da Unido Europeia) aumentar os montantes devidos
através do acréscimo de juros:

- ataxa de redesconto aplicada pelo banco central do pais da Entidade Adjudicante
se 0s pagamentos forem efetuados na moeda nacional desse pais;

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacfes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série
C, se os pagamentos forem efetuados em euros,

em vigor no primeiro dia do més em que o0 prazo termina, acrescida de oito pontos
percentuais. Os juros incidem no periodo decorrido entre o termo do prazo de
pagamento fixado pela e a data em que o pagamento for efetivamente efetuado.
Qualquer pagamento parcial sera em primeiro lugar imputado aos juros de mora
assim determinados.

Os montantes a reembolsar a Entidade Adjudicante podem ser compensados por
montantes de qualquer tipo devidos ao Adjudicatario. Esta disposi¢do ndo prejudica a
possibilidade de as Partes chegarem a acordo sobre o escalonamento dos
pagamentos. Os encargos bancérios que resultem do reembolso dos montantes
devidos a Entidade Adjudicante serdo exclusivamente assumidos pelo Adjudicatario.

26.11. Sem prejuizo da prerrogativa da Entidade Adjudicante, se necessario, a Unido

Janeiro 2013

Europeia pode, enquanto doador, proceder ela propria & cobranca por qualquer meio.
Se 0 contrato terminar por qualquer motivo, as garantias constituidas para o0s
pré-financiamentos podem ser imediatamente acionadas a fim de reembolsar o saldo
do pré-financiamento ainda devido pelo Adjudicatario, ndo devendo o garante atrasar
0 pagamento nem levantar objecGes por qualquer motivo.
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26.12. Por antecipacdo, ou em alternativa a rescisdo prevista no artigo 36.°, a Entidade

Adjudicante pode suspender os pagamentos a titulo cautelar e sem pré-aviso.

26.13. Sempre que o procedimento de adjudicacdo ou a execucdo do contrato tenha sido

objeto de erros substanciais ou irregularidades ou fraude, imputaveis ao
Adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode, para além da possibilidade de suspender
a execucdo do contrato em conformidade com o artigo 23.°, n.° 2, e rescindir 0
contrato tal como previsto no artigo 36.°, recusar proceder a pagamentos e/ou
recuperar montantes ja pagos, proporcionalmente a gravidade dos erros,
irregularidades ou fraude.

Artigo 27.°- Pagamentos a terceiros

27.1.

27.2.

27.3.

As ordens de pagamento em favor de terceiros s6 podem ser executadas ap6s uma
cessdo de posicdo contratual efetuada em conformidade com o artigo 5.°. A cessdo
deve ser notificada a Entidade Adjudicante.

A notificacdo dos beneficiarios da cessdo da posicdo contratual incumbe
exclusivamente ao Adjudicatério.

Em caso de penhora regular dos bens do Adjudicatario, que afete o pagamento dos
montantes que lhe sejam devidos a titulo do contrato, sem prejuizo do prazo previsto
no artigo 26.°, a Entidade Adjudicante dispde de um prazo de 30 dias a contar da data
em que tenha sido notificada do levantamento definitivo do obstaculo ao pagamento
para retomar os pagamentos efetuados ao Adjudicatario.

Artigo 28.°- Pagamentos em atraso

28.1.

28.2.

28.3.

Janeiro 2013

A Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario os montantes devidos em
conformidade com o artigo 26.°, n.° 3.

No termo do prazo fixado no artigo 26.°, n.° 3, o Adjudicatario pode solicitar, 0 mais
tardar no prazo de 2 meses a partir da rececdo tardia do pagamento, beneficiar de
juros de mora:

- a taxa de redesconto aplicada pelo banco emissor do pais da Entidade
Adjudicante, se os pagamentos forem efetuados em moeda nacional;

- a taxa aplicada pelo Banco Central Europeu nas suas principais operacfes de
refinanciamento em euros, publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, Série
C, se os pagamentos forem efetuados em euros,

no primeiro dia do més em que o prazo terminou, acrescida de oito pontos
percentuais. Os juros de mora cobrem o periodo compreendido entre o termo do
prazo de pagamento, exclusive, e a data de débito da conta da Entidade Adjudicante,
inclusive.

Um eventual atraso de pagamento superior a 90 dias a contar do termo do prazo
fixado no artigo 26.°, n.° 3, confere ao Adjudicatario o direito de ndo executar o
contrato ou de o rescindir, mediante notificagdo prévia com 30 dias de antecedéncia a
Entidade Adjudicante e ao gestor do projeto.

RECECAO E MANUTENCAO
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Artigo 29.°- Entrega

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

O Adjudicatario procede a entrega dos fornecimentos nas condi¢fes previstas no
contrato, ficando por sua conta 0s riscos a que estdo expostos os fornecimentos até a
respetiva rececao provisoria.

O Adjudicatario fornece as embalagens necessarias para evitar eventuais danos dos
fornecimentos ou a sua deterioracdo durante o transito até a chegada ao destino de
acordo com o indicado no contrato. As embalagens devem ser suficientemente
resistentes para suportar, sem qualquer limite, movimentagdes bruscas, a exposicdo a
temperaturas extremas, os efeitos de um clima salino e a precipitacdo durante o
transito e a armazenagem a céu aberto. As dimensfes e 0 peso das embalagens
devem ter em conta, quando adequado, a distdncia até ao destino final dos
fornecimentos, bem como a eventual auséncia de meios de movimentacdo de cargas
pesadas em todos os pontos de transito.

A embalagem, a marcacao e a documentacao tanto no interior como no exterior das
embalagens deve respeitar 0s requisitos especificos previstos nas condicfes
especiais, sem prejuizo de eventuais alteracfes ordenadas posteriormente pelo gestor
do projeto.

Nenhum fornecimento deve ser expedido ou entregue no local de rececao antes de o
Adjudicatério receber da parte do gestor do projeto uma confirmacéo por escrito de
que os fornecimentos podem ser entregues. O Adjudicatario é responsavel pela
entrega no local de rececdo da totalidade dos fornecimentos, bem como pelo
equipamento do fornecedor necessario a execucdo do contrato. Caso o gestor do
projeto ndo emita o auto de rece¢do proviséria nem rejeite o pedido do Adjudicatario
no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu o auto no ultimo dia daquele prazo.

Cada entrega deve ser acompanhada por um documento elaborado pelo
Adjudicatério, em conformidade com o estipulado nas condicdes especiais.

Cada embalagem deve ser marcada claramente em conformidade com o estipulado
nas condicdes especiais.

Considera-se que a entrega foi efetuada quando exista uma prova escrita, a
disposicdo de ambas as Partes, de que a entrega dos fornecimentos foi efetuada em
conformidade com as condi¢des do contrato e a (s) fatura (s) e outra documentagéo
conexa, especificada nas condicGes especiais, tenham sido entregues a Entidade
Adjudicante. No caso de os fornecimentos serem entregues num estabelecimento da
Entidade Adjudicante, esta ultima assume a responsabilidade de depositario, em
conformidade com as exigéncias do direito aplicavel ao contrato, durante o periodo
compreendido entre a entrega para armazenagem e a rececao.

Artigo 30.°- Operagdes de verificagdo

30.1.

30.2.

Janeiro 2013

Os fornecimentos s6 serdo rececionados apdés a realizacdo, a expensas do
Adjudicatario, das verificacdes e ensaios prescritos. As inspecdes e 0s ensaios podem
ser efetuados antes da expedicdo, no local de entrega e/ou no destino final dos
fornecimentos.

Durante a entrega dos fornecimentos e antes da sua rece¢do, o gestor do projeto tem
poderes para ordenar ou decidir:
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30.3.

30.4.

30.5.

a) A remocdo do local de rececdo, nos prazos especificados na ordem em questéo, de
quaisquer fornecimentos que, em sua opinido, nao estejam em conformidade com
0 contrato;

b) A sua substituicdo por fornecimentos adequados e em devidas condicdes;

c) A remocdo e a correta reinstalagdo, independentemente de quaisquer ensaios
prévios ou pagamentos intercalares, de qualquer instalacdo com materiais, méo-
de-obra ou concecdo da responsabilidade do Adjudicatéario que, segundo o gestor
do projeto, ndo estejam de acordo com o contrato;

d) Que um trabalho efetuado, um bem fornecido ou um material utilizado pelo
Adjudicatario ndo estd em conformidade com o contrato ou que os fornecimentos,
no todo ou em parte, ndo satisfazem as exigéncias do contrato.

O Adjudicatario deve corrigir sem demora e a expensas proprias os defeitos assim
especificados. Caso o Adjudicatario ndo execute a referida ordem, a Entidade
Adjudicante tem o direito de contratar outras pessoas para a executarem e de deduzir
todas as despesas com ela direta ou indiretamente relacionadas de quaisquer
montantes que sejam ou que possam Vir a ser devidos ao Adjudicatério.

Os fornecimentos que ndo tenham a qualidade especificada serdo rejeitados, podendo
ser-lhes aposta uma marca identificativa especial. Esta marca ndo deve alterar ou
afetar o valor comercial destes bens. Se o gestor do projeto assim o desejar, 0s
fornecimentos rejeitados serdo removidos do local de rececdo pelo Adjudicatario,
num prazo a especificar pelo primeiro. Caso o ndo sejam, serdo removidos pelo
gestor do projeto por conta e risco do Adjudicatario. Qualquer obra que inclua
materiais ndo aprovados sera rejeitada.

O disposto no presente artigo ndo prejudica a possibilidade de a Entidade
Adjudicante exercer os seus direitos decorrentes do artigo 21.° nem dispensa o
Adjudicatario da sua obrigacdo de garantia nem de qualquer outra das suas
obrigacGes contratuais.

Artigo 31.°- Rececdo provisoria

31.1.

31.2.

Janeiro 2013

Os fornecimentos entram na posse da Entidade Adjudicante apds terem sido
entregues nos termos do contrato, terem sido aprovados nos ensaios exigidos ou
terem entrado em funcionamento, consoante 0 caso, e ter sido emitido, ou
considerado emitido, um auto de rece¢do provisoria.

O Adjudicatario pode, mediante notificacdo ao gestor do projeto, solicitar um auto de
rececdo proviséria quando os fornecimentos se encontrarem prontos para serem
objeto de recec¢do proviséria. Num prazo de 30 dias a contar da rececdo do pedido do
Adjudicatéario, o gestor do projeto deve:

- emitir o auto de rececdo provisoria destinado ao Adjudicatario, com copia para a
Entidade Adjudicante, indicando as suas eventuais reservas e, nomeadamente, a
data em que, em sua opinido, os fornecimentos foram completados em
conformidade com o contrato e se encontravam prontos para a rece¢ao provisoria;
ou

- Rejeitar o pedido, fundamentando a sua decisdo e especificando as medidas que,
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

em sua opinido, o Adjudicatario deve tomar para que 0 auto seja emitido.

Caso circunstancias excecionais tornem impossivel proceder a rececdo dos
fornecimentos durante o periodo fixado para a rececdo provisoria ou definitiva, o
gestor do projeto, apés consultar, sempre que possivel, o Adjudicatario, deve
elaborar uma declaragdo atestando essa impossibilidade. O auto de rececdo ou de
rejeicdo serd lavrado no prazo de 30 dias a contar da data em que tal impossibilidade
deixe de existir. O Adjudicatario ndo pode invocar estas circunstancias para se
subtrair a obrigacdo de apresentar os fornecimentos num estado adequado para a sua
rececao.

Caso 0 gestor do projeto ndo emita 0 auto de rececdo provisOria nem rejeite 0s
fornecimentos no prazo de 30 dias, considera-se que emitiu o auto no dltimo dia
daquele prazo, exceto no caso em que se considere que o auto de rececao provisoria
constitui um auto de rececdo definitiva. Neste caso, néo se aplica o disposto no artigo
34.° n° 2. Caso no contrato os fornecimentos estejam divididos em lotes, o
Adjudicatario pode solicitar certificados distintos para cada lote.

Em caso de entrega parcial, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de proceder a
uma rececdo parcial provisoria.

Apbs rececdo provisoria dos fornecimentos, o Adjudicatario deve desmantelar e
remover as estruturas provisorias bem como os materiais cuja utilizacdo ja ndo seja
necessaria para a implementacéo do contrato. O fornecedor deve igualmente remover
quaisquer entulhos ou obstaculos e repor o local de rececéo no seu estado inicial, tal
como previsto no contrato.

Imediatamente apds a rececdo provisoria, a Entidade Adjudicante pode utilizar a
totalidade dos fornecimentos entregues.

Artigo 32.°- Obrigacdes decorrentes da garantia

32.1.

32.2.

Janeiro 2013

O Adjudicatario garante que os fornecimentos sdo novos, por estrear e do modelo
mais recente e que incorporam todas as melhorias recentes em matéria de concecdo e
de materiais, salvo disposicdo em contrario prevista no contrato. O Adjudicatério
garante ainda que todos os fornecimentos estao isentos de defeitos resultantes da sua
concecdo, dos materiais utilizados ou da execucdo, exceto na medida em que a
concecdo ou 0s materiais em causa sejam impostos pelas especificagdes, ou que
resultem de qualquer ato ou omissdo que eventualmente decorra da utilizacdo dos
fornecimentos nas condicBGes prevalecentes no pais da Entidade Adjudicante. A
garantia mantém-se em vigor conforme o previsto nas condigdes especiais.

O Adjudicatario é responsavel pela reparacdo de qualquer defeito ou dano em
qualquer parte dos fornecimentos que possa surgir ou ocorrer durante o periodo de
garantia e que:

a) Resulte da utilizagdo de materiais defeituosos, de deficiéncias de execucdo ou
concecdo imputaveis ao Adjudicatario; e/ou

b) Resulte de qualquer ato ou omissdo do Adjudicatario durante o periodo de
garantia; e/ou

c) Seja detetado numa inspecdo efetuada pela Entidade Adjudicante ou em seu
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nome.

32.3. O Adjudicatario deve reparar, a expensas proprias e 0 mais rapidamente possivel,
qualquer defeito ou dano. O periodo de garantia dos elementos substituidos ou
reparados recomeca a contar a partir da data em que a substituicdo ou reparacdo fique
concluida a contento do gestor do projeto. Se o contrato previr a rece¢do parcial, 0
periodo de garantia sera alargado apenas para a parte dos fornecimentos afetada pela
substituicdo ou reparacao.

32.4. Caso, durante o periodo de garantia, surja qualquer defeito ou ocorra qualquer dano,
a Entidade Adjudicante ou o0 gestor do projeto deve notificar tal facto ao
Adjudicatario. Se o Adjudicatario ndo reparar o defeito ou o dano no prazo fixado na
notificacdo, a Entidade Adjudicante pode:

Janeiro 2013 Péagina 28 de 41
cde_annexigc_en.doc



32.5.

32.6.

a) Reparar ela propria o defeito ou 0 dano ou recorrer a um terceiro para a execucao
das tarefas, por conta e risco do Adjudicatario, devendo nesse caso 0S custos
incorridos pela Entidade Adjudicante ser deduzidos dos montantes devidos ao
Adjudicatario ou das garantias por ele prestadas ou de ambos; ou

b) Rescindir o contrato.

Em caso de emergéncia, em que o Adjudicatario ndo possa ser contactado
imediatamente ou, tendo sido contactado, ndo possa tomar as medidas necessarias, a
Entidade Adjudicante ou o gestor do projeto podem mandar efetuar as tarefas a
expensas do Adjudicatario. A Entidade Adjudicante ou o gestor do projeto
informardo logo que possivel o Adjudicatario das medidas tomadas.

As obrigacGes em matéria de garantia sdo estipuladas nas condicGes especiais e nas
especificacdes técnicas. Se a duracdo do periodo de garantia ndo estiver especificada,
esse periodo é de 365 dias. O periodo de garantia comeca a contar a partir da data da
rececao provisoria, podendo recomecar em conformidade com o disposto no artigo
32.5n.°3.

Artigo 33.°- Assisténcia pos-venda

33.1.

Se 0 contrato assim o previr, serd prestada assisténcia pds-venda, em conformidade
com o estipulado nas condi¢des especiais. O Adjudicatario compromete-se a efetuar
ou a mandar efetuar a manutencéo ou as reparagdes dos fornecimentos e a assegurar
o fornecimento rapido de pecas sobresselentes. As condi¢des especiais podem prever
que o Adjudicatario tenha de fornecer, na totalidade ou em parte, 0s seguintes
materiais, notificacbes e documentos relacionados com as pecas sobresselentes por si
fabricadas ou distribuidas:

a) As pecas que a Entidade Adjudicante decida adquirir ao Adjudicatario, na
condicdo de esta decisdo ndo desvincular o Adjudicatario de qualquer das suas
obrigacGes em matéria de garantia previstas no contrato;

b) Em caso de interrupcdo da producdo das pecas sobresselentes, notificacdo prévia
da Entidade Adjudicante para que esta possa fazer frente as necessidades e, na
sequéncia dessa interrupcdo, fornecimento, a titulo gratuito e a pedido, dos
projetos, pecas desenhadas e especificacbes das pecas sobresselentes.

Artigo 34.°- Rececéo definitiva

34.1.

34.2.

Janeiro 2013

Uma vez terminado o periodo de garantia ou o ultimo desses periodos nos casos em
que existe mais do que um periodo de garantia, e apés retificacdo de todos os
defeitos ou danos, o gestor do projeto emite um auto de rececdo definitiva para o
Adjudicatério, com cépia para a Entidade Adjudicante, indicando a data em que o
Adjudicatario cumpriu todas as suas obriga¢des contratuais a contento do gestor do
projeto. O auto de rececdo definitiva serd entregue pelo gestor do projeto no prazo de
30 dias a contar do termo do periodo de garantia ou logo que estejam concluidas, a
seu contento, quaisquer retificacbes mandadas executar em conformidade com o
disposto no artigo 32°.

O contrato s serd considerado plenamente executado depois de o auto de recegéo
definitiva ter sido assinado, ou de se considerar que foi assinado, pelo gestor do
projeto.
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34.3.

N&o obstante a emissdo do auto de rece¢do definitiva, o Adjudicatario e a Entidade
Adjudicante continuam a ser responsaveis pelo cumprimento de qualquer obrigacéo,
resultante do contrato, anterior a emissao do referido auto e que ainda ndo tenha sido
executada na data dessa emissdo. A natureza e o alcance dessas obrigacbes serdo
determinados atraves de remissdo para o disposto no contrato.

INCUMPRIMENTO E RESCISAO DO CONTRATO

Artigo 35.°- Incumprimento do contrato

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

Existe incumprimento do contrato quando uma das Partes ndo satisfaca qualquer das
suas obrigagcOes em conformidade com as disposi¢des contratuais.

Em caso de incumprimento do contrato, a Parte lesada pelo incumprimento tem
direito a:

a) Indemnizacdes; e/ou

b) Rescindir o contrato.

A indemnizacdo pode ser:

a) Geral; ou

b) Contratual (clausula penal).

Caso o Adjudicatario ndo cumpra as suas obrigacbes em conformidade com as
disposicdes contratuais, a Entidade Adjudicante, sem prejuizo do seu direito nos
termos do artigo 35.2, n.° 2.°, pode igualmente tomar as seguintes medidas:

a) Suspensdo de pagamentos; e/ou

b) Reducéo ou recuperacdo dos pagamentos que tiver feito na proporcédo do
incumprimento.

Caso a Entidade Adjudicante tenha direito a uma indemnizagdo, pode deduzi-la de
quaisquer montantes devidos ao Adjudicatario ou executar a respetiva garantia.

A Entidade Adjudicante tem direito a uma indemnizacgéo nos termos da lei que rege o
contrato por quaisquer danos de que tenha conhecimento apds a conclusdo do
contrato.

Artigo 36.° - Rescisdo pela Entidade Adjudicante

36.1.

36.2.

Janeiro 2013

A Entidade Adjudicante pode, a qualquer momento e com efeito imediato, rescindir
0 contrato, exceto nos casos previstos no artigo 36.°, n.° 2.

Salvo disposicdo em contrario das presentes condigdes gerais, a Entidade
Adjudicante pode, depois de notificar o Adjudicatario com sete dias de antecedéncia,
rescindir o contrato em qualquer dos seguintes casos:

a) O Adjudicatéario esta em situacdo de violagdo do contrato por incumprimento das
suas obrigacdes contratuais;
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Janeiro 2013

b) O Adjudicatario ndo cumpriu, num prazo razoavel, a notificacdo do gestor do
projeto em que este Ihe exige que repare qualquer negligéncia ou incumprimento
das suas obrigagOes contratuais, que comprometa seriamente a execucao correta e
atempada das tarefas;

c) O Adjudicatario recusa ou abstém-se de cumprir as ordens administrativas
emitidas pelo gestor do projeto;

d) O Adjudicatério cede o contrato ou subcontrata sem consentimento da Entidade
Adjudicante;

e) O Adjudicatario encontra-se em situacdo de faléncia ou é objeto de um processo
de faléncia, de liquidacdo, de cessacdo de atividade, ou estd sujeito a qualquer
outro meio preventivo de liquidacao de patriménio ou em qualquer outra situacdo
analoga resultante de um processo da mesma natureza nos termos da legislacéo e
regulamentacdo nacionais;

f) Mudanca a nivel da empresa que implique a alteracdo da sua personalidade
juridica, da natureza ou do controlo do Adjudicatario, a menos que tal
modificacdo seja objeto de uma adenda ao contrato;

g) A existéncia de qualquer outra incapacidade juridica que impeca a execuc¢do do
contrato;

h) O Adjudicatario ndo presta as garantias exigidas ou ndo subscreve 0s seguros
necessarios ou a pessoa que prestou a garantia anterior ou subscreveu 0 seguro
ndo pode honrar 0s seus cCompromissos.

i) O Adjudicatario cometeu uma falta profissional grave, comprovada por qualquer
meio que a Entidade Adjudicante possa apresentar;

j) O Adjudicatario foi condenado por sentenca transitada em julgado por fraude,
corrupgéo, participacdo numa organizagao criminosa, branqueamento de capitais,
ou qualquer outra atividade ilicita que prejudique os interesses financeiros da
Unido Europeig;

k) O Adjudicatario, na execucdo de outros contratos financiados pelo orcamento da
UE/do FED, foi declarado em situagéo de violagao grave do contrato;

I) Apds a adjudicacdo do contrato, fica provado que o procedimento de adjudicacdo
ou a execucao do contrato foi objeto de erros ou irregularidades substanciais ou
fraude,

m) O procedimento de adjudicacdo ou a execugdo de outro contrato financiado pelo
orcamento da UE/do FED foi objeto de erros ou irregularidades substanciais ou
fraude, passiveis de prejudicar a execucdo do presente contrato;

n) O Adjudicatario ndo mantém os registos do contrato durante um periodo de 7
anos apos o pagamento final efetuado nos termos do contrato;

0) O Adjudicatario ndo cumpre as suas obrigacfes em conformidade com o artigo
9.°A e com o0 artigo 9.° B;
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p) O Adjudicatério ndo cumpre as suas obrigacbes em conformidade com o artigo
10.°,

36.3. A rescisdo do contrato ndo prejudica quaisquer outros direitos ou faculdades da
Entidade Adjudicante e do Adjudicatario nos termos do contrato. A Entidade
Adjudicante pode, subsequentemente, celebrar outro contrato com um terceiro, a
expensas do Adjudicatario. A responsabilidade do Adjudicatario pelo atraso na
concluséo dos servicos cessa logo que a Entidade Adjudicante rescinda o contrato,
sem prejuizo de qualquer responsabilidade eventualmente decorrente deste atraso.

36.4. ApoOs a rescisdo do contrato ou rececdo da notificacdo da mesma, o Adjudicatario
deve tomar imediatamente as medidas necessarias para pOr termo rapida e
ordenadamente, a implementacédo das tarefas e para reduzir as despesas ao minimo.

36.5. Logo que possivel ap0s a rescisdo do contrato, o gestor do projeto deve confirmar o
valor dos servicos prestados e todos os montantes devidos ao Adjudicatario a data da
rescisdo.

36.6. Em caso de rescisdo do contrato, o gestor do projeto, 0 mais rapidamente possivel e
em presenca do Adjudicatario ou dos seus representantes, ou depois destes terem
sido devidamente convocados, elabora um relatério sobre os fornecimentos entregues
e os trabalhos efetuados e faz um inventario dos materiais fornecidos e por utilizar. E
também elaborada uma relacdo dos montantes devidos ao Adjudicatario e dos
montantes devidos por este a Entidade Adjudicante na data da rescisao do contrato.

36.7. A Entidade Adjudicante ndo serd obrigada a efetuar quaisquer novos pagamentos ao
Adjudicatario até a conclusao dos fornecimentos. Ap6s a conclusdo dos
fornecimentos, a Entidade Adjudicante deve obter junto do Adjudicatario o
reembolso de eventuais despesas suplementares ou pagar qualquer saldo ainda
devido ao Adjudicatario antes da rescisdo do contrato.

36.8. Se rescindir o contrato, a Entidade Adjudicante tem o direito de, além das despesas
suplementares para a conclusdo do contrato e sem prejuizo de outras vias de recurso
estipuladas no contrato, de obter do Adjudicatario o reembolso por eventuais perdas
sofridas até ao valor dos fornecimentos, salvo disposi¢do em contrario das condicdes
especiais.

36.9. Se a rescisdo ndo for causada por um ato ou omissdo do Adjudicatario, por forca
maior ou outras circunstancias alheias a vontade da Entidade Adjudicante, para além
das somas devidas pelas tarefas ja executadas, o Adjudicatario tem o direito a ser
indemnizado pelos prejuizos sofridos.

36.10.0 presente contrato terminard automaticamente se ndo tiver originado nenhum
pagamento nos trés anos subsequentes a sua assinatura por ambas as partes.

Artigo 37.°- Rescisdo pelo Adjudicatario

37.1. O Adjudicatario pode rescindir o contrato, mediante pré-aviso de 14 dias dirigido a
Entidade Adjudicante, caso esta ultima:

- N&o lhe pague os montantes devidos em conformidade com qualquer nota de
pagamento do gestor do projeto depois de expirado o prazo fixado no artigo 28.°,
n.°3;ou
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37.2.

37.3.

- ndo cumpra reiteradamente as suas obrigacdes apds repetidas insisténcias; ou

- suspenda a entrega dos fornecimentos ou de qualquer parte dos mesmos, por um
periodo superior a 180 dias, por motivos ndo especificados no contrato ou nédo
imputaveis ao incumprimento ou falta do Adjudicatario.

Esta rescisdo ndo prejudica quaisquer outros direitos adquiridos pela Entidade
Adjudicante ou pelo Adjudicatario nos termos do contrato.

Em caso de rescisdo nestas condigcOes, a Entidade Adjudicante deve indemnizar o
Adjudicatario por quaisquer perdas ou danos que este possa ter sofrido.

Artigo 38.°- Forca maior

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

Janeiro 2013

Considera-se que as partes ndo incorrem em incumprimento ou violagdo das suas
obrigacOes contratuais se a respetiva execugao tiver sido impedida por circunstancias
de forca maior ocorridas apés a data de notificacdo da adjudicacdo do contrato ou a
data em que o contrato comece a produzir efeitos.

Na acecdo das presentes condicdes gerais entende-se por «casos de forca maior», a
acdo das forcas naturais, greves, lock-outs ou outros conflitos laborais, atos do
inimigo puablico, guerras declaradas ou ndo, bloqueios, insurrei¢cbes, motins,
epidemias, desabamentos de terras, terramotos, tempestades, raios, inundagdes,
desmoronamentos provocados por enxurradas, tumultos, explosdes e quaisquer
outras ocorréncias imprevisiveis semelhantes que as partes ndo possam evitar nem
superar efetuando as devidas diligéncias. Uma decisdo da Unido Europeia de
suspender a cooperacdo com o pais beneficiario € considerado um caso de forca
maior, se implicar a suspensdo do financiamento deste contrato.

N&o obstante o disposto nos artigos 21.° e 36.°, o Adjudicatario ndo fica sujeito a
perda da garantia de execuc¢do, ao pagamento da indemnizacdo por perdas e danos ou
a rescisdo por incumprimento do contrato se, e na medida em que, 0 atraso na
execucdo ou qualquer outro incumprimento das suas obrigacGes contratuais
resultarem de um motivo de forca maior. Do mesmo modo, ndo obstante o disposto
nos artigos 28.° e 37.°, a Entidade Adjudicante ndo esta sujeita ao pagamento de juros
de mora por ndo execucao ou rescisdo do contrato por parte do Adjudicatario por nao
cumprimento se, e na medida em que, o atraso no pagamento da Entidade
Adjudicante ou qualquer outro incumprimento das suas obrigacOes contratuais
resultar de um acontecimento de forca maior.

Se qualquer das Partes considerar que ocorreram circunstancias de forca maior
suscetiveis de afetar o cumprimento das suas obrigacGes, deve notificar
imediatamente a outra Parte e o gestor do projeto, fornecendo dados pormenorizados
sobre a natureza, a duracdo provavel e os efeitos provaveis das referidas
circunstancias. Salvo instrucdo em contrario por escrito do gestor do projeto, o
Adjudicatério deve continuar a cumprir as suas obrigagdes contratuais na medida em
que tal seja razoavelmente praticavel e procurar todos 0s outros meios razoaveis que
Ihe permitam cumprir as suas obrigacOes cuja execucdo ndo seja impedida pelo
acontecimento de forca maior. O Adjudicatario s6 pord em préatica esses meios
alternativos se o0 gestor do projeto assim o decidir.
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38.5.

38.6.

Se o cumprimento das ordens do gestor do projeto ou o recurso a meios alternativos
em conformidade com o disposto no artigo 38.°, n.° 4, implicar despesas
suplementares para 0 Adjudicatario, o respetivo montante deve ser confirmado pelo
gestor do projeto.

Se qualquer caso de forca maior que ocorra se prolongar por 180 dias, ndo obstante
qualquer prorrogacdo do prazo de execucdo do contrato que por esse motivo tenha
sido concedida ao Adjudicatario, cada uma das Partes ter4 o direito de rescindir o
contrato mediante um preé-aviso de 30 dias a outra Parte. Se, no termo deste periodo
de 30 dias, a situacdo de forga maior se mantiver, o contrato terminara, ficando as
partes, por conseguinte, em conformidade com a legislacdo que rege o contrato,
desobrigadas da respetiva conclusao.

Artigo 39.°- Morte

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Janeiro 2013

Se o Adjudicatario for uma pessoa singular, o contrato termina automaticamente em
caso de morte. Contudo, a Entidade Adjudicante deve examinar as eventuais
propostas dos herdeiros ou sucessores legais, se estes tiverem notificado a intengéo
de dar seguimento ao contrato.

Se 0 Adjudicatario for um agrupamento de pessoas singulares e se verificar a morte
de uma ou mais dessas pessoas, as Partes devem chegar a acordo quanto ao estado de
adiantamento da execucdo do contrato, devendo a Entidade Adjudicante decidir
rescindir ou continuar o contrato de acordo com o compromisso assumido pelos
sobreviventes e pelos herdeiros ou beneficiarios, consoante o caso.

Nos casos previstos nos n.%s 1 e 2, as pessoas que se oferecam para continuar a
executar o contrato devem notificar desse facto a Entidade Adjudicante no prazo de
15 dias a contar da data da morte. A decisdo da Entidade Adjudicante deve ser
notificada aos interessados no prazo de 30 dias a contar da rececdo de tal proposta.

Essas pessoas serdo solidariamente responsaveis pela correta execucdo do contrato
ao mesmo titulo que o Adjudicatario falecido. A prossecucdo do contrato fica sujeita
as regras relativas a constituicdo da garantia prevista no contrato.

Péagina 34 de 41

cde_annexigc_en.doc



RESOLUCAO DE LITIGIOS E LEGISLAGCAO APLICAVEL

Artigo 40.° - Resolucéo de litigios

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

As Partes devem envidar todos os esfor¢os no sentido de resolver amigavelmente os
eventuais litigios relacionados com o contrato.

Em caso de litigio, uma das Partes deve comunicar por escrito a outra Parte a
existéncia do litigio e a sua posicdo sobre 0 mesmo, bem como eventuais solugdes
que tiver em vista, solicitando a sua resolucdo amigével. A outra Parte deve
responder a este pedido de resolucdo amigavel no prazo de 30 dias, manifestando a
sua posicdo sobre a questdo. Salvo acordo das Partes em contrério, o prazo maximo
previsto para se alcancar a resolucdo amigavel é de 120 dias a contar da data da
notificagdo que tiver desencadeado o procedimento. Se uma Parte ndo concordar com
a proposta de resolucdo amigavel da outra, ndo responder a tempo a essa proposta, ou
se ndo se alcancar uma resolucdo amigavel dentro do prazo maximo, considera-se
que o procedimento de resolucdo amigavel ndo foi bem sucedido.

Na auséncia de resolucdo amigavel, uma das Partes pode comunicar por escrito a
outra Parte a intencdo de resolver o litigio através da conciliagdo por um terceiro. Se
a Comissao Europeia ndo for Parte do contrato, pode ser-lhe solicitada a intervengéo
na qualidade de conciliador. A outra parte deve responder a este pedido de
conciliagdo no prazo de 30 dias. Salvo acordo das partes em contréario, o prazo
maximo previsto para se obter a resolucdo por conciliacdo € de 120 dias a contar da
data da notificacdo que tiver desencadeado o procedimento. Caso uma parte néo
atender ao pedido de conciliacdo apresentado pela outra parte, ou ndo responder
dentro do prazo previsto, ou se ndo for obtida uma resolugdo do litigio no prazo
maximo previsto, considera-se que o procedimento de conciliacdo ndo foi bem
sucedido.

Se o procedimento de resolucdo amigavel ndo for bem sucedido e se, depois de ter
sido solicitado, o procedimento de conciliacdo também ndo for bem sucedido, cada
uma das Partes pode remeter o litigio para uma decisdo de um tribunal nacional ou de
um tribunal arbitral, tal como especificado nas condi¢des especiais.

Artigo 41.° - Legislacdo aplicavel

41.1.

O presente contrato é regido pelo direito do pais da Entidade Adjudicante ou, se esta
for a Comissdo Europeia, pelo direito da Unido Europeia, completado, se necessario,
pelo direito belga.

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 42.° - Sancg6es administrativas e financeiras
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42.1.

42.2.

42.3.

Sem prejuizo da aplicagdo de outras san¢des contratuais, um Adjudicatéario que tenha
proferido falsas declaracbes, cometido erros ou irregularidades substanciais ou
fraude, ou ndo tenha respeitado as suas obrigagdes contratuais, pode ser excluido de
todos os contratos e subvencgdes financiados pela UE por um periodo maximo de
cinco anos a contar da data da infracdo, confirmada apds procedimento contraditorio
com o Adjudicatario, em conformidade com o Regulamento Financeiro pertinente da
UE. Este periodo pode ser aumentado para dez anos no caso de reincidéncia nos
cinco anos subsequentes a primeira infracao.

Além da sancdo administrativa estabelecida no artigo 42.%, n.° 1, ou como alternativa,
0 Adjudicatario pode igualmente ser sujeito a sanc¢@es financeiras que representem 2
% a 10 % do valor total do contrato. Esta percentagem pode aumentar para um
montante compreendido entre 4 % e 20 % no caso de reincidéncia nos cinco anos
subsequentes a primeira infracao.

Se a Entidade Adjudicante tiver direito a aplicar sanc6es financeiras, pode deduzi-las
de quaisquer montantes devidos ao Adjudicatario ou executar a respetiva garantia.

Artigo 43.°- Verificagdes, controlos e auditorias por parte de organismos da Unido

43.1.

43.2.

Janeiro 2013

Europeia

O Adjudicatario deve permitir que a Comissdo Europeia, 0 Organismo Europeu de
Luta Antifraude e o Tribunal de Contas Europeu verifiquem a execucdo do contrato,
atraves do exame de documentos, podendo fazer copias dos mesmos, ou de controlos
no terreno, nomeadamente o controlo de documentos originais. Para efeitos destas
verificacOes e auditorias, 0s organismos da UE mencionados anteriormente devem
poder efetuar uma auditoria completa, com base em documentos comprovativos das
contas, outros documentos contabilisticos ou relativos ao financiamento do projeto.
O Adjudicatério deve garantir que o acesso ao local é possivel em qualquer momento
razodvel, nomeadamente aos seus escritorios, dados informéticos, dados
contabilisticos e todas as informagfes necessarias para a realizacdo das auditorias,
incluindo informac6es relativas aos salarios individuais das pessoas envolvidas no
projeto. O Adjudicatario deve garantir que as informacdes estdo prontamente
disponiveis no momento da auditoria e, se lhe for solicitado, que os dados séo
entregues de forma adequada. Estas inspecOes podem ser efetuadas durante um
periodo de 7 anos ap6s 0 pagamento do saldo final.

Além disso, o Adjudicatério deve autorizar o Organismo Europeu de Luta Antifraude
a efetuar os controlos e as verificagfes no local, de acordo com os procedimentos
previstos na legislacdo da Unido Europeia que visa a protecdo dos interesses
financeiros da Unido Europeia na luta contra eventuais fraudes ou irregularidades.
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43.3.

43.4.

Para o efeito, o Adjudicatario compromete-se a autorizar ao pessoal da Comissdo
Europeia, do Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas
Europeu, bem como as pessoas por eles mandatadas, o acesso as instalagdes e a
outros locais de execucao do contrato, incluindo aos respetivos sistemas informaticos
e ainda o0 acesso a todos os documentos e dados informatizados relativos a gestdo
técnica e financeira do projeto, e a tomar as medidas destinadas a facilitar essa tarefa.
O acesso de pessoas mandatadas pela Comisséo Europeia, pelo Organismo Europeu
de Luta Antifraude e pelo Tribunal de Contas Europeu obedece a condicGes de estrita
confidencialidade no que diz respeito a terceiros, sem prejuizo das obrigacGes de
direito publico a que estdo sujeitas. A documentacdo deve estar facilmente acessivel
e classificada de forma a facilitar o seu exame, devendo o Adjudicatério informar a
Entidade Adjudicante da sua localizacéo exata.

O Adjudicatario compromete-se a assegurar que os direitos da Comissdo Europeia,
do Organismo Europeu de Luta Antifraude e do Tribunal de Contas Europeu no que
respeita & execucdo de auditorias, controlos e verificacbes sejam igualmente
aplicaveis, em igualdade de condicdes e segundo as modalidades previstas no
presente artigo, aos eventuais subcontratantes ou outras partes que beneficiem dos
fundos da UE/do FED.

Artigo 44.° - Protegdo de dados

44.1.
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Todos os dados pessoais incluidos no contrato devem ser tratados em conformidade
com o Regulamento (CE) n.° 45/2001 relativo a protecdo das pessoas relativamente
ao tratamento de dados pessoais pelas instituicdes e pelos 6rgdos comunitarios e a
livre circulacéo desses dados. Os dados seréo tratados exclusivamente para efeitos de
execucdo, gestdo e acompanhamento do contrato pela Entidade Adjudicante, sem
prejuizo da eventual transmissdo a organismos responsaveis pelo acompanhamento
ou inspecdo em conformidade com a legislacdo da Unido. O Adjudicatario tem o
direito de aceder aos seus dados pessoais e de os retificar. Se o Adjudicatario tiver
quaisquer questdes relativas ao tratamento dos seus dados pessoais, deve coloca-las a
Entidade Adjudicante. O Adjudicatario terd o direito de recurso, a qualquer
momento, para a Autoridade Europeia para a Protecdo de Dados.

Se 0 contrato exigir o tratamento de dados pessoais, 0 Adjudicatario s6 pode atuar
sob a supervisdo do responsavel pelo tratamento dos dados, em especial no que se
refere aos objetivos do tratamento, categorias dos dados, destinatarios dos dados e a
forma como a pessoa em causa pode exercer os seus direitos.

Os dados sdo confidenciais na ace¢do do Regulamento (CE) n.° 45/2001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo a protecdo das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituicbes e pelos 6rgdos
comunitarios e a livre circulacdo desses dados. O Adjudicatario deve limitar o acesso
aos dados ao pessoal estritamente necessario para a execucdo, gestdo e
acompanhamento do contrato.

O Adjudicatario compromete-se a adotar medidas de seguranca adequadas, a nivel
técnico e organizacional, tendo em conta 0s riscos inerentes ao tratamento e a
natureza dos dados pessoais em causa, a fim de:

a) Impedir que uma pessoa ndo autorizada tenha acesso aos sistemas informaticos
de tratamento dos dados pessoais, em especial:
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44.2.
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b)

e)

aa) a leitura, codpia, alteracdo ou remoc¢do ndo autorizada dos suportes de
armazenamento;

ab) a insercdo de dados ndo autorizada, bem como qualquer divulgagéo,
alteracdo ou supressao ndo autorizada dos dados pessoais armazenados;

ac) a utilizagcdo por pessoas ndo autorizadas dos sistemas de tratamento de
dados através de equipamento de transmissdo de dados;

Garantir que os utilizadores autorizados de um sistema de processamento de
dados s6 podem aceder aos dados pessoais abrangidos pelo seu direito de acesso;

Registar quais os dados pessoais comunicados, quando e a quem;

Garantir que o tratamento de dados pessoais por conta de terceiros s6 possa ser
efetuado nos moldes prescritos pela instituicdo ou pelo 6rgéo contratante;

Assegurar gue durante a comunicacao de dados pessoais e transporte de suportes
de dados, estes ndo podem ser lidos, copiados ou apagados sem autorizagéo;

f) Conceber a sua estrutura organizacional de modo a cumprir 0s requisitos de
protecdo dos dados.
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