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1.1

1.2.

1.3

1.4.

2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Article 1 - Definiciones

Las definiciones de los términos empleados en las presentes Condiciones Generales
vienen establecidas en el «Glosario de términos», anexo Ala de la Guia Préctica, que
forma parte integrante del presente contrato.

Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de
ellas ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del contrato.

Cuando el contexto lo permita, se considerara que las palabras usadas en singular
incluyen el plural y viceversa y que las palabras usadas en masculino incluyen el
femenino y viceversa.

Los términos que signifiquen personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

Article 2 - Lengua del contrato

La lengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el contratista, la Autoridad
Contratante y el supervisor 0 sus representantes sera la establecida en las Condiciones
Especiales.

Article 3 - Orden de prelacion de los documentos contractuales

El orden de prelacion de los documentos contractuales serd establecido en el contrato.

Article 4 - Comunicaciones

Toda comunicacion escrita entre el Organo de Contratacion y/o el supervisor, por un lado,
y el contratista, por otro, debera incluir el titulo del contrato y el nimero de identificacion
y se enviara por correo, telegrama, télex, telefax, correo electrénico o entrega en mano, a
las direcciones indicadas a tal efecto por las Partes en las Condiciones Particulares.

Si el remitente solicita un acuse de recibo, haré constar tal solicitud en la comunicacion, y
pedira dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicacion. En
cualquier caso, el remitente tomara todas las medidas necesarias para garantizar la
recepcion de su comunicacion a su debido tiempo.

Cuando el contrato prevea una notificacion, un acuerdo, una aprobacion, un certificado o
una decision, salvo disposicion en contrario, dichas notificaciones, acuerdos,
aprobaciones, certificados o decisiones se efectuardn por escrito y los términos
«notificar», «acordar», «certificar», «aprobar» 0 «decidir» se interpretaran en este
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sentido. No se denegaran ni aplazaran dichos acuerdos, aprobaciones, certificados o
decisiones de manera abusiva.

Article 5 - El supervisor y el representante del supervisor

5.1. El supervisor ejecutara las tareas estipuladas en el contrato. Salvo indicacion expresa en
el contrato, el supervisor no estara facultado para liberar al contratista de sus obligaciones
contractuales.

5.2. Enalgunas ocasiones, el supervisor, sin dejar de ostentar la responsabilidad Gltima, podra
delegar en el representante del supervisor cualquiera de los deberes o facultades que tiene
atribuidos, pudiendo en todo momento revocar esa delegacion o sustituir al representante.
Tanto la delegacion como la revocacion o la sustitucién se efectuaran por escrito y solo
surtirdn efecto cuando se haya entregado copia de las mismas al contratista. La orden
administrativa que determine las obligaciones, autoridad e identidad del representante del
supervisor sera emitida por el supervisor en el momento de la orden de inicio. La funcion
del representante del supervisor sera supervisar e inspeccionar las obras, asi como probar
y examinar los materiales empleados y la calidad de la mano de obra. Bajo ningun
concepto el representante del supervisor estara facultado para liberar al contratista de sus
obligaciones contractuales o, salvo que se establezcan mas abajo o en el contrato
instrucciones expresas a tal efecto, para ordenar la ejecucion de obras que impliquen una
prorroga del periodo de ejecucion de las tareas, costes suplementarios para el Organo de
Contratacion o la introduccion de variantes en la naturaleza o dimensidn de las obras.

5.3. Cualquier comunicacion del representante del supervisor al contratista, conforme a los
términos de la delegacion, surtird el mismo efecto que si la hubiese hecho el propio
supervisor, siempre que:

a) el hecho de que el representante del supervisor no haya desaprobado una obra,
material o instalacion no condicione la autoridad del supervisor para desaprobar
dicha obra, material o instalacién e impartir las instrucciones necesarias para su
rectificacion;

b) el supervisor tenga la facultad de invalidar o modificar el contenido de la
comunicacion.

5.4. Las instrucciones y/u 6rdenes emitidas por escrito por el supervisor deberan considerarse
Ordenes administrativas. Dichas oOrdenes llevaran fecha y namero, y el supervisor las
consignaré en un registro. En su caso, se entregaran en mano copias de dichas 6rdenes al
representante del contratista.

Article 6 - Cesion

6.1. La cesion solo serd vélida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el
contratista transfiera su contrato o una parte de este a un tercero.

6.2. Sin previo consentimiento del Organo de Contratacion, el contratista no podra ceder el
contrato ni parte de este, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel, excepto
en los casos siguientes:
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

a) cuando se constituya un privilegio en favor de las entidades bancarias del
contratista respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse
ulteriormente en virtud del contrato; o

b) cuando se ceda a los aseguradores del contratista, en los casos en que los
aseguradores hayan liberado al contratista de pérdidas o de responsabilidad, el
derecho del mismo a obtener compensacion con respecto a cualquier persona
responsable.

A efectos de la clausula 6.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de Contratacion
no liberara al contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del contrato ya ejecutada
0 la parte no cedida, para la que podra mantenerse la garantia de ejecucion del contratista.

Si el contratista hubiera cedido su contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion
podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.

Los beneficiarios de una cesion deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a
la adjudicacion del contrato y no podran encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion indicadas en el expediente de licitacion.

Antes de dar su aprobacion, el Organo de Contratacion debe recibir de los cesionarios, en
caso necesario, una garantia de ejecucion, que podra solicitarse para todo el contrato, una
garantia de prefinanciacién y una garantia de retencion.

Article 7 - Subcontratacion

La subcontratacion solo sera valida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el
contratista confia a terceros la ejecucion de parte de su contrato. A efectos de la presente
clausula, los contratos que se refieran simplemente al arrendamiento de instalaciones y
los contratos solo por mano de obra y de suministro no se consideraran «subcontratoss.

Para proceder a la subcontratacion, el contratista debera solicitar autorizacion al Organo
de Contratacion. En la solicitud se deberan indicar los elementos del contrato que se
deseen subcontratar, asi como la identidad de los subcontratistas.

En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud, el Organo de Contratacion
deberd, bien prorrogar el plazo un méximo de 15 dias, bien notificar al contratista su
decision, indicando los motivos en caso de que deniegue la autorizacion. Si el Organo de
Contratacion no notifica su decision en el plazo indicado, la solicitud se considerara
aprobada al final del plazo.

Los subcontratistas deberan cumplir los criterios de elegibilidad aplicables para la
adjudicacion del contrato y no podrén encontrarse en ninguna de las situaciones de
exclusion indicadas en el expediente de licitacion, y el contratista debera garantizar que
los subcontratistas no estan sujetos a medidas restrictivas de la UE.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 7.6 y 52, las subcontratas no pueden crear en
ningdn caso una relacion contractual entre el subcontratista y el Organo de Contratacion.
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7.5. EIl contratista serd responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus
subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos,
incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobacion por el
Organo de Contratacion de la subcontratacion de cualquier parte del contrato o de la
ejecucion de cualquier parte de las tareas por el subcontratista no eximira al contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

7.6. Si un subcontratista hubiese contraido con el contratista, con respecto a la obra ejecutada
0 los bienes, materiales, instalaciones o servicios suministrados por el subcontratista,
cualquier obligacién que abarque un periodo superior al periodo de garantia establecido
en el contrato, el contratista, en cualquier momento a partir de la expiracion de dicho
periodo, debera transferir inmediatamente al Organo de Contratacion, a peticion y
expensas de este, el beneficio de dicha obligacion durante el plazo en que la misma siga
en vigor. Si el contratista no procediera a la transferencia, esa obligacion que sigue siendo
de su incumbencia se transferira automéaticamente.

7.7. Si el contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Organo de Contratacion
podré, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en
las clausulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.

7.8. Si el Organo de Contratacion o el supervisor constata que un subcontratista no es
competente para la ejecucion de las tareas que le han sido encomendadas, podréa solicitar
al contratista que provea un subcontratista que retna las cualificaciones y experiencia que
el Organo de Contratacion considere aceptables para sustituirle, o bien que prosiga €l
mismo la ejecucidn de las tareas.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Article 8 - Documentos que deben aportarse

8.1. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 dias a
partir de la firma del contrato, el supervisor debera suministrar al contratista, sin cargo
alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecucion de las tareas y dos copias de
las especificaciones y otros documentos del contrato. El contratista podra adquirir copias
adicionales de dichos planos, especificaciones y documentos siempre que estén
disponibles. En el momento de la recepcion definitiva, el contratista devolverd al
supervisor todos los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.

8.2. El Organo de Contratacion colaborard con el contratista para proporcionarle la
informacidn que este pueda solicitar justificadamente para la ejecucion del contrato.

8.3. A menos que sea necesario a efectos del contrato, los planos, especificaciones y demas
documentos suministrados por el Organo de Contratacion no podran ser utilizados o
comunicados a terceros por el contratista sin permiso previo del supervisor.

8.4. El supervisor estara facultado para enviar al contratista 6rdenes administrativas que
incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada
gjecucidn de las obras y la reparacion de todo defecto de las mismas.
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

11.1.

Article 9 - Acceso al emplazamiento

A su debido tiempo y con arreglo al avance de las obras, el Organo de Contratacion
pondra el emplazamiento y el acceso al mismo a disposicion del contratista, de acuerdo
con el programa de ejecucion de las tareas aprobado que se menciona en la clausula 17.
El contratista facilitara acceso adecuado a otras personas, con arreglo a lo dispuesto en las
Condiciones Particulares o de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Los terrenos que el Organo de Contratacion proporcione al contratista no podran ser
utilizados por este para fines distintos de la ejecucion de las tareas.

El contratista debera mantener en buen estado, mientras él las ocupe, las instalaciones que
se pongan a su disposicion, vy, si asi se lo solicita el Organo de Contratacion o el
supervisor, las restituira a su estado primitivo, teniendo en cuenta el desgaste natural, al
finalizar el contrato.

El contratista no podra reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten de
obras emprendidas por propia iniciativa.

Article 10 - Asistencia en relacion con la normativa nacional

El contratista podréa recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los
textos de leyes y reglamentos, asi como informacion, sobre usos, resoluciones judiciales u
ordenanzas del pais en que se ejecuten las obras, que puedan afectarle en la ejecucion de
sus obligaciones contractuales. El Organo de Contratacion podré prestar al contratista la
asistencia solicitada a expensas de este.

Sin perjuicio de las disposiciones de la legislacion y normativa vigentes en materia de
mano de obra extranjera en el pais en que vayan a ejecutarse las obras, el Organo de
Contratacion proporcionara al contratista, previa solicitud, una asistencia razonable para
la obtencion por parte de este de todos los visados y permisos exigidos por la legislacion
del pais en que se ejecuten las obras, incluidos los de trabajo y residencia, para el
personal cuyos servicios consideren necesarios el contratista y el Organo de Contratacion,
asi como los permisos de residencia para sus respectivas familias.

Article 11 - Retraso en los pagos al personal del contratista

Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios, devengos, asignaciones y
cotizaciones de los empleados del contratista establecidos por la legislacion del pais en
que se ejecuten las obras, el Organo de Contratacion podra poner en conocimiento del
contratista su propdsito de proceder directamente, en un plazo de 15 dias, al pago de
dichos salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones. Si el contratista rebatiera el
adeudo de dichos pagos, elevara ante el Organo de Contratacion una protesta razonada en
el mismo plazo de 15 dias. Si, una vez estudiada la protesta, el Organo de Contratacion
considerase que procede abonar los salarios y devengos de que se trate, podra abonarlos,
junto con las asignaciones y cotizaciones, por los importes adeudados al contratista. De
no ser asi, podra obtener una contribuciéon al amparo de cualquiera de las garantias
establecidas en las presentes Condiciones Generales. Ninguna medida adoptada por el
Organo de Contratacion con arreglo a la presente clausula liberara al contratista de sus

Diciembre de 2021 Pégina 7 de 60
d4p_annexgc_es.docx



obligaciones con respecto a sus empleados, salvo en la medida en que dichas obligaciones
puedan cumplirse mediante la medida mencionada. ElI Organo de Contratacion no
asumira ninguna responsabilidad respecto a los empleados del contratista debido a dicha
medida.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Article 12 - Obligaciones generales

12.1. El contratista, con el cuidado y la diligencia debidos, proyectara las obras hasta el nivel
indicado en el contrato, ejecutard y concluird las obras de conformidad con el contrato y
con las instrucciones del supervisor, y subsanara cualquier deficiencia de las mismas.

12.2. El contratista suministraré en su totalidad la direccion, personal, materiales, instalaciones,
equipo y demas elementos, de caracter temporal o permanente, que requiera el proyecto,
la ejecucion y la conclusion de las obras, asi como la subsanacién de eventuales
deficiencias, en la medida en que se especifique en el contrato o pueda deducirse
razonablemente del mismo.

12.3. El contratista asumird plena responsabilidad respecto a la idoneidad, estabilidad y
seguridad de todas las operaciones y métodos de construccion con arreglo al contrato.

12.4. El contratista cumplira las 6rdenes administrativas que le sean dirigidas. Cuando el
contratista considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan la
autoridad del supervisor o el ambito del contrato, lo notificard, con argumentos, al
supervisor. Si el contratista no efectla la notificacion en los 30 dias siguientes a la
recepcion de la orden administrativa, ya no podra hacerlo. La ejecucion de la orden
administrativa no se suspendera a causa de dicha notificacion.

12.5. El contratista facilitara, sin demora, toda la informacion y documentacion al Organo de
Contratacion o a la Comision Europea previa solicitud, por lo que respecta a las
condiciones de ejecucién del contrato.

12.6. El contratista respetara y acatara las leyes y reglamentos vigentes en el pais donde se
ejecuten las obras y garantizard que su personal, personas a su cargo y empleados locales
también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. El contratista indemnizara al
Organo de Contratacion respecto de cualquier reclamacion y proceso derivado de la
infraccion, por parte del contratista, sus empleados y sus personas a cargo, de dichas leyes
y reglamentos.

12.7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 12.9, el contratista se obliga a tratar con la
mas estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera
informaciones o documentos vinculados a la ejecucion del contrato, sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion. El contratista seguira estando sujeto a esta obligacion
una vez ejecutadas las tareas y debera obtener de cada uno de los miembros de su
personal el compromiso de cumplimiento de dicha obligacién. No obstante, la utilizacion
de la referencia del contrato con fines promocionales o en licitaciones no exige la
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aprobacion previa del Organo de Contratacion, salvo cuando el Organo de Contratacion
declare que el contrato es confidencial.

12.8. En caso de que el contratista actte en nombre de un consorcio de dos 0 mas personas o de
una empresa conjunta o sea un consorcio de dos 0 mas personas 0 una empresa conjunta,
todas estas personas responderan conjunta e indistintamente de las obligaciones que se
deriven del contrato, incluido cualquier importe recuperable. La persona designada por el
consorcio para actuar en su nombre a efectos del presente contrato estard facultada para
obligar al consorcio. La composicién o constitucion de dicha empresa conjunta o
consorcio, incluida la distribucién de acciones entre sus miembros, no podrad modificarse
sin el consentimiento previo del Organo de Contratacion. Toda modificacion de la
composicion o constitucion de la empresa conjunta o consorcio sin el consentimiento
previo del Organo de Contratacion podra dar lugar a la resolucién del contrato.

12.9. A menos que la Comision Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el contratista
garantizara la maxima visibilidad de la contribucion financiera de la Unién Europea. Para
garantizar esta visibilidad, el contratista aplicard, entre otras medidas, las actividades
especificas previstas en las Condiciones Particulares. Todas las medidas deberan ajustarse
a los requisitos sobre comunicacion y visibilidad en las acciones exteriores financiadas
por la UE, elaborados y publicados por la Comisiébn  Europea.
(https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-
external-actions_en)

12.10.Los registros se conservaran durante un periodo de siete afios después del pago final en
virtud del contrato. En caso de no conservar esta documentacion, el Organo de
Contratacion podra, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las
sanciones previstas en las clausulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.

Clausula 12 bis - Codigo deontol6gico

12 bis.1 EI contratista actuara en todo momento de forma leal e imparcial y como fiel asesor
segun el cddigo deontoldgico de su profesion. Se abstendra de hacer declaraciones
publicas sobre el proyecto o servicios sin la aprobacion previa del Organo de
Contratacion. No comprometera en modo alguno al Organo de Contratacion sin su
consentimiento previo y, cuando proceda, explicard claramente este extremo a los
terceros.

Se prohibirdn el maltrato y los castigos fisicos, las amenazas de maltrato fisico, la
explotacion y los abusos sexuales, el acoso y los insultos, asi como otras formas de
intimidacion. Asimismo, el contratista deberd informar al Organo de Contratacion de
cualquier incumplimiento de las normas éticas o del cddigo deontoldgico establecido en
la presente clausula. En caso de que el contratista tenga conocimiento de infracciones de
las normas mencionadas, informara por escrito en un plazo de 30 dias al Organo de
Contratacion.

12 bis.2 EIl contratista y su personal deberan respetar los derechos humanos y las normas
aplicables en materia de proteccidon de datos.

12 bis.3 El contratista debera respetar la legislacion medioambiental vigente en el pais donde
vayan a ejecutarse las obras, asi como las normas fundamentales del trabajo acordadas
internacionalmente, es decir, las normas fundamentales del trabajo de la OIT, los
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convenios sobre el derecho de asociacion y de negociacion colectiva, la eliminacién del
trabajo forzoso y obligatorio, la eliminacion de la discriminacion en materia de empleo y
ocupacion, y la abolicion del trabajo infantil, asi como las obligaciones aplicables
establecidas por estos convenios:

- Convenio de Viena para la proteccion de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono;

- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminacion (Convenio de Basilea);

- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Organicos Persistentes;

- Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado
Previo aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Quimicos Peligrosos objeto de
Comercio Internacional (PNUMAJ/FAO) (Convenio de Rotterdam), Rotterdam, 10 de
septiembre de 1998, y sus tres Protocolos regionales.

12 bis.4 El contratista o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o personal no utilizara en
beneficio propio los poderes que se le otorguen. El contratista o cualquiera de sus
subcontratistas, agentes o personal no recibira ni consentira recibir de cualquier persona
ni propondra ni consentird que se entregue a cualquier persona ni obtendra para cualquier
persona un regalo, gratificacion, comisién o retribucion de cualquier tipo en concepto de
incitacién o de recompensa para que realice o se abstenga de realizar actos relacionados
con la ejecucion del contrato o como reconocimiento por haber mostrado un trato de
favor o de discriminacién respecto de cualquier persona en relacién con el contrato. El
contratista debera cumplir todas las leyes, reglamentos y cédigos aplicables sobre la lucha
contra el soborno y la corrupcion.

12 bis.5 Los pagos al contratista en virtud del contrato constituiran el tnico ingreso o beneficio
gue podra obtener en relacion con el mismo. El contratista y su personal deberan
abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificacion que entre en
conflicto con sus obligaciones contractuales.

12 bis.6 La ejecucion del contrato no debera dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se
entiende por «gastos comerciales no habituales» las comisiones que no se mencionen en
el contrato o que no resulten de un contrato valido que haga referencia a ese contrato, las
comisiones que no retribuyan ningan servicio legitimo efectivo, las comisiones abonadas
en un paraiso fiscal y las comisiones abonadas a un beneficiario que no esté claramente
identificado o a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa
ficticia. La Comision Europea podra realizar todos los controles documentales o sobre el
terreno que estime necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se
han producido gastos comerciales no habituales.

El respeto del codigo deontoldgico establecido en la presente clausula constituye una
obligacion contractual. Su incumplimiento se considerara siempre un incumplimiento del
contrato de acuerdo con la clausula 63 de las Condiciones Generales. Ademas, el
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente clausula podra
considerarse una falta profesional grave que podré dar lugar a la suspension o resolucién
del contrato, sin perjuicio de la aplicacion de sanciones administrativas, incluida la
exclusién de la participacion en futuros contratos.
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Clausula 12 ter - Conflicto de intereses

12 ter.1El contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar o poner fin a cualquier

situacion que pudiera comprometer la ejecucion imparcial y objetiva del contrato. Este
conflicto de intereses puede surgir, en particular, como resultado de intereses
econdmicos, afinidad politica o nacional, vinculos familiares o afectivos, o cualquier otra
relacién o interés compartido importantes. Cualquier conflicto de intereses que pudiera
surgir durante la ejecucion del contrato debera notificarse sin demora al Organo de
Contratacion. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el contratista tomara
inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.

12 ter.2El Organo de Contratacion se reserva el derecho a verificar que estas medidas son

adecuadas y podra exigir, cuando proceda, que se adopten medidas adicionales. El
contratista se asegurara de que su personal, incluida su direccion, no se encuentre en una
situacion que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de sus obligaciones en
virtud del contrato, el contratista sustituira, de inmediato y sin compensacion por parte del
Organo de Contratacion, a todo miembro de su personal que esté expuesto a una situacion
de este tipo.

12 ter.3El contratista se abstendra de mantener cualquier contacto que pueda poner en entredicho

su independencia o la de su personal.

12 ter.4El contratista limitara su funcién en relacion con el proyecto a la realizacién de las obras

descritas en el contrato.

12 ter.5EI contratista y las personas que trabajen bajo su autoridad o control en la ejecucion del

13.1.

13.2.

13.3.

contrato o en cualquier otra actividad quedaran excluidos del acceso a los fondos del
presupuesto de la UE/FED disponibles en el marco del mismo proyecto. No obstante, el
contratista podra participar, previa autorizacion del Organo de Contratacion, si puede
probar que su participacién en las fases anteriores del proyecto no constituye competencia
desleal.

Article 13 - Direccion de las obras

El contratista dirigira personalmente las obras o nombrara a un representante suyo para
gue lo haga. Dicho nombramiento sera sometido a la aprobacion del supervisor en un
plazo de 30 dias a partir de la firma del contrato. EI supervisor aprobard o rechazarg el
nombramiento en un plazo de 10 dias. La aprobacion podra ser anulada en cualquier
momento. Si el supervisor rechazara al representante nombrado en el plazo previsto o
anulara la aprobacion del nombramiento, indicara los motivos de su decision, y el
contratista presentara un nombramiento alternativo sin demora. Se considerara que la
direccion del representante del contratista es la direccion de servicio indicada por el
contratista.

Si el supervisor anulara su aprobacion del representante del contratista, este, al
notificarsele tal decision, retirara de las obras al representante lo antes posible y lo
sustituira por otro representante aprobado por el supervisor.

El representante del contratista tendra plena autoridad para adoptar cualquier decision que
sea necesaria para la ejecucion de las obras, para recibir y llevar a cabo drdenes
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administrativas y para refrendar el registro de obra mencionado en la clausula 39 o anexo,
segun el caso. En cualquier caso, sera responsabilidad del contratista velar por que las
obras se realicen de forma satisfactoria, y, en particular, velar por que sus propios
empleados y los subcontratistas y sus empleados observen las especificaciones y las
Ordenes administrativas.

Article 14 - Personal

14.1. El contratista debera emplear personal en nimero suficiente y de forma que permita
aprovechar al maximo los recursos humanos del pais en que se ejecuten las obras. Dicho
personal habra de reunir la capacidad y experiencia necesarias para garantizar el debido
avance Y la ejecucion satisfactoria de las obras. EI contratista sustituira inmediatamente a
todos aquellos empleados que, en opinidn del supervisor comunicada mediante una carta
en la que exponga sus razones, puedan comprometer la ejecucion satisfactoria de las
obras.

14.2. Corresponderd al contratista tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra. Para el personal que trabaje en el emplazamiento seran de
aplicacién como minimo los baremos salariales y las condiciones generales de trabajo
establecidas por la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

Article 15 - Garantia de ejecucion

15.1. El contratista facilitara al Organo de Contratacion, en el momento de la devolucion del
contrato firmado, una garantia para la plena y cabal ejecucién del mismo. El importe de la
garantia sera el indicado en las Condiciones Particulares. Estara comprendido entre el
5% y el 10 % del precio del contrato, incluidos cualesquiera importes estipulados en sus
apéndices.

15.2. La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier
pérdida derivada del incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
contractuales.

15.3. La garantia de ejecucién adoptara el formato previsto en el contrato y podra consistir en
una garantia bancaria, un cheque bancario, un cheque conformado, una fianza aportada
por una compafiia de seguros o de caucion, una carta de crédito irrevocable o un depdsito
en efectivo en poder del Organo de Contratacion. Si la garantia de ejecucion debe
prestarse en forma de garantia bancaria, cheque bancario, cheque conformado o fianza,
deberé haber sido emitida por un banco o compafiia de seguros o de caucion aprobado por
el Organo de Contratacion.

15.4. Salvo disposicién en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion
estard denominada en los tipos y fracciones de las monedas en que deba pagarse el
contrato original.

15.5. No se efectuardn pagos a favor del contratista antes de que se haya constituido la garantia.
La garantia seguird siendo valida hasta la fecha de emision de la liquidacién final firmada
a que se refiere la clausula 51.
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15.6. Si, durante la ejecucion del contrato, la persona fisica o juridica que aporta la garantia: i)
no esta en condiciones o dispuesta a cumplir sus compromisos, ii) no esta autorizada a
emitir garantias a los érganos de contratacion, o iii) resulta no ser financieramente fiable,
la garantia sera sustituida. ElI Organo de Contratacion notificara oficialmente al
contratista que debe depositar una nueva garantia en las mismas condiciones que la
anterior. De no prestar el contratista dicha nueva garantia, el Organo de Contratacion
podra resolver el contrato.

15.7. El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas
las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, con arreglo a los términos de la
garantia y hasta el importe total de la misma. El garante debera pagar sin demora dichas
cantidades en cuanto asi se lo requiera el Organo de Contratacion y no podra formular
objecion alguna por ningln motivo. Antes de proceder a una reclamacion en virtud de la
garantia de ejecucion, el Organo de Contratacion notificara al contratista el caracter del
incumplimiento por el que se procede a la reclamacién.

15.8. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, la garantia de ejecucion se
liberara en un plazo de 60 dias a partir de la fecha de emision de la liquidacién final
firmada a que se refiere la clausula 51, por su importe total, a excepcion de las cantidades
gue sean objeto de arreglo amistoso, arbitraje o litigio.

Article 16 - Disposiciones en materia de responsabilidad, seguros y
seguridad

16.1. Responsabilidad
a) Responsabilidad por dafios a las obras

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 61 (Garantia) y en la clausula 66 (Fuerza
mayor), el contratista asumira i) la plena responsabilidad del mantenimiento de la
integridad de las obras, v ii) el riesgo de pérdidas y dafios, independientemente de sus
causas, hasta la recepcion definitiva, con arreglo a la clausula 62.

La indemnizacién por dafios a las obras resultante de la responsabilidad del contratista
en relacion con el Organo de Contratacion estara limitada a un importe igual a 1
millén EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el
valor del contrato es superior a 1 millon EUR, la indemnizacion por dafios y perjuicios
derivada de la responsabilidad del contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacién por pérdida o dafio resultante de fraude o negligencia
grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el
contratista sea responsable, no podra en ningun caso estar limitada.

Después de la recepcion definitiva prevista en la clausula 62, el contratista seguira
siendo responsable de cualquier incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al
contrato durante el periodo que determine la legislacién por la que se rija el contrato, 0
por defecto, durante un periodo de 10 afios.

b) Responsabilidad del contratista respecto del Organo de Contratacion
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En todo momento, el contratista sera responsable e indemnizara al Organo de
Contratacion por cualquier dafio causado al Organo de Contratacion por él mismo, su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea
responsable durante la ejecucion de las obras.

La indemnizacion por dafios y perjuicios resultante de la responsabilidad del
contratista con respecto al Organo de Contratacion estara limitada a un importe igual a
1 millén EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. Si el
valor del contrato es superior a 1 millon EUR, la indemnizacion por dafios y perjuicios
derivada de la responsabilidad del contratista se limitara al valor del contrato.

No obstante, la indemnizacion por pérdida o dafo resultante de la responsabilidad del
contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podra en ningun caso estar
limitada. Lo mismo se aplica a la indemnizacién por dafios y perjuicios de cualquier
tipo derivados de fraude o negligencia grave del contratista, su personal, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

c) Responsabilidad del contratista frente a terceros

El contratista se haré cargo, a sus expensas, de la indemnizacion, proteccion y defensa
del Organo de Contratacion y de sus agentes y empleados en caso de actuacion
judicial, reclamacién, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturaleza
(en lo sucesivo, «reclamacidn») resultante de un acto u omision gue sea imputable al
contratista, su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el contratista
sea responsable, en el ejercicio de sus funciones.

El Organo de Contratacion debera notificar al contratista cualquier recurso de terceros
tan pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.

Si el Organo de Contratacion decide recurrir y defenderse de la reclamacion, el
contratista asumira los costes razonables de defensa que realice el Organo de
Contratacion, sus agentes y empleados.

Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes
y empleados del Organo de Contratacion, asi como el personal del contratista, sus
subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.

El contratista debera tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Organo
de Contratacion.

Cualquier transaccion o acuerdo para resolver una reclamacion exigird el
consentimiento previo y expreso del Organo de Contratacion y del contratista.

16.2. Seguros
a) Seguros: cuestiones generales

A mas tardar en el momento de la devolucion del contrato refrendado, y durante el
periodo de ejecucion de las tareas, el contratista garantizard que tanto él como su
personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable estén
debidamente asegurados con compafiias de seguros reconocidas en el mercado
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internacional de seguros, a menos que el Organo de Contratacion haya dado su
consentimiento expreso y por escrito en relacion con una compafiia de seguros
especifica.

A mas tardar en el momento de la devolucién del contrato refrendado, el contratista
debera facilitar al Organo de Contratacion y al supervisor todas las cartas de cobertura
provisional o los certificados de seguro que demuestren que las obligaciones del
contratista respecto del seguro se cumplen plenamente. El contratista presentara sin
demora, cuando el Organo de Contratacion o el gestor del proyecto lo soliciten, una
version actualizada de las cartas de cobertura provisional o los certificados de seguro.

El contratista deberd obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que
informara personal y directamente al Organo de Contratacion y al supervisor de
cualquier acontecimiento susceptible de reducir, cancelar o modificar de algin modo
dicha cobertura. La entidad aseguradora debera proporcionar esta informacion lo antes
posible y, en cualquier caso, con una antelaciéon minima de treinta (30) dias antes de
que la reduccion, cancelacion o modificacion de la cobertura sea efectiva. El Organo
de Contratacion se reserva el derecho de indemnizar a la entidad aseguradora en caso
de que el contratista no efectle el pago de la prima, sin perjuicio del derecho del
Organo de Contratacion de recuperar el importe de la prima abonada y exigir una
indemnizacion por los posibles perjuicios resultantes.

Siempre que sea posible, el contratista garantizara que los contratos de seguro
suscritos contengan una renuncia a recurrir en favor del Organo de Contratacion y del
supervisor, sus agentes y empleados.

La adquisicion de los seguros adecuados por el contratista no le eximira en ningdn
caso del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales. Los seguros que se
enumeran mas abajo cubrirdn, como minimo, las obligaciones contractuales minimas
establecidas en la clausula 16.1 o las obligaciones legales minimas previstas de
conformidad con la legislacién nacional aplicable, considerandose la cobertura méas
elevada.

El contratista debera asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial
de cobertura, quedando el Organo de Contratacion y el supervisor plenamente
liberados de toda responsabilidad.

El contratista velard por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la
que sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le
impongan a €l con arreglo al presente contrato. En caso de falta de seguro o de seguro
inadecuado de su personal, sus subcontratistas o cualquier persona de la que el
contratista sea responsable, este indemnizara al Organo de Contratacion y al
supervisor por todas las consecuencias que de ello se deriven.

Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligacién de suscribir un seguro
que cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, el
contratista se asegurard de que todos los seguros obligatorios estén suscritos de
conformidad con la legislacion y la normativa vigentes en el pais en el que vayan a
ejecutarse las obras. También se asegurara de que se cumplan todas las posibles
obligaciones legales aplicables a la cobertura.
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Ni el Organo de Contratacion ni el supervisor asumiran responsabilidad alguna por la
evaluacion y la adecuacion de las polizas de seguros contratadas por el contratista a
sus obligaciones legales o contractuales.

b) Seguros: cuestiones especificas
1. Seguro de dafios a terceros

El contratista debera suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra las
lesiones corporales y los dafios materiales que puedan causarse a terceros como
consecuencia de la ejecucion de las obras, asi como durante el periodo de garantia. La
poliza del seguro debera especificar que el personal del Organo de Contratacion y del
supervisor, asi como el de otros contratistas y terceros ubicados in situ, se consideran
«terceros» en virtud de este seguro, que serd ilimitado respecto a las lesiones
corporales.

2. Seguro de obras

El contratista suscribird un «seguro contra todo riesgo del contratista» en beneficio de
si mismo, de sus subcontratistas, del Organo de Contratacion y del supervisor.

Este seguro cubrird todos los dafios que puedan sufrir las obras contempladas en el
contrato, incluidos los dafios a causa de un defecto o un defecto de concepcion de los
planos, los materiales de construccion o la aplicaciéon de la que sea responsable el
contratista en virtud del contrato, asi como los dafios debidos a fenémenos naturales.
Este seguro cubrird asimismo los dafios causados a bienes y propiedades existentes del
Organo de Contratacion y del supervisor.

También cubrird los equipos y las obras temporales en el emplazamiento hasta su
valor total de reconstruccion o sustitucion.

3. Seguro de automoviles

El contratista suscribird un seguro que cubra todos los vehiculos utilizados por él
mismo o sus subcontratistas (independientemente de que sean sus propietarios) en
relacion con el contrato.

4. Seguro de accidentes laborales

El contratista suscribird poélizas de seguro que proporcionen cobertura al propio
contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista
sea responsable, en caso de accidente de trabajo o in itinere. Velara por que sus
subcontratistas hagan lo mismo. Indemnizard al Organo de Contratacion por
cualesquiera reclamaciones que sus empleados o los de sus subcontratistas puedan
presentar al respecto. En relacion con su personal expatriado permanente, en su caso,
el contratista deberd cumplir ademéas las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables en el pais de origen.

5. Seguro de responsabilidad en relacion con la correcta ejecucion de las obras
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El contratista suscribird un seguro que cubra integramente su responsabilidad con
respecto a la correcta ejecucion de las obras, incluso después de la recepcion
definitiva, segun lo previsto por la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

16.3. El contratista deberd poner en marcha medidas de seguridad para su personal que sean
proporcionales al peligro fisico al que pueden enfrentarse en el pais en el que trabajen.
También sera responsable de supervisar el nivel de riesgo fisico a que esté expuesto su
personal y de mantener al Organo de Contratacion informado de la situacion. Si el
Organo de Contratacion o el contratista tuviera noticia de una amenaza inminente para la
vida o la salud de alguno de sus empleados, el contratista deberd adoptar de inmediato
medidas urgentes para trasladar a los afectados a un lugar seguro. Si el contratista adopta
una medida de este tipo, deberd comunicarlo de inmediato al supervisor.

Article 17 - Programa de ejecucion de las tareas

17.1. Sin perjuicio de cualquier programa de trabajo presentado como parte de su oferta, el
contratista proporcionard al supervisor un programa de ejecucion de las tareas,
desglosado por actividad y por mes, en un plazo de 30 dias tras la firma del contrato. Este
programa incluird como minimo la siguiente informacion:

a) el ordeny los plazos en que el contratista se propone realizar las obras;
b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;

€) un organigrama que contenga los nombres, cualificaciones y curriculum vitae del
personal responsable del emplazamiento;

d) una descripcion general del método que el contratista tiene la intencion de aplicar
para la realizacion de las obras, incluida la secuencia, por mes y tipo de actividad;

e) un plan del trazado y organizacién del emplazamiento; y

f) cualesquiera otros detalles e informacion que el supervisor pueda pedir, dentro de
lo razonable.

17.2. EIl supervisor devolverd estos documentos al contratista con su aprobacion o sus
observaciones en un plazo de 10 dias desde su recepcion, salvo en caso de que el
supervisor, en ese plazo de 10 dias, comunique al contratista su deseo de celebrar una
reunion para comentar los documentos presentados.

17.3. Si el supervisor no notifica su decision, sus observaciones o su deseo de celebrar una
reunion en el plazo de 10 dias, el programa presentado se considerara aprobado.

17.4. La aprobacion del programa por el supervisor no eximira al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales.

17.5. No debera introducirse modificacion importante alguna en dicho programa sin la
aprobacion del supervisor. No obstante, si el avance de las obras no se ajusta al programa,
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el supervisor podrd pedir al contratista que presente un programa revisado de
conformidad con el procedimiento establecido en la clausula 17.

Article 18 - Desglose detallado de precios

18.1. Si no lo facilita en su oferta y en caso necesario para los fines del contrato, el contratista
deberda aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios en un plazo no superior a 20
dias desde la peticién motivada del supervisor.

18.2. En un plazo de 30 dias a partir de la notificacion de la adjudicacion del contrato, el
contratista aportard al supervisor, Unicamente para su informacion, una estimacion
detallada del flujo de caja, por periodos trimestrales, para todos los pagos a los que el
contratista pueda tener derecho con arreglo al contrato. Posteriormente, el contratista
presentara cada trimestre una estimacién revisada del flujo de caja, si asi lo pidiera el
supervisor. Dicha comunicacion no impondra obligacion alguna al Organo de
Contratacion ni al supervisor.

Article 19 - Planos y estudios de ejecucion del contratista

19.1. El contratista debera presentar al supervisor para su aprobacion, a sus expensas, todos los
planos de proyecto y construccidn, asi como los deméas documentos y objetos necesarios
para la correcta ejecucion del contrato, y, en particular:

a) los planos, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en el contrato,
en los plazos y con arreglo a los procedimientos fijados en el mismo o en el
programa de ejecucion de las tareas;

b) los planos que el supervisor pueda solicitar razonablemente para la ejecucion de
las tareas;

c) los planos y calculos necesarios para demostrar la estabilidad y la resistencia de
las estructuras, incluidos el proyecto de cimientos y los detalles del refuerzo.
Estos céalculos y estudios deben basarse en reconocimientos suficientes del
emplazamiento y presentarse por triplicado al supervisor para su aprobacion al
menos 30 dias antes del comienzo de las obras de construccion en cuestion.

19.2. El supervisor devolverd al contratista los planos, documentos, muestras, modelos,
calculos de disefio, objetos y demas documentos exigidos con arreglo a la clausula 19.1
con su aprobacion o sus observaciones en los plazos estipulados en el contrato o en el
programa aprobado de ejecucion de las tareas o, si no se hubiera fijado un plazo, en un
plazo de 15 dias a partir de la recepcion. En funcion de la complejidad o del nimero de
documentos presentados para su aprobacion, si el supervisor no pudiera enviar su
aprobacion o sus observaciones en el plazo mencionado, debera enviar, en un plazo de 15
dias a partir de la recepcion, una respuesta provisional indicando otro plazo en el cual
enviara su aprobacidon o sus observaciones, teniendo en cuenta la relativa urgencia y
complejidad de la cuestion de que se trate.

Si el supervisor no notificara su aprobacidn, sus observaciones 0 una respuesta

provisional en los plazos mencionados, los planos, documentos, muestras, modelos,
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calculos de disefio, objetos y demas documentos presentados al supervisor de
conformidad con la clausula 19.1 se consideraran aprobados al término de dichos plazos.

19.3. Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberan firmarse o identificarse
de otro modo por parte del supervisor y no podran abandonarse salvo instrucciones en
contrario del supervisor. Todo plano, documento, muestra 0 modelo del contratista que no
sea aprobado por el supervisor serd& modificado de inmediato para ajustarse a las
exigencias de este y presentado nuevamente por el contratista para su aprobacion. En un
plazo de 15 dias a partir de la notificacion de las observaciones del supervisor, el
contratista efectuard las correcciones, los ajustes, etc. necesarios en los documentos,
planos, calculos de disefio, etc. La version corregida o ajustada de los documentos,
planos, calculos de disefio, etc., deberd volver a presentarse al supervisor para su
aprobacion de acuerdo con el mismo procedimiento.

19.4. El contratista facilitara copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores 6rdenes administrativas.

19.5. La aprobacion de los planos, documentos, muestras 0 modelos por el supervisor no
liberara al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

19.6. El supervisor tendra derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos
los planos, documentos, muestras 0 modelos del contrato en los locales del contratista.

19.7. Antes de la recepcién provisional de las obras, el contratista proporcionara manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos al Organo de Contratacion, con el
nivel de detalle necesario para que este pueda manejar, mantener, ajustar y reparar todas
las partes de las obras. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los
manuales y planos estaran redactados en la lengua del contrato. Las obras no se
consideraran completas a efectos de la recepcion provisional hasta que no se hayan
proporcionado dichos manuales y planos al Organo de Contratacion.

Article 20 - Suficiencia de los precios de la oferta

20.1. Sin perjuicio de toda disposicion adicional que pueda estipularse en las Condiciones
Particulares, se considerard que, antes de presentar su oferta, el contratista ha
inspeccionado y examinado el emplazamiento y su entorno y ha considerado satisfactoria
la naturaleza del terreno y el subsuelo, habiendo asimismo tenido en cuenta la forma y
naturaleza del emplazamiento, el alcance y carécter de la obra, los materiales necesarios
para su ejecucion, los medios de comunicacion con el emplazamiento y el acceso al
mismo, ademas de los alojamientos que pueda necesitar y, en general, toda la informacién
necesaria en lo referente a riesgos, contingencias y demés circunstancias que afecten o
condicionen su oferta.

20.2. Se considerara que, antes de presentar su oferta, el contratista se ha cerciorado de la
correccion y suficiencia de la misma y de las tarifas y precios indicados en la relacion de
cantidades o en la lista de precios, que, salvo si el contrato dispusiera otra cosa, cubriran
todas sus obligaciones contractuales.

20.3. Dado que se considera que el contratista ha determinado sus precios basandose en sus
propios célculos, operaciones y estimaciones, dicho contratista llevara a cabo sin cargo

Diciembre de 2021 Pagina 19 de 60
d4p_annexgc_es.docx



21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya
indicado ni un precio por unidad ni un precio fijo.

Article 21 - Riesgos excepcionales

Si durante la ejecucion de las obras el contratista se encontrara con obstaculos artificiales
o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un contratista experimentado, y
si estimara que a causa de ello se producirdn costes suplementarios y/o sera necesario
prolongar el periodo de ejecucion de las tareas, el contratista lo pondrd en conocimiento
del supervisor de conformidad con las clausulas 35 y/o 55. En su notificacién, el
contratista especificard dichos obstaculos artificiales y/o condiciones fisicas, detallando
los efectos previsibles de los mismos, las medidas que haya adoptado o se proponga
adoptar y la magnitud de la demora u obstaculizacion previsibles respecto a la ejecucion
de las obras.

Tras recibir la notificacién, el supervisor podra proceder a alguna de las siguientes
acciones:

a) pedir al contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o
se proponga adoptar;

b) aprobar, con modificacion o sin ella, las medidas mencionadas en la clausula 21.2
a);

c) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones
fisicas o los obstaculos artificiales sefialados;

d) ordenar la modificacion, suspensién o resolucion del contrato.

En la medida en que el supervisor estime que los mencionados obstaculos artificiales o
condiciones fisicas no eran razonablemente previsibles, en su totalidad o en parte, para un
contratista experimentado, el supervisor:

a) tendra en cuenta cualquier demora que sufra el contratista como consecuencia de
tales obstaculos o condiciones al determinar una posible prérroga del periodo de
ejecucion de las tareas a que el contratista tenga derecho en virtud de la clausula
35; ylo

b) fijara los pagos adicionales adeudados al contratista de conformidad con la
clausula 55, en caso de obstaculos artificiales o condiciones fisicas distintos de
condiciones meteoroldgicas.

Las condiciones meteorolégicas no daran derecho al contratista a reclamaciones en virtud
de la clausula 55.

Si el supervisor estima que dichas condiciones fisicas u obstaculos artificiales podrian
haber sido previsibles, en su totalidad o en parte, para un contratista experimentado, lo
comunicara asi al contratista tan pronto como sea posible.
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Article 22 - Seguridad en el emplazamiento de la obra

22.1. El contratista tendra derecho a prohibir el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la
gjecucidn del contrato, con excepcion de las que hayan sido autorizadas por el supervisor
o el Organo de Contratacion.

22.2. El contratista garantizara la seguridad en el emplazamiento de las obras durante la
totalidad del periodo de ejecucién y tendra la responsabilidad de tomar las medidas
necesarias, en interés de sus empleados, los agentes del Organo de Contratacion y
terceros, a fin de evitar cualquier perjuicio o accidente que pueda derivarse de la
realizacion de las obras.

22.3. El contratista adoptara, bajo su responsabilidad y a sus expensas, todas las medidas
esenciales para garantizar la proteccién, conservacion y mantenimiento de las estructuras
e instalaciones existentes. Sera responsable de proporcionar y mantener a sus expensas
todas las instalaciones de alumbrado, proteccion y vallado y todo el equipo de seguridad
que resulten necesarios para la correcta ejecucion de las tareas o que pueda exigir
razonablemente el supervisor.

22.4. Si, durante la ejecucion de las tareas, resultara necesario adoptar medidas urgentes a fin
de evitar riesgos de accidente o dafios, o de garantizar la seguridad a consecuencia de un
accidente o dafio, el supervisor encomendara al contratista, mediante notificacién formal,
gue haga lo necesario. Si el contratista no quiere o no puede adoptar las medidas
necesarias, el supervisor podra llevar a cabo el trabajo a expensas del contratista en la
medida en que el contratista sea responsable.

Article 23 - Proteccion de propiedades adyacentes

23.1. Bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, el contratista tomard cuantas
precauciones exijan las buenas practicas de la construccién y las circunstancias
existentes, a fin de proteger las propiedades adyacentes y no causar trastornos anormales
en las mismas.

23.2. El contratista indemnizara al Organo de Contratacion por las consecuencias econémicas
de todas las reclamaciones de propietarios o residentes vecinos en la medida en que el
contratista sea responsable y siempre que los dafios a las propiedades adyacentes no sean
resultado de un riesgo generado por el disefio 0 método de construccion impuesto por el
Organo de Contratacion o el supervisor.

Article 24 - Obstruccién del trafico

24.1. El contratista velara por que las obras e instalaciones no ocasionen dafios ni obstaculicen
el tr&fico por vias de comunicacion tales como carreteras, vias férreas, vias navegables y
aeropuertos, salvo en los casos autorizados en las Condiciones Particulares. En particular,
tendrd en cuenta las limitaciones de peso al elegir itinerarios y material movil.

24.2. Toda medida especial que el contratista considere necesaria 0 que se especifique en las
Condiciones Particulares o que sea exigida por el Organo de Contratacion a fin de
proteger o consolidar tramos de carreteras, pistas 0 puentes correra a cargo del contratista,
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tanto si la lleva a cabo él mismo como si no. Antes de llevarlas a cabo, el contratista
pondra en conocimiento del supervisor las medidas especiales que se proponga adoptar.
La reparacion de todo dafio producido en las carreteras, pistas o puentes por el transporte
de materiales, instalaciones o equipos correra a cargo del contratista.

Article 25 - Cables y canalizaciones

25.1. Cuando, en la realizaciéon de las obras, el contratista encuentre cotas de referencia
indicadoras del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterrneos, respetard
dichas cotas o, en caso de que la ejecucién de las obras exija su retirada temporal, las
volverd a colocar. Las operaciones de esta naturaleza requeriran la autorizacion del
supervisor.

25.2. El contratista sera responsable de la conservacion, retirada o sustitucion, segun el caso, de
los cables, canalizaciones e instalaciones indicados por el Organo de Contratacion en el
contrato y del coste correspondiente.

25.3. Cuando cotas indicadoras y otras referencias sefialen la presencia de cables,
canalizaciones e instalaciones que no se especifiquen en el contrato, el contratista quedara
sujeto a un deber general de diligencia y a obligaciones similares a las citadas
anteriormente en cuanto a conservacion, retirada o sustitucion. En este caso, el Organo de
Contratacion le compensara por los gastos de dicho trabajo, en la medida en que este sea
necesario para la ejecucion del contrato.

25.4. No obstante, las obligaciones de retirar y reponer los cables, canalizaciones e
instalaciones, y los gastos resultantes no seran responsabilidad del contratista cuando el
Organo de Contratacion resuelva asumir esta responsabilidad. Tal sera el caso asimismo
cuando dicha obligacién y los gastos resultantes de ella incumban a otra administracion
especializada o a un agente.

25.5. Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el emplazamiento pueda ocasionar
trastornos o dafios a un servicio publico, el contratista informara de ello al supervisor
inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo de preaviso razonable a fin de que
puedan adoptarse las medidas adecuadas con la debida antelacion para permitir la normal
prosecucion del trabajo.

Article 26 - Trazado de las obras
26.1. El contratista sera responsable de los siguientes aspectos:

a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, lineas y cotas originales
de referencia proporcionadas por el supervisor;

b) la exactitud de la ubicacion, niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes
de las obras; y

c) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en
relacion con las responsabilidades arriba citadas.
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26.2. Si, en cualquier momento de la ejecucién de las obras, apareciera algun error en la
ubicacion, los niveles, las dimensiones o la alineacién de cualquier parte de las mismas, el
contratista, de asi solicitarlo el supervisor, subsanard a sus expensas tal error a
satisfaccion del supervisor, a menos que el error se derive de datos incorrectos aportados
por el supervisor que un contratista experimentado y diligente no habria descubierto, en
cuyo caso el Organo de Contratacion sera responsable del coste que suponga subsanarlo.

26.3. El control por el supervisor de cualquier trazado, linea o nivel no liberara en modo alguno
al contratista de su responsabilidad en cuanto a su exactitud, debiendo el contratista
proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de referencia, estacas, jalones y
demaés objetos utilizados en el trazado de las obras.

Article 27 - Materiales de demolicion

27.1. Cuando el contrato incluya trabajo de demolicidn, el material y los objetos del mismo
pasaran a ser propiedad del contratista, salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares y/o de la legislacion del pais en que se ejecuten las obras y sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 28.

27.2. Si las Condiciones Particulares destinaran al Organo de Contratacion el derecho de
propiedad de los materiales o de la totalidad o una parte de los objetos procedentes del
derribo, el contratista tomara cuantas precauciones requiera la conservacién de dichos
materiales y sera responsable de la destruccion o de cualquier dafio ocasionado por él o
por sus agentes a tales materiales u objetos.

27.3. Con independencia del uso que el Organo de Contratacion se proponga dar a los
materiales u objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los gastos
ocasionados por el transporte y almacenamiento de dichos materiales, asi como los de
almacén en el lugar indicado por el supervisor, correran a cargo del contratista en todo
transporte inferior a 1 000 metros.

27.4. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista retirara
paulatinamente de la obra, a sus expensas, los escombros y otros materiales de
demolicidn, desechos y cascotes.

Article 28 - Hallazgos

28.1. Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de excavacion o
de demolicién se pondra inmediatamente en conocimiento del supervisor. El supervisor
decidird el tratamiento que debe darse a dichos hallazgos, teniendo debidamente en
cuenta la legislacion del pais en que se ejecuten las obras.

28.2. El Organo de Contratacion se reserva el derecho de propiedad de los materiales que se
encuentren durante los trabajos de excavacion o demolicion realizados en terrenos de su
propiedad, sin perjuicio de que el contratista reciba compensacion en concepto de tareas
extraordinarias.

28.3. Las piezas de valor arqueologico, las antigiiedades, los objetos naturales y de interés

numismatico y demas objetos de interés cientifico, asi como los objetos raros o los
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fabricados con metales preciosos, que se encuentren durante los trabajos de excavacién o
demolicion seran propiedad del Organo de Contratacion.

28.4. En caso de desacuerdo, solo el Organo de Contratacion estara facultado para dirimir en
cuanto a los extremos expuestos en las clausulas 28.1y 28.3.

Article 29 - Obras provisionales

29.1. El contratista llevard a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la
realizacion del trabajo. Presentara al supervisor los planos de las obras provisionales que
se proponga emplear, como muros de contencion, andamiaje, cimbras o encofrados. El
contratista tendra en cuenta las indicaciones que le haga el supervisor, al tiempo que
asumira la responsabilidad de los citados planos.

29.2. Cuando las Condiciones Particulares mencionen que el Organo de Contratacion es
responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el supervisor
proporcionara al contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable para que
este Gltimo pueda emprender las obras provisionales de acuerdo con su programa. En
tales casos, solo el Organo de Contratacion sera responsable de la seguridad e idoneidad
de su proyecto. No obstante, el contratista serd responsable de que la construccion sea la
adecuada.

Article 30 - Anadlisis del suelo

30.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las Especificaciones
Técnicas, el contratista pondra a disposicion del supervisor el personal y el equipo
necesarios para efectuar cualquier analisis del suelo que el supervisor considere
razonablemente necesario. En caso de que no esté previsto ya en el contrato, se abonaran
al contratista los costes reales correspondientes a mano de obra y equipo empleados o
puestos a disposicion para dicho trabajo, mas un beneficio razonable.

Article 31 - Contratos coincidentes

31.1. Con arreglo a los requisitos del supervisor, el contratista facilitara en todo lo posible,
dentro de lo razonable, la labor de cualesquiera otros contratistas empleados por el
Organo de Contratacion, asi como de los operarios de estos, de los operarios del Organo
de Contratacion o de cualesquiera otras autoridades publicas que trabajen en el
emplazamiento o en sus proximidades en la ejecucion de cualquier trabajo no incluido en
el contrato o en la de cualquier contrato que el Organo de Contratacion pueda celebrar en
relacion con las obras o como complemento de ellas.

31.2. No obstante, si a peticion escrita del supervisor, el contratista pusiera a disposicion de
cualquier otro contratista o autoridad pblica, o a la del Organo de Contratacion,
carreteras 0 caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del contratista, o si
autorizase el uso por alguna de dichas personas de las obras provisionales, andamiaje o
instalaciones del emplazamiento que le pertenezcan, o si prestara cualquier otro servicio
de cualquier naturaleza, que no estuviera estipulado en el contrato, el Organo de
Contratacion le abonard por dicha utilizacion o servicio las sumas, y/o concedera la
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ampliacion del plazo, que el supervisor considere razonables. La presente clausula no
exonerara al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.

31.3. La clausula 31 no exonerard al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
El contratista tampoco tendrd derecho a ninguna reclamacion, salvo las previstas en la
clausula 31.2.

31.4. Las dificultades que surjan en relacion con un contrato no podrén en ningun caso conferir
al contratista el derecho a modificar o retrasar la ejecucion de otros contratos. Del mismo
modo, el Organo de Contratacion no podra aprovechar tales dificultades para suspender
los pagos adeudados en virtud de otro contrato.

Article 32 - Patentes y licencias

32.1. Salvo disposicidn en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista indemnizara
y eximira de toda responsabilidad al Organo de Contratacion y al supervisor por todos los
dafios y costes derivados de cualquier reclamacién presentada por terceros, incluidos los
creadores y los intermediarios, por cualquier presunta violacién de derechos de propiedad
intelectual, industrial o de otro tipo, por razén del uso por el Organo de Contratacion, con
arreglo a las especificaciones del contrato, de patentes, licencias, planos, disefios,
modelos, marcas 0 marcas registradas, salvo cuando dicha violacion resulte de ajustarse
al disefio o especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion y/o el supervisor.

32.2. El contratista conservara todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro
tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de
las tareas realizadas por o en nombre del contratista, incluidos, entre otros, los derechos
de cualquiera de los documentos elaborados a efectos del contrato o de las tareas; el
Organo de Contratacion dispondré, no obstante, de una licencia irrevocable, gratuita y no
exclusiva en relacion con los mencionados derechos a efectos del contrato.

Dicha licencia incluiré el derecho a conceder sublicencias y podra ser transferida por el
Organo de Contratacion a terceros sin que sea necesario el consentimiento del contratista.

El Organo de Contratacion conservara todos los derechos de propiedad intelectual,
industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de
autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del Organo de Contratacion,
incluidos, entre otros, los derechos de cualquiera de los documentos elaborados a efectos
del contrato o de las tareas; no obstante, el contratista tendrd derecho, a sus expensas, a
copiar, a utilizar y a que se le comuniquen estos documentos a efectos del contrato.

Cuando se haya resuelto el contrato y sin perjuicio de su resolucion, por el motivo que
sea, asi como tras la conclusion de las tareas, el Organo de Contratacion seguira
disfrutando de la licencia contemplada en la clausula 32.2, parrafo primero.
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EJECUCION DE LAS TAREAS Y RETRASOS

Article 33 - Orden de inicio

33.1. El supervisor emitird una orden administrativa notificando al contratista la fecha en que
deberd iniciarse el periodo de ejecucion de las tareas.

33.2. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de ejecucion de las tareas no podra
comenzar antes de que:

a)

b)

de conformidad con la clausula 9, el emplazamiento, o parte del mismo, se haya
puesto a disposicion del contratista, con arreglo al avance de las obras
especificado en el programa de ejecucion de las tareas aprobado por el
supervisor;

los documentos mencionados en la cldusula 8.1 se hayan entregado al contratista.

33.3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el periodo de ejecucién de las tareas se iniciard a
mas tardar 180 dias después de la notificacion de la adjudicacion del contrato.

Article 34 - Periodo de ejecucion de las tareas

34.1. El periodo de ejecucion de las tareas sera el que se determine en las Condiciones
Particulares, sin perjuicio de las prérrogas de dicho plazo que puedan concederse de
dicho periodo con arreglo a la clausula 35.

34.2. Si se prevén periodos de ejecucion de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos
no seran acumulables en aquellos casos en que a un contratista se le adjudique mas de un
lote por contrato.

Article 35 - Prérroga del periodo de ejecucion de las tareas

35.1. El contratista podréa solicitar una prérroga del periodo de ejecucion de las tareas en caso
de demora constatada o prevista en la finalizacion del contrato por alguna de las
siguientes causas:

a)

b)
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condiciones meteorolégicas excepcionales en el pais en el que se realicen las
obras que puedan afectar a la ejecucion de las tareas;

obstaculos artificiales o condiciones fisicas razonablemente imprevisibles para un
contratista experimentado;

6rdenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de las
derivadas de un incumplimiento del contratista;

incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones
contractuales;

toda suspension de las obras que no sea imputable a un incumplimiento del
contratista;
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f) en caso de fuerza mayor;

g) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones
Generales y que no sean imputables a un incumplimiento del contratista.

35.2. Si el contratista considera que tiene derecho a una prérroga del periodo de ejecucion del
contrato:

a) debera notificar al supervisor, en un plazo de 15 dias después de la fecha en que
haya tenido conocimiento, o deberia haber tenido conocimiento, del suceso o
circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intencion de solicitar esta
prorroga;
si en dicho plazo de 15 dias el contratista no notifica la solicitud de prérroga del
periodo de ejecucion, este no podra prolongarse y el Organo de Contratacion
guedara exento de toda responsabilidad en relacion con la solicitud; y

b) debera presentar al supervisor informacion amplia y detallada sobre la solicitud,
en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion mencionada, salvo disposicion
en contrario acordada entre el contratista y el supervisor, de manera que pueda
examinarse la solicitud.

35.3. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la mencionada informacion detallada
del contratista, el supervisor, mediante notificacién al contratista y previa consulta al
Organo de Contratacion y, en su caso, al contratista, concedera la prorroga del periodo de
ejecucion que esté justificada, con caracter futuro o retroactivo, o bien informara al
contratista de que no tiene derecho a tal prérroga.

Article 36 - Retrasos en la ejecucion de las tareas

36.1. En caso de que el contratista no concluya las obras en los plazos fijados en el contrato, el
Organo de Contratacion tendra derecho, sin notificacion formal y sin perjuicio de otras
acciones previstas en el contrato, a reclamar una indemnizacion por dafios y perjuicios
por cada dia o parte del mismo que transcurra entre el final del periodo indicado para la
gjecucidn de las tareas, o del periodo prorrogado de ejecucién de las tareas con arreglo a
la clausula 35, y la fecha efectiva de finalizacion, de acuerdo con la tarifa y hasta el
importe méaximo especificado en las Condiciones Particulares.

Si las obras hubieran sido objeto de recepcion parcial de conformidad con la clausula 59,
la indemnizacidn estipulada, especificada en las Condiciones Particulares, podréa reducirse
en proporcion al valor de la parte recibida con respecto al valor del total de las obras.

36.2. En caso de que el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la cantidad méaxima
en virtud de la clausula 36.1, podra, previa notificacion al contratista:

a) hacer efectiva la garantia de ejecucion; y/o
b) resolver el contrato; y/o

c) celebrar un contrato con un tercero, a expensas del contratista, para la realizacion
del resto de las obras.
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Article 37 - Modificaciones

37.1. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante apéndices firmados por
ambas Partes 0 mediante una orden administrativa expedida por el supervisor, salvo si las
modificaciones resultan de la aplicacion del contrato.

37.2. El supervisor estara facultado para ordenar cualquier modificacién de cualquier parte de
las obras que sea necesaria para su correcta terminacién o funcionamiento. Dichas
modificaciones podran consistir en afiadidos, supresiones, sustituciones, y cambios de
calidad, cantidad, forma, naturaleza, tipo, posicion, dimension, nivel o linea, y cambios
de la secuencia, método o calendario de ejecucion especificados. Ninguna orden
administrativa tendrd por efecto anular o invalidar el contrato, pero las posibles
consecuencias financieras de dichas modificaciones se valoraran de conformidad con las
clausulas 37.5y 37.7.

37.3. Todas las érdenes administrativas se emitiran por escrito, entendiéndose que:

a) si, por alguna razon, el supervisor considera necesario dar una orden
verbalmente, confirmara dicha orden lo antes posible mediante una orden
administrativa;

b) si el contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la
clausula 37.3 a), y el supervisor no contradice dicha confirmacion por escrito, se
considerara que el supervisor ha emitido una orden administrativa;

C) no se requerird una orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de
cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucién se deba a que la cantidad
sobrepasa o es inferior a la indicada en la relacion de cantidades o en la lista de
precios, como resultado de la medicion establecida en la clausula 49.

37.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 37.3, antes de emitir una orden administrativa,
el supervisor notificard al contratista la naturaleza y forma de tal modificacion. El
contratista debera presentar sin demora al supervisor una propuesta escrita que contenga:

a) una descripcion de las tareas que se han de realizar o de las medidas que deben
tomarse y un programa de ejecucion;

b) todas las modificaciones necesarias del programa de ejecucion de las tareas o de
cualquiera de las obligaciones del contratista derivadas del contrato; y

c) cualquier ajuste del precio del contrato de conformidad con las disposiciones de
la clausula 37.

37.5. Una vez recibida la propuesta del contratista contemplada en la clausula 37.4, el
supervisor debera, previa consulta al Organo de Contratacion y, en su caso, al contratista,
decidir lo antes posible si acepta 0 no la modificaciéon. Si el supervisor acepta la
modificacion, enviard al contratista una orden administrativa en la que indique que el
contratista debera realizar la modificacion a los precios y en las condiciones sefialados en
la propuesta del contratista contemplada en la clausula 37.4 o conforme a los cambios
realizados por el supervisor de conformidad con la clausula 37.6.

Diciembre de 2021 Pagina 28 de 60
d4p_annexgc_es.docx



37.6. El supervisor debera determinar los precios de todas las modificaciones por él ordenadas
de conformidad con las clausulas 37.3 y 37.5 con arreglo a los principios siguientes:

a)

b)

d)

si el trabajo es de carécter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de
otro trabajo incluido en la relacion de cantidades o en la lista de precios, se
valorard sobre la base de las tarifas y precios alli indicados;

si el trabajo no es de caracter similar o no se ejecuta en condiciones similares, las
tarifas y precios del contrato se utilizaran como base de valoracién en una medida
razonable o, de no ser posible, el supervisor hard una valoracion equitativa;

si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el
importe de todo el contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinion
del supervisor, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el
contrato correspondientes a cualquier trabajo a causa de dicha modificacion, el
supervisor fijara las tarifas o precios que considere razonables y apropiados en
dichas circunstancias;

si resultara necesaria una modificacién debido a un incumplimiento o ruptura del
contrato por el contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificacion
correra a cargo del contratista.

37.7. Al recibir la orden administrativa, el contratista debera efectuar la modificacion solicitada
con arreglo a los principios siguientes:

a)

b)

El contratista quedara obligado por las presentes Condiciones Generales como si
la modificacion solicitada por la orden administrativa figurara en el contrato.

El contratista no se demorard en la ejecucion de la orden administrativa a la
espera de la concesion de cualquier prérroga del plazo para completar la
realizacion o para ajustar el precio del contrato.

Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del contrato, el
contratista guardara constancia de los gastos que suponga la realizacion de la
modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes
correspondientes deberdn estar disponibles para que el supervisor pueda
inspeccionarlos en todo momento, dentro de lo razonable.

37.8. Si en el momento de la recepcion provisional un aumento o disminucion del valor total de
las obras, resultante de una orden administrativa o de cualquier otra circunstancia que no
sea imputable a un incumplimiento del contratista, sobrepasa el 15 % del precio inicial
del contrato (o del precio modificado por un apéndice), el supervisor, previa consulta al
Organo de Contratacion y al contratista, determinaréa todo aumento o reduccion del precio
del contrato como consecuencia de la aplicacion de la clusula 37.6. La suma asi
determinada se basara en la cantidad en que el aumento o la reduccién del valor de las
obras sobrepase el 15 %. El supervisor comunicara la suma al Organo de Contratacion y
al contratista y ajustar el precio del contrato en consecuencia.
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37.9. El contratista notificara al Organo de Contratacion cualquier cambio de cuenta bancaria
utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Organo de Contratacion tendra
derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del contratista.

Article 38 - Suspension
38.1. Suspension mediante orden administrativa del supervisor:

En caso de recibir orden del supervisor, el contratista suspendera la realizacion de las
obras o de cualquier parte de ellas durante el periodo o periodos y en la forma que el
supervisor pueda considerar necesarios. La suspensién surtird efecto el dia en que el
contratista reciba la orden o en una fecha posterior cuando la orden asi lo disponga. El
supervisor ordenard al contratista, lo antes posible, la reanudacion del contrato
suspendido.

38.2. Suspension mediante notificacion del contratista:

Todo incumplimiento de pago que rebase los 30 dias en el marco de cualquier certificado
emitido por el supervisor a partir de la expiracion del plazo establecido en la clausula
44.3 b), dara derecho al contratista, tras notificarselo al Organo de Contratacion como
minimo con 30 dias de antelacion, a suspender el trabajo o a reducir el ritmo de trabajo,
en tanto el contratista no haya recibido pruebas razonables de pago o el pago.

La accion del contratista no afectara a sus derechos a intereses de demora de conformidad
con la clausula 53.1 y a la resolucion del contrato con arreglo a la clausula 65.1.

Si ulteriormente el contratista recibe las pruebas o el pago antes de notificar la resolucion,
reanudara el trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible y, salvo que las
Partes acuerden otra cosa, a mas tardar 30 dias después de la recepcion de dichas pruebas
0 pago.

38.3. Suspension en caso de presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o
fraude:

El contrato podra suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los
presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude en el procedimiento
de adjudicacion o en la ejecucion del contrato. Caso de no confirmarse tal extremo, la
ejecucion del contrato se reanudara lo antes posible.

38.4. Durante el periodo de suspension, el contratista debera adoptar las medidas de proteccion
gue puedan ser necesarias para proteger las obras, instalaciones, equipo y emplazamiento
contra todo deterioro, pérdida o dafio. Los gastos adicionales que se hayan efectuado en
relacion con dichas medidas de proteccion podran afadirse al precio total del contrato, a
menos que:

a) el contrato estipule otra cosa; 0
b) la suspension sea necesaria debido a algin incumplimiento del contratista; o

c) la suspension sea necesaria debido a condiciones climatolégicas normales del
emplazamiento; o
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d) la suspension sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecucién
de las obras o de cualquier parte de las mismas, en la medida en que esa
necesidad no se derive de ningin acto o incumplimiento del supervisor o del
Organo de Contratacion, o de cualquiera de los riesgos excepcionales a que se
refiere la clausula 21; o

e) los presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude
mencionados en la clausula 38.3 se confirmen y sean imputables al contratista.

38.5. El contratista reclamara pagos adicionales o la prorroga del periodo de ejecucion de
conformidad con las clausulas 35 y 55.

38.6. Si el plazo de suspension excede de 180 dias y la suspension no se debe a incumplimiento
o falta del contratista, este, mediante notificacion al supervisor, podra solicitar proseguir
con el contrato en un plazo de 30 dias o resolverlo.

38.7. El Organo de Contratacion ordenara al contratista, tan pronto como sea posible, la
reanudacién del contrato suspendido o le comunicara la resolucién del contrato.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Article 39 - Registro de obra

39.1. El supervisor mantendra un registro de obra en el emplazamiento, salvo disposicién en
contrario de las Condiciones Particulares, y anotara en él al menos la informacion
siguiente:

a) las condiciones meteoroldgicas, las interrupciones de trabajo debido a
inclemencias del tiempo, las horas de trabajo, el nimero y tipo de operarios
empleados en la obra, los materiales suministrados, los equipos que se utilizan,
los equipos que no estdn en condiciones de funcionamiento, las pruebas
realizadas in situ, las muestras expedidas, las circunstancias imprevistas, asi
como las ordenes cursadas al contratista;

b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos del
trabajo realizado y los suministros recibidos y utilizados que puedan ser
comprobados en el emplazamiento y resulten pertinentes para calcular los pagos
gue deban abonarse al contratista.

39.2. Las declaraciones serdn parte integrante del registro de obra, pero podran, siempre que
proceda, quedar registradas en documentos aparte. Las normas técnicas para redactar las
declaraciones seran las que figuren en las Condiciones Particulares.

39.3. El contratista velard por que las declaraciones se redacten a su debido tiempo y de
conformidad con las Condiciones Particulares, con respecto a la obra, los servicios y los
suministros que no puedan ser objeto de medicién o verificacion posterior; en caso
contrario, aceptara las decisiones del supervisor, a menos gue proporcione, a Sus
expensas, pruebas en contrario.
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39.4. Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida que la obra progrese iran firmadas
por el supervisor y refrendadas por el contratista o su representante. En caso de objecidn
por parte del contratista, este comunicara sus observaciones al supervisor en un plazo de
15 dias a partir de la fecha del registro de la anotacion o de las declaraciones a las que se
hace objecion. En caso de que no refrende la anotacion o no presente sus observaciones
en el plazo estipulado, se considerard que el contratista estd de acuerdo con las
anotaciones que figuran en el registro. El contratista podra examinar el registro de obra en
cualquier momento y podrd, sin llevarse el documento, realizar o recibir una copia de las
anotaciones de las entradas que considere necesarias para su propia informacion.

39.5. El contratista facilitara al supervisor, a instancias de este, la informacion necesaria para
mantener el registro de obra en buen estado.

Article 40 - Origen y calidad de las obras y de los materiales

40.1. Al amparo del marco financiero plurianual 2021-2027: Todos los bienes adquiridos
pueden ser originarios de cualquier pais.

40.2. Al amparo del marco financiero plurianual 2014-2020: Salvo disposicion en contrario de
las Condiciones Particulares, todos los bienes adquiridos con arreglo al contrato deberan
ser originarios de un pais elegible, tal como se defina en la licitacion. El contratista
deberd certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen este requisito,
especificando el respectivo pais de origen. A este respecto, podra requerirse al contratista
informacion mas detallada. EI incumplimiento de esta condicion podra dar lugar a la
resolucion del contrato o a la suspensién del pago.

40.3. Las obras, componentes y materiales se ajustaran a las especificaciones, planos, informes,
modelos, muestras, plantillas y demas requisitos indicados en el contrato, que estaran a
disposicion del Organo de Contratacion o del supervisor, a efectos de su identificacion,
durante el periodo de ejecucion.

40.4. Toda recepcion técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estara sujeta a
una solicitud enviada por el contratista al supervisor. Dicha solicitud indicard la
referencia al contrato, el nimero del lote y el lugar donde se efectuard la recepcion, segln
proceda. El supervisor debera certificar que los componentes y materiales especificados
en la solicitud cumplen los requisitos para la recepcion técnica antes de incorporarlos a la
obra.

40.5. Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a las obras o a la fabricacion
de componentes hayan sido objeto de recepcion técnica, podran rechazarse y habran de
ser inmediatamente sustituidos por el contratista si una inspeccion posterior revela la
existencia de defectos o fallos. El contratista tendré la posibilidad de reparar y poner en
condiciones los materiales y elementos rechazados; no obstante, dichos materiales y
elementos solo se recepcionaran para su incorporacioén a las obras si han sido reparados y
puestos en condiciones a satisfaccion del supervisor.
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Article 41 - Inspecciones y pruebas

41.1. El contratista velara por que los componentes y materiales se entreguen en el
emplazamiento con tiempo suficiente para que el supervisor pueda proceder a su
recepcion. Se considerara que el contratista ha apreciado cabalmente las dificultades que
pudiera encontrar al respecto, por lo que no se le permitird aducir ningin motivo de
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

41.2. El supervisor tendré derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes,
los materiales y la mano de obra, asi como a comprobar el estado de la elaboracion,
fabricacion o confeccion de todos aquellos materiales que, en virtud del contrato, hayan
de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega, con el fin de establecer si
los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos de calidad y
cantidad. Dicha comprobacion se efectuara en el lugar de la confeccion, fabricacion o
elaboracién, en el emplazamiento de las obras o en cualquier otro lugar que especifiquen
las Condiciones Particulares.

41.3. A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el contratista:

a) facilitard al supervisor, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia,
muestras 0 componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra,
materiales, planos e indicaciones de produccion normalmente requeridos en las
inspecciones y pruebas;

b) acordara con el supervisor el lugar y el momento en que se efectuaran las
pruebas;

c) facilitard el acceso del supervisor, en todo momento oportuno, al lugar en que
deban efectuarse las pruebas.

41.4. Si el supervisor no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el contratista
podra, salvo instruccion contraria del supervisor, proceder a la realizacion de las mismas,
las cuales se consideraran efectuadas en presencia del supervisor. El contratista enviara
sin demora copias debidamente certificadas de los resultados de las pruebas al supervisor,
quien, en caso de no haber presenciado dichas pruebas, quedard vinculado por los
resultados de estas.

41.5. Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el
supervisor lo notificard al contratista o avalard el certificado del procedimiento a tal
efecto.

41.6. Si el supervisor y el contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas, cada
uno enviard al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 dias a partir del
inicio del desacuerdo. El supervisor o el contratista podra solicitar que dichas pruebas se
repitan en los mismos términos y condiciones o, si una de las Partes lo solicita,
recurriendo a un perito, que se elegira de comdn acuerdo. Todos los informes de las
pruebas se presentaran al supervisor, quien comunicara sin demora al contratista los
resultados de tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas seran concluyentes. Los
gastos derivados de la repeticion de las pruebas correran a cargo de la Parte cuyas
interpretaciones hayan resultado erréneas.
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41.7. En el ejercicio de sus funciones, el supervisor y las personas por él autorizadas
Unicamente podran revelar la informacion sobre los métodos de fabricaciéon y
funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspeccién y las
pruebas a las personas que tengan derecho a conocerla.

Article 42 - Rechazo

42.1. Se rechazaran los componentes y materiales que no sean de la calidad requerida. Se podré
colocar una marca distintiva a los componentes o materiales rechazados. Dicha marca no
deberd alterarlos ni afectar a su valor comercial. El contratista debera retirar los
componentes y materiales rechazados del emplazamiento de la obra en un plazo fijado
por el supervisor, transcurrido el cual serdn retirados por este por via ejecutiva a expensas
y riesgo del contratista. Se rechazara toda obra que incluya materiales rechazados.

42.2. Durante la realizacion de las obras y antes de la entrega de las mismas, el supervisor
estara facultado para ordenar o decidir:

a) laretirada del emplazamiento, en los plazos que puedan especificarse en la orden,
de todo componente o material que, en opinién del supervisor, no se ajuste al
contrato;

b) su sustitucion por componentes o materiales correctos y adecuados; o

c) la demolicion y la correcta reconstruccion, o la reparacion satisfactoria,
independientemente de cualquier prueba o pago intermedio previamente
efectuados, de todo trabajo que, en cuanto a componentes, materiales, mano de
obra o disefio de los que sea responsable el contratista, no se ajuste, en opinion
del supervisor, a lo acordado en el contrato.

42.3. El supervisor notificara su decision al contratista tan pronto como sea razonablemente
posible, especificando los defectos alegados.

42.4. El contratista subsanard sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el
contratista incumple dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para
contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos
consiguientes o concomitantes de las cantidades adeudadas o que pudieran adeudarse al
contratista.

42.5. Lo dispuesto en la clausula 42 no afectara al derecho del Organo de Contratacion a
acogerse a lo dispuesto en las clausulas 36 y 63.

Article 43 - Propiedad de las instalaciones y materiales

43.1. Todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales suministrados por el
contratista se consideraran, una vez en el emplazamiento, exclusivamente destinados a la
ejecucion de las obras y el contratista no retirard los mismos o una parte de los mismos
sin el consentimiento del supervisor, excepto para desplazarlos de una parte del
emplazamiento a otra. No obstante, dicho consentimiento no serd necesario para los
vehiculos que transporten personal, operarios, equipos, obras temporales, instalaciones o
materiales hacia o desde el emplazamiento.
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43.2. Las Condiciones Particulares podran disponer que, durante la ejecucion de las obras,
todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales que se encuentren en la
obra y sean propiedad del contratista o de cualquier sociedad en la que el contratista tenga
una relacion de control:

a) sean cedidos al Organo de Contratacion; o
b) queden sujetos a un derecho de retencion en favor del Organo de Contratacion; o
¢) queden sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o garantia.

43.3. En caso de resolucion del contrato de conformidad con la clausula 63 por incumplimiento
del contratista, el Organo de Contratacion tendra derecho a utilizar los equipos, las obras
temporales, las instalaciones y materiales que se encuentren en el emplazamiento a fin de
concluir las obras.

43.4. Todo acuerdo para el alquiler por el contratista de equipos, obras temporales,
instalaciones o materiales trasladados a la obra incluird una disposicién que estipule que,
previa solicitud por escrito formulada por el Organo de Contratacion en el plazo de siete
dias a partir de la fecha en que se haya hecho efectiva la resolucién del contrato en virtud
de la clausula 64, y con el compromiso del Organo de Contratacion de pagar todas las
cargas de alquiler correspondientes a partir de dicha fecha, el propietario de los mismos
alquilara dichos equipos, obras temporales, instalaciones o materiales al Organo de
Contratacion en las mismas condiciones en que fueron alquilados por el contratista, con la
salvedad de que el Organo de Contratacion tendra derecho a permitir que cualquier otro
contratista empleado por él los utilice para completar las obras con arreglo a lo dispuesto
en la clausula 64.3.

43.5. En caso de resolucion del contrato antes de la conclusion de las obras, el contratista
entregara al Organo de Contratacion toda instalacion, obra temporal, equipo o material
cuya propiedad se haya cedido al Organo de Contratacion o haya quedado sujeta a un
derecho de retencion en virtud de la clausula 43.2. En caso de no hacerlo, el Organo de
Contratacion podra adoptar las medidas pertinentes que considere adecuadas con objeto
de obtener la posesion de dichas instalaciones, equipos, materiales y obras temporales, y
recuperar del contratista el coste de tales gestiones.

PAGOS

Article 44 - Principios generales

44.1. Los pagos se efectuaran en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las
Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijaran las condiciones
administrativas o técnicas a que estaran supeditados los pagos de prefinanciacion,
intermedios y/o el pago final efectuados de conformidad con las Condiciones Generales.

44.2. Los pagos debidos por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria
mencionada en la ficha de identificacion financiera cumplimentada por el contratista.
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Todo cambio de cuenta bancaria debera sefialarse por medio de la misma ficha, adjunta a
la solicitud de pago.

44.3. El pago al contratista se efectuard del modo siguiente:

a) Los pagos de prefinanciacion se efectuaran en un plazo de 90 dias a partir de la
recepcion por parte del Organo de Contratacion de la factura del contratista y de
los documentos mencionados en la clausula 46.3. Por fecha de pago se entendera
la fecha de su adeudo en la cuenta pagadora.

b) Los pagos al contratista de las sumas adeudadas con arreglo a cada uno de los
certificados de pago intermedio y a la liquidacion final emitida por el supervisor
seran abonados por el Organo de Contratacion en un plazo de 90 dias a partir de
la fecha de entrega a este Gltimo de dicho certificado o liquidacion acompafiados
de la factura del contratista. Por fecha de pago se entendera la fecha de su adeudo
en la cuenta pagadora.

44.4. El plazo contemplado en la clausula 44.3 podra ser suspendido informando al contratista
de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se
han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porque se disponga de
informacién que permita dudar de la elegibilidad de los gastos. En este Gltimo supuesto,
se podra efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El
contratista facilitara clarificaciones, modificaciones o informacion complementaria en un
plazo de 30 dias a partir de que se le soliciten. En el plazo de 30 dias desde la recepcion
de la aclaracion, el supervisor adoptara una decision y emitira, si procede, un certificado
de pago o una liquidacion revisados y el plazo de pago correra de nuevo a partir de dicha
fecha.

445. El contratista se compromete a reembolsar al Organo de Contratacién los importes
recibidos que excedan del importe final adeudado antes del plazo indicado en la nota de
adeudo, que es de 45 dias desde la emision de la misma.

En caso de que el contratista no efectte el reembolso en el plazo mencionado, el Organo
de Contratacién podra (a menos que el contratista sea una Administracion o un organismo
publico de un Estado miembro de la Unién Europea) afiadir a las sumas adeudadas los
correspondientes intereses de demora:

— al tipo de redescuento aplicado por el Banco Central del pais del Organo de
Contratacion, si los pagos se efecttan en la moneda de ese pais;

— al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de
refinanciacion en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union
Europea, si los pagos se efectlian en euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos
porcentuales. El interés de demora se adeudara por el periodo transcurrido entre la fecha
de vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se imputaran en
primer lugar a los intereses de demora asi calculados.

Diciembre de 2021 Pagina 36 de 60
d4p_annexgc_es.docx



Las cantidades que se deban reembolsar al Organo de Contratacion podran ser
compensadas con las sumas adeudadas al contratista por cualquier concepto, sin perjuicio
del derecho de las partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del
reembolso de las sumas debidas al Organo de Contratacion correran a cargo del
contratista exclusivamente.

Sin perjuicio de la facultad del Organo de Contratacion, la Unién Europea podra, como
donante, proceder a la recuperacién por cualquier medio en caso necesario.

44.6. Previa o alternativamente a la resolucion del contrato prevista en la clausula 64, el
Organo de Contratacion podra suspender los pagos con caracter cautelar y sin preaviso.

44.7. Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o en la ejecucion del
contrato se han cometido incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude
imputables al contratista, el Organo de Contratacion podra, ademas de suspender la
ejecucion del contrato de conformidad con la clausula 38.3 y de resolver el contrato
conforme a lo dispuesto en la clausula 64, suspender los pagos o recuperar los importes
ya pagados, proporcionalmente a la gravedad de dichos incumplimientos, irregularidades
o fraude. Ademés de estas medidas, el Organo de Contratacion podra reducir el valor del
contrato en proporcion a la gravedad de las irregularidades, el fraude o el incumplimiento
de obligaciones, incluso cuando las actividades de que se trate no se hayan ejecutado o se
hayan ejecutado de forma deficiente, parcial o tardia. Las medidas descritas en este
parrafo también podran ser adoptadas por la Comisién Europea en virtud de las
competencias administrativas que le confiere el Reglamento Financiero [Reglamento
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
DO L 193 de 30.7.2018, p. 1].

Article 45 - Contratos con precios provisionales

45.1. En casos excepcionales, cuando se haya adjudicado un contrato con precios provisionales,
la cantidad a pagar en virtud del contrato se calculard como sigue:

a) como en los contratos de margen fijo de la clausula 49.1 c); o

b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales. y, una vez se conozcan las
condiciones de ejecucion del contrato, como en los contratos a tanto alzado o
como en los contratos de precio unitario de la clausula 49.1 a) y b),
respectivamente, o como en los contratos mixtos.

45.2. El contratista facilitara la informacion que el Organo de Contratacion o el supervisor
puedan razonablemente requerir con respecto a cualquier cuestion relacionada con el
contrato a efectos de calculo. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo sobre la valoracién
de las obras, el supervisor determinard las cantidades que deberén pagarse.
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Article 46 - Prefinanciacion

46.1. Si las Condiciones Particulares asi lo dispusieran, podra concederse prefinanciacion al
contratista, a peticion de este y antes del primer pago intermedio, para operaciones
relacionadas con la ejecucion de las tareas, en los casos que a continuacion se enumeran:

a) como anticipo a tanto alzado que le permita hacer frente a los gastos resultantes
de la puesta en marcha del contrato;

b) en concepto de prefinanciacion para la adquisicion o el pedido de: materiales,
instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas y otros gastos previos
importantes, como la adquisicion de patentes o costes de estudio, necesarios para
la ejecucion del contrato; para obtener la prefinanciacion, el contratista debera
aportar pruebas de la realizacion de dicha adquisicién o pedido.

46.2. Las Condiciones Particulares fijaran la cuantia de la prefinanciacién, que no rebasara el
10 % del precio original del contrato si se trata de la cantidad a tanto alzado contemplada
en la clausula 46.1 a), y el 20 % del precio original del contrato en el caso de todas las
demas prefinanciaciones contempladas en la clausula 46.1 b).

46.3. No se concedera prefinanciacion alguna hasta que:
a) se firme el contrato;
b) se constituya la garantia de ejecucion de conformidad con la clausula 15;

c) se constituya una garantia financiera que cubra el importe total de la
prefinanciacion establecida de conformidad con las clausulas 15.3 y 15.6; dicha
garantia deberd seguir vigente hasta que el contratista haya reembolsado
integramente la prefinanciacién mediante los pagos intermedios con arreglo al
contrato, salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares;

d) el contratista cumpla la obligacion prevista en la clausula 16;
e) el supervisor apruebe el programa de ejecucion de las tareas.

46.4. El contratista utilizara la prefinanciacién exclusivamente para operaciones relacionadas
con la ejecucion de las tareas. En caso de que el contratista desvie de su finalidad
cualquier parte de la prefinanciacion, dicha parte se considerara vencida y pagadera de
inmediato, y no se har&n nuevos pagos de prefinanciacion.

46.5. Si la garantia sobre la prefinanciacion dejara de ser valida y el contratista no la renovase,
el Organo de Contratacion podra efectuar una deduccion igual a la cuantia de la
prefinanciacion sobre los futuros pagos debidos al contratista con arreglo al contrato o
aplicar las disposiciones de la clausula 15.6.

46.6. Si el contrato se resolviera por algin motivo o el contratista no ha devuelto la
prefinanciacion previa solicitud, la garantia de prefinanciacién podra exigirse sin demora
a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciacion que ain deba el contratista, y el garante
no retrasara el pago ni formulara objeciones por motivo alguno.
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46.7. La garantia sobre la prefinanciacion prevista en la clausula 46 se liberara en el momento y
en la medida en que se reembolse la prefinanciacion.

46.8. Las Condiciones Particulares establecerdn las deméas condiciones y procedimientos para
la concesion y el reembolso de la prefinanciacion.

Article 47 - Retenciones

47.1. Las Condiciones Particulares estipulardn la suma que deba retenerse de los pagos
intermedios en concepto de garantia con objeto de satisfacer las obligaciones del
contratista durante el periodo de garantia, asi como las normas que regulen dicha garantia,
que no superard, en ningun caso, el 10 % del precio del contrato.

47.2. Si asi lo desea y condicionado a la aprobacion del Organo de Contratacion, el contratista
podra, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir dichas retenciones por
una garantia de retencién, respetando lo dispuesto en las clausulas 15.3 y 15.6.

47.3. La suma retenida o la garantia de retencién quedaran liberadas en un plazo de 60 dias a
partir de la expedicion de la liquidacion final firmada a que se refiere la clausula 51, por
su importe total, a excepcion de las cantidades que sean objeto de arreglo amistoso,
arbitraje o litigio.

Article 48 - Revision de precios

48.1. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares y sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 48.4, los precios del contrato seran fijos y no revisables.

48.2. Si el contrato permitiera la revision de los precios, dicha revision debera tener en cuenta
la variacion de los precios de elementos significativos, tanto locales como externos, que
hayan servido de base para calcular el precio de la oferta, como mano de obra, servicios,
materiales y suministros, asi como los gravamenes legales o reglamentarios. Las normas
aplicables a dicha revision se estipularan en las Condiciones Particulares.

48.3. Se considerara que los precios que figuran en la oferta del contratista:

a) se han fijado sobre la base de las condiciones vigentes 30 dias antes de la Gltima
fecha limite establecida para la presentacion de ofertas; o, en caso de contratos
por adjudicacion directa, en la fecha del contrato;

b) se han tenido en cuenta la legislacién y las disposiciones fiscales pertinentes de
aplicacion en la fecha de referencia fijada en la clausula 48.3 a).

48.4. En caso de que se modifique, o introduzca, cualquier regulaciéon nacional o local,
ordenanza, decreto u otra ley, o en cualquier normativa o reglamento interno de cualquier
autoridad local o publica, después de la fecha establecida en la clausula 48.3, que origine
una alteracion en las relaciones contractuales entre las Partes del contrato, el Organo de
Contratacion y el contratista deberan consultar sobre la mejor forma de proseguir con
arreglo al contrato y, como resultado de dicha consulta, podran decidir:

a) modificar el contrato; o
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b) que una Parte pague a la otra una compensacién por el desequilibrio resultante; o

c)

resolver el contrato de mutuo acuerdo;

48.5. en caso de retraso en la ejecucion de las tareas que sea imputable al contratista, los
indices que deberdn tenerse en cuenta a efectos de la revision de precios durante el
periodo de demora seran los mas ventajosos para el Organo de Contratacion entre los
aplicados al altimo certificado de pago intermedio expedido por las tareas ejecutadas
durante el periodo de ejecucién de las tareas y los revisados hasta la recepcion provisional
de las mismas.

Article 49 - Medicion

49.1. Se aplicaran los siguientes métodos para la valoracion de los contratos de obras:

a) Para los contratos a tanto alzado, la cantidad devengada de conformidad con el

contrato se determinara sobre la base del desglose del precio total del contrato, o
sobre la base de un desglose expresado como porcentaje del precio del contrato
correspondiente a las fases terminadas de la obra. Cuando las partidas vayan
acompafiadas de cantidades, estas seran cantidades firmes para las que el
contratista haya presentado sus precios, todo incluido, y se liquidaran
independientemente de la cantidad de trabajo realmente ejecutado.

b) Para los contratos de precio unitario:
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la cantidad devengada de conformidad con el contrato se calculara aplicando
las tarifas unitarias a las cantidades efectivamente ejecutadas de cada partida
respectiva, con arreglo al contrato;

las cantidades que figuran en la relacion de cantidades seran las cantidades
estimadas de la obra, que no se consideraran las cantidades reales y exactas de
la obra que el contratista debera ejecutar en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

el supervisor determinard mediante medicion las cantidades reales de las obras
ejecutadas por el contratista, y dichas cantidades se pagaran con arreglo a la
clausula 50; salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares,
solo se efectuara alguna adicion a las partidas de la relacion de cantidades en
caso de que se produzca una modificacion de conformidad con la clausula 37
0 se incluya en el contrato una nueva disposicion que faculte al contratista
para efectuar pagos adicionales;

cuando el supervisor tenga necesidad de disponer de la medicion de cualquier
parte de la obra, avisara con tiempo suficiente al contratista para que acuda, o
para que envie un agente cualificado para representarle; el contratista o su
agente asistira al supervisor en dichas mediciones y aportara todos los detalles
requeridos por este; en caso de incomparecencia del contratista, o si este no
enviara a un agente, la medicion efectuada o aprobada por el supervisor sera
vinculante para el contratista;
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v. la medicién de la obra serd neta, no obstante cualquier costumbre general o
local, excepto cuando el contrato estipule otra cosa.

c) Para los contratos de margen fijo, la cantidad devengada de conformidad con el
contrato se determinara sobre la base de los costes reales con la adicion acordada
de gastos generales y beneficio. Las Condiciones Particulares estableceran la
informacion que el contratista debe presentar al supervisor a efectos de la
clausula 49.1 c), asi como la forma en que debe presentarse.

49.2. En caso de que un elemento del contrato figure como «provisional», el importe
provisional correspondiente que se haya reservado no se tendré en cuenta para el calculo
de los porcentajes a que se refiere la clausula 37.

Article 50 - Pagos intermedios

50.1. El contratista presentara al supervisor, al final de cada periodo contemplado en la clausula
50.7, una factura de pago intermedio en un formulario aprobado por el supervisor. La
factura incluird los siguientes elementos, segun convenga:

a) el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el final
del periodo de que se trate;

b) una cantidad que refleje cualquier revision de precios efectuada con arreglo a la
clausula 48;

c) la cantidad que debera retenerse como garantia de retencion con arreglo a la
clausula 47;

d) todo crédito y/o adeudo correspondiente al periodo de que se trate en relacion con
la instalacion y los materiales que se encuentren en el emplazamiento, pero que
aln no se hayan incorporado a las obras permanentes, por la cantidad y en las
condiciones establecidas en la clausula 50.2;

e) la cantidad que debera deducirse a cuenta del reembolso de la prefinanciacion,
con arreglo a lo dispuesto en la clausula 46; y

f) cualquier otra cantidad a que el contratista pueda tener derecho con arreglo al
contrato.

50.2. El contratista tendré derecho a las cantidades que el supervisor considere adecuadas con
respecto a las instalaciones y materiales destinados, pero aun no incorporados, a la obra
permanente, siempre que:

a) las instalaciones y materiales se ajusten a las especificaciones de la obra
permanente y estén dispuestos en lotes de forma que el supervisor pueda
reconocerlos;

b) las instalaciones y materiales se hayan entregado en el emplazamiento y se
encuentren adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, dafio o
deterioro, a satisfaccion del supervisor;
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c) los registros del contratista de las necesidades, pedidos, recibos y utilizacion de
instalaciones y materiales con arreglo al contrato se lleven de una forma aprobada
por el supervisor y estén a disposicion del supervisor para su inspeccion;

d) el contratista presente, con su declaracién, el valor estimado de las instalaciones y
materiales que se encuentren en la obra, junto con los documentos que el
supervisor pueda requerirle, a efectos de valorar las instalaciones y materiales y
de aportar pruebas de propiedad y pago de los mismos; y

e) cuando asi lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerara que la
propiedad de las instalaciones y materiales a que se refiere la clausula 43
corresponde al Organo de Contratacion.

50.3. La aprobacion por parte del supervisor de toda factura de pago intermedio que él mismo
certifique en relacién con las instalaciones y materiales con arreglo a la presente clausula
se realizara sin perjuicio del ejercicio de toda facultad del supervisor con arreglo al
contrato para rechazar las instalaciones o materiales que no se ajusten a los términos del
contrato.

50.4. El contratista sera responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de
almacenamiento y manipulacién de dichas instalaciones y materiales en el emplazamiento
de la obra, y concertara los seguros complementarios que resulten necesarios para cubrir
el riesgo de tal pérdida o deterioro originados por cualquier causa.

50.5. En un plazo de 30 dias a partir de la recepcién de la factura de pago intermedio, el
supervisor:

a) verificara si, a su juicio, la factura de pago intermedio refleja el importe adeudado
al contratista con arreglo al contrato; en caso de discrepancia sobre el valor de un
elemento, prevalecera la opinion del supervisor;

b) al determinar la cantidad adeudada al contratista, expedird y transmitira al
Organo de Contratacion, a efectos de pago, y al contratista, a efectos de
informacidn, un certificado de pago intermedio por la cantidad adeudada al
contratista, e informara a este de las obras por las que se efectua el pago.

50.6. Mediante un certificado de pago intermedio, el supervisor podra efectuar cualquier
correccion o modificacion de todo certificado anterior que él mismo haya extendido, y
estara facultado para modificar la valoracién o retener la emisién de cualquier certificado
de pago intermedio si las obras o parte de las mismas no se llevaran a cabo a su
satisfaccion.

50.7. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, los pagos intermedios se
efectuardn con una periodicidad mensual.

Article 51 - Liquidacion final

51.1. Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, como maximo 90 dias
después de la expedicion del certificado de recepcion definitiva a que se refiere la
clausula 62, el contratista deberd presentar al supervisor un proyecto de liquidacion final.
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A fin de que el supervisor pueda preparar la liquidacion final, el proyecto de liquidacion
final se presentard con documentos justificativos que demuestren detalladamente el valor
del trabajo realizado con arreglo al contrato, junto con todas las demas cantidades que el
contratista considere que se le adeudan con arreglo al contrato.

51.2. En un plazo de 90 dias a partir de la recepcion del proyecto de liquidacién final y de toda
la informacion razonablemente necesaria para su comprobacion, el supervisor preparara y
firmaré la liquidacion final, que determinara:

a) la cantidad que, en su opinion, se adeuda definitivamente con arreglo al contrato;
y

b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por el Organo de Contratacion
y todas las cantidades a las que dicho Organo tiene derecho con arreglo al
contrato, el saldo, en su caso, que el Organo de Contratacion adeude al contratista
o que el contratista adeude al Organo de Contratacion, segln el caso.

51.3. El supervisor remitira al Organo de Contratacion, o a su representante debidamente
autorizado, y al contratista la liquidacion final, en la que se consignara la cuantia
definitiva a que tiene derecho el contratista con arreglo al contrato. EI Organo de
Contratacion, o su representante debidamente autorizado, y el contratista firmaran la
declaracion final como reconocimiento del valor total y definitivo del trabajo realizado
con arreglo al contrato y presentaran sin demora al supervisor una copia firmada del
mismo, junto con la factura de pago del saldo, en su caso, adeudado al contratista. No
obstante, la liquidacion final y la factura de pago del saldo no incluiran cantidades
controvertidas gque sean objeto de negociacion, conciliacion, arbitraje o litigio.

51.4. La liquidacion final firmada por el contratista tiene valor de descargo escrito de
responsabilidad del Organo de Contratacion que confirma que el total de la liquidacion
final representa el saldo integro y definitivo de todos los importes adeudados al
contratista con arreglo al contrato, con excepcién de aquellas cantidades que sean objeto
de arreglo amistoso, arbitraje o litigio. No obstante, dicho descargo serd efectivo
Unicamente después de que se haya efectuado todo pago adeudado con arreglo a la
liquidacion final y se haya devuelto al contratista la garantia de ejecucion a que se refiere
la clausula 15.

51.5. EI Organo de Contratacion no sera responsable ante el contratista por motivo alguno ni
por hechos que pudieran derivarse o relacionarse con el contrato o la ejecucion de las
obras, a menos que el contratista haya incluido una reclamacion al respecto en su
proyecto de liquidacion final.

Article 52 - Pagos directos a subcontratistas

52.1. Cuando el supervisor reciba una reclamacion de un subcontratista debidamente
autorizado en virtud de la clausula 7, en la que se denuncie que el contratista no ha
satisfecho sus obligaciones financieras respecto a dicho subcontratista, el supervisor
requerird al contratista, bien que pague al subcontratista, bien que le informe de los
motivos por los cuales no debe efectuarse el pago. Si dicho pago no se efectlia o no se
exponen los motivos en el plazo del requerimiento, el supervisor, previa comprobacion de
que la obra se ha llevado a cabo, podré certificarlo y el Organo de Contratacion hara
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frente a la deuda reclamada por el subcontratista mediante las cantidades que el
contratista tenga pendientes de cobro. El contratista sera enteramente responsable de la
obra con respecto a la cual se haya efectuado un pago directo.

52.2. Si el contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o parte de
la deuda reclamada por el subcontratista, el Organo de Contratacion Ginicamente pagara al
subcontratista las cantidades que no sean objeto de controversia. Las cantidades
reclamadas por el subcontratista y a cuyo pago se haya negado el contratista por razones
adecuadas seran pagadas por el Organo de Contratacion unicamente después de que las
Partes hayan llegado a un arreglo amistoso 0 de que una autoridad de arbitraje haya
dictado un laudo o de que los tribunales hayan dictado una sentencia que se haya
notificado debidamente al supervisor.

52.3. Los pagos directos a subcontratistas no rebasaran el valor de los precios contractuales de
los servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se reclama el pago; el valor
de los precios contractuales se calculara o evaluara con arreglo a la relacion de
cantidades, a la lista de precios o al desglose del precio a tanto alzado.

52.4. Los pagos directos a subcontratistas se efectuaran integramente en la moneda nacional del
pais en que se ejecuten las obras, o parte en dicha moneda nacional y parte en moneda
extranjera, de conformidad con el contrato.

52.5. Cuando se efectlien pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos pagos
se calcularan de conformidad con la clausula 56. No implicaran incremento alguno en la
cantidad total pagadera en moneda extranjera, tal como se estipule en el contrato.

52.6. Las disposiciones de la clausula 52 se aplicaran sin perjuicio de los requisitos legales
aplicables en virtud de la clausula 54 relativos al derecho de pago de los acreedores que
se benefician de la cesion de un crédito o de una garantia prendaria.

Article 53 - Pagos atrasados

53.1. Al vencer el plazo mencionado en el clausula 44.3 de las Condiciones Generales y previa
peticion presentada en el plazo de dos meses a partir de la recepcion del pago tardio, el
contratista podra reclamar el cobro de intereses de demora:

- al tipo de redescuento aplicado por el banco central segun la legislacion
del pais en que se realizan las obras si los pagos se efecttan en la moneda
de dicho pais;

- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones
principales de refinanciacién en euros, publicado en la serie C del Diario
Oficial de la Unién Europea, en caso de que los pagos se efectlen en
euros,

el primer dia del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos
porcentuales. El interés se aplicara al periodo comprendido entre la fecha de expiracién
del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Organo de Contratacion.
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53.2. Todo incumplimiento de pago de mas de 30 dias tras la expiracion del plazo indicado en
la clausula 44.3 b) dara derecho al contratista a suspender el trabajo de conformidad con
el procedimiento establecido en la clausula 38.2.

53.3. Todo incumplimiento de pago de mas de 120 dias tras la expiracion del plazo indicado en
la clausula 44.3 b) daré derecho al contratista a resolver el contrato de conformidad con el
procedimiento establecido en la clausula 65.

Article 54 - Pagos a terceros

54.1. Toda orden de pago a terceros podra efectuarse Unicamente previa cesion realizada con
arreglo a la clausula 6. La cesion debera notificarse al Organo de Contratacion.

54.2. La notificacion de los beneficiarios de la cesién es responsabilidad exclusiva del
contratista.

54.3. En caso de embargo del patrimonio del contratista que afecte a pagos que se le adeuden
en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la clausula 53, el Organo de
Contratacion dispondra de 30 dias, a contar desde la fecha en que reciba la notificacion de
que se ha levantado definitivamente la orden de embargo, para reanudar los pagos al
contratista.

Article 55 - Reclamacion de pagos adicionales

55.1. Si el propio contratista considera que tiene derecho a pagos adicionales en virtud del
contrato, el contratista:

a) cuando tenga la intencion de efectuar una reclamacion de pago adicional, debera
notificar al supervisor su intencidn o efectuara dicha reclamacion en un plazo de
15 dias después de la fecha en que haya tenido conocimiento, o deberia haber
tenido conocimiento, del suceso o circunstancia que ha dado lugar a la solicitud,
exponiendo los motivos de la misma;

si en ese plazo de 15 dias el contratista no notifica la reclamaciéon de pago
adicional, no tendra derecho a este pago y el Organo de Contratacion quedaréa
exento de toda responsabilidad en relacién con la solicitud; y

b) debera presentar informacién completa y detallada de su reclamacién tan pronto
como sea razonablemente posible, pero a mas tardar 60 dias después de la fecha
de dicha notificacion, salvo que el supervisor acuerde otra cosa. En caso de que el
supervisor acuerde otro plazo distinto al mencionado de 60 dias, en cualquier
caso dichos detalles se presentardn, a més tardar, en la fecha de presentacion del
proyecto de liquidacion final. Seguidamente, el contratista deberé aportar tantos
detalles complementarios como el supervisor pueda razonablemente requerir con
objeto de evaluar la validez de la reclamacion.

55.2. Cuando el supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la reclamacion del
contratista que hubiera requerido a este, determinard, sin perjuicio de lo dispuesto en la
clausula 21.4, después de consultar debidamente al Organo de Contratacién y, en su caso,
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al contratista, si este tiene derecho a un pago adicional y lo notificara a las Partes en la
debida forma.

55.3. El supervisor podré desestimar toda reclamacion de pago adicional que no se ajuste a las
disposiciones de la presente clausula.

Article 56 - Fecha de finalizacion

56.1. Las obligaciones de pago de la Comision Europea en relacion con el presente contrato
finalizardn como méaximo 18 meses después de que finalice el periodo de ejecucion de las
tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido en las presentes
Condiciones Generales. En caso de cofinanciacion, esta fecha se establecerd en las
Condiciones Particulares.

RECEPCION Y GARANTIA

Article 57 - Principios generales

57.1. La comprobacion de las obras por parte del supervisor con vistas a la recepcion
provisional o definitiva tendrd lugar en presencia del contratista. La ausencia del
contratista no constituira un impedimento para dicha comprobacion, siempre que se haya
citado en la debida forma al contratista al menos 30 dias antes de la fecha de la
comprobacion.

57.2. Si circunstancias excepcionales impidieran comprobar el estado de las obras o efectuar su
recepcion durante el periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el
supervisor, tras consultar, si es posible, al contratista, elaborara un informe que certifique
dicha imposibilidad. Se realizara la comprobacion y el supervisor redactara el informe de
recepcion o rechazo en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en que dicha imposibilidad
deje de existir. El contratista no alegard dichas circunstancias al objeto de eludir la
obligacién de presentar las obras en un estado adecuado para su recepcion.

Article 58 - Pruebas finales

58.1. No se procedera a la recepcion de las obras hasta que no se hayan efectuado las
comprobaciones y pruebas prescritas a expensas del contratista. El contratista notificara al
supervisor la fecha en que pueden comenzar dichas comprobaciones y pruebas.

58.2. Las obras que no se ajusten a los términos y condiciones del contrato o, en ausencia de
dichos términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las
buenas practicas de la construccién del pais donde se ejecuten seran, si fuera menester,
demolidas y reconstruidas por el contratista o reparadas a satisfaccion del supervisor; de
lo contrario, ello se ejecutard de oficio por orden del supervisor previa debida
notificacién, a expensas del contratista. EI supervisor también podra exigir al contratista,
con arreglo a las mismas condiciones, la demolicidn y la reconstruccion o reparacion a su
entera satisfaccion de toda obra en la que se hayan utilizado materiales inaceptables o que
se haya realizado en los periodos de suspensidn dispuestos en la clausula 38.
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Article 59 - Recepcidn parcial

59.1. EI Organo de Contratacion podra utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o
secciones de las obras que se incluyan en el contrato a medida que se terminen. Toda
toma de posesion de las estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras por
parte del Organo de Contratacion ird precedida de su recepcion provisional parcial. No
obstante, en casos de urgencia, las obras podran utilizarse antes de la recepciédn estipulada
siempre que el supervisor elabore un inventario de la obra no realizada que sea aprobado
de antemano por el contratista y el supervisor. Una vez que el Organo de Contratacion
haya tomado posesion de una estructura, parte de una estructura o una seccion de las
obras, no se exigira al contratista que subsane ningln dafio originado por causas distintas
de una construccidn o ejecucién defectuosas.

59.2. A peticién del contratista y si las caracteristicas de la obra asi lo permiten, el supervisor
podra efectuar la recepcion provisional parcial siempre que las estructuras, partes de
estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean aptas para la utilizacion
descrita en el contrato.

59.3. En los casos de recepcidn provisional parcial contemplados en las clausulas 59.1 y 59.2,
el periodo de garantia establecido en la clausula 62 se iniciard en la fecha de dicha
recepcion provisional parcial, salvo disposicion en contrario de las Condiciones
Particulares.

Article 60 - Recepcion provisional

60.1. El Organo de Contratacion tomaréa posesion de las obras cuando estas hayan superado las
pruebas finales y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepcion
provisional.

60.2. Mediante notificacion al supervisor, el contratista podra solicitar un certificado de
recepcion provisional como muy pronto 15 dias antes de que las obras, en opinién del
contratista, se hayan terminado y estén dispuestas para la recepcion provisional. En un
plazo de 30 dias a partir de la recepcidn de la solicitud del contratista, el supervisor:

a) extendera al contratista el certificado de recepcion provisional y enviara copia del
mismo al Organo de Contratacion, indicando, cuando proceda, sus reservas y, en
particular, la fecha en que considera finalizadas las obras con arreglo al contrato
y dispuestas para la recepcion provisional; o

b) rechazard la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que,
en su opinion, debe tomar el contratista para que se le expida el certificado.

60.3. Si el supervisor no expide el certificado de recepcion provisional o si no rechaza la
solicitud del contratista en un plazo de 30 dias, se considerara que ha expedido dicho
certificado el ultimo dia del plazo. El certificado de recepcién provisional no se
considerard un reconocimiento de que las obras se han terminado en todos sus aspectos.
Si el contrato divide las obras por secciones, el contratista tendra derecho a solicitar
certificados separados para cada una de dichas secciones.
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60.4. Tras la recepcion provisional de las obras, el contratista desmontard y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no sean utilizables para la
ejecucion del contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos y restablecera
toda modificacidn que haya efectuado en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el contrato.

60.5. Inmediatamente después de la recepcion provisional, el Organo de Contratacion podra
utilizar todas las obras terminadas.

Article 61 - Garantia

61.1. El contratista seré responsable de reparar cualquier defecto o deterioro de cualquier parte
de las obras que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que:

a) resulte de la utilizacion de instalaciones o materiales defectuosos o de una
ejecucion o disefio imperfectos del contratista; y/o

b) resulte de toda accion u omision del contratista durante el periodo de garantia; y/o

c) aparezca durante una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su
nombre.

61.2. El contratista debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los dafios.
El periodo de garantia para todos los elementos sustituidos o renovados comenzara a
correr de nuevo a partir de la fecha de sustitucién o renovacion hecha a satisfaccién del
supervisor. Si el contrato dispone la recepcion parcial, el periodo de garantia se ampliara
Unicamente para la parte de la obra afectada por la sustitucion o la renovacion.

61.3. Si durante el periodo de garantia aparecieran tales defectos o se produjesen dichos dafios,
el Organo de Contratacion o el supervisor lo notificaran al contratista. Si el contratista no
subsana el defecto o el dafio en el plazo que se indique en la notificacion, el Organo de
Contratacion podré:

a) ejecutar la obra él mismo o emplear a un tercero para que la lleve a cabo a
expensas Y riesgo del contratista, en cuyo caso los costes que contraiga el Organo
de Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al contratista o de las
garantias que se tengan frente al contratista o bien de ambas; o

b) resolver el contrato.

61.4. Si el defecto o deterioro fuera de tal envergadura que el Organo de Contratacion se viera
desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicho Organo tendra
derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de recurso, a recuperar todas las
cantidades desembolsadas en relacion con las partes de las obras afectadas, asi como el
coste de desmantelar tales partes y despejar el emplazamiento de las obras.

61.5. En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el contratista de forma
inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas
necesarias, el Organo de Contratacion o el supervisor podran ordenar que se efectten las
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tareas a expensas del contratista. El Organo de Contratacion o el supervisor informara al
contratista tan pronto como sea posible de la actuacion emprendida.

61.6. Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el contratista deba llevar a cabo el
trabajo de mantenimiento necesario por el desgaste natural, dicho trabajo se pagara
mediante una suma provisional. El deterioro ocasionado por las circunstancias expuestas
en la clausula 21 o por una utilizacion anormal quedard excluido de dicha obligacion
salvo que revele un fallo o defecto que justifique la peticion de reparacion o sustitucion
prevista en la clausula 61.

61.7. En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipulara el periodo
de garantia. Si no se especificara, la duracién del periodo de garantia serd de 365 dias. El
periodo de garantia comenzaré en la fecha de recepcion provisional y podré reanudarse de
conformidad con la clausula 61.2.

61.8. Tras la recepcion provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantia contempladas
en la clausula 61, el contratista ya no sera responsable de los riesgos que puedan afectar a
las obras y que se deriven de causas que no le sean imputables. No obstante, a partir de la
fecha de la recepcion provisional el contratista serd responsable de la solidez de la
construccion, de conformidad con lo dispuesto en la legislacién del pais en que se
ejecuten las obras.

Article 62 - Recepcidn definitiva

62.1. Al expirar el periodo de garantia o, en caso de que hubiera varios de dichos periodos, al
expirar el dltimo, y cuando todos los dafios o defectos se hayan subsanado, el supervisor
extendera al contratista un certificado de recepcién definitiva y remitird una copia del
mismo al Organo de Contratacion con indicacion de la fecha en la que el contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del supervisor. El supervisor
entregara el certificado de recepcion definitiva en un plazo de 30 dias a partir de la
expiracion del periodo de garantia o tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del
supervisor todo trabajo ordenado de conformidad con la clausula 61.

62.2. Las obras no se consideraran concluidas hasta que el certificado de recepcién definitiva
haya sido firmado por el supervisor y enviado al Organo de Contratacion, con una copia
para el contratista.

62.3. Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el contratista y el
Organo de Contratacion continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda
obligacion anterior a la expedicion del certificado de recepcion definitiva que hayan
contraido con arreglo al contrato y que continte pendiente en el momento de la
expedicion de dicho certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacion, se
determinaran por referencia a lo dispuesto en el contrato.
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INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCION

Article 63 - Incumplimiento del contrato

63.1. Cualquiera de las Partes incurrird en incumplimiento del contrato si no cumple sus
obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

63.2. Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la parte perjudicada por el mismo
tendra derecho a las siguientes vias de satisfaccion:

a) indemnizaciones por dafios y perjuicios; y/o
b) resolucidon del contrato.
63.3. Las indemnizaciones por dafios y perjuicios podran ser:
a) indemnizaciones generales; o
b) indemnizaciones estipuladas.

63.4. Si el contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto
en el contrato, el Organo de Contratacion tendra también derecho, sin perjuicio del que le
asiste conforme a la clausula 63.2, a las siguientes vias de satisfaccion:

a) suspension de los pagos; y/o
b) reduccion o recuperacion de los pagos en proporcion al grado de incumplimiento.

63.5. Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios,
podréa deducirla de cualquier importe adeudado al contratista o de la garantia pertinente.

Article 64 - Resolucion por parte del Organo de Contratacion

64.1. El Organo de Contratacion podra resolver el contrato en cualquier momento y con efecto
inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 64.9, salvo en los casos previstos
en la clausula 64.2.

64.2. Sin perjuicio de cualquier otra disposiciéon de las presentes Condiciones Generales, el
Organo de Contratacion podra, notificandoselo al contratista con siete dias de antelacion,
resolver el contrato y expulsar al contratista del emplazamiento de las obras en los casos
en que:

a) el contratista esté en situacion de falta grave de ejecucion del contrato por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales;

b) el contratista no se atenga, en un plazo razonable, a la notificacion efectuada por
el supervisor en la que le pida que subsane una negligencia o incumplimiento en
la ejecucion de sus obligaciones contractuales que afecte seriamente a la correcta
y puntual ejecucion de las tareas;
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el contratista se niegue a ejecutar érdenes administrativas impartidas por el
supervisor;

el contratista ceda el contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo de
Contratacion;

el contratista haya quebrado, esté sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidacidn, sus activos estén siendo administrados por un liquidador o por un
tribunal, se halle en concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud
de disposiciones legales o reglamentarias nacionales;

tenga lugar cualquier modificacion organizativa que implique un cambio de la
personalidad juridica, la naturaleza o el control del contratista, a menos que dicha
modificacion se haya incluido en un apéndice del contrato;

se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecucion del
contrato;

el contratista no ofrezca las garantias o el seguro requeridos, o cuando la persona
que haya facilitado la citada garantia o seguro no esté en condiciones de cumplir
cON Sus COMPromisos;

el contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada
por el Organo de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

se haya establecido mediante sentencia firme o decisién administrativa definitiva
o mediante prueba en poder del Organo de Contratacion que el contratista es
culpable de fraude, corrupcién, participacién en una organizacion delictiva,
blanqueo de capitales o financiacion del terrorismo, delitos terroristas, trabajo
infantil u otras formas de trata de seres humanos o haya eludido obligaciones
fiscales, sociales o de otro tipo aplicables, incluso a través de la creacién de una
entidad a tal fin;

en el curso de la ejecucién de otro contrato financiado por fondos procedentes del
presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al contratista culpable de falta
grave de ejecucion, que haya dado lugar a la terminacion anticipada o a una
indemnizacion por dafios y perjuicios o a la imposicion de otras penalizaciones, 0
que haya sido descubierta a raiz de controles, auditorias o investigaciones
llevados a cabo por la Comision Europea, por el Organo de Contratacion, por la
OLAF o por el Tribunal de Cuentas;

tras la adjudicacion del contrato, se demuestre que en el procedimiento de
adjudicacion o la ejecucion del contrato se han incumplido obligaciones o se han
producido irregularidades o fraude;

se demuestre que en el procedimiento de adjudicacion o la ejecucion de otro
contrato financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED
se han incumplido obligaciones o se han producido irregularidades o fraude que
puedan afectar a la ejecucion del presente contrato;
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n) el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con las
clausulas 12.8, 12 bis 0 12 ter;

0) el Organo de Contratacion tenga derecho a reclamar la indemnizacion maxima
con arreglo a la clausula 36.1;

p) el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con la
clausula 61.3;

g) el contratista infrinja las obligaciones en materia de proteccion de datos derivadas
de la clausula 72 de las presentes Condiciones Generales.

Los casos de resolucion contemplados en las letras €), i), j), ), m) y n) podran referirse
también a personas que sean miembros del érgano de administracion, de direccion o de
vigilancia del contratista y/o a personas que tengan poderes de representacion, decision o
control respecto del contratista.

Los casos de resolucién contemplados en las letras a), e), ), g), i), j), k), 1), m) y n)
podran referirse también a personas que sean conjunta y solidariamente responsables de
la ejecucion del contrato.

Los casos contemplados en las letras €), i), j), k), 1), m), n) y q) podran referirse también a
los subcontratistas.

64.3. La resolucion se entenderd sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes
contractuales del Organo de Contratacion o el contratista. Ulteriormente, el Organo de
Contratacion podra completar él mismo las obras o celebrar cualquier otro contrato con
un tercero a expensas del contratista. La responsabilidad del contratista por retraso en la
finalizacion de las tareas cesard inmediatamente después de que el Organo de
Contratacion resuelva el contrato, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que
pueda haber incurrido con anterioridad.

64.4. Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificacion de tal
resolucidn, el contratista tomaré inmediatamente las medidas necesarias para poner fin a
las obras de manera rapida y ordenada y para reducir los gastos al minimo.

64.5. Tras la resolucion, el supervisor certificara lo antes posible el valor de las obras y todas
las cantidades adeudadas al contratista en la fecha de dicha resolucién.

64.6. En caso de resolucion:

a) el supervisor redactara lo antes posible, previa inspeccion de la obra, un informe
sobre el trabajo realizado por el contratista y efectuard un inventario de las
estructuras temporales, materiales, instalaciones y equipos; deberd convocarse al
contratista para que esté presente durante la inspeccion y la realizacion del
inventario; el supervisor elaborara también una relacion de los salarios pendientes
de pago por el contratista a los operarios empleados por él en relacién con el
contrato y de las cantidades adeudadas por el contratista al Organo de
Contratacion;

Diciembre de 2021 Pagina 52 de 60
d4p_annexgc_es.docx



b) el Organo de Contratacion tendra la opcion de adquirir, en su totalidad o en parte,
las estructuras temporales que hayan sido aprobadas por el supervisor y los
equipos, instalaciones y materiales especificamente suministrados o fabricados en
relacién con la ejecucidn del trabajo con arreglo al contrato;

c) el precio de compra de las estructuras temporales, equipos, instalaciones y
materiales mencionados no podra ser superior a la parte pendiente de pago de los
gastos contraidos por el contratista, limitdndose dichos gastos a los necesarios
para la ejecucion del contrato en condiciones normales.

d) el Organo de Contratacion podra adquirir, a precios de mercado, los materiales y
elementos suministrados o pedidos por el contratista y no pagados todavia por el
Organo de Contratacion en las condiciones que el supervisor considere
adecuadas.

64.7. El Organo de Contratacion no estara obligada a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta
que las obras estén terminadas, después de lo cual, el Organo de Contratacion recuperara
del contratista los costes adicionales, en su caso, relativos a la terminacién de las obras, o
pagara todo saldo adeudado al contratista.

64.8. En caso de que el Organo de Contratacion resolviera el contrato con arreglo a lo dispuesto
en la clausula 64.2, tendra derecho a recuperar del contratista, ademas de los costes
adicionales relativos a la terminacion de las obras y sin perjuicio de las demas vias de
satisfaccion a su disposicion en virtud del contrato, cualquier perjuicio que hubiera
sufrido hasta el 10 % del precio del contrato.

64.9. En los casos en que la resolucion no se deba a un acto u omision del contratista, fuerza
mayor u otras circunstancias ajenas al control del Organo de Contratacion, el contratista
tendrd derecho a reclamar una indemnizacion por el perjuicio sufrido, ademas de las
cantidades que se le adeuden por el trabajo ya realizado.

64.10.EI presente contrato quedara resuelto automaticamente si no ha dado lugar a ningdin pago
en los dos afios siguientes a su firma por ambas Partes.

Article 65 - Resolucion por parte del contratista

65.1. El contratista podra resolver el contrato, notificandoselo al Organo de Contratacion con
14 dias de antelacion, si el Organo de Contratacion:

a) no paga al contratista durante més de 120 dias las cantidades adeudadas con
arreglo a cualquier certificado emitido por el supervisor tras la expiracion del
plazo indicado en la clausula 44.3; o

b) incumple de manera sistematica sus obligaciones después de repetidas
advertencias; o

c) suspende el avance de las obras o de cualquier parte de las mismas durante méas
de 180 dias por motivos no especificados en el contrato ni imputables a
incumplimiento del contratista.
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65.2. La resolucion se entendera sin perjuicio de los demas derechos que el Organo de
Contratacion o el contratista hayan adquirido en virtud del contrato. A raiz de dicha
resolucion, el contratista tendrd derecho a retirar inmediatamente su equipo del
emplazamiento de la obra, con sujecion a la legislacion del pais en el que se ejecuten las
obras.

65.3. En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion pagara al
contratista todas las pérdidas o dafios que este pudiera haber sufrido. La cantidad méaxima
sera el 10 % del precio del contrato.

Article 66 - Fuerza mayor

66.1. Se considerard que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones
con arreglo al contrato cuando la ejecucion de dichas obligaciones se vea impedida por
cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de notificacién de
la adjudicacion o de la fecha de entrada en vigor del contrato.

66.2. A los efectos de la presente clausula, se entenderd por «fuerza mayor» cualquier
circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no
pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catastrofes naturales, las
huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de
elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones, las
revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seismos, las tormentas, los rayos,
las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. La decision de la
Unién Europea de suspender la cooperacion con el pais socio se considerard un caso de
fuerza mayor cuando implique la suspensidn de la financiacion del contrato.

66.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas 36 y 64, el contratista no estara sujeto a la
pérdida de su garantia de ejecucion, al pago de indemnizaciones estipuladas o a
resolucion por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecucidon u otro
incumplimiento de sus obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de fuerza
mayor. Del mismo modo, y no obstante lo dispuesto en las clausulas 53 y 65, no se podra
imponer al Organo de Contratacion el pago de intereses por el retraso en los pagos, la no
gjecucion o la resoluciéon del contrato por parte del contratista por incumplimiento,
siempre y cuando la demora u otro incumplimiento de las obligaciones del Organo de
Contratacion se deba a una circunstancia de fuerza mayor.

66.4. Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza
mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a
la otra Parte y al supervisor aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion probable y
las repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccion contraria impartida
por escrito por el supervisor, el contratista seguira cumpliendo sus obligaciones con
arreglo al contrato en la medida en que sea razonablemente factible y buscara todos los
medios alternativos posibles de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean
afectadas por una circunstancia de fuerza mayor. El contratista no pondra en practica tales
medios alternativos salvo cuando lo requiera el supervisor.
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66.5. Si el contratista efectuara gastos adicionales para cumplir las instrucciones del supervisor
o0 debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la clausula 66.4, el importe de los
mismos sera certificado por el supervisor.

66.6. Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de
180 dias, sin perjuicio de una eventual prorroga del plazo de finalizacion de las obras que
pudiera haberse concedido al contratista a causa de las mismas, cada una de las Partes
tendra derecho a notificar a la otra Parte la resolucién del contrato en un plazo de 30 dias.
Si a la expiracion de dicho plazo de 30 dias persistieran las circunstancias de fuerza
mayor, el contrato quedara resuelto y, por lo tanto, con arreglo a la legislacién que regule
el contrato, las Partes quedaran liberadas de su ejecucion.

Article 67 - Fallecimiento

67.1. Si el contratista fuera una persona fisica, el contrato quedara automaticamente resuelto en
caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Organo de Contratacion
examinara toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si estos han
manifestado su deseo de proseguir el contrato.

67.2. Si el contratista se compone de varias personas fisicas y se produce el fallecimiento de
una o varias de las mismas, las Partes elaborardn de comdn acuerdo un informe sobre el
estado de las obras, y el Organo de Contratacion decidira si el contrato se resuelve o se
prosigue en funcién del compromiso formulado por los supervivientes y, en su caso, por
los herederos o beneficiarios. La decision del Organo de Contratacion debera
comunicarse a los interesados en un plazo de 30 dias a contar desde la fecha de recepcion
de la propuesta.

67.3. En los casos contemplados en las clausulas 67.1 y 67.2, las personas que propongan
proseguir la ejecucion del contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo
de 15 dias a partir de la fecha del fallecimiento.

67.4. Dichas personas seran responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecucion del
contrato, en la misma medida que el contratista fallecido. La prosecucion del contrato
estara sujeta a las normas relativas a la constitucion de la garantia establecidas en el
contrato.

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACION
APLICABLE

Article 68 - Resolucion de controversias

68.1. Las Partes procurardn en lo posible resolver de forma amistosa las controversias
relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas, o entre el supervisor y el
contratista.

68.2. Cuando haya surgido una controversia, una parte se la comunicara a la otra, manifestando
su posicion al respecto y proponiendo un arreglo amistoso. La otra parte debera responder
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a la peticion de arreglo amistoso en un plazo de 30 dias, manifestando su posicion al
respecto. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el plazo méaximo establecido para
alcanzar un arreglo amistoso sera de 120 dias a contar desde la fecha de la notificacion
gue solicite este tipo de procedimiento. Si una de las partes no estuviera de acuerdo con la
peticion de arreglo amistoso de la otra, 0 una parte no respondiera a tiempo a la solicitud,
0 si no se alcanzara un acuerdo en el plazo méximo previsto, se considerard que el
procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

68.3. Sino se llega a un arreglo amistoso, una de las partes podra notificar a la otra que solicita
un acuerdo mediante conciliacion de un tercero. Si la Comisién Europea no es Parte en el
contrato, podré aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra parte respondera a la
peticion de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el
plazo méximo establecido para llegar a un acuerdo mediante conciliacion sera de 120 dias
a partir de la notificacion por la que se solicita dicho procedimiento. Si una de las partes
no estuviera de acuerdo con la peticion de arreglo amistoso de la otra parte, o una parte
no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo maximo
previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.

68.4. Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solucién mediante conciliacion, de solicitarse
esta, cada una de las partes podra someter la controversia a una jurisdiccion nacional o a
un érgano de arbitraje para que decidan al respecto, segun lo especificado en las
Condiciones Particulares.

Article 69 - Legislacién aplicable

69.1. El presente contrato se regira por la ley del pais del Organo de Contratacion o, si el
Organo de Contratacion es la Comision Europea, por el Derecho de la Union Europea
aplicable, complementado, en su caso, por el Derecho belga.

DISPOSICIONES FINALES

Article 70 - Sanciones administrativas

70.1. Sin perjuicio de la aplicacion de otras soluciones previstas en el contrato, podra
imponerse una sancion consistente en la exclusion de todos los contratos y subvenciones
financiados por el presupuesto de la UE, tras un procedimiento contradictorio con arreglo
al Reglamento Financiero aplicable, al contratista que, en particular:

a) haya incurrido en una falta profesional grave, haya cometido irregularidades o haya
mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales
en el marco de la ejecucion del contrato, o haya incumplido las obligaciones legales de
caracter fiscal, social o de otro tipo que le sean aplicables, en particular a través de la
creacion de una entidad para este fin. La duracion de la exclusion no podra ser
superior a la duracion establecida por sentencia firme o por una decision
administrativa definitiva, o, en su defecto, a tres afios;

b) haya sido declarado culpable de fraude, corrupcion, participacion en una organizacion
delictiva, blanqueo de capitales, delitos de terrorismo, trabajo infantil o trata de seres
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humanos; la duracion de la exclusion no podra ser superior a la duracion establecida
por sentencia firme o por una decision administrativa definitiva, o, en su defecto, a
cinco afos.

70.2. En las situaciones mencionadas en la clausula 70.1, ademés, o como alternativa a la
sancion de exclusion, el contratista podra ser también objeto de sanciones pecuniarias que
supongan del 2 % al 10 % del precio total del contrato.

70.3. Cuando el Organo de Contratacion tenga derecho a imponer sanciones financieras, podra
deducirlas de las cantidades adeudadas al contratista o de la garantia pertinente.

70.4. La decision de imponer sanciones administrativas podra publicarse en un sitio web
especifico, nombrando explicitamente al contratista.

Article 71 - Comprobaciones, controles y auditorias por los organismos
de la Unién Europea

71.1. El contratista permitird a la Comision Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude, a la Fiscalia Europea y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la
ejecucion del contrato examinando los documentos y haciendo copias de estos 0 mediante
controles in situ, incluidos controles documentales (originales o copias). A fin de llevar a
cabo estas comprobaciones y auditorias, permitira a los organismos de la UE
mencionados llevar a cabo una auditoria completa, en caso necesario, sobre la base de los
documentos justificativos de las cuentas y los documentos contables y de cualquier otro
documento relativo a la financiacion del proyecto. El contratista velard por que tengan
acceso in situ en todo momento, dentro de lo razonable, especialmente en las oficinas del
contratista, a sus datos informaticos, a sus datos contables y a toda la informacion
necesaria para llevar a cabo las auditorias, incluida la informacion sobre los salarios de
las personas que participan en el proyecto. El contratista velara por que la informacién
esté disponible en el momento de la auditoria y por que, cuando se soliciten, los datos se
entreguen en la forma adecuada. Estas inspecciones podran tener lugar hasta siete afios
después del altimo pago.

71.2. Ademés, el contratista permitira a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectuar
controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos
en la legislacion de la Unién Europea para la proteccion de los intereses financieros de la
Union Europea contra el fraude y otras irregularidades.

71.3. Con este fin, el contratista se compromete a permitir al personal o los agentes de la
Comision Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de la Fiscalia
Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamientos en
que el contrato se ejecute, incluidos sus sistemas informaticos, asi como a todos los
documentos y bases de datos relativos a la gestion técnica y financiera del proyecto, y a
tomar todas las medidas necesarias para facilitar su tarea. El acceso facilitado a los
agentes de la Comisién Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la
Fiscalia Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo se efectuard sobre la base de
confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho
publico a las que estén sujetos. Los documentos deberan ser facilmente accesibles y estar
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clasificados de modo que resulte facil examinarlos. El contratista debera informar al
Organo de Contratacion de su ubicacion exacta.

71.4. EI contratista garantiza que los derechos de la Comision Europea, de la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude, de la Fiscalia Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo para
llevar a cabo auditorias, comprobaciones y verificaciones seran igualmente aplicables a
todo subcontratista o cualquier otra parte que se beneficie de los fondos del presupuesto
de la UE o del FED, en las mismas condiciones y conforme a las mismas reglas
establecidas en esta clausula.

71.5. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las clausulas 71.1 a 71.4 constituye
un caso de incumplimiento grave del contrato.

Article 72 - Proteccion de datos

72.1. Tratamiento de los datos personales por el Organo de Contratacion

Todo dato personal recogido en el contrato o relacionado con este, incluida su ejecucion, sera tratado
de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. Tales datos seran tratados Unicamente a efectos
de la ejecucidn, la gestion y el seguimiento del contrato por el responsable del tratamiento de los
datos.

El contratista o cualquier otra persona cuyos datos personales sean tratados por el responsable del
tratamiento de los datos en relacion con el presente contrato tendrd derechos especificos como
interesado con arreglo al capitulo 111 (articulos 14 a 25) del Reglamento (UE) 2018/1725, en particular
el derecho a acceder, rectificar o suprimir sus datos personales y el derecho a restringir o, cuando
proceda, el derecho a oponerse al tratamiento o el derecho a la portabilidad de los datos.

En caso de que el contratista o cualquier persona cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en
relacién con el presente contrato tenga alguna consulta que formular con respecto al tratamiento de sus
datos personales, la dirigira al responsable del tratamiento de los datos. También podra dirigirse
directamente al delegado de proteccion de datos del responsable del tratamiento. Tendra derecho en
todo momento a presentar una reclamacion al Supervisor Europeo de Proteccion de Datos.

Los detalles referentes al tratamiento de los datos personales estan disponibles en el aviso sobre la
proteccidn de datos a que se refieren las Condiciones Particulares.

72.2 Tratamiento de los datos personales por parte del contratista

El tratamiento de los datos personales por el contratista debera cumplir los requisitos de las
Condiciones Generales y realizarse Unicamente para los fines establecidos por el responsable del
tratamiento.

El contratista debera asistir al responsable del tratamiento para el cumplimiento de su obligacion de
responder a las solicitudes de ejercer sus derechos de las personas cuyos datos personales sean tratados
en el presente contrato, tal como se establece en el capitulo 111 (articulos 14 a 25) del Reglamento (UE)
2018/1725. El contratista debera informar sin demora al responsable del tratamiento de dichas
solicitudes.

El contratista podra actuar Gnicamente sobre la base de instrucciones documentadas por escrito y bajo
la supervision del responsable del tratamiento de los datos, en particular por lo que se refiere a los
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fines del tratamiento, las categorias de datos que pueden tratarse, los destinatarios de los datos y los
medios a través de los cuales la persona interesada podré ejercer sus derechos.

El contratista limitara el acceso de su personal a los datos a lo estrictamente necesario para la
ejecucion, la gestion y el seguimiento del contrato. Deberd asegurarse de que el personal autorizado
para el tratamiento de los datos personales se ha comprometido a respetar la confidencialidad o esta
sujeto a una obligacién legal de confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en la clausula 12.7
de las presentes Condiciones Generales.

El contratista debera adoptar las medidas de seguridad de caracter técnico y organizativo necesarias
teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza, el alcance, el contexto y la
finalidad del tratamiento, con el fin de garantizar, en particular:

a) la seudonimizacion vy el cifrado de datos personales;

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida
en caso de incidente fisico o técnico;

d) un proceso de verificacion, evaluacion y valoracién regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento;

e) medidas para proteger los datos personales de la destruccion accidental o ilicita, asi como de la
pérdida, alteracion, comunicacion no autorizada o el acceso a datos personales transmitidos,
almacenados o tratados de otra forma.

El contratista debera notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales pertinentes al

responsable del tratamiento sin demora injustificada y, a mas tardar, en un plazo de 48 horas a partir
del momento en que se percate de la violacion. En tales casos, el contratista deberd proporcionar al
responsable, al menos, la siguiente informacion:

a) la naturaleza de la violacion de la seguridad de los datos personales, incluidos, cuando sea
posible, las categorias y el nimero aproximado de interesados afectados, asi como las
categorias y el nimero aproximado de registros de datos personales afectados;

b) las consecuencias probables de la violacion;

c) las medidas adoptadas o que se proponga adoptar para subsanar la violacién, incluidas, si
procede, las medidas adoptadas para mitigar sus posibles efectos negativos.

El contratista informara inmediatamente al responsable del tratamiento si, en su opinién, una
instrucciéon infringe el Reglamento (UE) 2018/1725, el Reglamento (UE) 2016/679 u otras
disposiciones aplicables en materia de proteccion de datos de la Unién o de los Estados miembros o
del tercer pais, tal como se recoge en el Pliego de Condiciones.

El contratista debera asistir al responsable del tratamiento para el cumplimiento de sus obligaciones
con arreglo a los articulos 33 a 41 del Reglamento (UE) 2018/1725 con el fin de:

a) garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones en materia de proteccion de datos en lo que
respecta a la seguridad del tratamiento y la confidencialidad de las comunicaciones
electrénicas y los directorios de usuarios;

b) notificar al Supervisor Europeo de Proteccién de Datos cualquier violacion de la seguridad de
los datos personales;

c) comunicar cualquier violacion de la seguridad de los datos personales al interesado sin demora
injustificada, cuando proceda;

d) llevar a cabo las evaluaciones de impacto de la proteccion de datos y las consultas previas
oportunas.
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El contratista mantendra un registro de todas las operaciones de tratamiento de los datos realizadas en
nombre del responsable del tratamiento, las transferencias de datos personales, las violaciones de la
seguridad, las respuestas a las solicitudes de ejercer los derechos de las personas cuyos datos sean
tratados y las solicitudes de acceso a los datos personales por parte de terceros.

El Organo de Contratacion esta sujeto al Protocolo n.° 7 del Tratado de Funcionamiento de la Union
Europea sobre los privilegios y las inmunidades de la Union Europea, especialmente en lo que se
refiere a la inviolabilidad de los archivos (con indicacion de la ubicacién fisica de los datos y
servicios) y la seguridad de los datos, incluidos los datos personales mantenidos en nombre del Organo
de Contratacidn en los locales del contratista o del subcontratista.

El contratista debera comunicar sin demora al Organo de Contratacion toda solicitud juridicamente
vinculante de divulgar los datos personales tratados en nombre del Organo de Contratacion procedente
de cualquier autoridad publica nacional, incluida una autoridad de un tercer pais. El contratista no
podra conceder dicho acceso sin la autorizacion previa por escrito del Organo de Contratacion.

La duracion del tratamiento de los datos personales por el contratista no podra superar el periodo
mencionado en la clausula 12.10 de las presentes Condiciones Generales. Una vez expirado ese plazo,
el contratista deberd, a eleccion del responsable del tratamiento, devolver, sin demora injustificada y
en un formato cominmente acordado, todos los datos personales tratados en nombre del responsable
del tratamiento y sus copias, 0 bien borrar definitivamente todos los datos personales, salvo que el
Derecho de la Union o el nacional exijan un periodo mas largo de conservacién de los datos
personales.

A los efectos de la clausula 7 de las presentes Condiciones Generales, si una parte o la totalidad del
tratamiento de los datos personales se subcontrata a un tercero, el contratista transmitira las
obligaciones a que se refiere la presente clausula por escrito a esas terceras partes, incluidos los
subcontratistas. A peticion del Organo de Contratacion, el contratista debera presentar un documento
que acredite este compromiso.

* % *
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	1.4. Los términos que signifiquen personas o partes incluirán empresas y sociedades, así como cualquier organización dotada de personalidad jurídica.
	2.1. La lengua del contrato y de todas las comunicaciones entre el contratista, la Autoridad Contratante y el supervisor o sus representantes será la establecida en las Condiciones Especiales.
	3.1. El orden de prelación de los documentos contractuales será establecido en el contrato.
	4.1. Toda comunicación escrita entre el Órgano de Contratación y/o el supervisor, por un lado, y el contratista, por otro, deberá incluir el título del contrato y el número de identificación y se enviará por correo, telegrama, télex, telefax, correo e...
	4.2. Si el remitente solicita un acuse de recibo, hará constar tal solicitud en la comunicación, y pedirá dicho acuse de recibo siempre que haya un plazo para recibir la comunicación. En cualquier caso, el remitente tomará todas las medidas necesarias...
	4.3. Cuando el contrato prevea una notificación, un acuerdo, una aprobación, un certificado o una decisión, salvo disposición en contrario, dichas notificaciones, acuerdos, aprobaciones, certificados o decisiones se efectuarán por escrito y los términ...
	5.1. El supervisor ejecutará las tareas estipuladas en el contrato. Salvo indicación expresa en el contrato, el supervisor no estará facultado para liberar al contratista de sus obligaciones contractuales.
	5.2. En algunas ocasiones, el supervisor, sin dejar de ostentar la responsabilidad última, podrá delegar en el representante del supervisor cualquiera de los deberes o facultades que tiene atribuidos, pudiendo en todo momento revocar esa delegación o ...
	5.3. Cualquier comunicación del representante del supervisor al contratista, conforme a los términos de la delegación, surtirá el mismo efecto que si la hubiese hecho el propio supervisor, siempre que:
	a) el hecho de que el representante del supervisor no haya desaprobado una obra, material o instalación no condicione la autoridad del supervisor para desaprobar dicha obra, material o instalación e impartir las instrucciones necesarias para su rectif...
	b) el supervisor tenga la facultad de invalidar o modificar el contenido de la comunicación.
	5.4. Las instrucciones y/u órdenes emitidas por escrito por el supervisor deberán considerarse órdenes administrativas. Dichas órdenes llevarán fecha y número, y el supervisor las consignará en un registro. En su caso, se entregarán en mano copias de ...
	6.1. La cesión solo será válida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el contratista transfiera su contrato o una parte de este a un tercero.
	6.2. Sin previo consentimiento del Órgano de Contratación, el contratista no podrá ceder el contrato ni parte de este, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquel, excepto en los casos siguientes:
	a) cuando se constituya un privilegio en favor de las entidades bancarias del contratista respecto de cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente en virtud del contrato; o
	b) cuando se ceda a los aseguradores del contratista, en los casos en que los aseguradores hayan liberado al contratista de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a obtener compensación con respecto a cualquier persona responsable.
	6.3. A efectos de la cláusula 6.2, la aprobación de una cesión por el Órgano de Contratación no liberará al contratista de sus obligaciones en cuanto a la parte del contrato ya ejecutada o la parte no cedida, para la que podrá mantenerse la garantía d...
	6.4. Si el contratista hubiera cedido su contrato sin autorización, el Órgano de Contratación podrá, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en las cláusulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.
	6.5. Los beneficiarios de una cesión deberán cumplir los criterios de elegibilidad aplicables a la adjudicación del contrato y no podrán encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusión indicadas en el expediente de licitación.
	6.6. Antes de dar su aprobación, el Órgano de Contratación debe recibir de los cesionarios, en caso necesario, una garantía de ejecución, que podrá solicitarse para todo el contrato, una garantía de prefinanciación y una garantía de retención.
	7.1. La subcontratación solo será válida cuando tenga forma de contrato escrito por el que el contratista confía a terceros la ejecución de parte de su contrato. A efectos de la presente cláusula, los contratos que se refieran simplemente al arrendami...
	7.2. Para proceder a la subcontratación, el contratista deberá solicitar autorización al Órgano de Contratación. En la solicitud se deberán indicar los elementos del contrato que se deseen subcontratar, así como la identidad de los subcontratistas.
	En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud, el Órgano de Contratación deberá, bien prorrogar el plazo un máximo de 15 días, bien notificar al contratista su decisión, indicando los motivos en caso de que deniegue la autorización. ...
	7.3. Los subcontratistas deberán cumplir los criterios de elegibilidad aplicables para la adjudicación del contrato y no podrán encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusión indicadas en el expediente de licitación, y el contratista deberá ga...
	7.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 7.6 y 52, las subcontratas no pueden crear en ningún caso una relación contractual entre el subcontratista y el Órgano de Contratación.
	7.5. El contratista será responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus subcontratistas y de los agentes o empleados de estos, como si fueran actos, incumplimientos o negligencias suyos, de sus agentes o empleados. La aprobación por e...
	7.6. Si un subcontratista hubiese contraído con el contratista, con respecto a la obra ejecutada o los bienes, materiales, instalaciones o servicios suministrados por el subcontratista, cualquier obligación que abarque un período superior al período d...
	7.7. Si el contratista celebra una subcontrata sin acuerdo previo, el Órgano de Contratación podrá, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar las sanciones previstas en las cláusulas 63 y 64 en caso de incumplimiento de contrato.
	7.8. Si el Órgano de Contratación o el supervisor constata que un subcontratista no es competente para la ejecución de las tareas que le han sido encomendadas, podrá solicitar al contratista que provea un subcontratista que reúna las cualificaciones y...

	OBLIGACIONES DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
	8.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, en un plazo de 30 días a partir de la firma del contrato, el supervisor deberá suministrar al contratista, sin cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la ejecución de l...
	8.2. El Órgano de Contratación colaborará con el contratista para proporcionarle la información que este pueda solicitar justificadamente para la ejecución del contrato.
	8.3. A menos que sea necesario a efectos del contrato, los planos, especificaciones y demás documentos suministrados por el Órgano de Contratación no podrán ser utilizados o comunicados a terceros por el contratista sin permiso previo del supervisor.
	8.4. El supervisor estará facultado para enviar al contratista órdenes administrativas que incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada ejecución de las obras y la reparación de todo defecto de las mismas.
	9.1. A su debido tiempo y con arreglo al avance de las obras, el Órgano de Contratación pondrá el emplazamiento y el acceso al mismo a disposición del contratista, de acuerdo con el programa de ejecución de las tareas aprobado que se menciona en la cl...
	9.2. Los terrenos que el Órgano de Contratación proporcione al contratista no podrán ser utilizados por este para fines distintos de la ejecución de las tareas.
	9.3. El contratista deberá mantener en buen estado, mientras él las ocupe, las instalaciones que se pongan a su disposición, y, si así se lo solicita el Órgano de Contratación o el supervisor, las restituirá a su estado primitivo, teniendo en cuenta e...
	9.4. El contratista no podrá reclamar pago alguno en concepto de mejoras que resulten de obras emprendidas por propia iniciativa.
	10.1. El contratista podrá recabar la asistencia del Órgano de Contratación para obtener los textos de leyes y reglamentos, así como información, sobre usos, resoluciones judiciales u ordenanzas del país en que se ejecuten las obras, que puedan afecta...
	10.2. Sin perjuicio de las disposiciones de la legislación y normativa vigentes en materia de mano de obra extranjera en el país en que vayan a ejecutarse las obras, el Órgano de Contratación proporcionará al contratista, previa solicitud, una asisten...
	11.1. Cuando se produzcan retrasos en el pago de salarios, devengos, asignaciones y cotizaciones de los empleados del contratista establecidos por la legislación del país en que se ejecuten las obras, el Órgano de Contratación podrá poner en conocimie...

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	12.1. El contratista, con el cuidado y la diligencia debidos, proyectará las obras hasta el nivel indicado en el contrato, ejecutará y concluirá las obras de conformidad con el contrato y con las instrucciones del supervisor, y subsanará cualquier def...
	12.2. El contratista suministrará en su totalidad la dirección, personal, materiales, instalaciones, equipo y demás elementos, de carácter temporal o permanente, que requiera el proyecto, la ejecución y la conclusión de las obras, así como la subsanac...
	12.3. El contratista asumirá plena responsabilidad respecto a la idoneidad, estabilidad y seguridad de todas las operaciones y métodos de construcción con arreglo al contrato.
	12.4. El contratista cumplirá las órdenes administrativas que le sean dirigidas. Cuando el contratista considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan la autoridad del supervisor o el ámbito del contrato, lo notificará, con argumen...
	12.5. El contratista facilitará, sin demora, toda la información y documentación al Órgano de Contratación o a la Comisión Europea previa solicitud, por lo que respecta a las condiciones de ejecución del contrato.
	12.6. El contratista respetará y acatará las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se ejecuten las obras y garantizará que su personal, personas a su cargo y empleados locales también respeten y acaten dichas leyes y reglamentos. El contratist...
	12.7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 12.9, el contratista se obliga a tratar con la más estricta confidencialidad, y a abstenerse de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera informaciones o documentos vinculados a la ejecución del co...
	12.8. En caso de que el contratista actúe en nombre de un consorcio de dos o más personas o de una empresa conjunta o sea un consorcio de dos o más personas o una empresa conjunta, todas estas personas responderán conjunta e indistintamente de las obl...
	12.9. A menos que la Comisión Europea lo solicite o acuerde de otro modo, el contratista garantizará la máxima visibilidad de la contribución financiera de la Unión Europea. Para garantizar esta visibilidad, el contratista aplicará, entre otras medida...
	12.10. Los registros se conservarán durante un período de siete años después del pago final en virtud del contrato. En caso de no conservar esta documentación, el Órgano de Contratación podrá, de pleno derecho y sin necesidad de aviso previo, aplicar ...
	13.1. El contratista dirigirá personalmente las obras o nombrará a un representante suyo para que lo haga. Dicho nombramiento será sometido a la aprobación del supervisor en un plazo de 30 días a partir de la firma del contrato. El supervisor aprobará...
	13.2. Si el supervisor anulara su aprobación del representante del contratista, este, al notificársele tal decisión, retirará de las obras al representante lo antes posible y lo sustituirá por otro representante aprobado por el supervisor.
	13.3. El representante del contratista tendrá plena autoridad para adoptar cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de las obras, para recibir y llevar a cabo órdenes administrativas y para refrendar el registro de obra mencionado en la ...
	14.1. El contratista deberá emplear personal en número suficiente y de forma que permita aprovechar al máximo los recursos humanos del país en que se ejecuten las obras. Dicho personal habrá de reunir la capacidad y experiencia necesarias para garanti...
	14.2. Corresponderá al contratista tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el personal y mano de obra. Para el personal que trabaje en el emplazamiento serán de aplicación como mínimo los baremos salariales y las condiciones generale...
	15.1. El contratista facilitará al Órgano de Contratación, en el momento de la devolución del contrato firmado, una garantía para la plena y cabal ejecución del mismo. El importe de la garantía será el indicado en las Condiciones Particulares. Estará ...
	15.2. La garantía de ejecución responderá del pago al Órgano de Contratación de cualquier pérdida derivada del incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales.
	15.3. La garantía de ejecución adoptará el formato previsto en el contrato y podrá consistir en una garantía bancaria, un cheque bancario, un cheque conformado, una fianza aportada por una compañía de seguros o de caución, una carta de crédito irrevoc...
	15.4. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la garantía de ejecución estará denominada en los tipos y fracciones de las monedas en que deba pagarse el contrato original.
	15.5. No se efectuarán pagos a favor del contratista antes de que se haya constituido la garantía. La garantía seguirá siendo válida hasta la fecha de emisión de la liquidación final firmada a que se refiere la cláusula 51.
	15.6. Si, durante la ejecución del contrato, la persona física o jurídica que aporta la garantía: i) no está en condiciones o dispuesta a cumplir sus compromisos, ii) no está autorizada a emitir garantías a los órganos de contratación, o iii) resulta ...
	15.7. El Órgano de Contratación exigirá que se haga efectiva la garantía para el pago de todas las cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, con arreglo a los términ...
	15.8. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, la garantía de ejecución se liberará en un plazo de 60 días a partir de la fecha de emisión de la liquidación final firmada a que se refiere la cláusula 51, por su importe total, a ...
	16.1. Responsabilidad
	a) Responsabilidad por daños a las obras
	Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 61 (Garantía) y en la cláusula 66 (Fuerza mayor), el contratista asumirá i) la plena responsabilidad del mantenimiento de la integridad de las obras, y ii) el riesgo de pérdidas y daños, independientemente ...
	La indemnización por daños a las obras resultante de la responsabilidad del contratista en relación con el Órgano de Contratación estará limitada a un importe igual a 1 millón EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra....
	No obstante, la indemnización por pérdida o daño resultante de fraude o negligencia grave del contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable, no podrá en ningún caso estar limitada.
	Después de la recepción definitiva prevista en la cláusula 62, el contratista seguirá siendo responsable de cualquier incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al contrato durante el período que determine la legislación por la que se rija el cont...
	b) Responsabilidad del contratista respecto del Órgano de Contratación
	En todo momento, el contratista será responsable e indemnizará al Órgano de Contratación por cualquier daño causado al Órgano de Contratación por él mismo, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable d...
	La indemnización por daños y perjuicios resultante de la responsabilidad del contratista con respecto al Órgano de Contratación estará limitada a un importe igual a 1 millón EUR en caso de que el valor del contrato sea igual o inferior a esta cifra. S...
	No obstante, la indemnización por pérdida o daño resultante de la responsabilidad del contratista en caso de lesiones, e inclusive de muerte, no podrá en ningún caso estar limitada. Lo mismo se aplica a la indemnización por daños y perjuicios de cualq...
	c) Responsabilidad del contratista frente a terceros
	El contratista se hará cargo, a sus expensas, de la indemnización, protección y defensa del Órgano de Contratación y de sus agentes y empleados en caso de actuación judicial, reclamación, pérdida o perjuicio, directo o indirecto, de cualquier naturale...
	El Órgano de Contratación deberá notificar al contratista cualquier recurso de terceros tan pronto como sea posible en cuanto tenga conocimiento de él.
	Si el Órgano de Contratación decide recurrir y defenderse de la reclamación, el contratista asumirá los costes razonables de defensa que realice el Órgano de Contratación, sus agentes y empleados.
	Con arreglo a las presentes Condiciones Generales, se consideran terceros los agentes y empleados del Órgano de Contratación, así como el personal del contratista, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable.
	El contratista deberá tratar todas las reclamaciones en estrecha consulta con el Órgano de Contratación.
	Cualquier transacción o acuerdo para resolver una reclamación exigirá el consentimiento previo y expreso del Órgano de Contratación y del contratista.
	16.2. Seguros
	a) Seguros: cuestiones generales
	A más tardar en el momento de la devolución del contrato refrendado, y durante el período de ejecución de las tareas, el contratista garantizará que tanto él como su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable estén deb...
	A más tardar en el momento de la devolución del contrato refrendado, el contratista deberá facilitar al Órgano de Contratación y al supervisor todas las cartas de cobertura provisional o los certificados de seguro que demuestren que las obligaciones d...
	El contratista deberá obtener de la entidad aseguradora el compromiso de que informará personal y directamente al Órgano de Contratación y al supervisor de cualquier acontecimiento susceptible de reducir, cancelar o modificar de algún modo dicha cober...
	Siempre que sea posible, el contratista garantizará que los contratos de seguro suscritos contengan una renuncia a recurrir en favor del Órgano de Contratación y del supervisor, sus agentes y empleados.
	La adquisición de los seguros adecuados por el contratista no le eximirá en ningún caso del cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales. Los seguros que se enumeran más abajo cubrirán, como mínimo, las obligaciones contractuales mínimas e...
	El contratista deberá asumir plenamente las consecuencias de una falta total o parcial de cobertura, quedando el Órgano de Contratación y el supervisor plenamente liberados de toda responsabilidad.
	El contratista velará por que su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que sea responsable cumplan los mismos requisitos en materia de seguros que se le impongan a él con arreglo al presente contrato. En caso de falta de seguro o de ...
	Bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de la obligación de suscribir un seguro que cubra las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, el contratista se asegurará de que todos los seguros obligatorios estén suscritos de con...
	Ni el Órgano de Contratación ni el supervisor asumirán responsabilidad alguna por la evaluación y la adecuación de las pólizas de seguros contratadas por el contratista a sus obligaciones legales o contractuales.
	b) Seguros: cuestiones específicas
	1. Seguro de daños a terceros
	El contratista deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra las lesiones corporales y los daños materiales que puedan causarse a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, así como durante el período de garantía. La póli...
	2. Seguro de obras
	El contratista suscribirá un «seguro contra todo riesgo del contratista» en beneficio de sí mismo, de sus subcontratistas, del Órgano de Contratación y del supervisor.
	Este seguro cubrirá todos los daños que puedan sufrir las obras contempladas en el contrato, incluidos los daños a causa de un defecto o un defecto de concepción de los planos, los materiales de construcción o la aplicación de la que sea responsable e...
	También cubrirá los equipos y las obras temporales en el emplazamiento hasta su valor total de reconstrucción o sustitución.
	3. Seguro de automóviles
	El contratista suscribirá un seguro que cubra todos los vehículos utilizados por él mismo o sus subcontratistas (independientemente de que sean sus propietarios) en relación con el contrato.
	4. Seguro de accidentes laborales
	El contratista suscribirá pólizas de seguro que proporcionen cobertura al propio contratista, su personal, sus subcontratistas y cualquier persona de la que el contratista sea responsable, en caso de accidente de trabajo o in itinere. Velará por que s...
	5. Seguro de responsabilidad en relación con la correcta ejecución de las obras
	El contratista suscribirá un seguro que cubra íntegramente su responsabilidad con respecto a la correcta ejecución de las obras, incluso después de la recepción definitiva, según lo previsto por la legislación del país en que se ejecuten las obras.
	16.3. El contratista deberá poner en marcha medidas de seguridad para su personal que sean proporcionales al peligro físico al que pueden enfrentarse en el país en el que trabajen. También será responsable de supervisar el nivel de riesgo físico a que...
	17.1. Sin perjuicio de cualquier programa de trabajo presentado como parte de su oferta, el contratista proporcionará al supervisor un programa de ejecución de las tareas, desglosado por actividad y por mes, en un plazo de 30 días tras la firma del co...
	a) el orden y los plazos en que el contratista se propone realizar las obras;
	b) los plazos en que deben presentarse y aprobarse los planos;
	c) un organigrama que contenga los nombres, cualificaciones y curriculum vitae del personal responsable del emplazamiento;
	d) una descripción general del método que el contratista tiene la intención de aplicar para la realización de las obras, incluida la secuencia, por mes y tipo de actividad;
	e) un plan del trazado y organización del emplazamiento; y
	f) cualesquiera otros detalles e información que el supervisor pueda pedir, dentro de lo razonable.
	17.2. El supervisor devolverá estos documentos al contratista con su aprobación o sus observaciones en un plazo de 10 días desde su recepción, salvo en caso de que el supervisor, en ese plazo de 10 días, comunique al contratista su deseo de celebrar u...
	17.3. Si el supervisor no notifica su decisión, sus observaciones o su deseo de celebrar una reunión en el plazo de 10 días, el programa presentado se considerará aprobado.
	17.4. La aprobación del programa por el supervisor no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
	17.5. No deberá introducirse modificación importante alguna en dicho programa sin la aprobación del supervisor. No obstante, si el avance de las obras no se ajusta al programa, el supervisor podrá pedir al contratista que presente un programa revisado...
	18.1. Si no lo facilita en su oferta y en caso necesario para los fines del contrato, el contratista deberá aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios en un plazo no superior a 20 días desde la petición motivada del supervisor.
	18.2. En un plazo de 30 días a partir de la notificación de la adjudicación del contrato, el contratista aportará al supervisor, únicamente para su información, una estimación detallada del flujo de caja, por períodos trimestrales, para todos los pago...
	19.1. El contratista deberá presentar al supervisor para su aprobación, a sus expensas, todos los planos de proyecto y construcción, así como los demás documentos y objetos necesarios para la correcta ejecución del contrato, y, en particular:
	a) los planos, documentos, muestras y/o modelos que se especifiquen en el contrato, en los plazos y con arreglo a los procedimientos fijados en el mismo o en el programa de ejecución de las tareas;
	b) los planos que el supervisor pueda solicitar razonablemente para la ejecución de las tareas;
	c) los planos y cálculos necesarios para demostrar la estabilidad y la resistencia de las estructuras, incluidos el proyecto de cimientos y los detalles del refuerzo. Estos cálculos y estudios deben basarse en reconocimientos suficientes del emplazami...
	19.2. El supervisor devolverá al contratista los planos, documentos, muestras, modelos, cálculos de diseño, objetos y demás documentos exigidos con arreglo a la cláusula 19.1 con su aprobación o sus observaciones en los plazos estipulados en el contra...
	Si el supervisor no notificara su aprobación, sus observaciones o una respuesta provisional en los plazos mencionados, los planos, documentos, muestras, modelos, cálculos de diseño, objetos y demás documentos presentados al supervisor de conformidad c...
	19.3. Los planos, documentos, muestras y modelos aprobados deberán firmarse o identificarse de otro modo por parte del supervisor y no podrán abandonarse salvo instrucciones en contrario del supervisor. Todo plano, documento, muestra o modelo del cont...
	19.4. El contratista facilitará copias adicionales de los planos aprobados en la forma y cantidad especificadas en el contrato o en posteriores órdenes administrativas.
	19.5. La aprobación de los planos, documentos, muestras o modelos por el supervisor no liberará al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales.
	19.6. El supervisor tendrá derecho a examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos los planos, documentos, muestras o modelos del contrato en los locales del contratista.
	19.7. Antes de la recepción provisional de las obras, el contratista proporcionará manuales de funcionamiento y mantenimiento junto con planos al Órgano de Contratación, con el nivel de detalle necesario para que este pueda manejar, mantener, ajustar ...
	20.1. Sin perjuicio de toda disposición adicional que pueda estipularse en las Condiciones Particulares, se considerará que, antes de presentar su oferta, el contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y su entorno y ha considerado satis...
	20.2. Se considerará que, antes de presentar su oferta, el contratista se ha cerciorado de la corrección y suficiencia de la misma y de las tarifas y precios indicados en la relación de cantidades o en la lista de precios, que, salvo si el contrato di...
	20.3. Dado que se considera que el contratista ha determinado sus precios basándose en sus propios cálculos, operaciones y estimaciones, dicho contratista llevará a cabo sin cargo adicional todo trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta d...
	21.1. Si durante la ejecución de las obras el contratista se encontrara con obstáculos artificiales o condiciones físicas razonablemente imprevisibles para un contratista experimentado, y si estimara que a causa de ello se producirán costes suplementa...
	21.2. Tras recibir la notificación, el supervisor podrá proceder a alguna de las siguientes acciones:
	a) pedir al contratista un presupuesto del coste de las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar;
	b) aprobar, con modificación o sin ella, las medidas mencionadas en la cláusula 21.2 a);
	c) impartir instrucciones por escrito en cuanto a la forma de afrontar las condiciones físicas o los obstáculos artificiales señalados;
	d) ordenar la modificación, suspensión o resolución del contrato.
	21.3. En la medida en que el supervisor estime que los mencionados obstáculos artificiales o condiciones físicas no eran razonablemente previsibles, en su totalidad o en parte, para un contratista experimentado, el supervisor:
	a) tendrá en cuenta cualquier demora que sufra el contratista como consecuencia de tales obstáculos o condiciones al determinar una posible prórroga del período de ejecución de las tareas a que el contratista tenga derecho en virtud de la cláusula 35;...
	b) fijará los pagos adicionales adeudados al contratista de conformidad con la cláusula 55, en caso de obstáculos artificiales o condiciones físicas distintos de condiciones meteorológicas.
	21.4. Las condiciones meteorológicas no darán derecho al contratista a reclamaciones en virtud de la cláusula 55.
	21.5. Si el supervisor estima que dichas condiciones físicas u obstáculos artificiales podrían haber sido previsibles, en su totalidad o en parte, para un contratista experimentado, lo comunicará así al contratista tan pronto como sea posible.
	22.1. El contratista tendrá derecho a prohibir el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la ejecución del contrato, con excepción de las que hayan sido autorizadas por el supervisor o el Órgano de Contratación.
	22.2. El contratista garantizará la seguridad en el emplazamiento de las obras durante la totalidad del período de ejecución y tendrá la responsabilidad de tomar las medidas necesarias, en interés de sus empleados, los agentes del Órgano de Contrataci...
	22.3. El contratista adoptará, bajo su responsabilidad y a sus expensas, todas las medidas esenciales para garantizar la protección, conservación y mantenimiento de las estructuras e instalaciones existentes. Será responsable de proporcionar y mantene...
	22.4. Si, durante la ejecución de las tareas, resultara necesario adoptar medidas urgentes a fin de evitar riesgos de accidente o daños, o de garantizar la seguridad a consecuencia de un accidente o daño, el supervisor encomendará al contratista, medi...
	23.1. Bajo su propia responsabilidad y a sus expensas, el contratista tomará cuantas precauciones exijan las buenas prácticas de la construcción y las circunstancias existentes, a fin de proteger las propiedades adyacentes y no causar trastornos anorm...
	23.2. El contratista indemnizará al Órgano de Contratación por las consecuencias económicas de todas las reclamaciones de propietarios o residentes vecinos en la medida en que el contratista sea responsable y siempre que los daños a las propiedades ad...
	24.1. El contratista velará por que las obras e instalaciones no ocasionen daños ni obstaculicen el tráfico por vías de comunicación tales como carreteras, vías férreas, vías navegables y aeropuertos, salvo en los casos autorizados en las Condiciones ...
	24.2. Toda medida especial que el contratista considere necesaria o que se especifique en las Condiciones Particulares o que sea exigida por el Órgano de Contratación a fin de proteger o consolidar tramos de carreteras, pistas o puentes correrá a carg...
	25.1. Cuando, en la realización de las obras, el contratista encuentre cotas de referencia indicadoras del paso de cables, canalizaciones e instalaciones subterráneos, respetará dichas cotas o, en caso de que la ejecución de las obras exija su retirad...
	25.2. El contratista será responsable de la conservación, retirada o sustitución, según el caso, de los cables, canalizaciones e instalaciones indicados por el Órgano de Contratación en el contrato y del coste correspondiente.
	25.3. Cuando cotas indicadoras y otras referencias señalen la presencia de cables, canalizaciones e instalaciones que no se especifiquen en el contrato, el contratista quedará sujeto a un deber general de diligencia y a obligaciones similares a las ci...
	25.4. No obstante, las obligaciones de retirar y reponer los cables, canalizaciones e instalaciones, y los gastos resultantes no serán responsabilidad del contratista cuando el Órgano de Contratación resuelva asumir esta responsabilidad. Tal será el c...
	25.5. Cuando alguno de los trabajos que se desarrollen en el emplazamiento pueda ocasionar trastornos o daños a un servicio público, el contratista informará de ello al supervisor inmediatamente y por escrito, concediendo un plazo de preaviso razonabl...
	26.1. El contratista será responsable de los siguientes aspectos:
	a) el exacto trazado de las obras de acuerdo con las marcas, líneas y cotas originales de referencia proporcionadas por el supervisor;
	b) la exactitud de la ubicación, niveles, dimensiones y alineación de todas las partes de las obras; y
	c) el suministro de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios en relación con las responsabilidades arriba citadas.
	26.2. Si, en cualquier momento de la ejecución de las obras, apareciera algún error en la ubicación, los niveles, las dimensiones o la alineación de cualquier parte de las mismas, el contratista, de así solicitarlo el supervisor, subsanará a sus expen...
	26.3. El control por el supervisor de cualquier trazado, línea o nivel no liberará en modo alguno al contratista de su responsabilidad en cuanto a su exactitud, debiendo el contratista proteger y conservar cuidadosamente todas las cotas de referencia,...
	27.1. Cuando el contrato incluya trabajo de demolición, el material y los objetos del mismo pasarán a ser propiedad del contratista, salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares y/o de la legislación del país en que se ejecuten las o...
	27.2. Si las Condiciones Particulares destinaran al Órgano de Contratación el derecho de propiedad de los materiales o de la totalidad o una parte de los objetos procedentes del derribo, el contratista tomará cuantas precauciones requiera la conservac...
	27.3. Con independencia del uso que el Órgano de Contratación se proponga dar a los materiales u objetos sobre los que ostenta derecho de propiedad, todos los gastos ocasionados por el transporte y almacenamiento de dichos materiales, así como los de ...
	27.4. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista retirará paulatinamente de la obra, a sus expensas, los escombros y otros materiales de demolición, desechos y cascotes.
	28.1. Cualquier tipo de hallazgo de interés que se realice durante los trabajos de excavación o de demolición se pondrá inmediatamente en conocimiento del supervisor. El supervisor decidirá el tratamiento que debe darse a dichos hallazgos, teniendo de...
	28.2. El Órgano de Contratación se reserva el derecho de propiedad de los materiales que se encuentren durante los trabajos de excavación o demolición realizados en terrenos de su propiedad, sin perjuicio de que el contratista reciba compensación en c...
	28.3. Las piezas de valor arqueológico, las antigüedades, los objetos naturales y de interés numismático y demás objetos de interés científico, así como los objetos raros o los fabricados con metales preciosos, que se encuentren durante los trabajos d...
	28.4. En caso de desacuerdo, solo el Órgano de Contratación estará facultado para dirimir en cuanto a los extremos expuestos en las cláusulas 28.1 y 28.3.
	29.1. El contratista llevará a cabo a sus expensas cuantas obras provisionales exija la realización del trabajo. Presentará al supervisor los planos de las obras provisionales que se proponga emplear, como muros de contención, andamiaje, cimbras o enc...
	29.2. Cuando las Condiciones Particulares mencionen que el Órgano de Contratación es responsable del proyecto de determinadas obras provisionales, el supervisor proporcionará al contratista todos los planos necesarios en un plazo razonable para que es...
	30.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas, el contratista pondrá a disposición del supervisor el personal y el equipo necesarios para efectuar cualquier análisis del suelo que el supervisor ...
	31.1. Con arreglo a los requisitos del supervisor, el contratista facilitará en todo lo posible, dentro de lo razonable, la labor de cualesquiera otros contratistas empleados por el Órgano de Contratación, así como de los operarios de estos, de los op...
	31.2. No obstante, si a petición escrita del supervisor, el contratista pusiera a disposición de cualquier otro contratista o autoridad pública, o a la del Órgano de Contratación, carreteras o caminos cuyo mantenimiento sea responsabilidad del contrat...
	31.3. La cláusula 31 no exonerará al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales. El contratista tampoco tendrá derecho a ninguna reclamación, salvo las previstas en la cláusula 31.2.
	31.4. Las dificultades que surjan en relación con un contrato no podrán en ningún caso conferir al contratista el derecho a modificar o retrasar la ejecución de otros contratos. Del mismo modo, el Órgano de Contratación no podrá aprovechar tales dific...
	32.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, el contratista indemnizará y eximirá de toda responsabilidad al Órgano de Contratación y al supervisor por todos los daños y costes derivados de cualquier reclamación presentada por...
	32.2. El contratista conservará todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del contratista, inclui...
	Dicha licencia incluirá el derecho a conceder sublicencias y podrá ser transferida por el Órgano de Contratación a terceros sin que sea necesario el consentimiento del contratista.
	El Órgano de Contratación conservará todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y de otro tipo (incluidos, entre otros, los derechos de patente y los derechos de autor) derivados de las tareas realizadas por o en nombre del Órgano de Cont...
	Cuando se haya resuelto el contrato y sin perjuicio de su resolución, por el motivo que sea, así como tras la conclusión de las tareas, el Órgano de Contratación seguirá disfrutando de la licencia contemplada en la cláusula 32.2, párrafo primero.

	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS Y RETRASOS
	33.1. El supervisor emitirá una orden administrativa notificando al contratista la fecha en que deberá iniciarse el período de ejecución de las tareas.
	33.2. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el período de ejecución de las tareas no podrá comenzar antes de que:
	a) de conformidad con la cláusula 9, el emplazamiento, o parte del mismo, se haya puesto a disposición del contratista, con arreglo al avance de las obras especificado en el programa de ejecución de las tareas aprobado por el supervisor;
	b) los documentos mencionados en la cláusula 8.1 se hayan entregado al contratista.
	33.3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el período de ejecución de las tareas se iniciará a más tardar 180 días después de la notificación de la adjudicación del contrato.
	34.1. El período de ejecución de las tareas será el que se determine en las Condiciones Particulares, sin perjuicio de las prórrogas de dicho plazo que puedan concederse de dicho período con arreglo a la cláusula 35.
	34.2. Si se prevén períodos de ejecución de las tareas distintos para los diferentes lotes, estos no serán acumulables en aquellos casos en que a un contratista se le adjudique más de un lote por contrato.
	35.1. El contratista podrá solicitar una prórroga del período de ejecución de las tareas en caso de demora constatada o prevista en la finalización del contrato por alguna de las siguientes causas:
	a) condiciones meteorológicas excepcionales en el país en el que se realicen las obras que puedan afectar a la ejecución de las tareas;
	b) obstáculos artificiales o condiciones físicas razonablemente imprevisibles para un contratista experimentado;
	c) órdenes administrativas que afecten a la fecha de finalización, distintas de las derivadas de un incumplimiento del contratista;
	d) incumplimiento por parte del Órgano de Contratación de sus obligaciones contractuales;
	e) toda suspensión de las obras que no sea imputable a un incumplimiento del contratista;
	f) en caso de fuerza mayor;
	g) cualesquiera otras causas que se mencionen en las presentes Condiciones Generales y que no sean imputables a un incumplimiento del contratista.
	35.2. Si el contratista considera que tiene derecho a una prórroga del período de ejecución del contrato:
	a) deberá notificar al supervisor, en un plazo de 15 días después de la fecha en que haya tenido conocimiento, o debería haber tenido conocimiento, del suceso o circunstancia que ha dado lugar a la solicitud, su intención de solicitar esta prórroga;
	b) deberá presentar al supervisor información amplia y detallada sobre la solicitud, en un plazo de 30 días a partir de la notificación mencionada, salvo disposición en contrario acordada entre el contratista y el supervisor, de manera que pueda exami...
	35.3. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la mencionada información detallada del contratista, el supervisor, mediante notificación al contratista y previa consulta al Órgano de Contratación y, en su caso, al contratista, concederá la p...
	36.1. En caso de que el contratista no concluya las obras en los plazos fijados en el contrato, el Órgano de Contratación tendrá derecho, sin notificación formal y sin perjuicio de otras acciones previstas en el contrato, a reclamar una indemnización ...
	Si las obras hubieran sido objeto de recepción parcial de conformidad con la cláusula 59, la indemnización estipulada, especificada en las Condiciones Particulares, podrá reducirse en proporción al valor de la parte recibida con respecto al valor del ...
	36.2. En caso de que el Órgano de Contratación tenga derecho a reclamar la cantidad máxima en virtud de la cláusula 36.1, podrá, previa notificación al contratista:
	a) hacer efectiva la garantía de ejecución; y/o
	b) resolver el contrato; y/o
	c) celebrar un contrato con un tercero, a expensas del contratista, para la realización del resto de las obras.
	37.1. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse mediante apéndices firmados por ambas Partes o mediante una orden administrativa expedida por el supervisor, salvo si las modificaciones resultan de la aplicación del contrato.
	37.2. El supervisor estará facultado para ordenar cualquier modificación de cualquier parte de las obras que sea necesaria para su correcta terminación o funcionamiento. Dichas modificaciones podrán consistir en añadidos, supresiones, sustituciones, y...
	37.3. Todas las órdenes administrativas se emitirán por escrito, entendiéndose que:
	a) si, por alguna razón, el supervisor considera necesario dar una orden verbalmente, confirmará dicha orden lo antes posible mediante una orden administrativa;
	b) si el contratista confirma por escrito una orden verbal dada a efectos de la cláusula 37.3 a), y el supervisor no contradice dicha confirmación por escrito, se considerará que el supervisor ha emitido una orden administrativa;
	c) no se requerirá una orden administrativa para aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminución se deba a que la cantidad sobrepasa o es inferior a la indicada en la relación de cantidades o en la lista de pre...
	37.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 37.3, antes de emitir una orden administrativa, el supervisor notificará al contratista la naturaleza y forma de tal modificación. El contratista deberá presentar sin demora al supervisor una propuest...
	a) una descripción de las tareas que se han de realizar o de las medidas que deben tomarse y un programa de ejecución;
	b) todas las modificaciones necesarias del programa de ejecución de las tareas o de cualquiera de las obligaciones del contratista derivadas del contrato; y
	c) cualquier ajuste del precio del contrato de conformidad con las disposiciones de la cláusula 37.
	37.5. Una vez recibida la propuesta del contratista contemplada en la cláusula 37.4, el supervisor deberá, previa consulta al Órgano de Contratación y, en su caso, al contratista, decidir lo antes posible si acepta o no la modificación. Si el supervis...
	37.6. El supervisor deberá determinar los precios de todas las modificaciones por él ordenadas de conformidad con las cláusulas 37.3 y 37.5 con arreglo a los principios siguientes:
	a) si el trabajo es de carácter similar y se ejecuta en condiciones similares a las de otro trabajo incluido en la relación de cantidades o en la lista de precios, se valorará sobre la base de las tarifas y precios allí indicados;
	b) si el trabajo no es de carácter similar o no se ejecuta en condiciones similares, las tarifas y precios del contrato se utilizarán como base de valoración en una medida razonable o, de no ser posible, el supervisor hará una valoración equitativa;
	c) si la naturaleza o el importe de una modificación relativa a la naturaleza o el importe de todo el contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinión del supervisor, dejaran de ser razonables las tarifas o precios incluidos en el contra...
	d) si resultara necesaria una modificación debido a un incumplimiento o ruptura del contrato por el contratista, todo gasto adicional imputable a tal modificación correrá a cargo del contratista.
	37.7. Al recibir la orden administrativa, el contratista deberá efectuar la modificación solicitada con arreglo a los principios siguientes:
	a) El contratista quedará obligado por las presentes Condiciones Generales como si la modificación solicitada por la orden administrativa figurara en el contrato.
	b) El contratista no se demorará en la ejecución de la orden administrativa a la espera de la concesión de cualquier prórroga del plazo para completar la realización o para ajustar el precio del contrato.
	c) Cuando la orden administrativa sea anterior al ajuste del precio del contrato, el contratista guardará constancia de los gastos que suponga la realización de la modificación y del tiempo que se dedica a la misma. Los justificantes correspondientes ...
	37.8. Si en el momento de la recepción provisional un aumento o disminución del valor total de las obras, resultante de una orden administrativa o de cualquier otra circunstancia que no sea imputable a un incumplimiento del contratista, sobrepasa el 1...
	37.9. El contratista notificará al Órgano de Contratación cualquier cambio de cuenta bancaria utilizando el formulario que figura en el anexo V. El Órgano de Contratación tendrá derecho a oponerse al cambio de cuenta bancaria del contratista.
	38.1. Suspensión mediante orden administrativa del supervisor:
	En caso de recibir orden del supervisor, el contratista suspenderá la realización de las obras o de cualquier parte de ellas durante el período o períodos y en la forma que el supervisor pueda considerar necesarios. La suspensión surtirá efecto el día...
	38.2. Suspensión mediante notificación del contratista:
	Todo incumplimiento de pago que rebase los 30 días en el marco de cualquier certificado emitido por el supervisor a partir de la expiración del plazo establecido en la cláusula 44.3 b), dará derecho al contratista, tras notificárselo al Órgano de Cont...
	La acción del contratista no afectará a sus derechos a intereses de demora de conformidad con la cláusula 53.1 y a la resolución del contrato con arreglo a la cláusula 65.1.
	Si ulteriormente el contratista recibe las pruebas o el pago antes de notificar la resolución, reanudará el trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible y, salvo que las Partes acuerden otra cosa, a más tardar 30 días después de la recepc...
	38.3. Suspensión en caso de presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude:
	El contrato podrá suspenderse a fin de comprobar si se han producido realmente los presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del contrato. Caso de no confirmarse tal extre...
	38.4. Durante el período de suspensión, el contratista deberá adoptar las medidas de protección que puedan ser necesarias para proteger las obras, instalaciones, equipo y emplazamiento contra todo deterioro, pérdida o daño. Los gastos adicionales que ...
	a) el contrato estipule otra cosa; o
	b) la suspensión sea necesaria debido a algún incumplimiento del contratista; o
	c) la suspensión sea necesaria debido a condiciones climatológicas normales del emplazamiento; o
	d) la suspensión sea necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecución de las obras o de cualquier parte de las mismas, en la medida en que esa necesidad no se derive de ningún acto o incumplimiento del supervisor o del Órgano de Contrat...
	e) los presuntos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude mencionados en la cláusula 38.3 se confirmen y sean imputables al contratista.
	38.5. El contratista reclamará pagos adicionales o la prórroga del período de ejecución de conformidad con las cláusulas 35 y 55.
	38.6. Si el plazo de suspensión excede de 180 días y la suspensión no se debe a incumplimiento o falta del contratista, este, mediante notificación al supervisor, podrá solicitar proseguir con el contrato en un plazo de 30 días o resolverlo.
	38.7. El Órgano de Contratación ordenará al contratista, tan pronto como sea posible, la reanudación del contrato suspendido o le comunicará la resolución del contrato.

	MATERIALES Y MANO DE OBRA
	39.1. El supervisor mantendrá un registro de obra en el emplazamiento, salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, y anotará en él al menos la información siguiente:
	a) las condiciones meteorológicas, las interrupciones de trabajo debido a inclemencias del tiempo, las horas de trabajo, el número y tipo de operarios empleados en la obra, los materiales suministrados, los equipos que se utilizan, los equipos que no ...
	b) declaraciones detalladas de todos los elementos cuantitativos y cualitativos del trabajo realizado y los suministros recibidos y utilizados que puedan ser comprobados en el emplazamiento y resulten pertinentes para calcular los pagos que deban abon...
	39.2. Las declaraciones serán parte integrante del registro de obra, pero podrán, siempre que proceda, quedar registradas en documentos aparte. Las normas técnicas para redactar las declaraciones serán las que figuren en las Condiciones Particulares.
	39.3. El contratista velará por que las declaraciones se redacten a su debido tiempo y de conformidad con las Condiciones Particulares, con respecto a la obra, los servicios y los suministros que no puedan ser objeto de medición o verificación posteri...
	39.4. Las anotaciones hechas en el registro de obra a medida que la obra progrese irán firmadas por el supervisor y refrendadas por el contratista o su representante. En caso de objeción por parte del contratista, este comunicará sus observaciones al ...
	39.5. El contratista facilitará al supervisor, a instancias de este, la información necesaria para mantener el registro de obra en buen estado.
	40.1. Al amparo del marco financiero plurianual 2021-2027: Todos los bienes adquiridos pueden ser originarios de cualquier país.
	40.2. Al amparo del marco financiero plurianual 2014-2020: Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, todos los bienes adquiridos con arreglo al contrato deberán ser originarios de un país elegible, tal como se defina en la licita...
	40.3. Las obras, componentes y materiales se ajustarán a las especificaciones, planos, informes, modelos, muestras, plantillas y demás requisitos indicados en el contrato, que estarán a disposición del Órgano de Contratación o del supervisor, a efecto...
	40.4. Toda recepción técnica previa estipulada en las Condiciones Particulares estará sujeta a una solicitud enviada por el contratista al supervisor. Dicha solicitud indicará la referencia al contrato, el número del lote y el lugar donde se efectuará...
	40.5. Aunque los materiales o elementos que vayan a incorporarse a las obras o a la fabricación de componentes hayan sido objeto de recepción técnica, podrán rechazarse y habrán de ser inmediatamente sustituidos por el contratista si una inspección po...
	41.1. El contratista velará por que los componentes y materiales se entreguen en el emplazamiento con tiempo suficiente para que el supervisor pueda proceder a su recepción. Se considerará que el contratista ha apreciado cabalmente las dificultades qu...
	41.2. El supervisor tendrá derecho a inspeccionar, examinar, medir y probar los componentes, los materiales y la mano de obra, así como a comprobar el estado de la elaboración, fabricación o confección de todos aquellos materiales que, en virtud del c...
	41.3. A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el contratista:
	a) facilitará al supervisor, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia, muestras o componentes, maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra, materiales, planos e indicaciones de producción normalmente requeridos en las inspecciones y prue...
	b) acordará con el supervisor el lugar y el momento en que se efectuarán las pruebas;
	c) facilitará el acceso del supervisor, en todo momento oportuno, al lugar en que deban efectuarse las pruebas.
	41.4. Si el supervisor no se presentara en la fecha acordada para las pruebas, el contratista podrá, salvo instrucción contraria del supervisor, proceder a la realización de las mismas, las cuales se considerarán efectuadas en presencia del supervisor...
	41.5. Cuando los componentes y materiales hayan superado las pruebas mencionadas, el supervisor lo notificará al contratista o avalará el certificado del procedimiento a tal efecto.
	41.6. Si el supervisor y el contratista discreparan acerca de los resultados de tales pruebas, cada uno enviará al otro un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 días a partir del inicio del desacuerdo. El supervisor o el contratista podrá ...
	41.7. En el ejercicio de sus funciones, el supervisor y las personas por él autorizadas únicamente podrán revelar la información sobre los métodos de fabricación y funcionamiento de la empresa que hayan obtenido como resultado de la inspección y las p...
	42.1. Se rechazarán los componentes y materiales que no sean de la calidad requerida. Se podrá colocar una marca distintiva a los componentes o materiales rechazados. Dicha marca no deberá alterarlos ni afectar a su valor comercial. El contratista deb...
	42.2. Durante la realización de las obras y antes de la entrega de las mismas, el supervisor estará facultado para ordenar o decidir:
	a) la retirada del emplazamiento, en los plazos que puedan especificarse en la orden, de todo componente o material que, en opinión del supervisor, no se ajuste al contrato;
	b) su sustitución por componentes o materiales correctos y adecuados; o
	c) la demolición y la correcta reconstrucción, o la reparación satisfactoria, independientemente de cualquier prueba o pago intermedio previamente efectuados, de todo trabajo que, en cuanto a componentes, materiales, mano de obra o diseño de los que s...
	42.3. El supervisor notificará su decisión al contratista tan pronto como sea razonablemente posible, especificando los defectos alegados.
	42.4. El contratista subsanará sin demora y a sus expensas los defectos señalados. Si el contratista incumple dicha orden, el Órgano de Contratación estará facultado para contratar a otras personas para que la ejecuten o para deducir todos los gastos ...
	42.5. Lo dispuesto en la cláusula 42 no afectará al derecho del Órgano de Contratación a acogerse a lo dispuesto en las cláusulas 36 y 63.
	43.1. Todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales suministrados por el contratista se considerarán, una vez en el emplazamiento, exclusivamente destinados a la ejecución de las obras y el contratista no retirará los mismos o una pa...
	43.2. Las Condiciones Particulares podrán disponer que, durante la ejecución de las obras, todos los equipos, obras temporales, instalaciones y materiales que se encuentren en la obra y sean propiedad del contratista o de cualquier sociedad en la que ...
	a) sean cedidos al Órgano de Contratación; o
	b) queden sujetos a un derecho de retención en favor del Órgano de Contratación; o
	c) queden sujetos a cualquier otro acuerdo sobre interés preferencial o garantía.
	43.3. En caso de resolución del contrato de conformidad con la cláusula 63 por incumplimiento del contratista, el Órgano de Contratación tendrá derecho a utilizar los equipos, las obras temporales, las instalaciones y materiales que se encuentren en e...
	43.4. Todo acuerdo para el alquiler por el contratista de equipos, obras temporales, instalaciones o materiales trasladados a la obra incluirá una disposición que estipule que, previa solicitud por escrito formulada por el Órgano de Contratación en el...
	43.5. En caso de resolución del contrato antes de la conclusión de las obras, el contratista entregará al Órgano de Contratación toda instalación, obra temporal, equipo o material cuya propiedad se haya cedido al Órgano de Contratación o haya quedado ...

	PAGOS
	44.1. Los pagos se efectuarán en euros o moneda nacional, tal como se especifique en las Condiciones Particulares. Las Condiciones Particulares fijarán las condiciones administrativas o técnicas a que estarán supeditados los pagos de prefinanciación, ...
	44.2. Los pagos debidos por el Órgano de Contratación se efectuarán en la cuenta bancaria mencionada en la ficha de identificación financiera cumplimentada por el contratista. Todo cambio de cuenta bancaria deberá señalarse por medio de la misma ficha...
	44.3. El pago al contratista se efectuará del modo siguiente:
	a) Los pagos de prefinanciación se efectuarán en un plazo de 90 días a partir de la recepción por parte del Órgano de Contratación de la factura del contratista y de los documentos mencionados en la cláusula 46.3. Por fecha de pago se entenderá la fec...
	b) Los pagos al contratista de las sumas adeudadas con arreglo a cada uno de los certificados de pago intermedio y a la liquidación final emitida por el supervisor serán abonados por el Órgano de Contratación en un plazo de 90 días a partir de la fech...
	44.4. El plazo contemplado en la cláusula 44.3 podrá ser suspendido informando al contratista de que la factura no es admisible, bien porque no se adeuda tal importe, bien porque no se han presentado los documentos justificativos adecuados, bien porqu...
	44.5. El contratista se compromete a reembolsar al Órgano de Contratación los importes recibidos que excedan del importe final adeudado antes del plazo indicado en la nota de adeudo, que es de 45 días desde la emisión de la misma.
	En caso de que el contratista no efectúe el reembolso en el plazo mencionado, el Órgano de Contratación podrá (a menos que el contratista sea una Administración o un organismo público de un Estado miembro de la Unión Europea) añadir a las sumas adeuda...
	 al tipo de redescuento aplicado por el Banco Central del país del Órgano de Contratación, si los pagos se efectúan en la moneda de ese país;
	 al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, si los pagos se efectúan en euros,
	el primer día del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos porcentuales. El interés de demora se adeudará por el período transcurrido entre la fecha de vencimiento del pago y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales ...
	Las cantidades que se deban reembolsar al Órgano de Contratación podrán ser compensadas con las sumas adeudadas al contratista por cualquier concepto, sin perjuicio del derecho de las partes a acordar pagos a plazos. Los gastos bancarios derivados del...
	Sin perjuicio de la facultad del Órgano de Contratación, la Unión Europea podrá, como donante, proceder a la recuperación por cualquier medio en caso necesario.
	44.6. Previa o alternativamente a la resolución del contrato prevista en la cláusula 64, el Órgano de Contratación podrá suspender los pagos con carácter cautelar y sin preaviso.
	44.7. Cuando se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del contrato se han cometido incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraude imputables al contratista, el Órgano de Contratación podrá, además de suspender ...
	45.1. En casos excepcionales, cuando se haya adjudicado un contrato con precios provisionales, la cantidad a pagar en virtud del contrato se calculará como sigue:
	a) como en los contratos de margen fijo de la cláusula 49.1 c); o
	b) inicialmente sobre la base de los precios provisionales. y, una vez se conozcan las condiciones de ejecución del contrato, como en los contratos a tanto alzado o como en los contratos de precio unitario de la cláusula 49.1 a) y b), respectivamente,...
	45.2. El contratista facilitará la información que el Órgano de Contratación o el supervisor puedan razonablemente requerir con respecto a cualquier cuestión relacionada con el contrato a efectos de cálculo. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo sobr...
	46.1. Si las Condiciones Particulares así lo dispusieran, podrá concederse prefinanciación al contratista, a petición de este y antes del primer pago intermedio, para operaciones relacionadas con la ejecución de las tareas, en los casos que a continua...
	a) como anticipo a tanto alzado que le permita hacer frente a los gastos resultantes de la puesta en marcha del contrato;
	b) en concepto de prefinanciación para la adquisición o el pedido de: materiales, instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas y otros gastos previos importantes, como la adquisición de patentes o costes de estudio, necesarios para la ejecución de...
	46.2. Las Condiciones Particulares fijarán la cuantía de la prefinanciación, que no rebasará el 10 % del precio original del contrato si se trata de la cantidad a tanto alzado contemplada en la cláusula 46.1 a), y el 20 % del precio original del contr...
	46.3. No se concederá prefinanciación alguna hasta que:
	a) se firme el contrato;
	b) se constituya la garantía de ejecución de conformidad con la cláusula 15;
	c) se constituya una garantía financiera que cubra el importe total de la prefinanciación establecida de conformidad con las cláusulas 15.3 y 15.6; dicha garantía deberá seguir vigente hasta que el contratista haya reembolsado íntegramente la prefinan...
	d) el contratista cumpla la obligación prevista en la cláusula 16;
	e) el supervisor apruebe el programa de ejecución de las tareas.
	46.4. El contratista utilizará la prefinanciación exclusivamente para operaciones relacionadas con la ejecución de las tareas. En caso de que el contratista desvíe de su finalidad cualquier parte de la prefinanciación, dicha parte se considerará venci...
	46.5. Si la garantía sobre la prefinanciación dejara de ser válida y el contratista no la renovase, el Órgano de Contratación podrá efectuar una deducción igual a la cuantía de la prefinanciación sobre los futuros pagos debidos al contratista con arre...
	46.6. Si el contrato se resolviera por algún motivo o el contratista no ha devuelto la prefinanciación previa solicitud, la garantía de prefinanciación podrá exigirse sin demora a fin de reembolsar el saldo de la prefinanciación que aún deba el contra...
	46.7. La garantía sobre la prefinanciación prevista en la cláusula 46 se liberará en el momento y en la medida en que se reembolse la prefinanciación.
	46.8. Las Condiciones Particulares establecerán las demás condiciones y procedimientos para la concesión y el reembolso de la prefinanciación.
	47.1. Las Condiciones Particulares estipularán la suma que deba retenerse de los pagos intermedios en concepto de garantía con objeto de satisfacer las obligaciones del contratista durante el período de garantía, así como las normas que regulen dicha ...
	47.2. Si así lo desea y condicionado a la aprobación del Órgano de Contratación, el contratista podrá, hasta la fecha fijada para el comienzo de la obra, sustituir dichas retenciones por una garantía de retención, respetando lo dispuesto en las cláusu...
	47.3. La suma retenida o la garantía de retención quedarán liberadas en un plazo de 60 días a partir de la expedición de la liquidación final firmada a que se refiere la cláusula 51, por su importe total, a excepción de las cantidades que sean objeto ...
	48.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares y sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 48.4, los precios del contrato serán fijos y no revisables.
	48.2. Si el contrato permitiera la revisión de los precios, dicha revisión deberá tener en cuenta la variación de los precios de elementos significativos, tanto locales como externos, que hayan servido de base para calcular el precio de la oferta, com...
	48.3. Se considerará que los precios que figuran en la oferta del contratista:
	a) se han fijado sobre la base de las condiciones vigentes 30 días antes de la última fecha límite establecida para la presentación de ofertas; o, en caso de contratos por adjudicación directa, en la fecha del contrato;
	b) se han tenido en cuenta la legislación y las disposiciones fiscales pertinentes de aplicación en la fecha de referencia fijada en la cláusula 48.3 a).
	48.4. En caso de que se modifique, o introduzca, cualquier regulación nacional o local, ordenanza, decreto u otra ley, o en cualquier normativa o reglamento interno de cualquier autoridad local o pública, después de la fecha establecida en la cláusula...
	a) modificar el contrato; o
	b) que una Parte pague a la otra una compensación por el desequilibrio resultante; o
	c) resolver el contrato de mutuo acuerdo;
	48.5. en caso de retraso en la ejecución de las tareas que sea imputable al contratista, los índices que deberán tenerse en cuenta a efectos de la revisión de precios durante el período de demora serán los más ventajosos para el Órgano de Contratación...
	49.1. Se aplicarán los siguientes métodos para la valoración de los contratos de obras:
	a) Para los contratos a tanto alzado, la cantidad devengada de conformidad con el contrato se determinará sobre la base del desglose del precio total del contrato, o sobre la base de un desglose expresado como porcentaje del precio del contrato corres...
	b) Para los contratos de precio unitario:
	c) Para los contratos de margen fijo, la cantidad devengada de conformidad con el contrato se determinará sobre la base de los costes reales con la adición acordada de gastos generales y beneficio. Las Condiciones Particulares establecerán la informac...
	49.2. En caso de que un elemento del contrato figure como «provisional», el importe provisional correspondiente que se haya reservado no se tendrá en cuenta para el cálculo de los porcentajes a que se refiere la cláusula 37.
	50.1. El contratista presentará al supervisor, al final de cada período contemplado en la cláusula 50.7, una factura de pago intermedio en un formulario aprobado por el supervisor. La factura incluirá los siguientes elementos, según convenga:
	a) el valor contractual estimado de las obras permanentes ejecutadas hasta el final del período de que se trate;
	b) una cantidad que refleje cualquier revisión de precios efectuada con arreglo a la cláusula 48;
	c) la cantidad que deberá retenerse como garantía de retención con arreglo a la cláusula 47;
	d) todo crédito y/o adeudo correspondiente al período de que se trate en relación con la instalación y los materiales que se encuentren en el emplazamiento, pero que aún no se hayan incorporado a las obras permanentes, por la cantidad y en las condici...
	e) la cantidad que deberá deducirse a cuenta del reembolso de la prefinanciación, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 46; y
	f) cualquier otra cantidad a que el contratista pueda tener derecho con arreglo al contrato.
	50.2. El contratista tendrá derecho a las cantidades que el supervisor considere adecuadas con respecto a las instalaciones y materiales destinados, pero aún no incorporados, a la obra permanente, siempre que:
	a) las instalaciones y materiales se ajusten a las especificaciones de la obra permanente y estén dispuestos en lotes de forma que el supervisor pueda reconocerlos;
	b) las instalaciones y materiales se hayan entregado en el emplazamiento y se encuentren adecuadamente almacenados y protegidos contra pérdida, daño o deterioro, a satisfacción del supervisor;
	c) los registros del contratista de las necesidades, pedidos, recibos y utilización de instalaciones y materiales con arreglo al contrato se lleven de una forma aprobada por el supervisor y estén a disposición del supervisor para su inspección;
	d) el contratista presente, con su declaración, el valor estimado de las instalaciones y materiales que se encuentren en la obra, junto con los documentos que el supervisor pueda requerirle, a efectos de valorar las instalaciones y materiales y de apo...
	e) cuando así lo establezcan las Condiciones Particulares, se considerará que la propiedad de las instalaciones y materiales a que se refiere la cláusula 43 corresponde al Órgano de Contratación.
	50.3. La aprobación por parte del supervisor de toda factura de pago intermedio que él mismo certifique en relación con las instalaciones y materiales con arreglo a la presente cláusula se realizará sin perjuicio del ejercicio de toda facultad del sup...
	50.4. El contratista será responsable de toda pérdida o deterioro y de los costes de almacenamiento y manipulación de dichas instalaciones y materiales en el emplazamiento de la obra, y concertará los seguros complementarios que resulten necesarios pa...
	50.5. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la factura de pago intermedio, el supervisor:
	a) verificará si, a su juicio, la factura de pago intermedio refleja el importe adeudado al contratista con arreglo al contrato; en caso de discrepancia sobre el valor de un elemento, prevalecerá la opinión del supervisor;
	b) al determinar la cantidad adeudada al contratista, expedirá y transmitirá al Órgano de Contratación, a efectos de pago, y al contratista, a efectos de información, un certificado de pago intermedio por la cantidad adeudada al contratista, e informa...
	50.6. Mediante un certificado de pago intermedio, el supervisor podrá efectuar cualquier corrección o modificación de todo certificado anterior que él mismo haya extendido, y estará facultado para modificar la valoración o retener la emisión de cualqu...
	50.7. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, los pagos intermedios se efectuarán con una periodicidad mensual.
	51.1. Salvo disposición en contrario de las Condiciones Particulares, como máximo 90 días después de la expedición del certificado de recepción definitiva a que se refiere la cláusula 62, el contratista deberá presentar al supervisor un proyecto de li...
	51.2. En un plazo de 90 días a partir de la recepción del proyecto de liquidación final y de toda la información razonablemente necesaria para su comprobación, el supervisor preparará y firmará la liquidación final, que determinará:
	a) la cantidad que, en su opinión, se adeuda definitivamente con arreglo al contrato; y
	b) tras establecer las cantidades previamente pagadas por el Órgano de Contratación y todas las cantidades a las que dicho Órgano tiene derecho con arreglo al contrato, el saldo, en su caso, que el Órgano de Contratación adeude al contratista o que el...
	51.3. El supervisor remitirá al Órgano de Contratación, o a su representante debidamente autorizado, y al contratista la liquidación final, en la que se consignará la cuantía definitiva a que tiene derecho el contratista con arreglo al contrato. El Ór...
	51.4. La liquidación final firmada por el contratista tiene valor de descargo escrito de responsabilidad del Órgano de Contratación que confirma que el total de la liquidación final representa el saldo íntegro y definitivo de todos los importes adeuda...
	51.5. El Órgano de Contratación no será responsable ante el contratista por motivo alguno ni por hechos que pudieran derivarse o relacionarse con el contrato o la ejecución de las obras, a menos que el contratista haya incluido una reclamación al resp...
	52.1. Cuando el supervisor reciba una reclamación de un subcontratista debidamente autorizado en virtud de la cláusula 7, en la que se denuncie que el contratista no ha satisfecho sus obligaciones financieras respecto a dicho subcontratista, el superv...
	52.2. Si el contratista alega motivos adecuados para negarse a satisfacer la totalidad o parte de la deuda reclamada por el subcontratista, el Órgano de Contratación únicamente pagará al subcontratista las cantidades que no sean objeto de controversia...
	52.3. Los pagos directos a subcontratistas no rebasarán el valor de los precios contractuales de los servicios prestados por los subcontratistas por los cuales se reclama el pago; el valor de los precios contractuales se calculará o evaluará con arreg...
	52.4. Los pagos directos a subcontratistas se efectuarán íntegramente en la moneda nacional del país en que se ejecuten las obras, o parte en dicha moneda nacional y parte en moneda extranjera, de conformidad con el contrato.
	52.5. Cuando se efectúen pagos directos a subcontratistas en moneda extranjera, dichos pagos se calcularán de conformidad con la cláusula 56. No implicarán incremento alguno en la cantidad total pagadera en moneda extranjera, tal como se estipule en e...
	52.6. Las disposiciones de la cláusula 52 se aplicarán sin perjuicio de los requisitos legales aplicables en virtud de la cláusula 54 relativos al derecho de pago de los acreedores que se benefician de la cesión de un crédito o de una garantía prendaria.
	53.1. Al vencer el plazo mencionado en el cláusula 44.3 de las Condiciones Generales y previa petición presentada en el plazo de dos meses a partir de la recepción del pago tardío, el contratista podrá reclamar el cobro de intereses de demora:
	- al tipo de redescuento aplicado por el banco central según la legislación del país en que se realizan las obras si los pagos se efectúan en la moneda de dicho país;
	- al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, en caso de que los pagos se efectúen en euros,
	el primer día del mes durante el que haya expirado el plazo, incrementado en 3,5 puntos porcentuales. El interés se aplicará al período comprendido entre la fecha de expiración del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Órgano de Contrata...
	53.2. Todo incumplimiento de pago de más de 30 días tras la expiración del plazo indicado en la cláusula 44.3 b) dará derecho al contratista a suspender el trabajo de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula 38.2.
	53.3. Todo incumplimiento de pago de más de 120 días tras la expiración del plazo indicado en la cláusula 44.3 b) dará derecho al contratista a resolver el contrato de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula 65.
	54.1. Toda orden de pago a terceros podrá efectuarse únicamente previa cesión realizada con arreglo a la cláusula 6. La cesión deberá notificarse al Órgano de Contratación.
	54.2. La notificación de los beneficiarios de la cesión es responsabilidad exclusiva del contratista.
	54.3. En caso de embargo del patrimonio del contratista que afecte a pagos que se le adeuden en virtud del contrato, y sin perjuicio del plazo establecido en la cláusula 53, el Órgano de Contratación dispondrá de 30 días, a contar desde la fecha en qu...
	55.1. Si el propio contratista considera que tiene derecho a pagos adicionales en virtud del contrato, el contratista:
	a) cuando tenga la intención de efectuar una reclamación de pago adicional, deberá notificar al supervisor su intención o efectuará dicha reclamación en un plazo de 15 días después de la fecha en que haya tenido conocimiento, o debería haber tenido co...
	si en ese plazo de 15 días el contratista no notifica la reclamación de pago adicional, no tendrá derecho a este pago y el Órgano de Contratación quedará exento de toda responsabilidad en relación con la solicitud; y
	b) deberá presentar información completa y detallada de su reclamación tan pronto como sea razonablemente posible, pero a más tardar 60 días después de la fecha de dicha notificación, salvo que el supervisor acuerde otra cosa. En caso de que el superv...
	55.2. Cuando el supervisor haya recibido todos y cada uno de los detalles de la reclamación del contratista que hubiera requerido a este, determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 21.4, después de consultar debidamente al Órgano de Con...
	55.3. El supervisor podrá desestimar toda reclamación de pago adicional que no se ajuste a las disposiciones de la presente cláusula.
	56.1. Las obligaciones de pago de la Comisión Europea en relación con el presente contrato finalizarán como máximo 18 meses después de que finalice el período de ejecución de las tareas, salvo que el contrato se resuelva de acuerdo con lo establecido ...

	RECEPCIÓN Y GARANTÍA
	57.1. La comprobación de las obras por parte del supervisor con vistas a la recepción provisional o definitiva tendrá lugar en presencia del contratista. La ausencia del contratista no constituirá un impedimento para dicha comprobación, siempre que se...
	57.2. Si circunstancias excepcionales impidieran comprobar el estado de las obras o efectuar su recepción durante el período fijado para la recepción provisional o definitiva, el supervisor, tras consultar, si es posible, al contratista, elaborará un ...
	58.1. No se procederá a la recepción de las obras hasta que no se hayan efectuado las comprobaciones y pruebas prescritas a expensas del contratista. El contratista notificará al supervisor la fecha en que pueden comenzar dichas comprobaciones y pruebas.
	58.2. Las obras que no se ajusten a los términos y condiciones del contrato o, en ausencia de dichos términos y condiciones, que no se hayan llevado a cabo de conformidad con las buenas prácticas de la construcción del país donde se ejecuten serán, si...
	59.1. El Órgano de Contratación podrá utilizar las diversas estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras que se incluyan en el contrato a medida que se terminen. Toda toma de posesión de las estructuras, partes de estructuras o seccione...
	59.2. A petición del contratista y si las características de la obra así lo permiten, el supervisor podrá efectuar la recepción provisional parcial siempre que las estructuras, partes de estructuras o secciones de las obras estén terminadas y sean apt...
	59.3. En los casos de recepción provisional parcial contemplados en las cláusulas 59.1 y 59.2, el período de garantía establecido en la cláusula 62 se iniciará en la fecha de dicha recepción provisional parcial, salvo disposición en contrario de las C...
	60.1. El Órgano de Contratación tomará posesión de las obras cuando estas hayan superado las pruebas finales y se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepción provisional.
	60.2. Mediante notificación al supervisor, el contratista podrá solicitar un certificado de recepción provisional como muy pronto 15 días antes de que las obras, en opinión del contratista, se hayan terminado y estén dispuestas para la recepción provi...
	a) extenderá al contratista el certificado de recepción provisional y enviará copia del mismo al Órgano de Contratación, indicando, cuando proceda, sus reservas y, en particular, la fecha en que considera finalizadas las obras con arreglo al contrato ...
	b) rechazará la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando las medidas que, en su opinión, debe tomar el contratista para que se le expida el certificado.
	60.3. Si el supervisor no expide el certificado de recepción provisional o si no rechaza la solicitud del contratista en un plazo de 30 días, se considerará que ha expedido dicho certificado el último día del plazo. El certificado de recepción provisi...
	60.4. Tras la recepción provisional de las obras, el contratista desmontará y retirará las estructuras provisionales, así como los materiales que ya no sean utilizables para la ejecución del contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos...
	60.5. Inmediatamente después de la recepción provisional, el Órgano de Contratación podrá utilizar todas las obras terminadas.
	61.1. El contratista será responsable de reparar cualquier defecto o deterioro de cualquier parte de las obras que pueda presentarse o producirse durante el período de garantía, y que:
	a) resulte de la utilización de instalaciones o materiales defectuosos o de una ejecución o diseño imperfectos del contratista; y/o
	b) resulte de toda acción u omisión del contratista durante el período de garantía; y/o
	c) aparezca durante una inspección efectuada por el Órgano de Contratación, o en su nombre.
	61.2. El contratista deberá subsanar a su costa y a la mayor brevedad los defectos y los daños. El período de garantía para todos los elementos sustituidos o renovados comenzará a correr de nuevo a partir de la fecha de sustitución o renovación hecha ...
	61.3. Si durante el período de garantía aparecieran tales defectos o se produjesen dichos daños, el Órgano de Contratación o el supervisor lo notificarán al contratista. Si el contratista no subsana el defecto o el daño en el plazo que se indique en l...
	a) ejecutar la obra él mismo o emplear a un tercero para que la lleve a cabo a expensas y riesgo del contratista, en cuyo caso los costes que contraiga el Órgano de Contratación se deducirán de las cantidades adeudadas al contratista o de las garantía...
	b) resolver el contrato.
	61.4. Si el defecto o deterioro fuera de tal envergadura que el Órgano de Contratación se viera desprovisto de la totalidad o de una parte del beneficio de las obras, dicho Órgano tendrá derecho, sin perjuicio de cualesquiera otras posibilidades de re...
	61.5. En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el contratista de forma inmediata o cuando, tras haber sido informado, este no pueda adoptar las medidas necesarias, el Órgano de Contratación o el supervisor podrán ordenar que se efectúen...
	61.6. Cuando las Condiciones Particulares estipulen que el contratista deba llevar a cabo el trabajo de mantenimiento necesario por el desgaste natural, dicho trabajo se pagará mediante una suma provisional. El deterioro ocasionado por las circunstanc...
	61.7. En las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas se estipulará el período de garantía. Si no se especificara, la duración del período de garantía será de 365 días. El período de garantía comenzará en la fecha de recepción provisio...
	61.8. Tras la recepción provisional y sin perjuicio de las obligaciones de garantía contempladas en la cláusula 61, el contratista ya no será responsable de los riesgos que puedan afectar a las obras y que se deriven de causas que no le sean imputable...
	62.1. Al expirar el período de garantía o, en caso de que hubiera varios de dichos períodos, al expirar el último, y cuando todos los daños o defectos se hayan subsanado, el supervisor extenderá al contratista un certificado de recepción definitiva y ...
	62.2. Las obras no se considerarán concluidas hasta que el certificado de recepción definitiva haya sido firmado por el supervisor y enviado al Órgano de Contratación, con una copia para el contratista.
	62.3. Sin perjuicio de la expedición del certificado de recepción definitiva, el contratista y el Órgano de Contratación continuarán siendo responsables del cumplimiento de toda obligación anterior a la expedición del certificado de recepción definiti...

	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RESOLUCIÓN
	63.1. Cualquiera de las Partes incurrirá en incumplimiento del contrato si no cumple sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato.
	63.2. Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la parte perjudicada por el mismo tendrá derecho a las siguientes vías de satisfacción:
	a) indemnizaciones por daños y perjuicios; y/o
	b) resolución del contrato.
	63.3. Las indemnizaciones por daños y perjuicios podrán ser:
	a) indemnizaciones generales; o
	b) indemnizaciones estipuladas.
	63.4. Si el contratista no cumple alguna de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el contrato, el Órgano de Contratación tendrá también derecho, sin perjuicio del que le asiste conforme a la cláusula 63.2, a las siguientes vías de satisf...
	a)  suspensión de los pagos; y/o
	b) reducción o recuperación de los pagos en proporción al grado de incumplimiento.
	63.5. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a indemnización por daños y perjuicios, podrá deducirla de cualquier importe adeudado al contratista o de la garantía pertinente.
	64.1. El Órgano de Contratación podrá resolver el contrato en cualquier momento y con efecto inmediato, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 64.9, salvo en los casos previstos en la cláusula 64.2.
	64.2. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de las presentes Condiciones Generales, el Órgano de Contratación podrá, notificándoselo al contratista con siete días de antelación, resolver el contrato y expulsar al contratista del emplazamiento de...
	a) el contratista esté en situación de falta grave de ejecución del contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales;
	b) el contratista no se atenga, en un plazo razonable, a la notificación efectuada por el supervisor en la que le pida que subsane una negligencia o incumplimiento en la ejecución de sus obligaciones contractuales que afecte seriamente a la correcta y...
	c) el contratista se niegue a ejecutar órdenes administrativas impartidas por el supervisor;
	d) el contratista ceda el contrato o los subcontratos sin autorización del Órgano de Contratación;
	e) el contratista haya quebrado, esté sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación, sus activos estén siendo administrados por un liquidador o por un tribunal, se halle en concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situa...
	f) tenga lugar cualquier modificación organizativa que implique un cambio de la personalidad jurídica, la naturaleza o el control del contratista, a menos que dicha modificación se haya incluido en un apéndice del contrato;
	g) se produzca cualquier otro impedimento legal que obstaculice la ejecución del contrato;
	h) el contratista no ofrezca las garantías o el seguro requeridos, o cuando la persona que haya facilitado la citada garantía o seguro no esté en condiciones de cumplir con sus compromisos;
	i) el contratista haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el Órgano de Contratación por cualquier medio a su alcance;
	j) se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva o mediante prueba en poder del Órgano de Contratación que el contratista es culpable de fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de c...
	k) en el curso de la ejecución de otro contrato financiado por fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED, se haya declarado al contratista culpable de falta grave de ejecución, que haya dado lugar a la terminación anticipada o a una indemn...
	l) tras la adjudicación del contrato, se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o la ejecución del contrato se han incumplido obligaciones o se han producido irregularidades o fraude;
	m) se demuestre que en el procedimiento de adjudicación o la ejecución de otro contrato financiado con fondos procedentes del presupuesto de la UE o del FED se han incumplido obligaciones o se han producido irregularidades o fraude que puedan afectar ...
	n) el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con las cláusulas 12.8, 12 bis o 12 ter;
	o) el Órgano de Contratación tenga derecho a reclamar la indemnización máxima con arreglo a la cláusula 36.1;
	p) el contratista no ejecute las obligaciones que le incumben de conformidad con la cláusula 61.3;
	q) el contratista infrinja las obligaciones en materia de protección de datos derivadas de la cláusula 72 de las presentes Condiciones Generales.
	Los casos de resolución contemplados en las letras e), i), j), l), m) y n) podrán referirse también a personas que sean miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia del contratista y/o a personas que tengan poderes de representa...
	Los casos de resolución contemplados en las letras a), e), f), g), i), j), k), l), m) y n) podrán referirse también a personas que sean conjunta y solidariamente responsables de la ejecución del contrato.
	Los casos contemplados en las letras e), i), j), k), l), m), n) y q) podrán referirse también a los subcontratistas.
	64.3. La resolución se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes contractuales del Órgano de Contratación o el contratista. Ulteriormente, el Órgano de Contratación podrá completar él mismo las obras o celebrar cualquier otro co...
	64.4. Cuando se haya resuelto el contrato o cuando haya recibido la notificación de tal resolución, el contratista tomará inmediatamente las medidas necesarias para poner fin a las obras de manera rápida y ordenada y para reducir los gastos al mínimo.
	64.5. Tras la resolución, el supervisor certificará lo antes posible el valor de las obras y todas las cantidades adeudadas al contratista en la fecha de dicha resolución.
	64.6. En caso de resolución:
	a) el supervisor redactará lo antes posible, previa inspección de la obra, un informe sobre el trabajo realizado por el contratista y efectuará un inventario de las estructuras temporales, materiales, instalaciones y equipos; deberá convocarse al cont...
	b) el Órgano de Contratación tendrá la opción de adquirir, en su totalidad o en parte, las estructuras temporales que hayan sido aprobadas por el supervisor y los equipos, instalaciones y materiales específicamente suministrados o fabricados en relaci...
	c) el precio de compra de las estructuras temporales, equipos, instalaciones y materiales mencionados no podrá ser superior a la parte pendiente de pago de los gastos contraídos por el contratista, limitándose dichos gastos a los necesarios para la ej...
	d) el Órgano de Contratación podrá adquirir, a precios de mercado, los materiales y elementos suministrados o pedidos por el contratista y no pagados todavía por el Órgano de Contratación en las condiciones que el supervisor considere adecuadas.
	64.7. El Órgano de Contratación no estará obligada a efectuar nuevos pagos al Contratista hasta que las obras estén terminadas, después de lo cual, el Órgano de Contratación recuperará del contratista los costes adicionales, en su caso, relativos a la...
	64.8. En caso de que el Órgano de Contratación resolviera el contrato con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 64.2, tendrá derecho a recuperar del contratista, además de los costes adicionales relativos a la terminación de las obras y sin perjuicio ...
	64.9. En los casos en que la resolución no se deba a un acto u omisión del contratista, fuerza mayor u otras circunstancias ajenas al control del Órgano de Contratación, el contratista tendrá derecho a reclamar una indemnización por el perjuicio sufri...
	64.10. El presente contrato quedará resuelto automáticamente si no ha dado lugar a ningún pago en los dos años siguientes a su firma por ambas Partes.
	65.1. El contratista podrá resolver el contrato, notificándoselo al Órgano de Contratación con 14 días de antelación, si el Órgano de Contratación:
	a) no paga al contratista durante más de 120 días las cantidades adeudadas con arreglo a cualquier certificado emitido por el supervisor tras la expiración del plazo indicado en la cláusula 44.3; o
	b) incumple de manera sistemática sus obligaciones después de repetidas advertencias; o
	c) suspende el avance de las obras o de cualquier parte de las mismas durante más de 180 días por motivos no especificados en el contrato ni imputables a incumplimiento del contratista.
	65.2. La resolución se entenderá sin perjuicio de los demás derechos que el Órgano de Contratación o el contratista hayan adquirido en virtud del contrato. A raíz de dicha resolución, el contratista tendrá derecho a retirar inmediatamente su equipo de...
	65.3. En caso de resolución por los motivos mencionados, el Órgano de Contratación pagará al contratista todas las pérdidas o daños que este pudiera haber sufrido. La cantidad máxima será el 10 % del precio del contrato.
	66.1. Se considerará que ninguna de las Partes incurre en incumplimiento de sus obligaciones con arreglo al contrato cuando la ejecución de dichas obligaciones se vea impedida por cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha d...
	66.2. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por «fuerza mayor» cualquier circunstancia imprevisible que escape al control de cualquiera de las Partes y que no pueda superarse mediante su diligencia, como por ejemplo las catástrofes natur...
	66.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 36 y 64, el contratista no estará sujeto a la pérdida de su garantía de ejecución, al pago de indemnizaciones estipuladas o a resolución por incumplimiento siempre y cuando su demora en la ejecución...
	66.4. Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza mayor que pudiera afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificará sin demora a la otra Parte y al supervisor aportando detalles sobre la naturaleza,...
	66.5. Si el contratista efectuara gastos adicionales para cumplir las instrucciones del supervisor o debido al empleo de medios alternativos con arreglo a la cláusula 66.4, el importe de los mismos será certificado por el supervisor.
	66.6. Si se han producido circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un período de 180 días, sin perjuicio de una eventual prórroga del plazo de finalización de las obras que pudiera haberse concedido al contratista a causa de las mismas, ca...
	67.1. Si el contratista fuera una persona física, el contrato quedará automáticamente resuelto en caso de fallecimiento de dicha persona. No obstante, el Órgano de Contratación examinará toda propuesta formulada por los herederos o causahabientes si e...
	67.2. Si el contratista se compone de varias personas físicas y se produce el fallecimiento de una o varias de las mismas, las Partes elaborarán de común acuerdo un informe sobre el estado de las obras, y el Órgano de Contratación decidirá si el contr...
	67.3. En los casos contemplados en las cláusulas 67.1 y 67.2, las personas que propongan proseguir la ejecución del contrato lo notificarán al Órgano de Contratación en un plazo de 15 días a partir de la fecha del fallecimiento.
	67.4. Dichas personas serán responsables conjunta y solidariamente de la correcta ejecución del contrato, en la misma medida que el contratista fallecido. La prosecución del contrato estará sujeta a las normas relativas a la constitución de la garantí...

	RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE
	68.1. Las Partes procurarán en lo posible resolver de forma amistosa las controversias relacionadas con el contrato que pudieran surgir entre ellas, o entre el supervisor y el contratista.
	68.2. Cuando haya surgido una controversia, una parte se la comunicará a la otra, manifestando su posición al respecto y proponiendo un arreglo amistoso. La otra parte deberá responder a la petición de arreglo amistoso en un plazo de 30 días, manifest...
	68.3. Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las partes podrá notificar a la otra que solicita un acuerdo mediante conciliación de un tercero. Si la Comisión Europea no es Parte en el contrato, podrá aceptar intervenir como parte conciliadora. L...
	68.4. Si no se obtiene un arreglo amistoso o una solución mediante conciliación, de solicitarse esta, cada una de las partes podrá someter la controversia a una jurisdicción nacional o a un órgano de arbitraje para que decidan al respecto, según lo es...
	69.1. El presente contrato se regirá por la ley del país del Órgano de Contratación o, si el Órgano de Contratación es la Comisión Europea, por el Derecho de la Unión Europea aplicable, complementado, en su caso, por el Derecho belga.

	DISPOSICIONES FINALES
	71.1. El contratista permitirá a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, a la Fiscalía Europea y al Tribunal de Cuentas Europeo que verifiquen la ejecución del contrato examinando los documentos y haciendo copias de estos ...
	71.2. Además, el contratista permitirá a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectuar controles y comprobaciones in situ de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación de la Unión Europea para la protección de los intere...
	71.3. Con este fin, el contratista se compromete a permitir al personal o los agentes de la Comisión Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de la Fiscalía Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo el acceso adecuado a los emplazamie...
	71.4. El contratista garantiza que los derechos de la Comisión Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de la Fiscalía Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo para llevar a cabo auditorías, comprobaciones y verificaciones serán igua...
	71.5. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas 71.1 a 71.4 constituye un caso de incumplimiento grave del contrato.
	* * *


